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ANNEX 15: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 



Projecte Constructiu.
Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció
amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,38h Cap de collaA0112000

 €23,02h Oficial 1aA0121000

 €20,44h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,92h Manobre especialistaA0150000



Projecte Constructiu.
Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció
amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €17,23h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075

 €55,07h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €68,52h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €48,37h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €60,18h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €159,66h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063

 €56,68h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €60,86h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €48,68h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005

 €63,57h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €40,34h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €42,16h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €52,81h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €79,69h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €47,28h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €42,88h Camió grua de 5 tC1503U10

 €56,11h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €8,03h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €31,69h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €59,80h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U



Projecte Constructiu.
Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció
amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €68,31h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €72,27h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €39,09h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €31,34h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05

 €3,29h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €2,63h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €5,53h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €7,04h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A



Projecte Constructiu.
Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció
amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,11m3 AiguaB0111000

 €15,83m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200R

 €374,52t Betum asfàltic tipus B-60/70B055R001

 €0,39kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055R024

 €72,75m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €95,88m3 Morter M-80B071UC01

 €0,44m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €21,68cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU

 €1,32m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €2,51l DesencofrantB0DZA000

 €1,45u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €2,33kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

B8ZBU100

 €0,93kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €26,31t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1R512

 €39,33u Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U100

 €47,67u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U110

 €35,99m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

BBM2U504

 €243,39u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

BBM2U582

 €252,69m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

BBM5U452

 €9,08m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU105



Projecte Constructiu.
Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció
amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,70u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

BBMZU601

 €5,80m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm, per
a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2

BD75R030

 €9,05m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm, per
a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2

BD75R040

 €13,20m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm, per
a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2

BD75R050

 €19,16m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm, per
a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2

BD75R060

 €29,42m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm, per
a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2

BD75R080

 €60,74u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de
fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t

BDKZU001



Projecte Constructiu.
Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció
amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,92m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

G219U100 Rend.: 8,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,60950/R 24,380000,200A0112000 =xCap de collah

2,87750/R 23,020001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 3,48700 3,48700
Maquinària:

2,15375/R 17,230001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

Subtotal... 2,15375 2,15375

COST DIRECTE 5,64075

0,282045,00%DESPESES INDIRECTES

5,92279COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,60m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G221R010 Rend.: 75,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06599/R 24,380000,203A0112000 =xCap de collah

0,26507/R 19,920000,998A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,33106 0,33106
Maquinària:

0,73280/R 55,070000,998C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

1,41038/R 52,810002,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 2,14318 2,14318

COST DIRECTE 2,47424

0,123715,00%DESPESES INDIRECTES

2,59795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,05m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G221U115 Rend.: 121,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06649/R 24,380000,330A0112000 =xCap de collah

0,16463/R 19,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,23112 0,23112
Maquinària:

0,60058/R 72,670001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh



Projecte Constructiu.
Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció
amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,22050/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o

equivalent
h

0,65975/R 159,660000,500C131U063 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)h

2,09380/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 4,57463 4,57463

COST DIRECTE 4,80575

0,240295,00%DESPESES INDIRECTES

5,04604COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,88m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a
canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222R005 Rend.: 28,400P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34338/R 24,380000,400A0112000 =xCap de collah

0,70141/R 19,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,04479 1,04479
Maquinària:

1,50969/R 72,670000,590C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

3,04959/R 52,810001,640C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 4,55928 4,55928

COST DIRECTE 5,60407

0,280205,00%DESPESES INDIRECTES

5,88427COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,33m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior
a 0,50 m i fins a 0,75 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i
maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de
capes granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G2230004 Rend.: 51,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23902/R 24,380000,500A0112000 =xCap de collah

0,13541/R 23,020000,300A0121000 =xOficial 1ah

0,78118/R 19,920002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,15561 1,15561
Maquinària:

1,18000/R 60,180001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,16671/R 56,680000,150C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph



Projecte Constructiu.
Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció
amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,14318/R 48,680000,150C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th

0,18697/R 63,570000,150C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

3,10647/R 52,810003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

1,56255/R 79,690001,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,04635/R 47,280000,050C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

0,17588/R 59,800000,150C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,21256/R 72,270000,150C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,78067 6,78067

COST DIRECTE 7,93628

0,396815,00%DESPESES INDIRECTES

8,33309COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,55m2 Preparació de terreny consistent en ripat de fins a 30 cm de
fondaria i compactació posterior al 98% PM 

G224IOC1 Rend.: 440,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01640/R 24,380000,296A0112000 =xCap de collah

0,06365/R 19,920001,406A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08005 0,08005
Maquinària:

0,16129/R 71,040000,999C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,02559/R 60,860000,185C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,15589/R 68,660000,999C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,04710/R 40,010000,518C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,38987 0,38987
Materials:

0,055501,110000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05550 0,05550

COST DIRECTE 0,52542

0,026275,00%DESPESES INDIRECTES

0,55169COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,38m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 171,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02823/R 24,380000,198A0112000 =xCap de collah

0,11731/R 19,920001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,14554 0,14554



Projecte Constructiu.
Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció
amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17617/R 60,860000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11582/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,11467 1,11467
Materials:

0,055501,110000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05550 0,05550

COST DIRECTE 1,31571

0,065795,00%DESPESES INDIRECTES

1,38150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,35m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G22DU020 Rend.: 695,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01754/R 24,380000,500A0112000 =xCap de collah

0,09937/R 23,020003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,08599/R 19,920003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,20290 0,20290
Maquinària:

0,01972/R 68,520000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,01732/R 60,180000,200C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,02044/R 71,040000,200C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,06066/R 42,160001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

0,01135/R 2,630003,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 0,12949 0,12949

COST DIRECTE 0,33239

0,016625,00%DESPESES INDIRECTES

0,34901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,33m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i
proteccions, HM-20, de consitència plàstica, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G45LR2A1 Rend.: 16,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52375/R 24,380001,000A0112000 =xCap de collah



Projecte Constructiu.
Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció
amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,87750/R 23,020002,000A0121000 =xOficial 1ah

2,29875/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,70000 6,70000
Maquinària:

0,29250/R 1,950002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

3,15844/R 101,070000,500C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

1,29600/R 17,280001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 4,74694 4,74694
Materials:

76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 76,48200 76,48200

COST DIRECTE 87,92894

4,396455,00%DESPESES INDIRECTES

92,32539COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,57m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 9,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,70889/R 24,380001,000A0112000 =xCap de collah

10,23111/R 23,020004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,81333/R 20,440003,000A013U001 =xAjudanth

6,13000/R 18,390003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,88333 25,88333
Maquinària:

1,24689/R 56,110000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,78222/R 7,040001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 2,02911 2,02911
Materials:

1,320000,440003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,6504021,680000,030B0D629AU =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu

1,320001,320001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,188252,510000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,580001,450000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 4,05865 4,05865

COST DIRECTE 31,97109

1,598555,00%DESPESES INDIRECTES

33,56964COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte Constructiu.
Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció
amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,36m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació
i compactació al 100 % PM, mesurat sobre perfil teòric 

G921R020 Rend.: 140,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08707/R 24,380000,500A0112000 =xCap de collah

0,14229/R 19,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,22936 0,22936
Maquinària:

0,43471/R 60,860001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,45407/R 63,570001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,16886/R 47,280000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 1,05764 1,05764
Materials:

0,055501,110000,050B0111000 =xAiguam3

18,9960015,830001,200B037200R =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 19,05150 19,05150

COST DIRECTE 20,33850

1,016935,00%DESPESES INDIRECTES

21,35543COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,14t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1R512 Rend.: 112,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21768/R 24,380001,000A0112000 =xCap de collah

0,41107/R 23,020002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,71143/R 19,920004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,34018 1,34018
Maquinària:

4,98063/R 79,690007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,53393/R 59,800001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,60991/R 68,310001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,64527/R 72,270001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,76974 6,76974
Materials:

26,3100026,310001,000B9H1R512 =xMescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 26,31000 26,31000

COST DIRECTE 34,41992

1,721005,00%DESPESES INDIRECTES
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36,14092COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €393,25t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HAR010 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

374,52000374,520001,000B055R001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

Subtotal... 374,52000 374,52000

COST DIRECTE 374,52000

18,726005,00%DESPESES INDIRECTES

393,24600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,62m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1R010 Rend.: 600,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03837/R 23,020001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,03320/R 19,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07157 0,07157
Maquinària:

0,05282/R 31,690001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,05282 0,05282
Materials:

0,468000,390001,200B055R024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,46800 0,46800

COST DIRECTE 0,59239

0,029625,00%DESPESES INDIRECTES

0,62201COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,53m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i
banderoles de senyalització, en recta o corbada de
qualsevol radi

GB2AU504 Rend.: 13,750P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,77309/R 24,380001,000A0112000 =xCap de collah

3,34836/R 23,020002,000A0121000 =xOficial 1ah

2,89745/R 19,920002,000A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 8,01890 8,01890
Maquinària:

1,55927/R 42,880000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,58400/R 8,030001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

2,27927/R 31,340001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

0,23927/R 3,290001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,40218/R 5,530001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 5,06399 5,06399
Materials:

35,9900035,990001,000BBM2U504 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

m

Subtotal... 35,99000 35,99000

COST DIRECTE 49,07289

2,453645,00%DESPESES INDIRECTES

51,52653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €429,46u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament
en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm
o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça
en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

GB2AU582 Rend.: 1,500P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,25333/R 24,380001,000A0112000 =xCap de collah

30,69333/R 23,020002,000A0121000 =xOficial 1ah

26,56000/R 19,920002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 73,50666 73,50666
Maquinària:

32,24667/R 48,370001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

13,44667/R 40,340000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

14,29333/R 42,880000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

5,35333/R 8,030001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

20,89333/R 31,340001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

2,19333/R 3,290001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

3,68667/R 5,530001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 92,11333 92,11333
Materials:
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243,39000243,390001,000BBM2U582 =xExtrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat

metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

u

Subtotal... 243,39000 243,39000

COST DIRECTE 409,00999

20,450505,00%DESPESES INDIRECTES

429,46049COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,53m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

GBA1U010 Rend.: 730,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03340/R 24,380001,000A0112000 =xCap de collah

0,09460/R 23,020003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,05458/R 19,920002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,18258 0,18258
Maquinària:

0,01100/R 8,030001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,05355/R 39,090001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,06455 0,06455
Materials:

0,209702,330000,090B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,044640,930000,048B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,25434 0,25434

COST DIRECTE 0,50147

0,025075,00%DESPESES INDIRECTES

0,52654COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,52u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

GBB1U100 Rend.: 4,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,75500/R 23,020001,000A0121000 =xOficial 1ah

5,11000/R 20,440001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 10,86500 10,86500
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Maquinària:

2,68000/R 42,880000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,68000 2,68000
Materials:

39,3300039,330001,000BBM1U100 =xPlaca triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 39,33000 39,33000

COST DIRECTE 52,87500

2,643755,00%DESPESES INDIRECTES

55,51875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,28u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

GBB1U110 Rend.: 4,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,75500/R 23,020001,000A0121000 =xOficial 1ah

5,11000/R 20,440001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 10,86500 10,86500
Maquinària:

2,68000/R 42,880000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,68000 2,68000
Materials:

47,6700047,670001,000BBM1U110 =xPlaca circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 47,67000 47,67000

COST DIRECTE 61,21500

3,060755,00%DESPESES INDIRECTES

64,27575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,00u Senyal d'orientació de paratge rural a base de placa
metàl.lica i pal de fusta tractada, inclós fonamentació

GBB11IOC1 Rend.: 1,000P- 20

 €312,97m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

GBB5U652 Rend.: 2,500P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,20800/R 23,020001,000A0121000 =xOficial 1ah
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8,17600/R 20,440001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 17,38400 17,38400
Maquinària:

4,28800/R 42,880000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,28800 4,28800
Materials:

252,69000252,690001,000BBM5U452 =xPlaca d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

m2

23,702000,7000033,860BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

u

Subtotal... 276,39200 276,39200

COST DIRECTE 298,06400

14,903205,00%DESPESES INDIRECTES

312,96720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,94u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació

GBBZU001 Rend.: 3,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,67333/R 23,020001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,64000/R 19,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,31333 14,31333
Maquinària:

4,03083/R 48,370000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

2,85867/R 42,880000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,88950 6,88950
Materials:

8,7300072,750000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

29,056009,080003,200BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 37,78600 37,78600

COST DIRECTE 58,98883

2,949445,00%DESPESES INDIRECTES

61,93827COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €14,99m Cuneta trepitjable triangular de 0,6 m d'amplària, 0,15 m de
fondària i de gruix 15 cm, amb formigó HM-20 i executada
en continu amb motlle. Inclós moviment de terres i els talls
per junts, així com el reblert fins a peu de talús amb terres o
formigó

GD57RC06 Rend.: 53,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46000/R 24,380001,000A0112000 =xCap de collah

1,30302/R 23,020003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,12755/R 19,920003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,89057 2,89057
Maquinària:

0,21294/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,32509/R 17,230001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

1,03426/R 68,520000,800C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

1,06943/R 56,680001,000C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph

Subtotal... 2,64172 2,64172
Materials:

8,7408072,840000,120B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 8,74080 8,74080

COST DIRECTE 14,27309

0,713655,00%DESPESES INDIRECTES

14,98674COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,47m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de
diàmetre, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2, amb
juntes encadellades segellades amb morter de ciment,
col·locada al fons de la rasa, segons plànols

GD75R030 Rend.: 18,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48760/R 24,380000,360A0112000 =xCap de collah

3,83667/R 23,020003,000A0121000 =xOficial 1ah

2,21333/R 19,920002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,53760 6,53760
Maquinària:

2,38222/R 42,880001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,38222 2,38222
Materials:

0,6711695,880000,007B071UC01 =xMorter M-80m3

6,090005,800001,050BD75R030 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm, per
a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2

m

Subtotal... 6,76116 6,76116
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COST DIRECTE 15,68098

0,784055,00%DESPESES INDIRECTES

16,46503COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,02m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2, amb
juntes encadellades segellades amb morter de ciment,
col·locada al fons de la rasa, segons plànols

GD75R040 Rend.: 16,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54855/R 24,380000,360A0112000 =xCap de collah

4,89175/R 23,020003,400A0121000 =xOficial 1ah

2,49000/R 19,920002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,93030 7,93030
Maquinària:

2,68000/R 42,880001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,68000 2,68000
Materials:

0,8629295,880000,009B071UC01 =xMorter M-80m3

9,502509,050001,050BD75R040 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm, per
a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2

m

Subtotal... 10,36542 10,36542

COST DIRECTE 20,97572

1,048795,00%DESPESES INDIRECTES

22,02451COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,91m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de
diàmetre, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2, amb
juntes encadellades segellades amb morter de ciment,
col·locada al fons de la rasa, segons plànols

GD75R050 Rend.: 14,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,62691/R 24,380000,360A0112000 =xCap de collah

5,98520/R 23,020003,640A0121000 =xOficial 1ah

2,84571/R 19,920002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,45782 9,45782
Maquinària:

3,06286/R 42,880001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,06286 3,06286
Materials:

1,1505695,880000,012B071UC01 =xMorter M-80m3
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13,8600013,200001,050BD75R050 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm, per

a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2
m

Subtotal... 15,01056 15,01056

COST DIRECTE 27,53124

1,376565,00%DESPESES INDIRECTES

28,90780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,92m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2, amb
juntes encadellades segellades amb morter de ciment,
col·locada al fons de la rasa, segons plànols

GD75R060 Rend.: 12,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,73140/R 24,380000,360A0112000 =xCap de collah

7,11702/R 23,020003,710A0121000 =xOficial 1ah

3,32000/R 19,920002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,16842 11,16842
Maquinària:

3,57333/R 42,880001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,57333 3,57333
Materials:

2,2052495,880000,023B071UC01 =xMorter M-80m3

20,1180019,160001,050BD75R060 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm, per
a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2

m

Subtotal... 22,32324 22,32324

COST DIRECTE 37,06499

1,853255,00%DESPESES INDIRECTES

38,91824COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,42m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de
diàmetre, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2, amb
juntes encadellades segellades amb morter de ciment,
col·locada al fons de la rasa, segons plànols

GD75R080 Rend.: 9,500P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92387/R 24,380000,360A0112000 =xCap de collah

9,37762/R 23,020003,870A0121000 =xOficial 1ah

4,19368/R 19,920002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,49517 14,49517
Maquinària:

4,51368/R 42,880001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,51368 4,51368
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Materials:

2,8764095,880000,030B071UC01 =xMorter M-80m3

30,8910029,420001,050BD75R080 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm, per
a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2

m

Subtotal... 33,76740 33,76740

COST DIRECTE 52,77625

2,638815,00%DESPESES INDIRECTES

55,41506COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,10u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de
fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment
col·locat

GDKZ0002 Rend.: 3,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,21900/R 24,380000,150A0112000 =xCap de collah

7,67333/R 23,020001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,64000/R 19,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,53233 15,53233
Maquinària:

2,85867/R 42,880000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,85867 2,85867
Materials:

1,9176095,880000,020B071UC01 =xMorter M-80m3

60,7400060,740001,000BDKZU001 =xMarc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de
fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t

u

Subtotal... 62,65760 62,65760

COST DIRECTE 81,04860

4,052435,00%DESPESES INDIRECTES

85,10103COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €276,10u Pericó prefabricat per a periconet de reg de 0,75 x 0,75 m
interiors, per acomodament de comptador de reg de dn 2-3'',
incloent excavacions, geotèxtil, graves, fabricació, transport i
col·locació del pericó prefabricat, solera de formigó armat,
graons d'accès, tapes metàl·liques, peces auxiliars i
elements de tanca, rebliments posteriors, transport de restes
a abocador, recolçaments i ancoratges de formigó totalment
acabada segons plànols

GDP90060 Rend.: 1,000P- 30

 €1.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

PPA0U001 Rend.: 1,000P- 31
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU



Projecte Constructiu.
Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció
amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.745,64pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS

 €1.500,00pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició
de murs de contenció

XPA100OC

 €307,81pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de
construcció i demolició

XPAX0000
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ANNEX Nº 16: PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa en el Document 

nº 4 d’aquest Projecte, les quantitats a les que apuja el pressupost són: 

 

Pressupost d’Execució per Contracte  

 

 Pressupost d’Execució Material                   165.654,59 € 

 Despeses Generals (13% s/PEM)           21.535,10 € 

 Benefici Industrial (6% s/PEM)              9.939,28 € 

 IVA (18%)                         35.483,21 € 

 

  TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE               232.612,18 € 
 

 Pressupost per a Coneixement de l’Administració 

 

 Pressupost d’Execució per Contracte                  232.612,18 €

  

Expropiacions                     0,00  € 

 

 TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ        232.612,18 € 

 

 

EL PRESSUPOST TOTAL PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ D’AQUESTA OBRA 
APUJA A LA QUANTITAT DE: DOS-CENTS TRENTA-DOS MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB DIVUIT 
CÈNTIMS (232.612,18 €). 
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MEMÒRIA 

1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte identificar la tipologia i quantitat de residus generats en el 

present projecte, així com promoure les actuacions de prevenció a realitzar alhora que fomentar 

la reutilització, el reciclatge i la valorització dels mateixos per contribuir al desenvolupament 

sostenible de l’activitat de construcció. Per a la seva redacció s’ha tingut en compte la Guia per 

a la Redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Enderroc. 

 

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ  DE RESIDUS A L’OBRA 

Per minimitzar els costos de gestió del residus cal dur a terme una reducció de la producció dels 

mateixos en origen. Les primeres actuacions a aplicar a la obra seran la prevenció i la 

minimització per disminuir la quantitat i/o perillositat dels residus que es pugin generar, reduint 

al mateix temps els costos ambientals i econòmics que el tractament comporta. 

Les mesures per a la prevenció proposades per ser aplicades al projecte de condicionament i 

millora són: 

Fase de demolició: 

Organitzar reunions informatives entre la Direcció Facultativa i l’empresa constructora per 

determinar aquells aspectes del projecte de construcció susceptibles d’ésser millorats per 

aconseguir minimitzar i millorar la gestió dels residus. 

Planificar l’obra orientant-la a una disminució en la generació de residus. D’aquesta manera es 

pretén que el destí final d’alguns residus sigui la pròpia obra. S’intentarà incorporar àrids 

procedents del reciclatge per mitja del matxuqueig dels residus de natura pètria. 

Fase de construcció: 

Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per l’execució de la 

obra. Un excés de materials es origen de més residus. 

Evitar que els materials es facin malbé durant els processos d’emmagatzematge i manipulació 

per que aquests no es converteixin en residus abans de ser utilitzats. 

Els residus originats a l’obra tenen que ser gestionats de la forma mes eficaç per reduir la 

quantitat i millorar la seva valorització.  

Utilitzar preferentment elements prefabricats e industrialitzats, ja que es munten a l’obra sense 

transformacions que originin residus. 

Proposar alternatives o limitar l’ús de tècniques que generin una gran quantitat de residus de 

difícil valorització o que perjudiquin als altres. 

Evitar la compra de materials en excés. 

Demanar les proteccions adequades pel transport de materials per a evitar ruptures o 

desperfectes. 
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Respecte als productes perillosos: 

Es pretén limitar i controlar la utilització dels materials potencialment tòxics com els 

desencofrants o els líquids de curat del formigó.  

Per minimitzar la producció de residus potencialment perillosos es farà un càlcul lo mes exacte 

possible de la quantitat a utilitzar per produir la menor quantitat de residu sobrant. 

Assegurar-se que els envasos on es trobin els materials perillosos tinguin unes dimensiones 

mitjanes–grans segons la tipologia per així produir una menor quantitat d’envasos contaminants 

perillosos. 

 

MODEL DE FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE 
MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE 

PROJECTE 

Sí No 

� � 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per 
minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al 
mateix emplaçament? 

� x 

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats 
i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus? 

� x 

3 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre 
materials reutilitzats de la pròpia obra. La 
reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que 
perdin la consideració de residus, cal reutilitzar 
aquells materials que continguin unes 
característiques físiques/químiques adequades i 
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

� x 

4 

Des d’un punt de vista de la disminució de la 
producció dels residus d’una forma global, s’han 
utilitzat materials que incorporin material reciclat 
(residus) en la seva producció? 

� x 

 

 

La negativa assenyalada és justifica per la impossibilitat de tenir en compte l’acció preventiva, 

bé per no ésser aplicable, bé per tractar-se d’un subjecte d’amidament reduït. 
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3. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

La llista europea de residus inclou en el grup 17 Residus de la Construcció i Demolició (inclosa 

la terra excavada de zones contaminades), on es descriuen la majoria del residus generats en 

una obra. 

 

Al tractar-se d’una obra de camí  farem una estimació directa dels residus generats per les 

noves construccions: 

 Formigó: 161,58m3, a raó de 6m3/cuba, 27  cubes 

Estimem una  pèrdua 25 l/cuba, la qual cosa representen 0,675 m3 de formigó. 

 

 Mescles Bituminoses: 491,29 m3, a raó de 12m3 per camió, 41 camions.  

Estimant una pèrdua de 10l/camió, això pressuposa un residu de 410 l, és a dir, 
0,410 m3.  

 

Per a la fusta, paper i cartró, plàstic i residus especials, estimem la nova construcció de vialitat 

com la d’una planta d’un edifici de superfície equivalent al 2% de la nostra, aplicant, en 

conseqüència, els següents paràmetres de la Guia: 

  Superfície equivalent: 2% s/4272,10 m2, 85,44 m2. 

 

 Paper i Cartró: 85,44  m2 x 0,000793 m3/m2 = 0,068 m3. 

    85,44  m2 x 0,000056 t/m2     = 0,005 t. 

 

 Fusta:     85,44  m2 x 0,00948 m3/m2   = 0,810 m3. 

    85,44  m2 x 0,002370 t/m2    = 0,202 t. 

 

 Plàstic:      85,44  m2 x 0,001896 m3/m2 = 0,162m3. 

    85,44  m2 x 0,000290 t/m2    = 0,025 t. 

 

 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses:  

    85,44  m2 x 0,000437 m3/m2 = 0,037 m3. 

    85,44  m2 x 0,000022 t/m2    = 0,002 t. 

 

En resum: 
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A la taula següent s’indica la tipologia i quantitat estimada de residus generats a l’obra, apart 

de les terres que es porten a abocador.    

CER DESCRIPCIÓ TIPOLOGIA 
UNITATS 

m3  Tn 

150110 
Envasos que contenen 

substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles 

Especial 0,037 0,002 

TOTAL ESPECIALS 0,037 m3 0,002 Tn 

170101 Formigó Inert 0,675 1,688 

TOTAL INERTS SENSE TERRES 0,675 m3             1,688 Tn 

170302 Mescles bituminoses No Especial 0,41 0, 984 

170201 Fusta No Especial 0,81 0,202 

170203 Plàstic No Especial 0,162 0,025 

150101 Envasos de paper i cartró   No especial 0,068 0,005 

TOTAL NO ESPECIALS 1,450 m3   1,216 Tn 

 

A continuació s’inclou la fitxa que assenyala les accions de minimització i prevenció de la fase 

de projecte. 

 

4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

4.1. Operacions de reutilització 

 

La prevenció i la minimització son sempre les primeres opcions a tenir en consideració per 

reduir la quantitat de residus de la construcció. Les següents opcions són, en primer lloc, la 

reutilització i, en segon lloc, el reciclatge. Aquestes estratègies són imprescindibles per arribar a 

la sostenibilitat en el sector de la construcció. 

La reutilització no només té avantatges mediambientals, sinó també econòmiques. Els elements 

constructius valorats en funció del pes dels residus tenen un valor baix; no obstant això, si amb 

petites transformacions poden ser regenerats o reutilitzats directament, el seu valor econòmic 

és més alt. En aquest sentit, la reutilització és una manera de minimitzar els residus originats, 

d’una forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 

El sistema de reutilització permet tornar a fer servir un objecte usat, desprès de la seva neteja e 

higienitzat si fos necessari, pel mateix fi pel que va ésser dissenyat originàriament. Amb aquest 

procés s’assegura que tot el residu es aprofitat i es redueix el volum total de residus produïts. 

Els materials susceptibles d’ésser reutilitzats in situ a les obres de condicionament i millora de 

carreteres són els següents: 

Residus inerts: Inclouen elements com terres procedents de l’excavació, sorres, formigó de la 

fase d’enderroc, etc. 
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Claus, fustes de palets, etc.: Es farà l’acopi d’aquests materials per facilitar la seva posterior 

utilització. Els materials sobrants que puguin tenir un valor directe immediat, es separaran i 

s’abassegaran en un punt determinat para la seva reutilització.  

Periòdicament es destinaran a reciclat aquells residus que no es puguin aprofitar per la seva 

reutilització. 

Recipients i envasos: Aquest hauran de ser reutilitzats pels mateixos proveïdors. 

Els diversos residus que s’originen a la construcció i demolició poden ser sotmesos a diferents 

alternatives de gestió. A continuació es presenta un taula amb aquestes alternatives en funció 

del material. 

Residu Gestió 

Terra i d’excavació 

Es podrà destinar a altres obres o activitats 
autoritzades. 

Integració en activitats extractives en funcionament 

Millora de finques, seguint en tot moment el Decret 
396/2006. 

Activitats Extractives Abandonades 

Asfalt 
Reciclar com asfalt 

Reciclar como massa de rebliment  

Metalls 
Reutilitzar 

Reciclar en nous productes 

Fusta de construcció 
Reutilitzar per tancaments i andamis 

Reciclat per postes d’aglomerat 

Embalatges 

Reutilitzar els palettes com tarimes o postes 
auxiliares para la construcció de l’obra 

Reciclar en nous embalatges o productes 

Olis, pintures i productes químics 
Reutilitzar a la pròpia obra fins acabar el contingut 
del recipient 

 

4.2. Operacions de valorització 

Una gestió responsable dels residus persegueix la màxima valorització per reduir al màxim 

l’impacte ambiental. La gestió serà més eficaç si s’incorporen operacions de separació selectiva 

al mateix lloc on es generen els residus, mentre que les de reciclatge i reutilització es poden fer 

a la mateixa obra o en altres llocs més específics.  

La valorització dels residus disminueix la necessitat d’enviar-los a abocador. Per realitzar una 

gestió responsable dels residus s’ha d’aconseguir la màxima valorització per reduir tan como 

sigui possible l’impacte mediambiental. 

Valorització in situ 

Dins de les mesures que es desenvoluparan en el Pla de Gestió de Residus per la valorització in 

situ destaquen: 
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 Utilització principal com a combustible o com a mitjà per generar energia. 

 Recuperació o regeneració de dissolvents. 

 Reciclat o recuperació de substancies orgàniques que no utilitzen dissolvents. 

 Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

 Reciclat o recuperació d’altres mataries orgàniques. 

 Altres. 

 

Reciclatge 

La naturalesa dels materials que componen els residus de la construcció determina quines són 

les seves possibilitats a l’hora de ser reciclats i quina es la seva utilitat potencial. Els residus 

petris – formigó i obra de fàbrica, principalment – poder ser reintroduïts a les obres com 

granulats, una cop hagi passat per un procés de garbeig i matxuqueig. La resta de materials no 

petris seran separats i, posteriorment, seran lliurats a un gestor autoritzat. 

La principal mesura de valorització que es preveu realitzar és el reciclatge, que consisteix en la 

recuperació d’alguns materials que componen els residus, desprès sotmetre’ls a un procés de 

transformació per la composició de nous productes. El procés pot efectuar-se de dues formes 

diferents: 

 La separació en origen dels components i posterior tractament pel seu us. 

 Obtenció dels components que ens interessen amb tractaments posteriors a la recollida 

global dels residus, amb diferents tècniques (garbellat, separacions…). 

 

Per cada un dels residus generats els tractaments de reutilització o valorització s’adjunten a la 

taula següent:  

 

CER DESCRIPCIÓ VALORITZACIÓ 

150101 Envasos de paper i cartró 

V11 Reciclatge de paper i cartó 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 

V85 Valorització amb procés anaerobi + compostatge 

V61 Utilització com a combustible 

150102 Envasos de plàstic 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració 
d’envasos. 

V61 Utilització com a combustible 

V12 Reciclatge de plàstics 

150103 Embalatges de fusta 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes. 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració 
d’envasos. 

V61 Utilització com a combustible 
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CER DESCRIPCIÓ VALORITZACIÓ 

150104 Envasos metàl·lics 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració 
d’envasos. 

V41 Recicl. i recup. de metalls o compostos 
metàl·lics. 

150107 Envasos de vidre 

V14 Reciclatge de vidre 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració 
d’envasos. 

150110 
Envasos que contenen 
substàncies perilloses o 

estan contaminats per elles 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 

20107 Residus de la silvicultura 

V61 Utilització com a combustible 

V83 Compostatge 

V81 Utilització en profit de l’agricultura 

170101 Formigó V71 Utilització en la construcció 

170201 Fusta 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes. 

V61 Utilització com a combustible 

170203 Plàstic V12 Reciclatge de plàstics 

170302 
Mescles bituminoses 

diferents de les especificades 
en el codi 170301 

V71 Utilització en la construcció 

170407 Metalls mesclats V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 

170405 Ferro i acer V41 Reciclatge i recuperació de metalls 

170504 
Terra i pedres diferents de 
les especificades en el codi 

170503 

V71 Utilització en la construcció 

V84 

 

A continuació es detallen els centres de valorització més pròxims a la zona d’actuació:  

TIPUS DE 
VALORITZACIÓ 

NOM DEL GESTOR 
CODI 

GESTOR 
ADREÇA 

V11 
RECUPERACIONS 

RAMON VALLÈS, S.C.P. 
E-644.99 

Ctra. C-1313 (Barri Sant 
Pere) Km 132.3 (25700) 
973350754 Seu d’Urgell  

V12 
RECUPERACIONS 

RAMON VALLÈS, S.C.P. 
E-644.99 

Ctra. C-1313 (Barri Sant 
Pere) Km 132.3 (25700)   
973350754  Seu d’Urgell  

V15 
MARÍA SOCORRO 

FERNÁNDEZ BOUZAS 
E-1121.09 

C/C, 4, P.14-1 (25700)   
973352765 Seu d’Urgell 

V41 

RECUPERACIONS 
RAMON VALLÈS, S.C.P. 

E-644.99 
Ctra. C-1313 (Barri Sant 
Pere) Km 132.3 (25700) 
973350754 Seu d’Urgell  

MARÍA SOCORRO 
FERNÁNDEZ BOUZAS 

E-1121.09 
C/C, 4, P.14-1 (25700) 
973352765 Seu d’Urgell 
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Operacions d’eliminació 

Els residus que no pugin ser ni reutilitzats ni valoritzats hauran d’ésser ser eliminats mitjançant 

la seva disposició a un depòsit controlat.  

Les operacions de deposició segons la tipologia de residus és la següent:  

CER DESCRIPCIÓ TDR 

150101 Envasos de paper i cartró T12 Deposició de residus no especials 

150102 Envasos de plàstic T12 Deposició de residus no especials 

150103 Embalatges de fusta T12 Deposició de residus no especials 

150104 Envasos metàl·lics T12 Deposició de residus no especials 

150107 Envasos de vidre T11 Deposició de residus inerts 

150110 
Envasos que contenen substàncies 
perilloses o estan contaminats per 

elles 

T21 Incineració de residus no halogenats 

T13 Deposició de residus especials 

170101 Formigó T11 Deposició de residus inerts 

170203 Plàstic T12 Deposició de residus no especials 

170302 
Mescles bituminoses diferents de les 

especificades en el codi 170301 
T12 Deposició de residus no especials 

170504 
Terra i pedres diferents de les 

especificades en el codi 170503 

T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

T11 Deposició de residus inerts 

T12 Deposició de residus no especials 

 

A continuació es detallen els centres de tractament final més pròxims a la zona d’actuació: 

TIPUS DE 
TRACTAMENT 

NOM DEL GESTOR 
CODI 

GESTOR 
ADREÇA 

T11 
CESPA GESTIÓN DE 

RESIDUOS, SA 
E-32.90 

Abocador Can Mata (08784) 
937712312 Hostalets de 

Pierola 

T12 
CESPA GESTIÓN DE 

RESIDUOS, SA 
E-32.90 

Abocador Can Mata (08784) 
937712312 Hostalets de 

Pierola 

T13 
ATLAS GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL, 
SA 

E-01.89 
Can Palà S/N (08719) 93-

804 71 31 Castellolí 

T15 

DIPÒSIT CONTROLAT 
DE RUNES I ALTRES 

RESIDUS DE LA 

CONSTRUCCIÓ DE 
SORT 

E-1173.10 
Pedrera d’Enviny (Pda. 
Vinya Costes) (25560) 

973626266 Sort 
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4.3. Mesures per a la separació de residus a l’obra 

Generalment a les obres de construcció i demolició es produeix una gran varietat de residus. 

L’objectiu de la segregació es maximitzar la reutilització i les possibilitats de reciclatge. En 

conseqüència, es necessari proveir contenidors individuals per cada tipus de material segons les 

possibilitats de valorització que tinguin.  

La segregació en origen consisteix en emmagatzemar els residus en diferents contenidors en 

funció de la seva naturalesa. Així, se separaran els residus per les seves característiques, els 

més innocus per l’ésser humà i el medi ambient (residus petris, paper i cartó, fusta, ferro, 

alumini i altres metalls, vidre, etc.) i els classificats com tòxics i perillosos (vernissos, pintures, 

dissolvents, desencofrants, etc.). Cada grup disposarà del seu contenidor, amb la finalitat de 

que no es barregin uns amb altres i dificultin, la seva posterior gestió. 

La separació en origen reporta, a mes a mes d’avantatges ambientals, certes avantatges 

econòmiques. La notable diferencia existent a las taxes d’abocament o recollida segons si els 

residus han estat o no classificats en origen, es deu precisament a la menor o major 

complexitat que respectivament implica el seu tractament. 

 

El personal de l’obra juga un paper fonamental per que el sistema de segregació de residus a la 

pròpia obra funcioni. Por aquesta raó, es indispensable que el personal d’obra estigui informat 

sobre l’existència i ubicació dels diferents contenidores, com s’ha de realitzar la manipulació 

dels diferents tipus de residus i sobre la necessitat de neteja i ordre a les zones d’abassegament 

de residus. 

Segons marca el Reial Decret 105/2008 en el seu article 5.5 i a la Disposició Final Quarta, els 

residus de construcció i demolició hauran de separar-se en fracciones quan, de forma 

individualitzada per cada una de les fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de 

l’obra superi les següents quantitats: 

 Formigó: 80 t 

 Maons, teules, ceràmics: 40 t 

 Metalls: 2 t. 

 Fusta: 1 t 

 Vidre: 1 t 

 Plàstics: 0.5 t 

 Paper i cartó: 0.5 t 

 

El quadre que es presenta a continuació mostra una classificació dels residus que 

previsiblement es generaran a l’obra, precisant-se a continuació la proposta de contenidors. 
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CLASSIFICACIÓ DE 
RESIDUS 

ORIGEN CONTENIDOR 

Formigó Formigó Acopi 

Terres 
Terres d’excavació para rases i 

fonaments 
Abocador 

Metalls 
Claus, malles metàl·liques, restes de 

materials d’acer, alumini. 
Metalls barrejats 

Paper i cartó Embalatges Paper i cartó 

Plàstics 
Embalatges, envasos, restes de resina 

epoxi, polipropilè, PVC 
Plàstics i envasos 

Vidre Envasos Vidre 

Fustes Palets, panells d’encofrat, envases Fustes 

Orgànics i restes (banals)   Restes, orgànic 

Tòxics i perillosos 
Esmalts sintètics i envasos, pintures, 
vernissos i envasos, altres productes 

químics i envasos 
Residus perillosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU. CONDICIONAMENT DEL CAMÍ CASA MOLINÉ I MILLORA DE LA INTERSECCIÓ AMB LA 
CARRETERA LV-5223 EN EL MUNICIPI DE SORT (LLEIDA). 

 
 

SORT - MEM     Annex 17: Estudi de Gestió de Residus 

 
Pàg.12 

Aplicat al nostre cas concret es proposen les següents fitxes resum de la gestió dels residus de 

l’obra, tant fora com dintre de l’obra. 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA 

1 Separació 
segons 
tipologia de 
residus 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure 
un espai a l’obra.  

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de 
preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de 
forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de 

generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades 
a continuació. 

� Formigó: 80T 

� Maons, teules, ceràmics: 40 T 

� Metall: 2 T 

� Fusta: 1 T 

� Vidre: 1 T 

� Plàstic: 0.5 T 

� Paper i Cartró: 0.5 T. 

  Especials 1 zona habilitada pels Residus Especials (1 Bidó) La legislació de 
Residus Especials  obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzemament d'aquest tipus de residu. Entre d'altres 
recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i 
fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar 
vessaments accidentals 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de 
situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 
etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la puja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrats, etc) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d'evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus 
especials. 

Inerts 0 contenidor per inerts barrejats          1  contenidor per inerts formigó                                                                                                                                                                                              

0 contenidor per inerts barrejats          0  contenidor per altres inerts                                                                                                                                                                                     

0 contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador    

No Especials 0 contenidor per plàstic                      0 contenidor per paper i cartró                                                                                                                                                                     

0 contenidor per fusta                                                                                                                                                                

0  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats                                                                                                                                                                                    

1 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats                                         

Inerts + No 
Especials 

Inerts + No Especials: 0 contenidors ambo Inerts i No Especials 
barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho 
cap a un gestor que li faci un tractament 
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2 Reciclatges de 
residus petris 
inerts en la 
propia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu 
matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix 
emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador: 

(kg):                                m3): 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid 
resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor 
al volum inicial de residus petris) 

(kg):                                  (m3): 

3 Senyalització 
dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu 
que continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

  Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de 
terres i runes) 

  No Especials 
barrejats 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica 
als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu: 

Fusta Ferralla 
Paper i 
cartró 

Plàstic 
Cables 

elèctrics 

 
     

  Especials 
 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per 
senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, 
a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 
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A partir de les dades anteriors, poden formalitzar la fitxa resum de gestió dels residus fora de 

l’obra. 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA 

4 Destí dels residus 
segons tipologia 

Identificar  els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers 
a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar els residus de la 
construcció. 

Inerts Quantitat 
estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom 

Reciclatge           

Planta de 

tranferència           

Planta de selecció 

          

Dipòsit 
1,45 0,675 E-32.90 ABOCADOR CAN MATA 

  

Residus No 
Especials 

Quantitat 
estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom 

Reciclatge:           

Reciclatge de metall 

          

Reciclatge de fusta 

          

Reciclatge de plàstic 

          

Reciclatge paper-
cartó           

Reciclatge altres           

Planta de 
tranferència           

Planta de selecció 
1,216 1,688 E-644.99 

RECUPERACIONS 
RAMÓN VALLÈS, S.C.P. 

  

Dipòsit           

Residus Especials Quantitat 

estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom 

Instal.lacions de 
gestió de residus 

especials 
0,002 0,037 E-01.89 

ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, SA 
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5. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

En l’apartat Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi es troben les especificacions a tenir 

en compte en la Gestió de Residus.  

 

6. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

En l’apartat de plànols d’aquest Estudi, a més a més de la situació de l’obra, es defineixen les 

instal·lacions d’emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió de 

residus de la construcció i demolició dins de la pròpia obra. 

 

7. PRESSUPOST 

En l’apartat de pressupost d’aquest Estudi figura el pressupost realitzat per a l’Execució de la 

Gestió de Residus de Construcció i Demolició que s’ha incorporat al pressupost d’Execució 

Material de l’Obra com “Partida d’Alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i 

Demolició”. 

 

Cal dir que el que es quantifica en aquest pressupost són els residus d’obra nova atès que, pel 

que fa a la càrrega, transport i deposició dels materials resultats de les partides d’enderroc i 

demolició del projecte, dites activitats ja són incloses en les pròpies partides.  
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES ........................................................................ 2 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS ......................... 2 

I2R - GESTIÓ DE RESIDUS ..................................................................................................... 2 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS ................................................................................... 2 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT ........................... 3 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT .......... 5 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT ........................... 6 
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R24200. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el lí mit especificat: 
- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 160 t 
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 
- Fusta CER 170201 (fusta):  >= 2 t 
- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 2 t 
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t 

- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 1 t 
Els materials que no superin aquest lí mits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses) 
     - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,  

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais 
previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 
 Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
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Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R5PL00,I2R5K000. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb 
camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 
potencialment perillosos. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
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perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la 
DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 
centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
RESIDUS ESPECIALS: 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu 
al centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
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I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE 
AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R650G0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 

terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb 

camió 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la 
DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 
centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2RA8620,I2RA8420,I2RA6360. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el 

tipus de residu. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu 
al centre corresponent. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

 
 
 
 
 



PROJECTE CONSTRUCTIU. CONDICIONAMENT DEL CAMÍ CASA MOLINÉ I MILLORA DE LA INTERSECCIÓ AMB LA 
CARRETERA LV-5223 EN EL MUNICIPI DE SORT (LLEIDA). 

 
 

SORT - MEM  Annex 17: Estudi de Gestió de Residus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST 
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AMIDAMENTS DETALLATS 



Projecte Constructiu.

Pressupost Residus
amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)
Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció

AMIDAMENTS Pàg.: 1

TFG-ROBRA 01
RESIDUS ESPECIALSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials1 I2R5PL00

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència2 I2R5K000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus especials3 I2RA8620

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

4 I2R24200

AMIDAMENT DIRECTE 0,037

TFG-ROBRA 01
RESIDUS NO ESPECIALCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus no especials1 I2RA8420

AMIDAMENT DIRECTE 1.216,000

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 I2RA6360

AMIDAMENT DIRECTE 0,675

m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb contenidor, carregat amb mitjans mecànics

3 I2R650G0

AMIDAMENT DIRECTE 2,125

Euro
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PRESSUPOST PARCIAL 



Projecte Constructiu.
Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció
amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)
Pressupost Residus

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA TFG-R01

CAPÍTOL RESIDUS ESPECIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R5PL00 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials (P - 3) 1,00016,91 16,91

2 I2R5K000 u Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i
transferència (P - 2)

1,000182,91 182,91

3 I2RA8620 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de
residus especials (P - 7)

2,0002,38 4,76

4 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 1)

0,03719,31 0,71

CAPÍTOLTOTAL 01.01 205,29

OBRA TFG-R01

CAPÍTOL RESIDUS NO ESPECIAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2RA8420 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de
residus no especials (P - 6)

1.216,0000,06 72,96

2 I2RA6360 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats
inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

0,6756,77 4,57

3 I2R650G0 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb contenidor, carregat amb mitjans mecànics (P
- 4)

2,12511,76 24,99

CAPÍTOLTOTAL 01.02 102,52

Euro
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RESUM DEL PRESSUPOST 
 

 
 



Projecte Constructiu.

Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció

amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)
Pressupost Residus

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL %

Capítol 01.01 Residus especials 66,69
Capítol 01.02 Residus no especial 33,31

01 TFG-RObra 100,00

100,00

NIVELL 1: OBRA %

Obra 01 TFG-R 100,00
100,00

Euro



Projecte Constructiu.

Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció

amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)
Pressupost Residus

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Residus especials 205,29
Capítol 01.02 Residus no especial 102,52

01 TFG-RObra 307,81

307,81

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 TFG-R 307,81
307,81

Euro
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ANNEX 18: PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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MEMÒRIA 
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MEMÒRIA 
 

El present Pla de Control de Qualitat del Projecte constructiu de condicionament del camí Casa 

Moliné i millora de la intersecció amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida), s’ha 

realitzat atenent-se a les característiques del mateix, on i participen els conceptes de control de 

moviment de terres, elements estructurals, ferms, paviments i drenatge. Per a la seva confecció 

s’ha utilitzat el banc de criteris d’obra civil  2008 v2.  

 

Justificació de les modificacions realitzades respecte el banc de criteris: 

 

S’han eliminat els assaigs referents a enllumenat públic per considerar que els elements que 

s’utilitzen, de caire industrial, basta amb un certificat que els materials emprats son 

homologats. 

 

Per ajustar a criteris realistes el pressupost de qualitat s’han doblat els lots de freqüència a 

l’apartat d’execució de les partides: 

 

G9H1U612. Mescla bituminosa en calent AC16 surf S 

 

Pressupost 

 

Pressupost d’Execució per Contracte de l’Obra (abans d’IVA) .............................. 197.128,97 €. 

Pressupost d’Execució per Contracte del Pla de Control de Qualitat (abans d’IVA) ..... 4.789,89 €. 

 

El Pressupost d’execució Material del Control de Qualitat apuja a la quantitat de: QUATRE MIL 

SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (4.789,89 €), que 

representa un 2,43% del pressupost de Contracta abans d’IVA del Projecte, estant dintre dels 

marges idonis per un Projecte d’Obra Civil com el que es contempla. 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 



Projecte Constructiu.

Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció

amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 TFG   

Capítol 01 CAMÍ CASA MOLINÉ   

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES   

G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 7)   189,461 m3

Tipus de Control: Recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

1,00 26,46 26,46 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

% passa tamís 0,080 mm  <  =  35

% passa tamís 2 mm  <  =  80

100 < =   % passa tamís 100 mm

70 < =   % passa tamís 20 mm

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

1,00 33,50 33,50 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

Límit líquid  <  =  40

4 < =   Índex de plasticitat si LL>30

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

1,00 44,43 44,43 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

1,75 < =   Densitat màxima



Projecte Constructiu.

Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció

amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram   

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

1,00 111,02 111,02 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

5 < =   Índex CBR (95% PN)

J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 1,00 67,65 67,65 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

1,00 35,72 35,72 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

Valor  <  =  1

J03DM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 1,00 73,94 73,94 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

Valor  <  =  0,2

J03DY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103601

1,00 86,92 86,92 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

5,00 12,66 63,30 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3

Tipus Proctor: modificat

98 < =   Compactació  <  =  100  amb tolerància > =   2 amb una tolerància < =  1

 

Obra 01 TFG   

Capítol 01 CAMÍ CASA MOLINÉ   

Titol 3 02 FERMS I PAVIMENTS   

G921R020 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i compactació al 100 % PM, mesurat sobre perfil teòric  (P - 11)   813,014 m3

Tipus de Control: Recepció

J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1

1,00 157,75 157,75 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 2,00 26,46 52,92 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

1,00 33,50 33,50 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 2,00 33,50 67,00 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 2,00 20,85 41,70 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

2,00 59,84 119,68 1 750,000 M3 1,0000 Tram   

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

1,00 100,94 100,94 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 4

J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103300

2,00 7,48 14,96 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE EN 1097-2

1,00 70,64 70,64 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma NLT 358

1,00 28,54 28,54 1 2.250,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

1,00 35,72 35,72 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DU010 Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 1,00 37,09 37,09 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DU020 Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 1,00 30,37 30,37 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 2,00 10,66 21,32 1 2.000,000 M2 3,3300 Tram   

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

10,00 12,66 126,60 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   

J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 2,00 115,91 231,82 1 2.000,000 M2 3,3300 Tram   

G9J1R010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 14)   4.272,100 m2

Tipus de Control: Recepció
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 5

J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   

J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592

1,00 88,44 88,44 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   

J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84

1,00 87,04 87,04 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   

J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194

1,00 30,92 30,92 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   

J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139

1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   

J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124

1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   

J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138

1,00 45,27 45,27 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   

J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 1,00 43,66 43,66 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   

J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   

J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141

1,00 47,76 47,76 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   

J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144

1,00 65,07 65,07 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   

G9H1R512 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 12)   491,292 t
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Tipus de Control: Recepció

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

1,00 41,33 41,33 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2

1,00 36,04 36,04 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació

1,00 158,68 158,68 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12

1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa

6,00 67,00 402,00 1 90,000 T 1,0000 Tram   

J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 13,00 15,83 205,79 1 40,000 T 1,0000 Tram   

G9HAR010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 13)   25,547 t
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 7

Tipus de Control: Recepció

J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 1,00 58,60 58,60 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426

1,00 50,01 50,01 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427

1,00 48,74 48,74 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125

1,00 48,74 48,74 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 122 1,00 44,76 44,76 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592

1,00 88,44 88,44 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 1,00 87,04 87,04 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84

1,00 87,04 87,04 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181 1,00 51,78 51,78 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE EN 12593

1,00 93,57 93,57 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124

1,00 68,48 68,48 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   



Projecte Constructiu.

Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció

amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 8

J055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131

1,00 76,14 76,14 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 127

1,00 52,90 52,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185

1,00 51,90 51,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma
UNE_EN 12606-1 i 12606-2

1,00 317,78 317,78 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
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amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01 MOVIMENT DE TERRES 14.471,44 635,32 4,39

Titol 3 01.01.02 FERMS I PAVIMENTS 56.901,43 4.154,57 7,30

Titol 3 01.01.03 DRENATGE 73.885,54 0,00 0,00

Titol 3 01.01.04 SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT 44.071,95 0,00 0,00

Titol 3 01.01.05 VÀRIS 7.798,61 0,00 0,00

Capítol 01.01 CAMÍ CASA MOLINÉ 197.128,97 4.789,89 2,43

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
197.128,97 4.789,89 2,43

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 CAMÍ CASA MOLINÉ 197.128,97 4.789,89 2,43

Obra 01 TFG 197.128,97 4.789,89 2,43

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
197.128,97 4.789,89 2,43

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 TFG 197.128,97 4.789,89 2,43

Obra 01 197.128,97 4.789,89 2,43

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

euros
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PRESSUPOST 
 

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris del control anteriorment 

exposats, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus 

general: 

 

 No s’ha previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca d qualitat 

de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, 

el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en 

aquest pla. 

 

 A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un 

únic proveïdor per a cada material. En el cas de variar aquets supòsit, s’haurà d’executar 

els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest pla, a càrrec del 

contractista. 

 

 En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és 

responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest 

pla. 

 

 S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment 

amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas 

de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de 

qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del 

contractista, encara de que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta 

no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta 

planta. 

 

 El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de 

l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, 

aquest increment correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part 

de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del 

previst. 

 

El pressupost del pla de control es presenta estructurat pels mateixos capítols del pressupost 

d’obra (activitats).  
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Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció
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Pressupost Qualitat

PRESSUPOST Pàg.:* 1

OBRA TFG-Q01

CAPÍTOL CAMÍ CASA MOLINÉ01

TITOL 3 MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 23)

1,00086,92 86,92

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 2)

1,00026,46 26,46

3 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
(P - 19)

5,00012,66 63,30

4 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 17)

1,00032,54 32,54

5 J03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 16) 1,00073,94 73,94

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-204 (P - 15)

1,00035,72 35,72

7 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma
NLT 115 (P - 14)

1,00067,65 67,65

8 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 9)

1,000111,02 111,02

9 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 8)

1,00059,84 59,84

10 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 7)

1,00044,43 44,43

11 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 4)

1,00033,50 33,50

TITOL 3TOTAL 01.01.01 635,32

OBRA TFG-Q01

CAPÍTOL CAMÍ CASA MOLINÉ01

TITOL 3 FERMS I PAVIMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J9H1455S U Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN
12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de
buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig
indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del
contingut de buits i de la densitat de referència per la
compactació (P - 49)

1,000158,68 158,68

2 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 35)

1,00030,92 30,92

3 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 44)

1,00047,76 47,76

4 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 43)

1,00033,20 33,20

5 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 140 (P - 42)

1,00043,66 43,66

Euro



Projecte Constructiu.
Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció
amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)
Pressupost Qualitat

PRESSUPOST Pàg.:* 2

6 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 41)

1,00045,27 45,27

7 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 37)

2,00068,48 136,96

8 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 36)

1,00068,48 68,48

9 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 45)

1,00065,07 65,07

10 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84 (P - 32)

2,00087,04 174,08

11 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
30)

2,00088,44 176,88

12 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 25)

1,00033,86 33,86

13 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 52)

13,00015,83 205,79

14 J9H1650T U Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 51)

1,000302,08 302,08

15 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 4)

1,00033,50 33,50

16 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 48)

1,00036,04 36,04

17 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 47)

1,00041,33 41,33

18 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 50)

6,00067,00 402,00

19 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 20)

2,000115,91 231,82

20 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 40)

1,00051,90 51,90

21 J055V10V U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 39)

1,00052,90 52,90

22 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà
normal d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
131 (P - 38)

1,00076,14 76,14

23 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE EN 12593 (P - 34)

1,00093,57 93,57

24 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 181 (P - 33)

1,00051,78 51,78

25 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 31)

1,00087,04 87,04

26 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 29)

1,00044,76 44,76

Euro
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27 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 28)

1,00048,74 48,74

28 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427 (P - 27)

1,00048,74 48,74

29 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 1)

1,000157,75 157,75

30 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 24)

1,00058,60 58,60

31 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 3)

2,00026,46 52,92

32 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
(P - 19)

10,00012,66 126,60

33 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 18)

2,00010,66 21,32

34 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 22)

1,00030,37 30,37

35 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 21)

1,00037,09 37,09

36 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-204 (P - 15)

1,00035,72 35,72

37 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 13)

1,00028,54 28,54

38 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 12)

1,00070,64 70,64

39 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)

2,0007,48 14,96

40 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 10)

1,000100,94 100,94

41 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 8)

2,00059,84 119,68

42 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma NLT 113 (P - 6)

2,00020,85 41,70

43 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 5)

2,00033,50 67,00

44 J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 46)

1,000317,78 317,78

45 J0553102 U Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 26)

1,00050,01 50,01

TITOL 3TOTAL 01.01.02 4.154,57

(*)  BRANQUES INCOMPLETES
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NIVELL 3: TITOL 3 %

Titol 3 01.01.01 MOVIMENT DE TERRES 13,26
Titol 3 01.01.02 FERMS I PAVIMENTS 86,74
Titol 3 01.01.03 DRENATGE 0,00
Titol 3 01.01.04 SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT 0,00
Titol 3 01.01.05 VÀRIS 0,00

01.01 CAMÍ CASA MOLINÉCapítol 100,00

100,00

NIVELL 2: CAPÍTOL %

Capítol 01.01 CAMÍ CASA MOLINÉ 100,00
01 TFG-QObra 100,00

100,00

NIVELL 1: OBRA %

Obra 01 TFG-Q 100,00
100,00

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.01 MOVIMENT DE TERRES 635,32
Titol 3 01.01.02 FERMS I PAVIMENTS 4.154,57
Titol 3 01.01.03 DRENATGE 0,00
Titol 3 01.01.04 SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT 0,00
Titol 3 01.01.05 VÀRIS 0,00

01.01 CAMÍ CASA MOLINÉCapítol 4.789,89

4.789,89

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 CAMÍ CASA MOLINÉ 4.789,89
01 TFG-QObra 4.789,89

4.789,89

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 TFG-Q 4.789,89
4.789,89

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

4.789,89PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

Subtotal 4.789,89

18,00 % IVA SOBRE 4.789,89.................................................................................................................................... 862,18

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 5.652,07€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINC MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SET CENTIMS )

Barcelona, juny de 2010

L´Autor del Projecte

Alex Pons Belda
Futur Enginyer de la Construcció
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