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Pressupost del projecte d´execució del ´´Nou Intercanviador Modal a l´Estació de Sants de Barcelona´´.

AMIDAMENTS Data: 25/01/18 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 00  ESTACIÓ PROVISIONAL

1 PAESTPROV u Partida alçada per l'execució de l'estació provisional d'autobusos al Carrer de Puiggarí. Inclou:
- Demolició de paviment i nova pavimentació per a la creació de 5 dàrsenes provisionals per l'estacionament
d'autobusos.
- Desplaçament dels mòduls d'oficines de les empreses del transport i dels lavabos.
- Instal·lació d'altres serveis necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 01  MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS

Subcapítol 01  ENDERROCS

1 E211159A m3 Enderroc d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura de
formigó armat, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus
ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Coberta pèrgola 0,400 210,000 12,000 1.008,000

2 Pilars pèrgola 0,400 0,400 6,000 14,000 13,440

TOTAL AMIDAMENT 1.021,440

2 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Vorada afectades 420,000 420,000

TOTAL AMIDAMENT 420,000

3 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Àrea aparcament 1 1.500,000 1.500,000

2 Àrea aparcament 2 2.900,000 2.900,000

TOTAL AMIDAMENT 4.400,000

4 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Vorera Carrer Viriat 1.900,000 1.900,000

2 Vorera estació 1.500,000 1.500,000

3 Vorera Carrer Puiggarí 740,000 740,000

TOTAL AMIDAMENT 4.140,000

5 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
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AMIDAMENTS Data: 25/01/18 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pèrgola 1.021,440 1,200 1.225,728

2 Vorada 420,000 0,200 0,200 1,200 20,160

3 Asfalt 4.400,000 0,150 1,200 792,000

4 Panot 4.140,000 0,200 1,200 993,600

TOTAL AMIDAMENT 3.031,488

6 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pèrgola 1.021,440 1,200 1.225,728

2 Vorada 420,000 0,200 0,200 1,200 20,160

3 Asfalt 4.400,000 0,150 1,200 792,000

4 Panot 4.140,000 0,200 1,200 993,600

TOTAL AMIDAMENT 3.031,488

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 01  MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS

Subcapítol 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Excavació fins cota coberta 3.970,000 1,000 3.970,000

TOTAL AMIDAMENT 3.970,000

2 E2216452 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Buidatge de terres interior 119,000 31,000 6,000 22.134,000

2 Buidatge rampes 1.566,000 1.566,000

TOTAL AMIDAMENT 23.700,000

3 E2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Excavació fins cota coberta 3.970,000 1,000 1,200 4.764,000

2 Buidatge de terres interior 119,000 31,000 6,000 1,200 26.560,800

3 Buidatge rampes 1.566,000 1,200 1.879,200

TOTAL AMIDAMENT 33.204,000

4 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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AMIDAMENTS Data: 25/01/18 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Excavació fins cota coberta 3.970,000 1,000 1,200 4.764,000

2 Buidatge de terres interior 119,000 31,000 6,000 1,200 26.560,800

3 Buidatge rampes 1.566,000 1,200 1.879,200

TOTAL AMIDAMENT 33.204,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 02  FONAMENTS

Subcapítol 01  PANTALLES

1 K164000N u Cala en el terreny per a inspeccionar la fonamentació veïna existent, excavant pou amb mitjans mecànics i
manuals, i deixant les terres a la vora. Inclou mesures de senyalització i de seguretat i el posterior; reblert i
compactat amb les mateixes terres un cop inspeccionat le pou i la càrrega manual de runa sobre contenidor i a
l'abocador autoritzat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 E3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 E3GZKGDB m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Perímetre estació 306,000 306,000

2 Rampes 120,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 426,000

5 E3GB3000 kg Armadura per a pantalles AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 1.562.330,440

6 E3GZAA00 m Enderroc de coronament de pantalla, de 100 cm d'amplària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Perímetre estació 306,000 306,000

2 Rampes 120,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 426,000

7 E3G56A1K m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 100 cm de gruix i formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa,
amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
350 kg/m3 de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Perímetre estació 306,000 10,000 3.060,000
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AMIDAMENTS Data: 25/01/18 Pàg.: 4

2 Rampes 120,000 10,000 1.200,000

TOTAL AMIDAMENT 4.260,000

8 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 18.726,960

9 E4D3D523 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a deixar el
formigó vist, a una alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Biga coronació 306,000 1,000 2,000 612,000

TOTAL AMIDAMENT 612,000

10 E2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Muret perímetre estació 306,000 0,250 1,200 91,800

2 Muret rampes 120,000 0,700 1,200 100,800

TOTAL AMIDAMENT 192,600

11 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Muret perímetre estació 306,000 0,250 1,200 91,800

2 Muret rampes 120,000 0,700 1,200 100,800

TOTAL AMIDAMENT 192,600

12 E3F515H11 m3 Formigó per a biga de coronació, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, abocat amb els
sistemes adequats, inclús vibrat i curat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Biga de coronació 1,000 1,000 306,000 306,000

TOTAL AMIDAMENT 306,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 02  FONAMENTS

Subcapítol 02  FONAMENTACIONS

1 E3GZKGDB m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Fonamentacions 3,500 18,000 63,000
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TOTAL AMIDAMENT 63,000

2 E3G56A1K m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 100 cm de gruix i formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa,
amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
350 kg/m3 de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 fonamentacions 3,500 8,500 18,000 535,500

TOTAL AMIDAMENT 535,500

3 E3GB3000 kg Armadura per a pantalles AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 82.332,100

4 E2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Muret 63,000 0,250 1,200 18,900

TOTAL AMIDAMENT 18,900

5 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Muret 63,000 0,250 1,200 18,900

TOTAL AMIDAMENT 18,900

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 02  FONAMENTS

Subcapítol 03  IMPERMEABILITZACIONS

1 E7J1AAAA m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 250
mm d'amplària, col·locat a l'interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Juntes x distància 4,000 31,000 124,000

TOTAL AMIDAMENT 124,000

2 E7J21171 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Juntes x distància 4,000 31,000 124,000

TOTAL AMIDAMENT 124,000

3 E7J211X1 m2 Impermeabilització d'interior de pantalles amb l'aplicació de dues capes d'Acuatec Super o equivalent amb una
dotació de 1 kg/m2 cadascuna d'elles, aplicades sobre sanejat. Previament es prepararan les superfícies
mitjançant un xorrejat d'aigua a alta pressió en superfícies a tractar, deixant el porus obert per a conseguir una
perfecte adherència.
Inclou la garantia de reparació durant 10 materialitzada mitjançant aval a primer requeriment d'import igual al
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presupost total de la impermeabilització segons contracte i polissa de responsabilitat civil per 3 anys.

AMIDAMENT DIRECTE 1.812,000

4 NENKADR2 m Subministrament i col·locació de làmina Enkadrain tipus CKL 0 equivalent, amb filtre impermeabilitzat,
col·locada al intradós de les pantalles, de 30 cm d'amplada al llarg de tota la junta vertical entre moduls de
pantalla, en la seva part inferior envolcallarà al tub dren situat sota la solera. Inclou els mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons plànol de detall.
Inclòs garantia de 10 anys materialitzada mitjançant aval a primer requeriment d'import igual al pressupost total
de la impermeabilització segons contracte.

AMIDAMENT DIRECTE 1.422,000

5 NENKADR1 ut Subministrament i col·locació de làmina Enkadrain tipus CK o equivqlent, incloent membrana impermeabilitzada,
col·locada en les juntes verticals entre mòduls de pantalla, en la cara interior de les pantalles, de mides 100x30
cm, col·locada en alçat en la seva intersecció amb els forjats interiors. Inclou els mitjans auxiliars necessaris per
a la seva correcta col·locació.
Inclòs garantia de 10 anys materialitzada mitjançant aval a primer requeriment d'import igual al pressupost total
de la impermeabilització segons contracte.

AMIDAMENT DIRECTE 568,000

6 N7821110 m Formació de canal perimetral, darrera trasdossat de maó calat, amb la formació de mitja canya i canaleta
amorterada i pintada amb dues capes de tela asfàltica Morterplas FP amb màssic plastomèric APP, ric en
polímers amb un gruix aprox. de 3 mm. Tot segon indicacions de la DF.
Inclòs garantia de 10 anys materialitzada mitjançant aval a primer requeriment d'import igual al pressupost total
de la impermeabilització segons contracte.

AMIDAMENT DIRECTE 304,000

7 E7J211X5 u Impermeabilització de la superfície del fossat d'ascensor amb morter Acuatec Super o equivalent en forma de
lechada. Es realitzaran mitges canyes horitzontals i verticals amb morter de CP dosificació 1:3, sobre una
lechada de morter Katorce Super o equivalent, penetrant i impermeable i actuant a més de pont d'unió.
Inclou la garantia de reparació durant 10 materialitzada mitjançant aval a primer requeriment d'import igual al
presupost total de la impermeabilització segons contracte i polissa de responsabilitat civil per 3 anys.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 03  COBERTA I PILARS

Subcapítol 01  COBERTA

1 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Subministrament terra superior 4.026,000 0,100 402,600

TOTAL AMIDAMENT 402,600

2 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Subministrament terra superior 4.026,000 0,400 1.610,400

TOTAL AMIDAMENT 1.610,400

3 NK110058 m2 Impermeabilització de tauler de coberta, amb dues capes de tela asfàltica Morterplas FP amb màssic
plastomèric APP, ric en polímers amb un gruix aprox. de 3 mm. Incloent-hi protecció primària amb malla
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AMIDAMENTS Data: 25/01/18 Pàg.: 7

geotèxtil anticontaminant de 150 gr/m2, i posterior capa de morter de ciment portland de 3 cm de gruix, situada
en la part superior. Inclòs impermeabilització del perímetre exterior de la llosa, fins 20 cm per sota de la biga de
coronació, protegida amb làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè
adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària, mimbells en elements ascendents,
preparació de la superfície, mitges canyes, matat de cantells. Amidament efectuat en projecció horitzontal. Tot
segons indicacions de la DF. Inclòs garan

AMIDAMENT DIRECTE 4.026,000

4 E93617C0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20
cm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 4.026,000

5 E4B9MA88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

AMIDAMENT DIRECTE 4.026,000

6 ED5L2HG3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves
cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2,
fixada mecànicament sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 4.026,000

7 E7B11AD0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

AMIDAMENT DIRECTE 4.026,000

8 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

AMIDAMENT DIRECTE 4.026,000

9 145C627E0 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 80 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una
quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 35 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 4.026,000

10 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist

AMIDAMENT DIRECTE 3.967,120

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 03  COBERTA I PILARS

Subcapítol 02  PILARS

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 7.771,300

2 G4B11200 kg Armadura per a pilars AP400 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B400S de
límit elàstic >= 400 N/mm2

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 145.771,200

3 E4D1EH005 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fusta per a pilars de secció circular de 100 cm de
diàmetre, per a revestir, d'alçària fins a 6 m

AMIDAMENT DIRECTE 339,280

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 04  TANCAMENT I DIVISÒRIES

1 E612EM1W m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de maó calat, HD, de 240x115x100 mm , per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

AMIDAMENT DIRECTE 1.462,000

2 E614HR2K m2 Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x510x70 mm, LD, categoria II, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

AMIDAMENT DIRECTE 512,320

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 05  REVESTIMENTS

Subcapítol 01  REVESTIMENTS

1 E811B1Q2 m2 Arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de calç per a aïllament tèrmic (T), de designació CSI-W1-T2, segons UNE-EN 998-1, remolinat

AMIDAMENT DIRECTE 1.672,000

2 E824233G m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de
València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica D2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

AMIDAMENT DIRECTE 497,000

3 E86BA8G7 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1 mm de gruix, acabat lacat color especial, tallat a mida,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Revestiment interior estació 120,000 2,000 3,000 720,000

2 Pilars interiors 4,000 18,000 3,000 216,000

TOTAL AMIDAMENT 936,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 05  REVESTIMENTS

Subcapítol 02  PINTURES

1 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1.672,000

2 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 1.672,000

3 NC11050F m Formació de franja de color gris fum, de 50 cm d'alçària, amb pintura plàstica en una capa de fons i dues capes
d'acabat, en paraments verticals. Inclou la protecció del terra amb plàstics o similars per evitar les taques
damunt del formigó del paviment. Tot segons projecte i indicacions DF.

AMIDAMENT DIRECTE 218,000

4 NC110035 m Formació de franja de color de 70 cm d'alçària de pintura plàstica en una capa de fons i dues capes d'acabat, en
paraments verticals, incloses les línies de separació entre places de color blanc de 50x10 cm. Inclou la protecció
del terra amb plàstics o similars per evitar les taques damunt del formigó del paviment. Tot segons projecte i
indicacions DF. Colors segons planta, formant el canvi de color en les rampes (Planta -1 Color PANTONE
2995U, Planta -2 Color PANTONE 192 U i Planta -3 Color PANTONE 368 U).

AMIDAMENT DIRECTE 218,000

5 E89892PL u Pintat de numeració de dàrsena en parament vertical, amb pintura plàstica de color negre i tres
dígits. Alçada números 20 cm i tipografia ''helvètica condensed mèdium''.

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 06  PAVIMENTS

1 E9DCU270 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115
peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Paviment pas usuaris 1.302,000 1.302,000

TOTAL AMIDAMENT 1.302,000

2 F96512D5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Vorades rectes interior 594,600 594,600

TOTAL AMIDAMENT 594,600

3 F96611D8 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Vorades corbes interior 57,000 57,000
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TOTAL AMIDAMENT 57,000

4 E9V2AB8K m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model americà, amb un cantell polit i abrillantat,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

AMIDAMENT DIRECTE 144,000

5 F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Rampes 528,960 0,070 1,450 53,689

TOTAL AMIDAMENT 53,689

6 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Rampes 528,960 0,050 1,450 38,350

TOTAL AMIDAMENT 38,350

7 NC11PFLE u Pintat de senyals de desviacions, senttis de circulació, bifurcació, fletxes, canvis de direcció i cediu el pas amb
pintura de poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component
bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i amb 5% de
disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes les operacions de
preparació de la superficie i arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2) i plantilles necessaries, totalment acabat i
aplicat segons projecte i indicacions DF. Colors blanc.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

8 NC11PARA m2 Pintat en paviments de zona de rampes i creuaments, amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en
reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a
vehicle del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360
gr/m2. Inclòs totes les operacions de preparació de la superficie i arids de corindó, 420 micres, totalment acabat
i aplicat segons projecte i indicacions DF. Colors: planta -1 color RAL 5017, planta -2 color RAL 3001 i planta -3
color RAL 6029.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

9 E9G11BB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Zona circulació d'autobusos 852,160 852,160

TOTAL AMIDAMENT 852,160

10 E9361861 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm,
abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Recreixement pas usuaris 1.302,000 1.302,000

TOTAL AMIDAMENT 1.302,000

11 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Rampes 528,960 0,200 105,792

2 Zona circulació d'autobusos 852,160 0,200 170,432

TOTAL AMIDAMENT 276,224

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 07  EDIFICI TERMINAL

Subcapítol 01  ESTRUCTURA

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 971,400

2 G4B11200 kg Armadura per a pilars AP400 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B400S de
límit elàstic >= 400 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 18.209,300

3 E54AC16G m2 Coberta deck amb placa prefabricada de 50 mm de gruix, formada per una planxa grecada d'acer galvanitzat de
0,6 mm de gruix, aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, impermeabilització amb una làmina bituminosa,
col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 630,260

4 FAC00001 m2 Façana de vidre estructural formada per un conjunt format per un pla exterior de vidre i una estructura de barres
tridimensional per l'interior. Les barres estan formades per tubs d'acer inoxidable en tots dos casos. La unió del
pla de vidre i de l'estructura de barres es fa a través de peces metàl·liques ´´aranyes´´ i que se situen als vèrtexs
d'unió dels diferents plafons de vidre i els suporten tots a la vegada mantenint constant la separació entre ells.
Finalment se segella la separació que hi ha entre els vidres mitjançant un producte adequat, com és el cas de la
silicona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Façana edifici terminal 148,400 4,000 593,600

2 Façana entrades oest 32,000 3,000 2,000 192,000

TOTAL AMIDAMENT 785,600

5 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps

AMIDAMENT DIRECTE 460,800

6 E3FB1000 kg Armadura per a enceps AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 606,690

7 E3F515H1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió

AMIDAMENT DIRECTE 36,800

8 E4D1EC05 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fusta per a pilars de secció circular de 40 cm de
diàmetre, per a revestir, d'alçària fins a 5 m
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AMIDAMENT DIRECTE 180,950

9 E613111L m2 Paret tancament de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Revestiment pilars 18,000 4,000 2,510 180,720

TOTAL AMIDAMENT 180,720

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 07  EDIFICI TERMINAL

Subcapítol 02  PAVIMENTS

1 E9DCU270 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115
peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Paviment edifici terminal 726,000 726,000

TOTAL AMIDAMENT 726,000

2 E93618C6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu
hidròfug, de gruix 20 cm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Paviment edifici terminal 726,000 726,000

TOTAL AMIDAMENT 726,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 07  EDIFICI TERMINAL

Subcapítol 03  TANCAMENT I DIVISÒRIES

1 E612EM1W m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de maó calat, HD, de 240x115x100 mm , per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Parets edifici terminal 228,920 228,920

TOTAL AMIDAMENT 228,920

2 EAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm,
amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 EASA0003 u RF-03. Porta tallafocs EI-60, de 420x320 cm, homologada d'acer prelacat, d'una fulla corredissa d'acer
galvanitzat, tancament amb contrapés, amb retenidor electromagnètic connectat a la central d'incendis, amb
porta batent encastada de 90 cm amb tanca antipànic i registre RF per accés al retenidor i contrapés. Tot pintat
a l'esmalt amb RAL segons criteri DF. Inclou subestructura portant. Elaborada en taller amb ajustament i fixació
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a obra. Totalment col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 E66AB090 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables
d'acer inoxidable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Divisòria lavabos 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 1A231NC2 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm, amb
bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 07  EDIFICI TERMINAL

Subcapítol 04  MOBILIARI

1 PATERM1 u Partida alçada per al teulell d'informació i control de l'estació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PATERM2 2 Cabina per a les empreses del transport.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FQ11ATP6 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 08  SERRALLERIA I FUSTERIA

1 N5110065 m Barana d'escala interior d'acer inoxidable qualitat aisi 316 unions amb soldadura amb argon i acabat polit a
lluent, formada per amb passamà superior de tub de 50 mm, amb muntants, berendoles i pipetes segons
projecte. Inclou la part proporcional dels elements de suport, ancoratge, subjecció i rigiditzadors. Totalment
instal.lada segons indicacions DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Baranes escales 28,000 8,000 224,000

TOTAL AMIDAMENT 224,000

2 NDZ10028 u Protecció metal.lica per baixants, construït amb acer AE-42, galvanitzat en calent i pintat de color gris amb dues
mans de pintura antifosfatant i dues mans d'esmalt d'acabat. Totalment instal.lat segons plànol. Inclou segellat
del baixant amb cordó cel·lular de polietilè i massila elàstica anticarburant.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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3 EE42Q01N u Xemeneia de ventilació de secció circular, de 180 cm de diàmetre interior i 3 mts d'alçada, de xapa d'acer
corten, de (en zones perforades i en zones sense perforar) de 8 mm de gruix (10 mm de gruix en sostre), amb
una perforació del 35% diàmetre 15 cm. S'inclou el muret perimetral de formigó armat, l'anella d'ancoratge, les
pletines de recolzament i de rigiditzadors necessaris, ancoratges amb tacs químics amb cargols d'acer
inoxidable C-100 M16, impermeabilització i tots els elements necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 EB32U067 u Reixa *FM05*, fixa de 280x120 cm. formada per un bastiment perimetral de perfils L.58x58x6 mm i travesers
horitzontals amb perfils d'acer en Z d'1 mm de gruix, tota ella pintada amb pintura oxiron o equivalent, color
negre.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 EASA0003 u RF-03. Porta tallafocs EI-60, de 420x320 cm, homologada d'acer prelacat, d'una fulla corredissa d'acer
galvanitzat, tancament amb contrapés, amb retenidor electromagnètic connectat a la central d'incendis, amb
porta batent encastada de 90 cm amb tanca antipànic i registre RF per accés al retenidor i contrapés. Tot pintat
a l'esmalt amb RAL segons criteri DF. Inclou subestructura portant. Elaborada en taller amb ajustament i fixació
a obra. Totalment col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 1A231NC2 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm, amb
bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 09  ASCENSORS I ESCALES MECÀNIQUES

1 E441500N u Estructura auxiliar de l'ascensor exterior, composta, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
L, LD, T, tubs perforats rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i/ fixacions mecàniques. Inclou ganxos amb barres de 16 mm de
diàmetre. Tot seguint determinació mesures interiors dels plànols de muntatge de l'industrial de l'ascensor. Tot
pintat amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'esmalt.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 EL79IBS2 u Ascensor elèctric d'adherència adaptat amb maquinaria integrada en forat de la casa KONE (monospace) sèrie
C5 o equivalent, per a 8 persones (630 kg), 1,00 m/s, regulada electrònicament per frequència variable V3F, 4
parades, maniobra universal simple i sistema de control i transmisió sèrie LCE de kone, portes d'accès PF-30
corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable satinat, cabina de dimensions
mínimes interiors: 110/120 cm x 140 cm, amb portes corredisses automatiques d'acer inoxidable satinat, amb
cortina fotoelèctrica en marcs de les mateixes. 3 passamans d'acer inoxidable, parets d'acer inox folrat de
fórmica, front de porta d'acer inox, mirall en una paret, sostre de reixa d'acer inoxidable amb fluorescents,
paviment a escollir i sòcol d'

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 ESCMEC1 u Escala mecànica elèctrica, per interior, de 30 graus d'inclinació, per salvar una alçada de 5,5m, amb un ample
útil de 0,8m, balaustrada de 1m i 0,5m/s de velocitat. Segons UNE-EN 115-1- Inclou material auxiliar per
instal·lacionsde transport.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 10  EQUIPAMENTS

Subcapítol 01  EQUIPAMENTS SANITARIS
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1 EJ43000G u Dispensador de tovallons de paper, muntat sobre paret i amb clau. Model DJ0106CS de Mediclinics. Totalment
col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2 EJ43001G u Dispensador de paper higiènic, muntat sobre paret, model PRO-783 CS de Mediclinic. Totalment col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 EQ8A00G u Penjador d'acer inoxidable model 9019S de NOFER o equivalent. Totalment col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

4 EQ8A000G u Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, tipus ''Speedflow'' model
MOGACS'' de Mediclinics o equivalent. Totalment muntat i instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

5 1J460020 u Barra de suport abatible per a bany adaptat, model BG0800CS de Mediclinics o equivalent amb kit
anticonductivitat elèctrica. Totalment col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 EC1K1501 u Mirall de lluna incolora de 6 mm de gruix, de 100x100 cm, col·locat adherit sobre tauler de fusta hidròfuga,
encastat i segellat perimetral.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

7 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb
fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 10  EQUIPAMENTS

Subcapítol 02  SENYALITZACIÓ

1 EB92EGG3 u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x16 cm, fixada
mecànicament al parament

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 EB92S50A u Caràcter numèric, d'alumini cromat, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

3 EB93A010 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al
suport

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 NELES40 u Miralls convexes de 60 cm de diàmetre. Incloses Fixacions. Totalment Instal·lat.
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 FBB11131 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 135 cm de costat, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 FBB21A61 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 95x195 cm, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 10  EQUIPAMENTS

Subcapítol 03  MOBILIARI

1 FQ11ATP6 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 11  INSTAL·LACIONS

Subcapítol 01  VENTILACIÓ FORÇADA I CONTROL DE FUMS

1 EEMJ218B u Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de polietilè expandit, per a un ventilador axial
de 70 cm de diàmetre, connectada al conducte rectangular, muntada adossada i penjada del sostre

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EEMJ21CB u Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de polietilè expandit, per a un ventilador axial
de 90 cm de diàmetre, connectada al conducte rectangular, muntada adossada i penjada del sostre

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EEKP3311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 EEKP6611 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 400 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EEKP8411 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 300 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EEKP4311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 250 mm d'alçària
col·locada entre els conductes
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EEKP1501 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i dos finals de carrera, col·locats a
comporta tallafocs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 Z1011VE1 u Instal·lació de control de fums en escales i vestíbuls d'independència comptabilitzant els elements de difusió,
sistemes de conducció de fluids i elements mecànics. Incloent conductes, sistemes de circulació de fluids,
elements de difusió, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 Z1011CR5 u Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la instal·lació de control dels sistemes de control
de fums comptabilitzant l'element, els seus accessoris de muntatge i la seva programació. Incloent cablejat,
subestacions i quadres de control, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 11  INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02  FONTANERIA

1 Z101SFE1 u Instal·lació de connexionat a companyia subministradora, incloent comptatge i sobrelevació comptabilitzada des
de les escomeses respectives fins a les entrades als consumidors. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció i tractament, valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. Es deixa la següent partida alçada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PAFONT u Partida alçada per a la instal·lació completa dels elements de fontaneria de tots els espais de l'intercanviador.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 11  INSTAL·LACIONS

Subcapítol 03  SANITARIS
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1 EJ2ZA121 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida per a maniguets roscada de
diàmetre 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

2 EJ12C82P u Plat de dutxa quadrat de gres esmaltat mat, de 800x800 mm, de color suau, preu alt, col·locat sobre el paviment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EJ13B81P u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat sobre peu

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 EJ16B212 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu alt, col·locat
amb fixacions murals

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 11  INSTAL·LACIONS

Subcapítol 04  SANJEJAMENT

1 EJ36B7NG u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 Z10145SP1 u Instal·lació de xarxa interior de sanejament per a aigües grises o negres comptabilitzada des de la sortida de
l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa d'aigües municipal. Incloent canonades, elements de protecció i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines.
Es fa una partida alçada per a tubs, pericons i reixes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 Z1014SC1 u Instal·lació de xarxa de clavagueram per a aigües grises, negres o pluvials comptabilitzada des dels elements
de connexió fins a la connexió amb les xarxes municipals existents. Incloent canonades, elements de protecció i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 ENN21153 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada d'1 1/2´´ de diàmetre nominal, rotor tipus vortex
amb un pas útil de sòlids de 35 a 40 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 0,75 a 1,1
kW a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 11  INSTAL·LACIONS

Subcapítol 05  ENLLUMENAT

1 EHA1H5N4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de
planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 157,000

2 FHGAU206 u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus urbàt, amb caixa seccionadora i CGP segons
normes companyia subministradora, de 6 sortides protegides amb diferencials rearmables, doble nivell, amb
mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per reg,
s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de
sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, inclosos els
pictogrames de les tapes exteriors, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EH61KF6B u Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt,
col·locada superficial

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

4 EG64U010 u Polsador temporitzat amb caixa incorporada, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 11  INSTAL·LACIONS

Subcapítol 06  ELECTRICITAT

1 Z1024BT1 u Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la instal·lacio de baixa tensió i enllumenat. Incloent
safates, canals i elements de conducció, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 Z1026EE5 u Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada des de l'escomesa fins a l'entrada
als consumidors. Incloent cablatge, elements de conducció i pas específics de la instal·lació de baixa tensió,
elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.
Partida alçada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 Z1026EQ1 u Instal·lació de quadres elèctrics. Incloent el connexionat de cadascuna de les línies als elements de protecció
corresponents, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
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l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de quadres
corresponents.
S'ha deixat la següent partida alçada per a la instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 Z1026E81 u Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada des de l'escomesa fins als elements
de consum. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació de baixa tensió, elements
de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 Z1026EC1 u Instal·lació dels mecanismes de maniobra i connexió comptabilitzant els elements terminals i els seus
accessoris. Incloent tapes, marcs, embellidors, caixes emportades i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EGC5A560 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 1000 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97,6, factor de potència
de sortida 0,9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació
remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD,
bateries de plom tipus AGM, amb 4 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 Z1026EP1 u Instal·lació de posada a terra de la instal·lació comptabilitzada des dels elements de contacte (cable nu o
piques) fins a la connexió amb la instal·lació elèctrica. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics
de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 11  INSTAL·LACIONS

Subcapítol 07  SEGURETAT CONTRA INCENDIS

1 ANTIINC1 u Instal·lació de connexionat a companyia subministradora, incloent comptatge, acumulació, tractament i
sobrelevació comptabilitzada des de l'escomesa fins al sistema de distribució interior. Incloent canonades i
aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i tractament, valvuleria i accessoris.
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Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Dire

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EM237CBB u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per
allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega amb
marc d'acer i visor de vidre i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació
axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i
llum d'emergència ) , per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i
tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Edifici terminal 4,000 4,000

2 Accessos oest 4,000 4,000

3 Interior 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 EM31231J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Edifici terminal 10,000 10,000

2 Accessos oest 4,000 4,000

3 Interior 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 EM31321K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 EM24BA2B u Ruixador automàtic cara avall, cromat, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a
74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Edifici terminal 18,000 18,000

2 Accessos oest 8,000 8,000

3 Interior 110,000 110,000

TOTAL AMIDAMENT 136,000

6 EM251011 u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 EM121D06 u Central de detecció d'incendis convencional per a 16 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a
la paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EM112520 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb
base de superfície, muntat superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 136,000

9 EM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

10 EM1422D2 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element
fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Accessos 8,000 8,000

2 Edifici terminal 10,000 10,000

3 Interior 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

11 EM132321 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Interior 4,000 4,000

2 Edifici terminal 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 EMD6N26 u Partida alçada de cablejat de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 EM124236 u Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i
de prova d'alarma i muntada a la paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 EM11C210 u Detector autònom de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Edifici terminal 4,000 4,000

2 Accessos oest 2,000 2,000

3 Interior 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 11  INSTAL·LACIONS

Subcapítol 08  SEGURETAT CONTRA INTRUSISME

1 Z103APV1 u Instal·lació de circuit tancat de televisió comptabilitzada des dels elements detetors, les unitats electròniques i
els elements d'actuació i tots els seus accessoris. Incloent elements de conducció i pas específics de la
instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.
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En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com enformat digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 11  INSTAL·LACIONS

Subcapítol 09  ANNEXES A LES INTAL·LACIONS

1 INSTAL01 u Legalització de la instal·lació de climatització partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica exigida pel Reglament d'Instal·lacions
Tèrmiques en Edificis.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificadora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció Facultativa).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 INSTAL02 u Projecte de legalització i justificació de consums de la instal·lació d'aigua potable partint de l'as-built de l'obra.
Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificafdora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció Facultativa).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 INSTAL03 u Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica exigida pel Reglament electrotècnic de
baixa tensió.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificafdora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció Facultativa).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 INSTAL04 u Certificació de la instal·lació de cablatge estructurat partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* realització de les proves de cadascun dels punts de treball.
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica.
* expedició del certificat final d'obra amb les característiques dels punts.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció Facultativa).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 12  URBANITZACIÓ

1 PAURB u Partida alçada d'urbanizació. Inclou:
- Paviments, vorades i escomeses.
- Jardineres i plantació del nou arbrat.
- Parc infantil, gimnàs urbà i camp multi-esport.

EUR
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- Mobiliari urbà: bancs i papereres.
- Guingueta de servei de bar.
- Enllumenat.
- Execució de la zona d'aparcament.
- Tanca perimetral del parc.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 13  AUSCULTACIÓ DE PANTALLES

1 AUSCPANT u Partida del pressupost desenvolupat a l'Annex 9: Estudi d'auscultació de pantalles.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 14  SEGURETAT I SALUT

1 PASIS u Partida alçada per al compliment de l'Estudi de Seguretat i Salut.
3% PEM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 15  GESTIÓ DE RESIDUS

1 PAGDR u Partida alçada de gestió de residus.
1,5% PEM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 16  CONTROL DE QUALITAT

1 PACDQ u Partida alçada de control de qualitat
1,5% PEM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



 

 

 

 

 

Quadre de preus nº1 

 



Pressupost del projecte d´execució del ´´Nou Intercanviador Modal a l´Estació de Sants de Barcelona´´.

Partides sense descomposició   amb despeses indirectes incloses

Data: 25/01/18 Pàg.: 1

145C627E0P-1 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 80 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 35
kg/m2

239,73 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

1J460020P-3 u Barra de suport abatible per a bany adaptat, model BG0800CS de Mediclinics o equivalent
amb kit
anticonductivitat elèctrica. Totalment col·locat.

128,40 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

ANTIINC1P-4 u Instal·lació de connexionat a companyia subministradora, incloent comptatge, acumulació,
tractament i sobrelevació comptabilitzada des de l'escomesa fins al sistema de distribució
interior. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de
protecció i tractament, valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors
per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Dire

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

AUSCPANTP-5 u Partida del pressupost desenvolupat a l'Annex 9: Estudi d'auscultació de pantalles. 55.700,00 €

(CINQUANTA-CINC MIL SET-CENTS EUROS)

E3F515H11P-15 m3 Formigó per a biga de coronació, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa, amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat, abocat amb els
sistemes adequats, inclús vibrat i curat.

94,74 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E441500NP-25 u Estructura auxiliar de l'ascensor exterior, composta, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, L, LD, T, tubs perforats rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller
i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i/ fixacions
mecàniques. Inclou ganxos amb barres de 16 mm de diàmetre. Tot seguint determinació
mesures interiors dels plànols de muntatge de l'industrial de l'ascensor. Tot pintat amb dues
capes d'emprimació antioxidant i dues d'esmalt.

4.040,57 €

(QUATRE MIL QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

E4D1EH005P-28 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fusta per a pilars de secció circular
de 100 cm de diàmetre, per a revestir, d'alçària fins a 6 m

102,31 €

(CENT DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

E7J211X1P-39 m2 Impermeabilització d'interior de pantalles amb l'aplicació de dues capes d'Acuatec Super o
equivalent amb una
dotació de 1 kg/m2 cadascuna d'elles, aplicades sobre sanejat. Previament es prepararan les
superfícies
mitjançant un xorrejat d'aigua a alta pressió en superfícies a tractar, deixant el porus obert
per a conseguir una
perfecte adherència.
Inclou la garantia de reparació durant 10 materialitzada mitjançant aval a primer requeriment
d'import igual al
presupost total de la impermeabilització segons contracte i polissa de responsabilitat civil per
3 anys.

11,00 €

(ONZE EUROS)
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E7J211X5P-40 u Impermeabilització de la superfície del fossat d'ascensor amb morter Acuatec Super o
equivalent en forma de
lechada. Es realitzaran mitges canyes horitzontals i verticals amb morter de CP dosificació
1:3, sobre una
lechada de morter Katorce Super o equivalent, penetrant i impermeable i actuant a més de
pont d'unió.
Inclou la garantia de reparació durant 10 materialitzada mitjançant aval a primer requeriment
d'import igual al
presupost total de la impermeabilització segons contracte i polissa de responsabilitat civil per
3 anys.

770,60 €

(SET-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

E89892PLP-45 u Pintat de numeració de dàrsena en parament vertical, amb pintura plàstica de color negre i
tres
dígits. Alçada números 20 cm i tipografia ''helvètica condensed mèdium''.

4,06 €

(QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

EASA0003P-55 u RF-03. Porta tallafocs EI-60, de 420x320 cm, homologada d'acer prelacat, d'una fulla
corredissa d'acer
galvanitzat, tancament amb contrapés, amb retenidor electromagnètic connectat a la central
d'incendis, amb
porta batent encastada de 90 cm amb tanca antipànic i registre RF per accés al retenidor i
contrapés. Tot pintat
a l'esmalt amb RAL segons criteri DF. Inclou subestructura portant. Elaborada en taller amb
ajustament i fixació
a obra. Totalment col·locada.

3.133,43 €

(TRES MIL  CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

EB32U067P-56 u Reixa *FM05*, fixa de 280x120 cm. formada per un bastiment perimetral de perfils L.58x58x6
mm i travesers
horitzontals amb perfils d'acer en Z d'1 mm de gruix, tota ella pintada amb pintura oxiron o
equivalent, color
negre.

581,17 €

(CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

EC1K1501P-60 u Mirall de lluna incolora de 6 mm de gruix, de 100x100 cm, col·locat adherit sobre tauler de
fusta hidròfuga,
encastat i segellat perimetral.

121,87 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

EE42Q01NP-62 u Xemeneia de ventilació de secció circular, de 180 cm de diàmetre interior i 3 mts d'alçada, de
xapa d'acer corten, de (en zones perforades i en zones sense perforar) de 8 mm de gruix (10
mm de gruix en sostre), amb una perforació del 35% diàmetre 15 cm. S'inclou el muret
perimetral de formigó armat, l'anella d'ancoratge, les pletines de recolzament i de
rigiditzadors necessaris, ancoratges amb tacs químics amb cargols d'acer inoxidable C-100
M16, impermeabilització i tots els elements necessaris.

12.172,85 €

(DOTZE MIL  CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

EJ43000GP-80 u Dispensador de tovallons de paper, muntat sobre paret i amb clau. Model DJ0106CS de
Mediclinics. Totalment
col·locat.

49,50 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

EJ43001GP-81 u Dispensador de paper higiènic, muntat sobre paret, model PRO-783 CS de Mediclinic.
Totalment col·locat.

38,90 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

EL79IBS2P-82 u Ascensor elèctric d'adherència adaptat amb maquinaria integrada en forat de la casa KONE
(monospace) sèrie
C5 o equivalent, per a 8 persones (630 kg), 1,00 m/s, regulada electrònicament per
frequència variable V3F, 4

29.688,46 €
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parades, maniobra universal simple i sistema de control i transmisió sèrie LCE de kone,
portes d'accès PF-30
corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable satinat,
cabina de dimensions
mínimes interiors: 110/120 cm x 140 cm, amb portes corredisses automatiques d'acer
inoxidable satinat, amb
cortina fotoelèctrica en marcs de les mateixes. 3 passamans d'acer inoxidable, parets d'acer
inox folrat de
fórmica, front de porta d'acer inox, mirall en una paret, sostre de reixa d'acer inoxidable amb
fluorescents,
paviment a escollir i sòcol d'

(VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

EMD6N26P-95 u Partida alçada de cablejat de connexió. 23.000,00 €

(VINT-I-TRES MIL EUROS)

EQ8A00GP-97 u Penjador d'acer inoxidable model 9019S de NOFER o equivalent. Totalment col·locat. 10,94 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EQ8A000GP-98 u Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, tipus
''Speedflow'' model
MOGACS'' de Mediclinics o equivalent. Totalment muntat i instal·lat.

345,18 €

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

ESCMEC1P-99 u Escala mecànica elèctrica, per interior, de 30 graus d'inclinació, per salvar una alçada de
5,5m, amb un ample útil de 0,8m, balaustrada de 1m i 0,5m/s de velocitat. Segons UNE-EN
115-1- Inclou material auxiliar per instal·lacionsde transport.

164.968,57 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

FAC00001P-111 m2 Façana de vidre estructural formada per un conjunt format per un pla exterior de vidre i una
estructura de barres tridimensional per l'interior. Les barres estan formades per tubs d'acer
inoxidable en tots dos casos. La unió del pla de vidre i de l'estructura de barres es fa a través
de peces metàl·liques ´´aranyes´´ i que se situen als vèrtexs d'unió dels diferents plafons de
vidre i els suporten tots a la vegada mantenint constant la separació entre ells. Finalment se
segella la separació que hi ha entre els vidres mitjançant un producte adequat, com és el cas
de la silicona.

211,37 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

INSTAL01P-118 u Legalització de la instal·lació de climatització partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica exigida pel
Reglament d'Instal·lacions
Tèrmiques en Edificis.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificadora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció
Facultativa).

900,00 €

(NOU-CENTS EUROS)

INSTAL02P-119 u Projecte de legalització i justificació de consums de la instal·lació d'aigua potable partint de
l'as-built de l'obra.
Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificafdora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció
Facultativa).

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)
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INSTAL03P-120 u Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica exigida pel
Reglament electrotècnic de
baixa tensió.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificafdora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció
Facultativa).

900,00 €

(NOU-CENTS EUROS)

INSTAL04P-121 u Certificació de la instal·lació de cablatge estructurat partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* realització de les proves de cadascun dels punts de treball.
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica.
* expedició del certificat final d'obra amb les característiques dels punts.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció
Facultativa).

450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

K164000NP-122 u Cala en el terreny per a inspeccionar la fonamentació veïna existent, excavant pou amb
mitjans mecànics i
manuals, i deixant les terres a la vora. Inclou mesures de senyalització i de seguretat i el
posterior; reblert i
compactat amb les mateixes terres un cop inspeccionat le pou i la càrrega manual de runa
sobre contenidor i a
l'abocador autoritzat.

671,34 €

(SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

N5110065P-123 m Barana d'escala interior d'acer inoxidable qualitat aisi 316 unions amb soldadura amb argon i
acabat polit a
lluent, formada per amb passamà superior de tub de 50 mm, amb muntants, berendoles i
pipetes segons
projecte. Inclou la part proporcional dels elements de suport, ancoratge, subjecció i
rigiditzadors. Totalment
instal.lada segons indicacions DF.

204,99 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

N7821110P-124 m Formació de canal perimetral, darrera trasdossat de maó calat, amb la formació de mitja
canya i canaleta
amorterada i pintada amb dues capes de tela asfàltica Morterplas FP amb màssic
plastomèric APP, ric en
polímers amb un gruix aprox. de 3 mm. Tot segon indicacions de la DF.
Inclòs garantia de 10 anys materialitzada mitjançant aval a primer requeriment d'import igual
al pressupost total
de la impermeabilització segons contracte.

13,23 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

NC110035P-125 m Formació de franja de color de 70 cm d'alçària de pintura plàstica en una capa de fons i dues
capes d'acabat, en
paraments verticals, incloses les línies de separació entre places de color blanc de 50x10
cm. Inclou la protecció
del terra amb plàstics o similars per evitar les taques damunt del formigó del paviment. Tot
segons projecte i
indicacions DF. Colors segons planta, formant el canvi de color en les rampes (Planta -1
Color PANTONE
2995U, Planta -2 Color PANTONE 192 U i Planta -3 Color PANTONE 368 U).

3,21 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

NC11050FP-126 m Formació de franja de color gris fum, de 50 cm d'alçària, amb pintura plàstica en una capa de
fons i dues capes
d'acabat, en paraments verticals. Inclou la protecció del terra amb plàstics o similars per
evitar les taques

3,06 €
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damunt del formigó del paviment. Tot segons projecte i indicacions DF.

(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

NC11PARAP-127 m2 Pintat en paviments de zona de rampes i creuaments, amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de
poliol basat en
reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat
trifenilmetà com a
vehicle del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de propilè, amb una
dotació mínima de 360
gr/m2. Inclòs totes les operacions de preparació de la superficie i arids de corindó, 420
micres, totalment acabat
i aplicat segons projecte i indicacions DF. Colors: planta -1 color RAL 5017, planta -2 color
RAL 3001 i planta -3
color RAL 6029.

10,19 €

(DEU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

NC11PFLEP-128 u Pintat de senyals de desviacions, senttis de circulació, bifurcació, fletxes, canvis de direcció i
cediu el pas amb
pintura de poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes alcídiques com a vehicle
fixe del component
bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del component enduridor
i amb 5% de
disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes les
operacions de
preparació de la superficie i arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2) i plantilles necessaries,
totalment acabat i
aplicat segons projecte i indicacions DF. Colors blanc.

17,80 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

NDZ10028P-129 u Protecció metal.lica per baixants, construït amb acer AE-42, galvanitzat en calent i pintat de
color gris amb dues
mans de pintura antifosfatant i dues mans d'esmalt d'acabat. Totalment instal.lat segons
plànol. Inclou segellat
del baixant amb cordó cel·lular de polietilè i massila elàstica anticarburant.

81,47 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

NELES40P-130 u Miralls convexes de 60 cm de diàmetre. Incloses Fixacions. Totalment Instal·lat. 160,90 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

NENKADR1P-131 ut Subministrament i col·locació de làmina Enkadrain tipus CK o equivqlent, incloent membrana
impermeabilitzada,
col·locada en les juntes verticals entre mòduls de pantalla, en la cara interior de les
pantalles, de mides 100x30
cm, col·locada en alçat en la seva intersecció amb els forjats interiors. Inclou els mitjans
auxiliars necessaris per
a la seva correcta col·locació.
Inclòs garantia de 10 anys materialitzada mitjançant aval a primer requeriment d'import igual
al pressupost total
de la impermeabilització segons contracte.

7,77 €

(SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

NENKADR2P-132 m Subministrament i col·locació de làmina Enkadrain tipus CKL 0 equivalent, amb filtre
impermeabilitzat,
col·locada al intradós de les pantalles, de 30 cm d'amplada al llarg de tota la junta vertical
entre moduls de
pantalla, en la seva part inferior envolcallarà al tub dren situat sota la solera. Inclou els
mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons plànol de detall.
Inclòs garantia de 10 anys materialitzada mitjançant aval a primer requeriment d'import igual
al pressupost total
de la impermeabilització segons contracte.

6,07 €

(SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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NK110058P-133 m2 Impermeabilització de tauler de coberta, amb dues capes de tela asfàltica Morterplas FP amb
màssic
plastomèric APP, ric en polímers amb un gruix aprox. de 3 mm. Incloent-hi protecció primària
amb malla
geotèxtil anticontaminant de 150 gr/m2, i posterior capa de morter de ciment portland de 3
cm de gruix, situada
en la part superior. Inclòs impermeabilització del perímetre exterior de la llosa, fins 20 cm per
sota de la biga de
coronació, protegida amb làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil
de polipropilè
adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària, mimbells en elements
ascendents,
preparació de la superfície, mitges canyes, matat de cantells. Amidament efectuat en
projecció horitzontal. Tot
segons indicacions de la DF. Inclòs garan

41,78 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

PACDQP-134 u Partida alçada de control de qualitat
1,5% PEM

138.938,06 €

(CENT TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

PAFONTP-135 u Partida alçada per a la instal·lació completa dels elements de fontaneria de tots els espais de
l'intercanviador.

20.000,00 €

(VINT MIL EUROS)

PAGDRP-136 u Partida alçada de gestió de residus.
1,5% PEM

138.938,06 €

(CENT TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

PASISP-137 u Partida alçada per al compliment de l'Estudi de Seguretat i Salut.
3% PEM

277.876,11 €

(DOS-CENTS SETANTA-SET MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB ONZE
CÈNTIMS)

PAURBP-138 u Partida alçada d'urbanizació. Inclou:
- Paviments, vorades i escomeses.
- Jardineres i plantació del nou arbrat.
- Parc infantil, gimnàs urbà i camp multi-esport.
- Mobiliari urbà: bancs i papereres.
- Guingueta de servei de bar.
- Enllumenat.
- Execució de la zona d'aparcament.
- Tanca perimetral del parc.

1.000.000,00 €

(UN MILIÓ EUROS)

PAESTPROVP-139 u Partida alçada per l'execució de l'estació provisional d'autobusos al Carrer de Puiggarí. Inclou:
- Demolició de paviment i nova pavimentació per a la creació de 5 dàrsenes provisionals per
l'estacionament d'autobusos.
- Desplaçament dels mòduls d'oficines de les empreses del transport i dels lavabos.
- Instal·lació d'altres serveis necessaris.

100.000,00 €

(CENT  MIL EUROS)

PATERM1P-140 u Partida alçada per al teulell d'informació i control de l'estació. 2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

PATERM2P-141 2 Cabina per a les empreses del transport. 2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)
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Z1011CR5P-142 u Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la instal·lació de control dels
sistemes de control
de fums comptabilitzant l'element, els seus accessoris de muntatge i la seva programació.
Incloent cablejat,
subestacions i quadres de control, elements de conducció i pas específics de la instal·lació,
elements de
protecció i seguretat i accessoris, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors
per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

13.500,00 €

(TRETZE MIL CINC-CENTS EUROS)

Z1011VE1P-143 u Instal·lació de control de fums en escales i vestíbuls d'independència comptabilitzant els
elements de difusió, sistemes de conducció de fluids i elements mecànics. Incloent
conductes, sistemes de circulació de fluids, elements de difusió, elements de protecció i
seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors
per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en
les sales de màquines.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

31.000,00 €

(TRENTA-UN MIL EUROS)

Z101SFE1P-144 u Instal·lació de connexionat a companyia subministradora, incloent comptatge i sobrelevació
comptabilitzada des
de les escomeses respectives fins a les entrades als consumidors. Incloent canonades i
aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció i tractament, valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en
les sales de màquines. Es deixa la següent partida alçada

3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

Z10145SP1P-145 u Instal·lació de xarxa interior de sanejament per a aigües grises o negres comptabilitzada des
de la sortida de l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa d'aigües municipal. Incloent
canonades, elements de protecció i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes
i col·locar-los en les sales de màquines.
Es fa una partida alçada per a tubs, pericons i reixes

24.000,00 €

(VINT-I-QUATRE MIL EUROS)

Z1014SC1P-146 u Instal·lació de xarxa de clavagueram per a aigües grises, negres o pluvials comptabilitzada
des dels elements de connexió fins a la connexió amb les xarxes municipals existents.
Incloent canonades, elements de protecció i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

25.000,00 €
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En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes
i col·locar-los en les sales de màquines.

(VINT-I-CINC MIL EUROS)

Z1024BT1P-147 u Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la instal·lacio de baixa tensió i
enllumenat. Incloent safates, canals i elements de conducció, elements de protecció i
seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors
per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

34.000,00 €

(TRENTA-QUATRE MIL EUROS)

Z1026E81P-148 u Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada des de
l'escomesa fins als elements de consum. Incloent cablejat, elements de conducció i pas
específics de la instal·lació de baixa tensió, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

54.000,00 €

(CINQUANTA-QUATRE MIL EUROS)

Z1026EC1P-149 u Instal·lació dels mecanismes de maniobra i connexió comptabilitzant els elements terminals i
els seus accessoris. Incloent tapes, marcs, embellidors, caixes emportades i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors
per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

90.000,00 €

(NORANTA MIL EUROS)

Z1026EE5P-150 u Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada des de
l'escomesa fins a l'entrada als consumidors. Incloent cablatge, elements de conducció i pas
específics de la instal·lació de baixa tensió, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital.
Partida alçada.

21.000,00 €

(VINT-I-UN MIL EUROS)

Z1026EP1P-151 u Instal·lació de posada a terra de la instal·lació comptabilitzada des dels elements de contacte
(cable nu o piques) fins a la connexió amb la instal·lació elèctrica. Incloent cablejat, elements
de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

20.000,00 €

(VINT MIL EUROS)
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Z1026EQ1P-152 u Instal·lació de quadres elèctrics. Incloent el connexionat de cadascuna de les línies als
elements de protecció corresponents, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de quadres corresponents.
S'ha deixat la següent partida alçada per a la instal·lació

24.000,00 €

(VINT-I-QUATRE MIL EUROS)

Z103APV1P-153 u Instal·lació de circuit tancat de televisió comptabilitzada des dels elements detetors, les
unitats electròniques i els elements d'actuació i tots els seus accessoris. Incloent elements de
conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors
per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com enformat digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

155.000,00 €

(CENT CINQUANTA-CINC MIL EUROS)
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01.00.001 PAESTPROV u Partida alçada per l'execució de l'estació provisional d'autobusos al Carrer de Puiggarí. Inclou:
- Demolició de paviment i nova pavimentació per a la creació de 5 dàrsenes provisionals per
l'estacionament d'autobusos.
- Desplaçament dels mòduls d'oficines de les empreses del transport i dels lavabos.
- Instal·lació d'altres serveis necessaris.

100.000,00 €

Sense descomposició 100.000,00000 €

01.02.01.001 K164000N u Cala en el terreny per a inspeccionar la fonamentació veïna existent, excavant pou amb mitjans
mecànics i
manuals, i deixant les terres a la vora. Inclou mesures de senyalització i de seguretat i el
posterior; reblert i
compactat amb les mateixes terres un cop inspeccionat le pou i la càrrega manual de runa sobre
contenidor i a
l'abocador autoritzat.

671,34 €

Sense descomposició 671,34000 €

01.02.01.012 E3F515H11 m3 Formigó per a biga de coronació, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat,
abocat amb els
sistemes adequats, inclús vibrat i curat.

94,74 €

Sense descomposició 94,74000 €

01.02.03.003 E7J211X1 m2 Impermeabilització d'interior de pantalles amb l'aplicació de dues capes d'Acuatec Super o
equivalent amb una
dotació de 1 kg/m2 cadascuna d'elles, aplicades sobre sanejat. Previament es prepararan les
superfícies
mitjançant un xorrejat d'aigua a alta pressió en superfícies a tractar, deixant el porus obert per a
conseguir una
perfecte adherència.
Inclou la garantia de reparació durant 10 materialitzada mitjançant aval a primer requeriment
d'import igual al
presupost total de la impermeabilització segons contracte i polissa de responsabilitat civil per 3
anys.

11,00 €

Sense descomposició 11,00000 €

01.02.03.004 NENKADR2 m Subministrament i col·locació de làmina Enkadrain tipus CKL 0 equivalent, amb filtre
impermeabilitzat,
col·locada al intradós de les pantalles, de 30 cm d'amplada al llarg de tota la junta vertical entre
moduls de
pantalla, en la seva part inferior envolcallarà al tub dren situat sota la solera. Inclou els mitjans
auxiliars
necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons plànol de detall.
Inclòs garantia de 10 anys materialitzada mitjançant aval a primer requeriment d'import igual al
pressupost total
de la impermeabilització segons contracte.

6,07 €

Sense descomposició 6,07000 €

01.02.03.005 NENKADR1 ut Subministrament i col·locació de làmina Enkadrain tipus CK o equivqlent, incloent membrana
impermeabilitzada,
col·locada en les juntes verticals entre mòduls de pantalla, en la cara interior de les pantalles, de
mides 100x30
cm, col·locada en alçat en la seva intersecció amb els forjats interiors. Inclou els mitjans auxiliars
necessaris per
a la seva correcta col·locació.
Inclòs garantia de 10 anys materialitzada mitjançant aval a primer requeriment d'import igual al
pressupost total
de la impermeabilització segons contracte.

7,77 €

Sense descomposició 7,77000 €

01.02.03.006 N7821110 m Formació de canal perimetral, darrera trasdossat de maó calat, amb la formació de mitja canya i
canaleta
amorterada i pintada amb dues capes de tela asfàltica Morterplas FP amb màssic plastomèric
APP, ric en

13,23 €
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polímers amb un gruix aprox. de 3 mm. Tot segon indicacions de la DF.
Inclòs garantia de 10 anys materialitzada mitjançant aval a primer requeriment d'import igual al
pressupost total
de la impermeabilització segons contracte.

Sense descomposició 13,23000 €

01.02.03.007 E7J211X5 u Impermeabilització de la superfície del fossat d'ascensor amb morter Acuatec Super o equivalent
en forma de
lechada. Es realitzaran mitges canyes horitzontals i verticals amb morter de CP dosificació 1:3,
sobre una
lechada de morter Katorce Super o equivalent, penetrant i impermeable i actuant a més de pont
d'unió.
Inclou la garantia de reparació durant 10 materialitzada mitjançant aval a primer requeriment
d'import igual al
presupost total de la impermeabilització segons contracte i polissa de responsabilitat civil per 3
anys.

770,60 €

Sense descomposició 770,60000 €

01.03.01.003 NK110058 m2 Impermeabilització de tauler de coberta, amb dues capes de tela asfàltica Morterplas FP amb
màssic
plastomèric APP, ric en polímers amb un gruix aprox. de 3 mm. Incloent-hi protecció primària
amb malla
geotèxtil anticontaminant de 150 gr/m2, i posterior capa de morter de ciment portland de 3 cm de
gruix, situada
en la part superior. Inclòs impermeabilització del perímetre exterior de la llosa, fins 20 cm per
sota de la biga de
coronació, protegida amb làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de
polipropilè
adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària, mimbells en elements
ascendents,
preparació de la superfície, mitges canyes, matat de cantells. Amidament efectuat en projecció
horitzontal. Tot
segons indicacions de la DF. Inclòs garan

41,78 €

Sense descomposició 41,78000 €

01.03.01.009 145C627E0 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 80 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat
per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar
el formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 35 kg/m2

239,73 €

Sense descomposició 239,73000 €

01.03.02.003 E4D1EH005 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fusta per a pilars de secció circular de
100 cm de diàmetre, per a revestir, d'alçària fins a 6 m

102,31 €

Sense descomposició 102,31000 €

01.05.02.003 NC11050F m Formació de franja de color gris fum, de 50 cm d'alçària, amb pintura plàstica en una capa de
fons i dues capes
d'acabat, en paraments verticals. Inclou la protecció del terra amb plàstics o similars per evitar
les taques
damunt del formigó del paviment. Tot segons projecte i indicacions DF.

3,06 €

Sense descomposició 3,06000 €

01.05.02.004 NC110035 m Formació de franja de color de 70 cm d'alçària de pintura plàstica en una capa de fons i dues
capes d'acabat, en
paraments verticals, incloses les línies de separació entre places de color blanc de 50x10 cm.
Inclou la protecció
del terra amb plàstics o similars per evitar les taques damunt del formigó del paviment. Tot
segons projecte i
indicacions DF. Colors segons planta, formant el canvi de color en les rampes (Planta -1 Color
PANTONE
2995U, Planta -2 Color PANTONE 192 U i Planta -3 Color PANTONE 368 U).

3,21 €

Sense descomposició 3,21000 €
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01.05.02.005 E89892PL u Pintat de numeració de dàrsena en parament vertical, amb pintura plàstica de color negre i tres
dígits. Alçada números 20 cm i tipografia ''helvètica condensed mèdium''.

4,06 €

Sense descomposició 4,06000 €

01.06.007 NC11PFLE u Pintat de senyals de desviacions, senttis de circulació, bifurcació, fletxes, canvis de direcció i
cediu el pas amb
pintura de poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes alcídiques com a vehicle fixe
del component
bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i
amb 5% de
disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes les
operacions de
preparació de la superficie i arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2) i plantilles necessaries,
totalment acabat i
aplicat segons projecte i indicacions DF. Colors blanc.

17,80 €

Sense descomposició 17,80000 €

01.06.008 NC11PARA m2 Pintat en paviments de zona de rampes i creuaments, amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de
poliol basat en
reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat
trifenilmetà com a
vehicle del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació
mínima de 360
gr/m2. Inclòs totes les operacions de preparació de la superficie i arids de corindó, 420 micres,
totalment acabat
i aplicat segons projecte i indicacions DF. Colors: planta -1 color RAL 5017, planta -2 color RAL
3001 i planta -3
color RAL 6029.

10,19 €

Sense descomposició 10,19000 €

01.07.01.004 FAC00001 m2 Façana de vidre estructural formada per un conjunt format per un pla exterior de vidre i una
estructura de barres tridimensional per l'interior. Les barres estan formades per tubs d'acer
inoxidable en tots dos casos. La unió del pla de vidre i de l'estructura de barres es fa a través de
peces metàl·liques ´´aranyes´´ i que se situen als vèrtexs d'unió dels diferents plafons de vidre i
els suporten tots a la vegada mantenint constant la separació entre ells. Finalment se segella la
separació que hi ha entre els vidres mitjançant un producte adequat, com és el cas de la silicona.

211,37 €

Sense descomposició 211,37000 €

01.07.03.003 EASA0003 u RF-03. Porta tallafocs EI-60, de 420x320 cm, homologada d'acer prelacat, d'una fulla corredissa
d'acer
galvanitzat, tancament amb contrapés, amb retenidor electromagnètic connectat a la central
d'incendis, amb
porta batent encastada de 90 cm amb tanca antipànic i registre RF per accés al retenidor i
contrapés. Tot pintat
a l'esmalt amb RAL segons criteri DF. Inclou subestructura portant. Elaborada en taller amb
ajustament i fixació
a obra. Totalment col·locada.

3.133,43 €

Sense descomposició 3.133,43000 €

01.07.04.001 PATERM1 u Partida alçada per al teulell d'informació i control de l'estació. 2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

01.07.04.002 PATERM2 2 Cabina per a les empreses del transport. 2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

01.08.001 N5110065 m Barana d'escala interior d'acer inoxidable qualitat aisi 316 unions amb soldadura amb argon i
acabat polit a
lluent, formada per amb passamà superior de tub de 50 mm, amb muntants, berendoles i pipetes
segons
projecte. Inclou la part proporcional dels elements de suport, ancoratge, subjecció i rigiditzadors.
Totalment
instal.lada segons indicacions DF.

204,99 €
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Sense descomposició 204,99000 €

01.08.002 NDZ10028 u Protecció metal.lica per baixants, construït amb acer AE-42, galvanitzat en calent i pintat de color
gris amb dues
mans de pintura antifosfatant i dues mans d'esmalt d'acabat. Totalment instal.lat segons plànol.
Inclou segellat
del baixant amb cordó cel·lular de polietilè i massila elàstica anticarburant.

81,47 €

Sense descomposició 81,47000 €

01.08.003 EE42Q01N u Xemeneia de ventilació de secció circular, de 180 cm de diàmetre interior i 3 mts d'alçada, de
xapa d'acer corten, de (en zones perforades i en zones sense perforar) de 8 mm de gruix (10 mm
de gruix en sostre), amb una perforació del 35% diàmetre 15 cm. S'inclou el muret perimetral de
formigó armat, l'anella d'ancoratge, les pletines de recolzament i de rigiditzadors necessaris,
ancoratges amb tacs químics amb cargols d'acer inoxidable C-100 M16, impermeabilització i tots
els elements necessaris.

12.172,85 €

Sense descomposició 12.172,85000 €

01.08.004 EB32U067 u Reixa *FM05*, fixa de 280x120 cm. formada per un bastiment perimetral de perfils L.58x58x6 mm
i travesers
horitzontals amb perfils d'acer en Z d'1 mm de gruix, tota ella pintada amb pintura oxiron o
equivalent, color
negre.

581,17 €

Sense descomposició 581,17000 €

01.08.005 EASA0003 u RF-03. Porta tallafocs EI-60, de 420x320 cm, homologada d'acer prelacat, d'una fulla corredissa
d'acer
galvanitzat, tancament amb contrapés, amb retenidor electromagnètic connectat a la central
d'incendis, amb
porta batent encastada de 90 cm amb tanca antipànic i registre RF per accés al retenidor i
contrapés. Tot pintat
a l'esmalt amb RAL segons criteri DF. Inclou subestructura portant. Elaborada en taller amb
ajustament i fixació
a obra. Totalment col·locada.

3.133,43 €

Sense descomposició 3.133,43000 €

01.09.001 E441500N u Estructura auxiliar de l'ascensor exterior, composta, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, L, LD, T, tubs perforats rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i/ fixacions mecàniques.
Inclou ganxos amb barres de 16 mm de diàmetre. Tot seguint determinació mesures interiors dels
plànols de muntatge de l'industrial de l'ascensor. Tot pintat amb dues capes d'emprimació
antioxidant i dues d'esmalt.

4.040,57 €

Sense descomposició 4.040,57000 €

01.09.002 EL79IBS2 u Ascensor elèctric d'adherència adaptat amb maquinaria integrada en forat de la casa KONE
(monospace) sèrie
C5 o equivalent, per a 8 persones (630 kg), 1,00 m/s, regulada electrònicament per frequència
variable V3F, 4
parades, maniobra universal simple i sistema de control i transmisió sèrie LCE de kone, portes
d'accès PF-30
corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable satinat,
cabina de dimensions
mínimes interiors: 110/120 cm x 140 cm, amb portes corredisses automatiques d'acer inoxidable
satinat, amb
cortina fotoelèctrica en marcs de les mateixes. 3 passamans d'acer inoxidable, parets d'acer inox
folrat de
fórmica, front de porta d'acer inox, mirall en una paret, sostre de reixa d'acer inoxidable amb
fluorescents,
paviment a escollir i sòcol d'

29.688,46 €

Sense descomposició 29.688,46000 €

01.09.003 ESCMEC1 u Escala mecànica elèctrica, per interior, de 30 graus d'inclinació, per salvar una alçada de 5,5m,
amb un ample útil de 0,8m, balaustrada de 1m i 0,5m/s de velocitat. Segons UNE-EN 115-1-
Inclou material auxiliar per instal·lacionsde transport.

164.968,57 €
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Sense descomposició 164.968,57000 €

01.10.01.001 EJ43000G u Dispensador de tovallons de paper, muntat sobre paret i amb clau. Model DJ0106CS de
Mediclinics. Totalment
col·locat.

49,50 €

Sense descomposició 49,50000 €

01.10.01.002 EJ43001G u Dispensador de paper higiènic, muntat sobre paret, model PRO-783 CS de Mediclinic. Totalment
col·locat.

38,90 €

Sense descomposició 38,90000 €

01.10.01.003 EQ8A00G u Penjador d'acer inoxidable model 9019S de NOFER o equivalent. Totalment col·locat. 10,94 €

Sense descomposició 10,94000 €

01.10.01.004 EQ8A000G u Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, tipus ''Speedflow''
model
MOGACS'' de Mediclinics o equivalent. Totalment muntat i instal·lat.

345,18 €

Sense descomposició 345,18000 €

01.10.01.005 1J460020 u Barra de suport abatible per a bany adaptat, model BG0800CS de Mediclinics o equivalent amb
kit
anticonductivitat elèctrica. Totalment col·locat.

128,40 €

Sense descomposició 128,40000 €

01.10.01.006 EC1K1501 u Mirall de lluna incolora de 6 mm de gruix, de 100x100 cm, col·locat adherit sobre tauler de fusta
hidròfuga,
encastat i segellat perimetral.

121,87 €

Sense descomposició 121,87000 €

01.10.02.004 NELES40 u Miralls convexes de 60 cm de diàmetre. Incloses Fixacions. Totalment Instal·lat. 160,90 €

Sense descomposició 160,90000 €

01.11.01.008 Z1011VE1 u Instal·lació de control de fums en escales i vestíbuls d'independència comptabilitzant els
elements de difusió, sistemes de conducció de fluids i elements mecànics. Incloent conductes,
sistemes de circulació de fluids, elements de difusió, elements de protecció i seguretat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les
sales de màquines.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

31.000,00 €

Sense descomposició 31.000,00000 €

01.11.01.009 Z1011CR5 u Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la instal·lació de control dels
sistemes de control
de fums comptabilitzant l'element, els seus accessoris de muntatge i la seva programació.
Incloent cablejat,
subestacions i quadres de control, elements de conducció i pas específics de la instal·lació,
elements de
protecció i seguretat i accessoris, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats
per la Direcció Facultativa.

13.500,00 €
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Sense descomposició 13.500,00000 €

01.11.02.001 Z101SFE1 u Instal·lació de connexionat a companyia subministradora, incloent comptatge i sobrelevació
comptabilitzada des
de les escomeses respectives fins a les entrades als consumidors. Incloent canonades i
aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció i tractament, valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les
sales de màquines. Es deixa la següent partida alçada

3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

01.11.02.002 PAFONT u Partida alçada per a la instal·lació completa dels elements de fontaneria de tots els espais de
l'intercanviador.

20.000,00 €

Sense descomposició 20.000,00000 €

01.11.04.002 Z10145SP1 u Instal·lació de xarxa interior de sanejament per a aigües grises o negres comptabilitzada des de
la sortida de l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa d'aigües municipal. Incloent
canonades, elements de protecció i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.
Es fa una partida alçada per a tubs, pericons i reixes

24.000,00 €

Sense descomposició 24.000,00000 €

01.11.04.003 Z1014SC1 u Instal·lació de xarxa de clavagueram per a aigües grises, negres o pluvials comptabilitzada des
dels elements de connexió fins a la connexió amb les xarxes municipals existents. Incloent
canonades, elements de protecció i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.

25.000,00 €

Sense descomposició 25.000,00000 €

01.11.06.001 Z1024BT1 u Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la instal·lacio de baixa tensió i
enllumenat. Incloent safates, canals i elements de conducció, elements de protecció i seguretat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

34.000,00 €

Sense descomposició 34.000,00000 €

01.11.06.002 Z1026EE5 u Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada des de l'escomesa
fins a l'entrada als consumidors. Incloent cablatge, elements de conducció i pas específics de la
instal·lació de baixa tensió, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital.

21.000,00 €
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Partida alçada.

Sense descomposició 21.000,00000 €

01.11.06.003 Z1026EQ1 u Instal·lació de quadres elèctrics. Incloent el connexionat de cadascuna de les línies als elements
de protecció corresponents, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de quadres corresponents.
S'ha deixat la següent partida alçada per a la instal·lació

24.000,00 €

Sense descomposició 24.000,00000 €

01.11.06.004 Z1026E81 u Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada des de l'escomesa
fins als elements de consum. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la
instal·lació de baixa tensió, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

54.000,00 €

Sense descomposició 54.000,00000 €

01.11.06.005 Z1026EC1 u Instal·lació dels mecanismes de maniobra i connexió comptabilitzant els elements terminals i els
seus accessoris. Incloent tapes, marcs, embellidors, caixes emportades i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

90.000,00 €

Sense descomposició 90.000,00000 €

01.11.06.007 Z1026EP1 u Instal·lació de posada a terra de la instal·lació comptabilitzada des dels elements de contacte
(cable nu o piques) fins a la connexió amb la instal·lació elèctrica. Incloent cablejat, elements de
conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

20.000,00 €

Sense descomposició 20.000,00000 €

01.11.07.001 ANTIINC1 u Instal·lació de connexionat a companyia subministradora, incloent comptatge, acumulació,
tractament i sobrelevació comptabilitzada des de l'escomesa fins al sistema de distribució interior.
Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i
tractament, valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Dire

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

01.11.07.012 EMD6N26 u Partida alçada de cablejat de connexió. 23.000,00 €
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Sense descomposició 23.000,00000 €

01.11.08.001 Z103APV1 u Instal·lació de circuit tancat de televisió comptabilitzada des dels elements detetors, les unitats
electròniques i els elements d'actuació i tots els seus accessoris. Incloent elements de conducció
i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com enformat digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

155.000,00 €

Sense descomposició 155.000,00000 €

01.11.09.001 INSTAL01 u Legalització de la instal·lació de climatització partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica exigida pel Reglament
d'Instal·lacions
Tèrmiques en Edificis.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificadora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció
Facultativa).

900,00 €

Sense descomposició 900,00000 €

01.11.09.002 INSTAL02 u Projecte de legalització i justificació de consums de la instal·lació d'aigua potable partint de
l'as-built de l'obra.
Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificafdora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció
Facultativa).

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

01.11.09.003 INSTAL03 u Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica exigida pel Reglament
electrotècnic de
baixa tensió.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificafdora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció
Facultativa).

900,00 €

Sense descomposició 900,00000 €

01.11.09.004 INSTAL04 u Certificació de la instal·lació de cablatge estructurat partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* realització de les proves de cadascun dels punts de treball.
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica.
* expedició del certificat final d'obra amb les característiques dels punts.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció
Facultativa).

450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

01.12.001 PAURB u Partida alçada d'urbanizació. Inclou:
- Paviments, vorades i escomeses.
- Jardineres i plantació del nou arbrat.
- Parc infantil, gimnàs urbà i camp multi-esport.
- Mobiliari urbà: bancs i papereres.
- Guingueta de servei de bar.
- Enllumenat.

1.000.000,00 €
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- Execució de la zona d'aparcament.
- Tanca perimetral del parc.

Sense descomposició 1.000.000,00000 €

01.13.001 AUSCPANT u Partida del pressupost desenvolupat a l'Annex 9: Estudi d'auscultació de pantalles. 55.700,00 €

Sense descomposició 55.700,00000 €

01.14.001 PASIS u Partida alçada per al compliment de l'Estudi de Seguretat i Salut.
3% PEM

277.876,11 €

Sense descomposició 277.876,11000 €

01.15.001 PAGDR u Partida alçada de gestió de residus.
1,5% PEM

138.938,06 €

Sense descomposició 138.938,06000 €

01.16.001 PACDQ u Partida alçada de control de qualitat
1,5% PEM

138.938,06 €

Sense descomposició 138.938,06000 €
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Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 00 ESTACIÓ PROVISIONAL

1 PAESTPROV u Partida alçada per l'execució de l'estació provisional d'autobusos al
Carrer de Puiggarí. Inclou:
- Demolició de paviment i nova pavimentació per a la creació de 5
dàrsenes provisionals per l'estacionament d'autobusos.
- Desplaçament dels mòduls d'oficines de les empreses del transport i
dels lavabos.
- Instal·lació d'altres serveis necessaris. (P - 139)

100.000,00 1,000 100.000,00

TOTAL Capítol 01.00 100.000,00

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 01 MOVIMENTS DE TERRES i ENDERROCS

Subcapítol 01 ENDERROCS

1 E211159A m3 Enderroc d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, de
4 a 8 m d'alçària, amb estructura de formigó armat, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 6)

10,53 1.021,440 10.755,76

2 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 100)

5,02 420,000 2.108,40

3 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 102)

3,52 4.400,000 15.488,00

4 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 101)

4,88 4.140,000 20.203,20

5 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 104)

7,26 3.031,488 22.008,60

6 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 105)

21,00 3.031,488 63.661,25

TOTAL Subcapítol 01.01.01 134.225,21

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 01 MOVIMENTS DE TERRES i ENDERROCS

Subcapítol 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 103)

3,81 3.970,000 15.125,70

2 E2216452 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 7)

4,50 23.700,000 106.650,00

EUR
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3 E2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 10)

5,43 33.204,000 180.297,72

4 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 13)

3,15 33.204,000 104.592,60

TOTAL Subcapítol 01.01.02 406.666,02

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 02 FONAMENTS

Subcapítol 01 PANTALLES

1 K164000N u Cala en el terreny per a inspeccionar la fonamentació veïna existent,
excavant pou amb mitjans mecànics i
manuals, i deixant les terres a la vora. Inclou mesures de senyalització
i de seguretat i el posterior; reblert i
compactat amb les mateixes terres un cop inspeccionat le pou i la
càrrega manual de runa sobre contenidor i a
l'abocador autoritzat. (P - 122)

671,34 2,000 1.342,68

2 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació
(P - 21)

4.792,00 2,000 9.584,00

3 E3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
tractament de llots tixotròpics (P - 22)

2.576,27 2,000 5.152,54

4 E3GZKGDB m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S (P -
24)

153,32 426,000 65.314,32

5 E3GB3000 kg Armadura per a pantalles AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 20)

1,19 1.562.330,440 1.859.173,22

6 E3GZAA00 m Enderroc de coronament de pantalla, de 100 cm d'amplària (P - 23) 72,63 426,000 30.940,38

7 E3G56A1K m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 100 cm de gruix i
formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu
hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment (P - 19)

168,11 4.260,000 716.148,60

8 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)

1,16 18.726,960 21.723,27

9 E4D3D523 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a una alçària <= 3
m (P - 29)

41,18 612,000 25.202,16

10 E2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

6,87 192,600 1.323,16

11 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

21,00 192,600 4.044,60

12 E3F515H11 m3 Formigó per a biga de coronació, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa, amb un <= 20% del
granulat gruixut reciclat, abocat amb els
sistemes adequats, inclús vibrat i curat. (P - 15)

94,74 306,000 28.990,44

TOTAL Subcapítol 01.02.01 2.768.939,37

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 02 FONAMENTS

EUR
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Subcapítol 02 FONAMENTACIONS

1 E3GZKGDB m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S (P -
24)

153,32 63,000 9.659,16

2 E3G56A1K m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 100 cm de gruix i
formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu
hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment (P - 19)

168,11 535,500 90.022,91

3 E3GB3000 kg Armadura per a pantalles AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 20)

1,19 82.332,100 97.975,20

4 E2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

6,87 18,900 129,84

5 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

21,00 18,900 396,90

TOTAL Subcapítol 01.02.02 198.184,01

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 02 FONAMENTS

Subcapítol 03 IMPERMEABILITZACIONS

1 E7J1AAAA m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb
perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplària, col·locat a
l'interior (P - 37)

67,56 124,000 8.377,44

2 E7J21171 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20
mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (P - 38)

2,63 124,000 326,12

3 E7J211X1 m2 Impermeabilització d'interior de pantalles amb l'aplicació de dues
capes d'Acuatec Super o equivalent amb una
dotació de 1 kg/m2 cadascuna d'elles, aplicades sobre sanejat.
Previament es prepararan les superfícies
mitjançant un xorrejat d'aigua a alta pressió en superfícies a tractar,
deixant el porus obert per a conseguir una
perfecte adherència.
Inclou la garantia de reparació durant 10 materialitzada mitjançant
aval a primer requeriment d'import igual al
presupost total de la impermeabilització segons contracte i polissa de
responsabilitat civil per 3 anys. (P - 39)

11,00 1.812,000 19.932,00

4 NENKADR2 m Subministrament i col·locació de làmina Enkadrain tipus CKL 0
equivalent, amb filtre impermeabilitzat,
col·locada al intradós de les pantalles, de 30 cm d'amplada al llarg de
tota la junta vertical entre moduls de
pantalla, en la seva part inferior envolcallarà al tub dren situat sota la
solera. Inclou els mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons plànol de
detall.
Inclòs garantia de 10 anys materialitzada mitjançant aval a primer
requeriment d'import igual al pressupost total
de la impermeabilització segons contracte. (P - 132)

6,07 1.422,000 8.631,54

5 NENKADR1 ut Subministrament i col·locació de làmina Enkadrain tipus CK o
equivqlent, incloent membrana impermeabilitzada,
col·locada en les juntes verticals entre mòduls de pantalla, en la cara
interior de les pantalles, de mides 100x30
cm, col·locada en alçat en la seva intersecció amb els forjats interiors.

7,77 568,000 4.413,36

EUR
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Inclou els mitjans auxiliars necessaris per
a la seva correcta col·locació.
Inclòs garantia de 10 anys materialitzada mitjançant aval a primer
requeriment d'import igual al pressupost total
de la impermeabilització segons contracte. (P - 131)

6 N7821110 m Formació de canal perimetral, darrera trasdossat de maó calat, amb la
formació de mitja canya i canaleta
amorterada i pintada amb dues capes de tela asfàltica Morterplas FP
amb màssic plastomèric APP, ric en
polímers amb un gruix aprox. de 3 mm. Tot segon indicacions de la
DF.
Inclòs garantia de 10 anys materialitzada mitjançant aval a primer
requeriment d'import igual al pressupost total
de la impermeabilització segons contracte. (P - 124)

13,23 304,000 4.021,92

7 E7J211X5 u Impermeabilització de la superfície del fossat d'ascensor amb morter
Acuatec Super o equivalent en forma de
lechada. Es realitzaran mitges canyes horitzontals i verticals amb
morter de CP dosificació 1:3, sobre una
lechada de morter Katorce Super o equivalent, penetrant i
impermeable i actuant a més de pont d'unió.
Inclou la garantia de reparació durant 10 materialitzada mitjançant
aval a primer requeriment d'import igual al
presupost total de la impermeabilització segons contracte i polissa de
responsabilitat civil per 3 anys. (P - 40)

770,60 4,000 3.082,40

TOTAL Subcapítol 01.02.03 48.784,78

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 03 COBERTA I PILARS

Subcapítol 01 COBERTA

1 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 8)

3,47 402,600 1.397,02

2 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 9) 5,53 1.610,400 8.905,51

3 NK110058 m2 Impermeabilització de tauler de coberta, amb dues capes de tela
asfàltica Morterplas FP amb màssic
plastomèric APP, ric en polímers amb un gruix aprox. de 3 mm.
Incloent-hi protecció primària amb malla
geotèxtil anticontaminant de 150 gr/m2, i posterior capa de morter de
ciment portland de 3 cm de gruix, situada
en la part superior. Inclòs impermeabilització del perímetre exterior de
la llosa, fins 20 cm per sota de la biga de
coronació, protegida amb làmina drenant nodular de polietilè d'alta
densitat, amb un geotèxtil de polipropilè
adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària,
mimbells en elements ascendents,
preparació de la superfície, mitges canyes, matat de cantells.
Amidament efectuat en projecció horitzontal. Tot
segons indicacions de la DF. Inclòs garan (P - 133)

41,78 4.026,000 168.206,28

4 E93617C0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió (P -
48)

21,45 4.026,000 86.357,70

5 E4B9MA88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 26)

3,63 4.026,000 14.614,38

6 ED5L2HG3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de
polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm
d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de
250 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical (P - 61)

14,88 4.026,000 59.906,88

7 E7B11AD0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir (P - 36)

2,94 4.026,000 11.836,44

EUR
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8 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(P - 47)

8,55 4.026,000 34.422,30

9 145C627E0 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 80 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
35 kg/m2 (P - 1)

239,73 4.026,000 965.152,98

10 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist (P - 30)

45,55 3.967,120 180.702,32

TOTAL Subcapítol 01.03.01 1.531.501,81

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 03 COBERTA I PILARS

Subcapítol 02 PILARS

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 116)

94,52 7.771,300 734.543,28

2 G4B11200 kg Armadura per a pilars AP400 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2
(P - 117)

1,12 145.771,200 163.263,74

3 E4D1EH005 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fusta per a
pilars de secció circular de 100 cm de diàmetre, per a revestir, d'alçària
fins a 6 m (P - 28)

102,31 339,280 34.711,74

TOTAL Subcapítol 01.03.02 932.518,76

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 04 TANCAMENT I DIVISÒRIES

1 E612EM1W m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de maó calat, HD, de
240x115x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
(P - 32)

30,25 1.462,000 44.225,50

2 E614HR2K m2 Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x510x70
mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 34)

13,34 512,320 6.834,35

TOTAL Capítol 01.04 51.059,85

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 05 REVESTIMENTS

Subcapítol 01 REVESTIMENTS

1 E811B1Q2 m2 Arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a aïllament
tèrmic (T), de designació CSI-W1-T2, segons UNE-EN 998-1,
remolinat (P - 41)

75,62 1.672,000 126.436,64

2 E824233G m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN

29,39 497,000 14.606,83

EUR
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14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica D2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) (P - 42)

3 E86BA8G7 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1 mm de gruix,
acabat lacat color especial, tallat a mida, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60
cm (P - 43)

36,80 936,000 34.444,80

TOTAL Subcapítol 01.05.01 175.488,27

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 05 REVESTIMENTS

Subcapítol 02 PINTURES

1 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 46)

5,28 1.672,000 8.828,16

2 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 44)

4,38 1.672,000 7.323,36

3 NC11050F m Formació de franja de color gris fum, de 50 cm d'alçària, amb pintura
plàstica en una capa de fons i dues capes
d'acabat, en paraments verticals. Inclou la protecció del terra amb
plàstics o similars per evitar les taques
damunt del formigó del paviment. Tot segons projecte i indicacions
DF. (P - 126)

3,06 218,000 667,08

4 NC110035 m Formació de franja de color de 70 cm d'alçària de pintura plàstica en
una capa de fons i dues capes d'acabat, en
paraments verticals, incloses les línies de separació entre places de
color blanc de 50x10 cm. Inclou la protecció
del terra amb plàstics o similars per evitar les taques damunt del
formigó del paviment. Tot segons projecte i
indicacions DF. Colors segons planta, formant el canvi de color en les
rampes (Planta -1 Color PANTONE
2995U, Planta -2 Color PANTONE 192 U i Planta -3 Color PANTONE
368 U). (P - 125)

3,21 218,000 699,78

5 E89892PL u Pintat de numeració de dàrsena en parament vertical, amb pintura
plàstica de color negre i tres
dígits. Alçada números 20 cm i tipografia ''helvètica condensed
mèdium''. (P - 45)

4,06 58,000 235,48

TOTAL Subcapítol 01.05.02 17.753,86

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 06 PAVIMENTS

1 E9DCU270 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de
forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l´estesa
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 51)

36,77 1.302,000 47.874,54

2 F96512D5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 107)

21,48 594,600 12.772,01

3 F96611D8 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural

55,83 57,000 3.182,31

EUR
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de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 108)

4 E9V2AB8K m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model
americà, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 (P - 53)

65,10 144,000 9.374,40

5 F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 110)

52,90 53,689 2.840,15

6 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 109)

54,14 38,350 2.076,27

7 NC11PFLE u Pintat de senyals de desviacions, senttis de circulació, bifurcació,
fletxes, canvis de direcció i cediu el pas amb
pintura de poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes
alcídiques com a vehicle fixe del component
bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle
del component enduridor i amb 5% de
disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360
gr/m2. Inclòs totes les operacions de
preparació de la superficie i arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2) i
plantilles necessaries, totalment acabat i
aplicat segons projecte i indicacions DF. Colors blanc. (P - 128)

17,80 24,000 427,20

8 NC11PARA m2 Pintat en paviments de zona de rampes i creuaments, amb poliuretà
aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en
reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat
basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a
vehicle del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat
de propilè, amb una dotació mínima de 360
gr/m2. Inclòs totes les operacions de preparació de la superficie i arids
de corindó, 420 micres, totalment acabat
i aplicat segons projecte i indicacions DF. Colors: planta -1 color RAL
5017, planta -2 color RAL 3001 i planta -3
color RAL 6029. (P - 127)

10,19 15,000 152,85

9 E9G11BB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic (P - 52)

19,80 852,160 16.872,77

10 E9361861 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió (P -
49)

12,48 1.302,000 16.248,96

11 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 106)

16,94 276,224 4.679,23

TOTAL Capítol 01.06 116.500,69

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 07 EDIFICI TERMINAL

Subcapítol 01 ESTRUCTURA

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 116)

94,52 971,400 91.816,73

2 G4B11200 kg Armadura per a pilars AP400 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2
(P - 117)

1,12 18.209,300 20.394,42

3 E54AC16G m2 Coberta deck amb placa prefabricada de 50 mm de gruix, formada per
una planxa grecada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, aïllament
de poliuretà de densitat 40 kg/m3, impermeabilització amb una làmina
bituminosa, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 31)

39,17 630,260 24.687,28

4 FAC00001 m2 Façana de vidre estructural formada per un conjunt format per un pla
exterior de vidre i una estructura de barres tridimensional per l'interior.
Les barres estan formades per tubs d'acer inoxidable en tots dos

211,37 785,600 166.052,27

EUR
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casos. La unió del pla de vidre i de l'estructura de barres es fa a través
de peces metàl·liques ´´aranyes´´ i que se situen als vèrtexs d'unió
dels diferents plafons de vidre i els suporten tots a la vegada mantenint
constant la separació entre ells. Finalment se segella la separació que
hi ha entre els vidres mitjançant un producte adequat, com és el cas
de  la silicona. (P - 111)

5 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 18) 22,53 460,800 10.381,82

6 E3FB1000 kg Armadura per a enceps AP400 S d'acer en barres corrugades B400S
de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 16)

1,14 606,690 691,63

7 E3F515H1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 14)

84,74 36,800 3.118,43

8 E4D1EC05 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fusta per a
pilars de secció circular de 40 cm de diàmetre, per a revestir, d'alçària
fins a 5 m (P - 27)

49,66 180,950 8.985,98

9 E613111L m2 Paret tancament de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm de
ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 33)

20,47 180,720 3.699,34

TOTAL Subcapítol 01.07.01 329.827,90

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 07 EDIFICI TERMINAL

Subcapítol 02 PAVIMENTS

1 E9DCU270 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de
forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l´estesa
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 51)

36,77 726,000 26.695,02

2 E93618C6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 20 cm,
abocat des de camió (P - 50)

21,46 726,000 15.579,96

TOTAL Subcapítol 01.07.02 42.274,98

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 07 EDIFICI TERMINAL

Subcapítol 03 TANCAMENT I DIVISÒRIES

1 E612EM1W m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de maó calat, HD, de
240x115x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
(P - 32)

30,25 228,920 6.924,83

2 EAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i
2 vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm
amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions (P - 54)

4.157,91 8,000 33.263,28

3 EASA0003 u RF-03. Porta tallafocs EI-60, de 420x320 cm, homologada d'acer
prelacat, d'una fulla corredissa d'acer
galvanitzat, tancament amb contrapés, amb retenidor electromagnètic
connectat a la central d'incendis, amb
porta batent encastada de 90 cm amb tanca antipànic i registre RF per
accés al retenidor i contrapés. Tot pintat
a l'esmalt amb RAL segons criteri DF. Inclou subestructura portant.
Elaborada en taller amb ajustament i fixació
a obra. Totalment col·locada. (P - 55)

3.133,43 4,000 12.533,72

EUR
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4 E66AB090 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm
de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i
peus regulables d'acer inoxidable (P - 35)

284,17 20,000 5.683,40

5 1A231NC2 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
per a un buit d'obra de 100x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla
batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra (P - 2)

176,70 6,000 1.060,20

TOTAL Subcapítol 01.07.03 59.465,43

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 07 EDIFICI TERMINAL

Subcapítol 04 MOBILIARI

1 PATERM1 u Partida alçada per al teulell d'informació i control de l'estació. (P - 140) 2.000,00 1,000 2.000,00

2 PATERM2 2 Cabina per a les empreses del transport. (P - 141) 2.500,00 4,000 10.000,00

3 FQ11ATP6 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de
llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta,
cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb
daus de formigó (P - 115)

567,10 10,000 5.671,00

TOTAL Subcapítol 01.07.04 17.671,00

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 08 SERRALLERIA I FUSTERIA

1 N5110065 m Barana d'escala interior d'acer inoxidable qualitat aisi 316 unions amb
soldadura amb argon i acabat polit a
lluent, formada per amb passamà superior de tub de 50 mm, amb
muntants, berendoles i pipetes segons
projecte. Inclou la part proporcional dels elements de suport,
ancoratge, subjecció i rigiditzadors. Totalment
instal.lada segons indicacions DF. (P - 123)

204,99 224,000 45.917,76

2 NDZ10028 u Protecció metal.lica per baixants, construït amb acer AE-42,
galvanitzat en calent i pintat de color gris amb dues
mans de pintura antifosfatant i dues mans d'esmalt d'acabat.
Totalment instal.lat segons plànol. Inclou segellat
del baixant amb cordó cel·lular de polietilè i massila elàstica
anticarburant. (P - 129)

81,47 5,000 407,35

3 EE42Q01N u Xemeneia de ventilació de secció circular, de 180 cm de diàmetre
interior i 3 mts d'alçada, de xapa d'acer corten, de (en zones
perforades i en zones sense perforar) de 8 mm de gruix (10 mm de
gruix en sostre), amb una perforació del 35% diàmetre 15 cm. S'inclou
el muret perimetral de formigó armat, l'anella d'ancoratge, les pletines
de recolzament i de rigiditzadors necessaris, ancoratges amb tacs
químics amb cargols d'acer inoxidable C-100 M16, impermeabilització i
tots els elements necessaris. (P - 62)

12.172,85 4,000 48.691,40

4 EB32U067 u Reixa *FM05*, fixa de 280x120 cm. formada per un bastiment
perimetral de perfils L.58x58x6 mm i travesers
horitzontals amb perfils d'acer en Z d'1 mm de gruix, tota ella pintada
amb pintura oxiron o equivalent, color
negre. (P - 56)

581,17 2,000 1.162,34

5 EASA0003 u RF-03. Porta tallafocs EI-60, de 420x320 cm, homologada d'acer
prelacat, d'una fulla corredissa d'acer
galvanitzat, tancament amb contrapés, amb retenidor electromagnètic
connectat a la central d'incendis, amb
porta batent encastada de 90 cm amb tanca antipànic i registre RF per
accés al retenidor i contrapés. Tot pintat

3.133,43 3,000 9.400,29

EUR
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a l'esmalt amb RAL segons criteri DF. Inclou subestructura portant.
Elaborada en taller amb ajustament i fixació
a obra. Totalment col·locada. (P - 55)

6 1A231NC2 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
per a un buit d'obra de 100x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla
batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra (P - 2)

176,70 3,000 530,10

TOTAL Capítol 01.08 106.109,24

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 09 ASCENSORS I ESCALES MECÀNIQUES

1 E441500N u Estructura auxiliar de l'ascensor exterior, composta, en perfils laminats
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, L, LD, T, tubs perforats rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i/ fixacions
mecàniques. Inclou ganxos amb barres de 16 mm de diàmetre. Tot
seguint determinació mesures interiors dels plànols de muntatge de
l'industrial de l'ascensor. Tot pintat amb dues capes d'emprimació
antioxidant i dues d'esmalt. (P - 25)

4.040,57 6,000 24.243,42

2 EL79IBS2 u Ascensor elèctric d'adherència adaptat amb maquinaria integrada en
forat de la casa KONE (monospace) sèrie
C5 o equivalent, per a 8 persones (630 kg), 1,00 m/s, regulada
electrònicament per frequència variable V3F, 4
parades, maniobra universal simple i sistema de control i transmisió
sèrie LCE de kone, portes d'accès PF-30
corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària
d'acer inoxidable satinat, cabina de dimensions
mínimes interiors: 110/120 cm x 140 cm, amb portes corredisses
automatiques d'acer inoxidable satinat, amb
cortina fotoelèctrica en marcs de les mateixes. 3 passamans d'acer
inoxidable, parets d'acer inox folrat de
fórmica, front de porta d'acer inox, mirall en una paret, sostre de reixa
d'acer inoxidable amb fluorescents,
paviment a escollir i sòcol d' (P - 82)

29.688,46 6,000 178.130,76

3 ESCMEC1 u Escala mecànica elèctrica, per interior, de 30 graus d'inclinació, per
salvar una alçada de 5,5m, amb un ample útil de 0,8m, balaustrada de
1m i 0,5m/s de velocitat. Segons UNE-EN 115-1- Inclou material
auxiliar per instal·lacionsde transport. (P - 99)

164.968,57 2,000 329.937,14

TOTAL Capítol 01.09 532.311,32

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 10 EQUIPAMENTS

Subcapítol 01 EQUIPAMENTS SANITARIS

1 EJ43000G u Dispensador de tovallons de paper, muntat sobre paret i amb clau.
Model DJ0106CS de Mediclinics. Totalment
col·locat. (P - 80)

49,50 7,000 346,50

2 EJ43001G u Dispensador de paper higiènic, muntat sobre paret, model PRO-783
CS de Mediclinic. Totalment col·locat. (P - 81)

38,90 9,000 350,10

3 EQ8A00G u Penjador d'acer inoxidable model 9019S de NOFER o equivalent.
Totalment col·locat. (P - 97)

10,94 9,000 98,46

4 EQ8A000G u Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de
presència, tipus ''Speedflow'' model
MOGACS'' de Mediclinics o equivalent. Totalment muntat i instal·lat.
(P - 98)

345,18 9,000 3.106,62

EUR
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5 1J460020 u Barra de suport abatible per a bany adaptat, model BG0800CS de
Mediclinics o equivalent amb kit
anticonductivitat elèctrica. Totalment col·locat. (P - 3)

128,40 2,000 256,80

6 EC1K1501 u Mirall de lluna incolora de 6 mm de gruix, de 100x100 cm, col·locat
adherit sobre tauler de fusta hidròfuga,
encastat i segellat perimetral. (P - 60)

121,87 9,000 1.096,83

7 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat
d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 79)

66,89 7,000 468,23

TOTAL Subcapítol 01.10.01 5.723,54

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 10 EQUIPAMENTS

Subcapítol 02 SENYALITZACIÓ

1 EB92EGG3 u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb
caràcters alfanumèrics, de 16x16 cm, fixada mecànicament al
parament (P - 57)

27,46 4,000 109,84

2 EB92S50A u Caràcter numèric, d'alumini cromat, de 60 mm d'alçària, col·locat amb
adhesiu (P - 58)

4,96 29,000 143,84

3 EB93A010 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat,
amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport (P - 59)

251,84 2,000 503,68

4 NELES40 u Miralls convexes de 60 cm de diàmetre. Incloses Fixacions. Totalment
Instal·lat. (P - 130)

160,90 8,000 1.287,20

5 FBB11131 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
135 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 112)

109,75 8,000 878,00

6 FBB21A61 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat
i pintat, de 95x195 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 113)

291,72 6,000 1.750,32

TOTAL Subcapítol 01.10.02 4.672,88

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 10 EQUIPAMENTS

Subcapítol 03 MOBILIARI

1 FQ11ATP6 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de
llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta,
cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb
daus de formigó (P - 115)

567,10 20,000 11.342,00

TOTAL Subcapítol 01.10.03 11.342,00

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 11 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 01 VENTILACIÓ FORÇADA i CONTROL DE FUMS

1 EEMJ218B u Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de
polietilè expandit, per a un ventilador axial de 70 cm de diàmetre,
connectada al conducte rectangular, muntada adossada i penjada del
sostre (P - 68)

288,40 1,000 288,40

EUR
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2 EEMJ21CB u Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de
polietilè expandit, per a un ventilador axial de 90 cm de diàmetre,
connectada al conducte rectangular, muntada adossada i penjada del
sostre (P - 69)

359,00 1,000 359,00

3 EEKP3311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els
conductes (P - 64)

166,59 4,000 666,36

4 EEKP6611 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 400 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els
conductes (P - 66)

200,44 1,000 200,44

5 EEKP8411 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 500 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els
conductes (P - 67)

191,85 1,000 191,85

6 EEKP4311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 300 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els
conductes (P - 65)

170,04 1,000 170,04

7 EEKP1501 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i
dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs (P - 63)

61,25 6,000 367,50

8 Z1011VE1 u Instal·lació de control de fums en escales i vestíbuls d'independència
comptabilitzant els elements de difusió, sistemes de conducció de
fluids i elements mecànics. Incloent conductes, sistemes de circulació
de fluids, elements de difusió, elements de protecció i seguretat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels
elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els
esquemes i col·locar-los en les sales de màquines.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació. (P - 143)

31.000,00 1,000 31.000,00

9 Z1011CR5 u Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per a la
instal·lació de control dels sistemes de control
de fums comptabilitzant l'element, els seus accessoris de muntatge i
la seva programació. Incloent cablejat,
subestacions i quadres de control, elements de conducció i pas
específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris, elements de protecció i seguretat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels
elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.
(P - 142)

13.500,00 1,000 13.500,00

TOTAL Subcapítol 01.11.01 46.743,59

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 11 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02 FONTANERIA

1 Z101SFE1 u Instal·lació de connexionat a companyia subministradora, incloent
comptatge i sobrelevació comptabilitzada des
de les escomeses respectives fins a les entrades als consumidors.
Incloent canonades i aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció i tractament, valvuleria i
accessoris.

3.000,00 1,000 3.000,00

EUR
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Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els
esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. Es deixa la
següent partida alçada (P - 144)

2 PAFONT u Partida alçada per a la instal·lació completa dels elements de
fontaneria de tots els espais de l'intercanviador. (P - 135)

20.000,00 1,000 20.000,00

TOTAL Subcapítol 01.11.02 23.000,00

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 11 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 03 SANITARIS

1 EJ2ZA121 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
alt, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2´´ i entrada
roscada de 1/2´´ (P - 77)

13,88 16,000 222,08

2 EJ12C82P u Plat de dutxa quadrat de gres esmaltat mat, de 800x800 mm, de color
suau, preu alt, col·locat sobre el paviment (P - 74)

225,18 2,000 450,36

3 EJ13B81P u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
75 a 100 cm, de color blanc i preu alt, col·locat sobre peu (P - 75)

173,57 10,000 1.735,70

4 EJ16B212 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació
integrada, de color blanc i preu alt, col·locat amb fixacions murals (P -
76)

161,48 3,000 484,44

TOTAL Subcapítol 01.11.03 2.892,58

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 11 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 04 SANJEJAMENT

1 EJ36B7NG u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal de PVC (P - 78)

8,97 3,000 26,91

2 Z10145SP1 u Instal·lació de xarxa interior de sanejament per a aigües grises o
negres comptabilitzada des de la sortida de l'element sanitari fins a la
connexió amb a xarxa d'aigües municipal. Incloent canonades,
elements de protecció i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els
esquemes i col·locar-los en les sales de màquines.
Es fa una partida alçada per a tubs, pericons i reixes (P - 145)

24.000,00 1,000 24.000,00

3 Z1014SC1 u Instal·lació de xarxa de clavagueram per a aigües grises, negres o
pluvials comptabilitzada des dels elements de connexió fins a la
connexió amb les xarxes municipals existents. Incloent canonades,
elements de protecció i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final

25.000,00 1,000 25.000,00

EUR
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d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els
esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. (P - 146)

4 ENN21153 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada d'1
1/2´´ de diàmetre nominal, rotor tipus vortex amb un pas útil de sòlids
de 35 a 40 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència
de 0,75 a 1,1 kW a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
col·locada en pericó de canalització soterrada (P - 96)

646,38 1,000 646,38

TOTAL Subcapítol 01.11.04 49.673,29

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 11 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 05 ENLLUMENAT

1 EHA1H5N4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36
W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat,
muntada superficialment al sostre (P - 73)

61,52 157,000 9.658,64

2 FHGAU206 u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus urbàt,
amb caixa seccionadora i CGP segons normes companyia
subministradora, de 6 sortides protegides amb diferencials rearmables,
doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions,
proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per reg,
s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per
una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP,
IGA, relè de sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de
corrent. Inclou presa i placa de terra, inclosos els pictogrames de les
tapes exteriors, instal·lat (P - 114)

9.374,21 1,000 9.374,21

3 EH61KF6B u Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció IP65,
de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu alt, col·locada superficial (P - 72)

116,61 80,000 9.328,80

4 EG64U010 u Polsador temporitzat amb caixa incorporada, muntat superficialment (P
- 70)

35,62 26,000 926,12

TOTAL Subcapítol 01.11.05 29.287,77

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 11 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 06 ELECTRICITAT

1 Z1024BT1 u Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la
instal·lacio de baixa tensió i enllumenat. Incloent safates, canals i
elements de conducció, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels
elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital. (P - 147)

34.000,00 1,000 34.000,00

2 Z1026EE5 u Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió
comptabilitzada des de l'escomesa fins a l'entrada als consumidors.
Incloent cablatge, elements de conducció i pas específics de la
instal·lació de baixa tensió, elements de protecció i seguretat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i

21.000,00 1,000 21.000,00

EUR
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normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.
Partida alçada. (P - 150)

3 Z1026EQ1 u Instal·lació de quadres elèctrics. Incloent el connexionat de cadascuna
de les línies als elements de protecció corresponents, elements de
protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital a més de plastificar els
esquemes i col·locar-los en les sales de quadres corresponents.
S'ha deixat la següent partida alçada per a la instal·lació (P - 152)

24.000,00 1,000 24.000,00

4 Z1026E81 u Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió
comptabilitzada des de l'escomesa fins als elements de consum.
Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la
instal·lació de baixa tensió, elements de protecció i seguretat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació. (P - 148)

54.000,00 1,000 54.000,00

5 Z1026EC1 u Instal·lació dels mecanismes de maniobra i connexió comptabilitzant
els elements terminals i els seus accessoris. Incloent tapes, marcs,
embellidors, caixes emportades i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels
elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació. (P - 149)

90.000,00 1,000 90.000,00

6 EGC5A560 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb
modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma
EN 62040-3, de 1000 VA de potència, temps d'autonomia de 10
minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97,6, factor de potència de
sortida 0,9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del
150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i
USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb
display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 4 preses de corrent del
tipus IEC, format torre o rack 19´´, col·locat (P - 71)

634,17 1,000 634,17

7 Z1026EP1 u Instal·lació de posada a terra de la instal·lació comptabilitzada des dels
elements de contacte (cable nu o piques) fins a la connexió amb la
instal·lació elèctrica. Incloent cablejat, elements de conducció i pas
específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació. (P - 151)

20.000,00 1,000 20.000,00

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.11.06 243.634,17

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 11 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 07 SEGURETAT CONTRA INCENDIS

1 ANTIINC1 u Instal·lació de connexionat a companyia subministradora, incloent
comptatge, acumulació, tractament i sobrelevació comptabilitzada des
de l'escomesa fins al sistema de distribució interior. Incloent
canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de
protecció i tractament, valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels
elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Dire (P - 4)

2.000,00 1,000 2.000,00

2 EM237CBB u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i
extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega amb
marc d'acer i visor de vidre i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada
, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m
i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable,
sirena i llum d'emergència ) , per a col·locar superficialment i en
posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit
material auxiliar de connexió i muntatge (P - 90)

506,33 14,000 7.088,62

3 EM31231J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 93)

38,24 24,000 917,76

4 EM31321K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 94)

101,06 4,000 404,24

5 EM24BA2B u Ruixador automàtic cara avall, cromat, amb dispositiu fusible metàl·lic
d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i
muntat en canonada (P - 91)

16,39 136,000 2.229,04

6 EM251011 u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors
automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada (P - 92)

1.005,20 3,000 3.015,60

7 EM121D06 u Central de detecció d'incendis convencional per a 16 zones, amb doble
alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret (P - 86)

694,15 1,000 694,15

8 EM112520 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície,
muntat superficialment (P - 84)

49,66 136,000 6.753,76

9 EM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 83)

54,80 50,000 2.740,00

10 EM1422D2 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica,
accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable),
direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
(P - 89)

251,94 38,000 9.573,72

11 EM132321 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, col·locada a l'interior (P - 88)

93,12 6,000 558,72

12 EMD6N26 u Partida alçada de cablejat de connexió. (P - 95) 23.000,00 1,000 23.000,00

13 EM124236 u Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova

518,80 1,000 518,80

EUR
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d'alarma i muntada a la paret (P - 87)

14 EM11C210 u Detector autònom de CO amb base de superfície, segons norma UNE
23300, muntat superficialment (P - 85)

124,63 26,000 3.240,38

TOTAL Subcapítol 01.11.07 62.734,79

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 11 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 08 SEGURETAT CONTRA INTRUSISME

1 Z103APV1 u Instal·lació de circuit tancat de televisió comptabilitzada des dels
elements detetors, les unitats electròniques i els elements d'actuació i
tots els seus accessoris. Incloent elements de conducció i pas
específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels
elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com enformat digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació. (P - 153)

155.000,00 1,000 155.000,00

TOTAL Subcapítol 01.11.08 155.000,00

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 11 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 09 ANNEXES A LES INTAL·LACIONS

1 INSTAL01 u Legalització de la instal·lació de climatització partint de l'as-built de
l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació
gràfica exigida pel Reglament d'Instal·lacions
Tèrmiques en Edificis.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de
l'Administració certificadora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional
competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat
(Propietat i Direcció Facultativa). (P - 118)

900,00 1,000 900,00

2 INSTAL02 u Projecte de legalització i justificació de consums de la instal·lació
d'aigua potable partint de l'as-built de l'obra.
Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació
gràfica.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de
l'Administració certificafdora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional
competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat
(Propietat i Direcció Facultativa). (P - 119)

600,00 1,000 600,00

3 INSTAL03 u Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió partint de
l'as-built de l'obra. Inclou:

900,00 1,000 900,00

EUR
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* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació
gràfica exigida pel Reglament electrotècnic de
baixa tensió.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de
l'Administració certificafdora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional
competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat
(Propietat i Direcció Facultativa). (P - 120)

4 INSTAL04 u Certificació de la instal·lació de cablatge estructurat partint de l'as-built
de l'obra. Inclou:
* realització de les proves de cadascun dels punts de treball.
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació
gràfica.
* expedició del certificat final d'obra amb les característiques dels
punts.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat
(Propietat i Direcció Facultativa). (P - 121)

450,00 1,000 450,00

TOTAL Subcapítol 01.11.09 2.850,00

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 12 URBANITZACIÓ

1 PAURB u Partida alçada d'urbanizació. Inclou:
- Paviments, vorades i escomeses.
- Jardineres i plantació del nou arbrat.
- Parc infantil, gimnàs urbà i camp multi-esport.
- Mobiliari urbà: bancs i papereres.
- Guingueta de servei de bar.
- Enllumenat.
- Execució de la zona d'aparcament.
- Tanca perimetral del parc. (P - 138)

1.000.000,00 1,000 1.000.000,00

TOTAL Capítol 01.12 1.000.000,00

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 13 AUSCULTACIÓ DE PANTALLES

1 AUSCPANT u Partida del pressupost desenvolupat a l'Annex 9: Estudi d'auscultació
de pantalles. (P - 5)

55.700,00 1,000 55.700,00

TOTAL Capítol 01.13 55.700,00

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 14 SEGURETAT I SALUT

1 PASIS u Partida alçada per al compliment de l'Estudi de Seguretat i Salut.
3% PEM (P - 137)

277.876,11 1,000 277.876,11

TOTAL Capítol 01.14 277.876,11

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

EUR
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Capítol 15 GESTIÓ DE RESIDUS

1 PAGDR u Partida alçada de gestió de residus.
1,5% PEM (P - 136)

138.938,06 1,000 138.938,06

TOTAL Capítol 01.15 138.938,06

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS

Capítol 16 CONTROL DE QUALITAT

1 PACDQ u Partida alçada de control de qualitat
1,5% PEM (P - 134)

138.938,06 1,000 138.938,06

TOTAL Capítol 01.16 138.938,06

EUR
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NIVELL 3: Subcapítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  ENDERROCS 134.225,21

Subcapítol 01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES 406.666,02

Capítol 01.01  MOVIMENTS DE TERRES i ENDERROCS 540.891,23

Subcapítol 01.02.01  PANTALLES 2.768.939,37

Subcapítol 01.02.02  FONAMENTACIONS 198.184,01

Subcapítol 01.02.03  IMPERMEABILITZACIONS 48.784,78

Capítol 01.02  FONAMENTS 3.015.908,16

Subcapítol 01.03.01  COBERTA 1.531.501,81

Subcapítol 01.03.02  PILARS 932.518,76

Capítol 01.03  COBERTA I PILARS 2.464.020,57

Subcapítol 01.05.01  REVESTIMENTS 175.488,27

Subcapítol 01.05.02  PINTURES 17.753,86

Capítol 01.05  REVESTIMENTS 193.242,13

Subcapítol 01.07.01  ESTRUCTURA 329.827,90

Subcapítol 01.07.02  PAVIMENTS 42.274,98

Subcapítol 01.07.03  TANCAMENT I DIVISÒRIES 59.465,43

Subcapítol 01.07.04  MOBILIARI 17.671,00

Capítol 01.07  EDIFICI TERMINAL 449.239,31

Subcapítol 01.10.01  EQUIPAMENTS SANITARIS 5.723,54

Subcapítol 01.10.02  SENYALITZACIÓ 4.672,88

Subcapítol 01.10.03  MOBILIARI 11.342,00

Capítol 01.10  EQUIPAMENTS 21.738,42

Subcapítol 01.11.01  VENTILACIÓ FORÇADA i CONTROL DE FUMS 46.743,59

Subcapítol 01.11.02  FONTANERIA 23.000,00

Subcapítol 01.11.03  SANITARIS 2.892,58

Subcapítol 01.11.04  SANJEJAMENT 49.673,29

Subcapítol 01.11.05  ENLLUMENAT 29.287,77

Subcapítol 01.11.06  ELECTRICITAT 243.634,17

Subcapítol 01.11.07  SEGURETAT CONTRA INCENDIS 62.734,79

Subcapítol 01.11.08  SEGURETAT CONTRA INTRUSISME 155.000,00

Subcapítol 01.11.09  ANNEXES A LES INTAL·LACIONS 2.850,00

Capítol 01.11  INSTAL·LACIONS 615.816,19

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.300.856,01

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  ESTACIÓ PROVISIONAL 100.000,00

Capítol 01.01  MOVIMENTS DE TERRES i ENDERROCS 540.891,23

Capítol 01.02  FONAMENTS 3.015.908,16

Capítol 01.03  COBERTA I PILARS 2.464.020,57

Capítol 01.04  TANCAMENT I DIVISÒRIES 51.059,85

Capítol 01.05  REVESTIMENTS 193.242,13

Capítol 01.06  PAVIMENTS 116.500,69

Capítol 01.07  EDIFICI TERMINAL 449.239,31

Capítol 01.08  SERRALLERIA I FUSTERIA 106.109,24

Capítol 01.09  ASCENSORS I ESCALES MECÀNIQUES 532.311,32

EUR
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Capítol 01.10  EQUIPAMENTS 21.738,42

Capítol 01.11  INSTAL·LACIONS 615.816,19

Capítol 01.12  URBANITZACIÓ 1.000.000,00

Capítol 01.13  AUSCULTACIÓ DE PANTALLES 55.700,00

Capítol 01.14  SEGURETAT I SALUT 277.876,11

Capítol 01.15  GESTIÓ DE RESIDUS 138.938,06

Capítol 01.16  CONTROL DE QUALITAT 138.938,06

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS 9.818.289,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9.818.289,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost INTERCANVIADOR SANTS 9.818.289,34

9.818.289,34

EUR
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9.818.289,34PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

1.276.377,6113 % DESPESES GENERALS SOBRE 9.818.289,34....................................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 9.818.289,34....................................................................................................................................589.097,36

Subtotal 11.683.764,31

21 % IVA SOBRE 11.683.764,31....................................................................................................................................2.453.590,51

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 14.137.354,82€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CATORZE MILIONS  CENT TRENTA-SET MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-DOS CÈNTIMS )


