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1.1.  Objecte, abast i disposicions generals 

1.1.1.  Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte regular l'execució de 

les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat que precisen les intervencions que 

corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, exigibles al 

Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i 

encarregats, i a la Direcció d’Obra, així com les relacions entre ells i les seves 

obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

El plec, com a document contractual entre la propietat i el contractista, té com a objectius 

més concrets marcar les prescripcions a exigir per la Direcció de l’obra i el conjunt 

d’especificacions a complimentar pel Contractista en l’execució de les obres. 

Així doncs, el plec definirà les condicions dels materials a utilitzar, les característiques de 

les instal·lacions disponibles, els controls de qualitat que s’han d’establir, les proves i 

assaigs a realitzar, les prescripcions dels mètodes constructius a desenvolupar i la forma 

de mesurar i abonar totes les unitats d’obra que consten en el projecte. 

1.1.2.  Àmbit d’aplicació 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres previstes en el present 

Projecte de construcció d’una passarel·la de vianants entre el Parc de la Torrassa i Can 

Trinxet, situada entre el Parc de la Torrassa i l’antic complex de Can Trinxet, en tot el 

que no sigui explícitament modificat pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. Les 

prescripcions recollides en aquest Plec restaran incorporades al Projecte i, en el seu 

cas, al Contracte d'obres, per simple referència a ells a l’esmentat Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars. 

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que 

el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin 

per ésser menys restrictives a l’establert en disposicions legals vigents. 

1.1.3.  Disposicions Generals 

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell 

seran d’aplicació els següents documents: 
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1.1.3.1.  Generals 

•   Llei de contractes de l’estat (LCE), text articular aprovat pel Decret 923/1965 (BOE  

núm. 132, de 3 de juny de 1965). 

•   Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat  

pel Reial Decret 1098/2001 (BOE núm. 257, de 26 d’octubre de 2001). 

•   Plec de clàusules administratives generals per la Contractació d’obres de l’Estat,  

aprovat pel Decret 3854/1970 (BOE núm. 40, de 16 de febrer de 1971). 

1.1.3.2.  Seguretat i Salut en el Treball 

• Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball (Ordre de 9 de març de 1971; BOE 

núm. 64, de 16 de març de 1971). 

• Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (Ordre de 9 de març de 1971; BOE núm. 

60, de 11 de març de 1971). 

• Reial Decret pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en el 

treball (Reial Decret 486/1997; BOE núm. 97, de 23 d’abril de 1997). 

• Prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995; BOE núm. 269, de 10 de novembre de 

1995). 

• Reial Decret pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les  

obres de construcció (Reial Decret 1627/1997; BOE núm. 256, 25 d’octubre de 1997). 

•Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97), aprovada pel Reial Decret 956/2008 

(BOE núm. 148, de 19 de juny de 2008). 

•Instrucció del Formigó Estructural EHE de desembre de 2008. 

•Norma de construcció sismorresistent: ponts (2007). 

•Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEP/1973 “Instal·lacions d’Electricitat- Posada a 

terra” (BOE núm. 72, de 24 de març de 1973). 

•Normes UNE de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). 

•Norma Tecnològica de l’Edificació (NTE), recomanacions del Ministeri de l’Habitatge. 

1.1.3.3.  Xarxes d'Energia Elèctrica 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002; BOE núm. 224, 18 de 

setembre de 2002). 

• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques 

http://www.boe.es/boe/dias/1965/06/03/pdfs/A07989-07989.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2001/11/01/pdfs/A02456-02576.pdfhttp:/www.boe.es/boe_catalan/dias/2001/11/01/pdfs/A02456-02576.pdfhttp:/www.boe.es/boe_catalan/dias/2001/11/01/pdfs/A02456-02576.pdfhttp:/www.boe.es/boe_catalan/dias/2001/11/01/pdfs/A02456-02576.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2001/11/01/pdfs/A02456-02576.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1971/02/16/pdfs/A02511-02518.pdfhttp:/www.boe.es/boe/dias/1971/02/16/pdfs/A02511-02518.pdfhttp:/www.boe.es/boe/dias/1971/02/16/pdfs/A02511-02518.pdfhttp:/www.boe.es/boe/dias/1971/02/16/pdfs/A02511-02518.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1971/02/16/pdfs/A02511-02518.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/16/pdfs/A04303-04314.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/11/pdfs/A04017-04019.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12918-12926.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12918-12926.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12918-12926.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1164863&type=01
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/19/pdfs/A27794-27841.pdf
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3AD2AEF0-3ECB-4FD9-84F2-576530AB19BC/35794/NormaNCSP07BOE.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1973/03/24/pdfs/A05791-05800.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1973/03/24/pdfs/A05791-05800.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1973/03/24/pdfs/A05791-05800.pdf
http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/fichae.asp?codigo=8592#.UDpVCcHN_nY
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/_INFORMACION/NORMATIVA/NORMA_ESTAL/EDIFICACION/RECO_TECNICAS/
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/10/01/pdfs/A02526-02720.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/03/19/pdfs/BOE-A-2008-5269-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/03/19/pdfs/BOE-A-2008-5269-C.pdf
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d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 (Reial  

Decret 223/2008, BOE núm. 68 de 19 de març de 2008). 

• Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEP/1973 “Instal·lacions d’Electricitat- Posada a 

terra” (BOE núm. 72, de 24 de març de 1973). 

• Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEB/1974 “Instal·lacions d’electricitat: Baixa 

Tensió” (BOE núm. 95, de 20 d’abril de 1974). 

I, en general, aquelles prescripcions que figurin a les Normes, Instruccions o 

Reglaments oficials, i que guardin relació amb les obres del present projecte, amb les 

seves instal·lacions complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les. 

1.2.  Condicions generals 

Les  condicions  tècniques  generals  del  present  Plec,  tindran  vigència  mentre  no  

siguin modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars. 

1.2.1.  Documents del Projecte 

El present Projecte consta dels següents documents: 

 

•   Document núm. 1 Memòria i Annexes 

•   Document núm. 2 Plànols 

•   Document núm. 3 Plec de Condicions Generals i Particulars 

•   Document núm. 4 Pressupost 

 

El contingut d'aquests documents és detallat a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que 

són d'obligat compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. 

Aquests documents són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus. La resta de 

documents o  dades  del  Projecte  són  documents  informatius:  Memòria,  Annexes,  

Amidaments i Pressupostos. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de 

la propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 

que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar tan sols com a complement 

d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/03/19/pdfs/BOE-A-2008-5269-C.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1973/03/24/pdfs/A05791-05800.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1973/03/24/pdfs/A05791-05800.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1973/03/24/pdfs/A05791-05800.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1974/095/R08099-09179.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1974/095/R08099-09179.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1974/095/R08099-09179.pdf
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Només  els  documents  contractuals  constitueixen  la  base  del  contracte;  per  tant,  

el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les 

dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin 

en alguns documents contractuals. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no 

obtenir la suficient  informació  directa  que  rectifiqui  o  ratifiqui  la  continguda  en  els  

documents informatius del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars preval 

el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen 

sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present Plec. 

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà 

de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents sempre que, a judici 

del Director, quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu 

en el Contracte. 

1.2.2.  Direcció d’obra 

La Direcció, Control i Vigilància de les obres es durà a terme per un Enginyer Director que 

serà contractat per la Propietat. El Director de l’obra podrà comptar amb 

col·laboradors que integraran la Direcció de l’Obra. 

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la 

legislació vigent podran ésser delegades al seu personal col·laborador d’acord amb les 

prescripcions establertes, i podent exigir al Contractista que aquests atributs delegats 

s’emetin explícitament en l'ordre que consti en el corresponent “Llibre d'Ordenances” 

d’Obra. 

Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a 

l’òrgan de la Direcció d’Obra podrà donar, en cas d’emergència i a judici d’ell mateix, les 

instruccions que estimi pertinents dins de les atribucions legals, que seran d’obligat 

compliment pel Contractista. 

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra 

són pràcticament equivalents, tenint en compte tot allò anteriorment enunciat. S’entén així 
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que, en indicar Direcció d’Obra, les funcions o tasques a que es refereix aquesta 

expressió són presumiblement delegables. 

La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per la Propietat o per la 

persona o entitat designada per aquesta. 

 

Correspon al Director d’Obra: 

• Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada segons les característiques reals 

del sòl. 

•Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 

•Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, 

per tal de resoldre les contingències que es puguin produir i impartir les instruccions 

complementàries que calguin per aconseguir la solució correcta. 

• El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director pel normal 

compliment de les funcions encarregades a aquest últim. 

• Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la 

direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

• Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar al promotor en 

l'acte de la recepció. 

• Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 

1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades pel Reial Decret 314/1979 (BOE núm. 48, de 

24 de febrer de 1979). 

• Planificar, a la vista del projecte d'enginyeria, del contracte i de la normativa tècnica 

d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 

• Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament 

amb el Constructor. 

• Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i  

salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 

• Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el 

compliment de les condicions contractuals. 

• Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o amb 

modificacions degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 

http://www.boe.es/boe/dias/1979/02/24/pdfs/A04944-04953.pdf
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• Estudiar les incidències o problemes plantejats a les obres que impedeixen el normal 

compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, i tramitar, en el seu cas, les 

propostes corresponents. 

• Proposar  les  actuacions  procedents  per  obtenir,  dels  organismes  oficials  i  dels 

particulars, els permisos i autoritzacions necessaris per l’execució de les obres i 

l'ocupació dels béns afectats per elles i resoldre els problemes plantejats pels serveis i 

servituds relacionats amb les mateixes. 

• Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la 

direcció immediata de l'obra i per la qual el Contractista haurà de posar a la seva 

disposició el personal, material de l’obra i maquinària necessària. 

•   Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme allò que es disposa en els  

documents del contracte. 

•   Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de  

materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig  

programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que  

resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la  

normativa tècnica aplicable. Dels resultats se n'informarà puntualment al Constructor. 

•   Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions  

establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 

•   Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra. 

1.2.3.  Representants de la Propietat i del Contractista 

Una vegada adjudicades definitivament les obres, el Contractista designarà una persona 

que assumeixi la direcció dels treballs a executar i que actuï com a representant seu 

davant de la Propietat a tots els efectes que es necessiti durant l’execució de les obres. 

Aquesta representació, amb plena dedicació a l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer 

Superior i l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, haurà de residir 

a la zona on es desenvoluparan els treballs i no podrà ésser substituït sense previ 

coneixement i acceptació per part de la Direcció d’Obra. Tanmateix estarà assistit per un 

Tècnic Mitjà competent, amb  autoritat suficient per executar les ordres de la Direcció 

d’Obra relatives al compliment del contracte. 
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El Contractista està obligat a destinar a les obres el personal tècnic a que es compromet 

a la licitació. El personal del Contractista prestarà la seva col·laboració a la Direcció de 

l’Obra pel normal compliment de les seves funcions. 

Abans d'iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra 

acordaran els detalls de les seves relacions establint els mètodes i procediments per a la 

comunicació escrita i la transmissió d’ordres entre ambdós, així com la periodicitat i nivell 

de reunions per al control de la marxa de les obres. 

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per 

part del personal, segons la naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció d’Obra per 

ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada 

la deficiència. 

1.2.4.  Documents a lliurar al Contractista 

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri 

al Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el següent: 

1.2.4.1.  Documents contractuals 

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de 

Contractació, aprovat pel Reial Decret 982/1987 (BOE núm. 181, de 30 de juliol de 1987). 

En el cas que es consideri necessari qualificar de contractual qualsevol altre document 

del Projecte es farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

1.2.4.2.  Documents informatius 

Les dades sobre procedència de materials (excepte que tal procedència s’exigeixi en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), condicions locals, justificació de preus i, en 

general, tots els que s'inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes són documents 

informatius i, en conseqüència, s’hauran d’acceptar tan sols com a complements de la 

informació que el Contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte 

o negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al 

planejament i a l’execució de les obres. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1987/07/30/pdfs/A23349-23350.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1987/07/30/pdfs/A23349-23350.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1987/07/30/pdfs/A23349-23350.pdf
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1.2.5.  Compliment de les ordenances i normativa vigents 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que, per qualsevol 

concepte durant el desenvolupament dels treballs, sigui d’aplicació, encara que no estigui 

expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 

fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El 

Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació del rius, 

llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient per l'acció de combustible, olis, lligants, 

fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament 

les servituds afectades, estant al seu compte els treballs necessaris. 

1.2.6.  Obligacions i Drets del Contractista 

1.2.6.1.  Obligacions Generals del Contractista 

•   Organitzar  els  treballs  de  construcció  redactant  els  plans  d’obra  que  calguin  i  

projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

•   Elaborar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  l’obra  en  el  qual  s'analitzin,  estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l'Estudi de Seguretat i Salut 

en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, i disposar, en tot cas, de les mesures 

preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació de la normativa vigent en 

matèria de seguretat i salut en el treball. 

•   Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades l’acta de replanteig de  

l’obra. 

•   Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui a l’obra i coordinar les  

intervencions dels subcontractistes. 

•   Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que  

s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per  

prescripció de la Direcció d’Obra, el subministres o prefabricats que no comptin amb  

les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 

•   Custodiar el Llibre d’Ordres i seguiment de l’obra, i donar el vist-i-plau a les anotacions  

que es practiquin en el mateix. 



DOCUMENT Nº 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES.   

 
 

  

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PASSAREL·LA ENTRE EL PARC DE LA TORRASSA I CAN TRINXET. 16 

 
 

•   Facilitar a la Direcció d’Obra, amb temps suficient, els materials necessaris per  

l'acompliment de la seva tasca. 

•   Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

•   Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional 

i definitiva. 

•   Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

1.2.6.2.  Verificació dels documents del projecte 

Abans d’iniciar les obres, el Contractista consignarà per escrit que la documentació 

aportada li resulta suficient per la comprensió de la totalitat de l’obra contractada o, en 

cas contrari, sol·licitar els aclariments pertinents. 

1.2.6.3.  Pla de Seguretat i Salut 

El Contractista, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut 

o bé l'Estudi Bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de 

l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la Direcció 

Facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria 

de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més 

d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mides preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut relatiu a les obligacions 

que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms 

contractats per ells. 

Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que 

es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el Pla, en els termes de l'apartat 

2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

1.2.6.4.  Oficina a l’obra 

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que hi haurà una taula o tauler adient 

on poder estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el Contractista tindrà 

sempre a disposició de la Direcció Facultativa: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1164863&type=01
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•   El Projecte d’Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti 

la Direcció Facultativa 

•   La Llicencia d’Obres 

•   El Llibre d’Ordenances i Assistències 

•   El Pla de Seguretat i Salut 

•   El Llibre d’Incidències 

•   El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball 

•   La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents 

El Constructor disposarà, a més, una oficina per a la Direcció Facultativa 

convenientment condicionada per que s’hi pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora 

de la jornada. 

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder 

del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la 

designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 

1.2.6.5.  Instal·lacions auxiliars 

El contractista queda obligat a construir pel seu compte, conservar i retirar al final de les 

obres, totes les edificacions auxiliars, magatzems, coberts i instal·lacions sanitàries 

necessàries. 

Totes aquestes obres estaran supeditades a l’aprovació de l’Enginyer Director de les Obres 

pel que fa a la seva ubicació, cotes, etc. i, en el seu cas, a l’aspecte estètic d’aquestes 

quan l’obra principal ho exigeixi. 

Amb previ avís, i amb un termini de setanta (70) dies a partir d’aquest, si la Contracta 

no hagués realitzat la retirada de totes les seves instal·lacions, eines, materials, etc. 

després de l’acabament de l’obra, la Propietat pot fer-ho retirar a càrrec del Contractista. 

1.2.6.6.  Presència del constructor a l’obra 

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present 

durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa en les visites que 

hi hagi a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements 

que es considerin necessaris,  i  subministrarà  les  dades  precises  per  a  la  

comprovació  d’amidaments  i liquidacions. 
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1.2.6.7.  Treballs no estipulats expressament 

El contracte obliga a executar treballs no estipulats expressament en el Projecte quan 

sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres i sempre que, sense separar-

se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits i 

possibilitats que els pressupostos habilitin per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

En defecte d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que es 

requereix reformular el Projecte amb el consentiment exprés de la Propietat en els següents 

casos: 

•   Tota variació que suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra de més del 20  

per 100. 

•   Tota variació del total del pressupost en més d’un 10 per 100. 

1.2.6.8.  Interpretacions,  aclariments  i  modificacions  dels  documents  del projecte 

Quan  es  tracta  d’aclarir,  interpretar o modificar  preceptes  dels Plecs  de  Condicions 

o indicacions dels Plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es 

comunicaran amb precisió per escrit al Constructor. Per la seva part, aquest haurà de 

tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que figurarà 

al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 

Qualsevol reclamació que, en contra de les disposicions preses per aquests, cregui oportú 

fer el Constructor haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui l'hagi dictat, el qual 

donarà al Constructor el corresponent rebut si aquest ho sol·licités. 

El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives 

comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 

execució d’allò projectat. 

1.2.6.9.  Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades 

per la Direcció Facultativa només podrà presentar-les, a través de la Direcció d’Obra, 

davant de la Propietat si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades 

en els Plecs de Condicions  corresponents.  Contra  disposicions  d’ordre  tècnic  de  la  

Direcció  d’Obra  no s’admetrà cap reclamació. El Constructor podrà salvar la seva 

responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant una exposició raonable dirigida a la 
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Direcció d’Obra, la qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en 

tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

1.2.6.10.  Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director de l'Obra 

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquesta 

de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la Propietat es designin altres 

facultatius per als reconeixements. 

Quan es cregui perjudicat per la tasca d'aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat a 

l’article precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-ne 

la marxa dels treballs. 

1.2.6.11.  Faltes del personal 

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, 

manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels 

treballs, podrà requerir al Contractista que aparti de l’obra els dependents o operaris 

causants de la pertorbació. 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i 

industrials amb subjecció, en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions 

Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 

1.3.  Descripció de les obres 

1.3.1.  Documents  que  defineixen  les  obres  i  ordres  de prelació 

Les obres es defineixen en els plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques 

General i Particular. 

1.3.1.1.  Plànols 

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva 

adjudicació i amb les instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall 

suficient per la descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista. 

1.3.1.2.  Plànols complementaris 

El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols 

complementaris d’execució necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se 
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seixanta (60) dies després de la data indicada. Els plànols sol·licitats en aquestes 

condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies. 

1.3.1.3.  Interpretació dels plànols 

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de 

l’Obra el qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir 

els detalls que no estiguin perfectament definits en els plànols. 

1.3.1.4.  Confrontació de plànols i mides 

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols 

que li hagin estat facilitats i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol 

anomalia o contradicció. 

Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala. 

El  Contractista  haurà  de  confrontar  els  diferents  plànols  i  comprovar  les  cotes  

abans d’aparellar l’obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar fer. 

1.3.1.5.  Contradiccions, omissions o errades en la documentació 

Tot allò esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars i omès 

en els Plànols o viceversa haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests 

documents. 

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaldrà 

el prescrit en aquests últims. 

Les omissions en els Plànols i Plecs o les descripcions errònies de detalls de l’Obra que 

siguin manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció 

exposada en els Plànols i Plecs o que, per ús i costums, hagin de ser realitzats, no 

només no eximeix al Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls d’obra 

omesos o erròniament descrits sinó  que,  pel  contrari,  hauran  d’ésser  executats  com  

si  haguessin  estat  complerts  i correctament especificats. 

Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que 

proposaran al Director d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixin en aquests documents 

pel Director o pel Contractista hauran de reflectir-se perceptivament a l’Acta de 

Comprovació del Replanteig. 
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1.3.1.6.  Plànols de detall 

Tots els plànols de detall preparats durant l’execució de les obres hauran d'estar aprovats 

per l’enginyer Director de les Obres. Sense aquest requisit no es podran executar els 

treballs corresponents. 

1.3.1.7.  Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions 

En el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’inclourà la descripció de les obres a 

les que aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més d’allò 

establert en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents 

opcions per determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars fixarà exactament el que és d’aplicació. 

1.3.1.8.  Obres no previstes en el projecte, sense prescripcions 

Si durant l’execució de les obres sortís la necessitat d’executar alguna obra no prevista 

en el projecte i correctament autoritzada per l’Enginyer Director, podrà realitzar-se 

segons les normes generals d’aquest plec i les instruccions que dicti l’Enginyer Director, 

realitzant-se l’abonament de les diferents partides als preus que per aquesta figuren en el 

Quadre de Preus, sempre i quan el cost d’execució material de les obres suplementàries 

no superi el 20% del Pressupost Total de l’Execució Material. 

Si per la valoració d’aquestes obres no previstes no fossin suficients els preus fets 

referència, es fixaran uns preus contradictoris segons estableix el Reglament General de 

Contractació. 

1.4.  Despeses a càrrec del contractista 

Aniran a càrrec del Contractista les següents despeses: 

•   Despeses  corresponents  a  instal·lacions  i  equips  de  maquinària  i  escomeses  

provisionals de serveis. 

•   Despeses  de  construcció  i  retirada  de  tota  classe  de  construccions  auxiliars,  

instal·lacions, ferramentes. 

•   Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

•   Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
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•   Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament  

d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets,  

taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

•   Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 

•   Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

•   Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de  

l'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc. 

•   Despeses  de  permisos  o  llicències  necessàries  per  a  l'execució  excepte  els  

corresponents a Expropiacions i Serveis Afectats. 

•   Despeses de senyalització pel desviament de trànsit afectat per l’obra. 

•   Despeses d’accés i vials provisionals. 

•   Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà  inclosa en els preus 

unitaris contractats. 

1.5.  Replanteig de les obres 

El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 

referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per la 

correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà 

també de materialitzar sobre el terreny tots els punts de detall que la Direcció consideri per 

l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra 

necessaris per aquest treballs aniran a càrrec del Contractista. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la Direcció Facultativa. 

1.6.  Materials i aparells 

1.6.1.  Principis aplicables 

Totes les obres s’executaran sempre segons les regles de bona construcció i amb 

materials de primera qualitat, segons a les normes del present Plec. En aquells casos en 

que no es detallin les condicions, tant dels materials com de l’execució de les obres, el 

Contractista aplicarà el què el costum ha marcat com a regla de bona construcció i, en 

tot cas, queda a facultat de l’Enginyer Director prescriure les condicions que hagin de tenir. 



DOCUMENT Nº 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES.   

 
 

  

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PASSAREL·LA ENTRE EL PARC DE LA TORRASSA I CAN TRINXET. 23 

 
 

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents 

de l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els 

documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que 

compleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., 

que es presentin per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 

1.6.2.  La seva procedència 

El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 

punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec de Condicions 

Tècniques Particulars preceptuï una procedència determinada. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà 

de presentar a la Direcció d’Obra una llista completa dels materials i aparells que hagi 

d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 

procedència i idoneïtat de cadascun. 

1.6.3.  Presentació de mostres 

El contractista subministrarà, per la seva banda, als laboratoris assenyalats per 

l’Enginyer Director de les Obres, i d’acord amb ell, una quantitat suficient de 

material a assajar degudament classificat a petició del tècnic Director, el Constructor li 

presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 

1.6.4.  Materials no utilitzables 

El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el 

lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc. que no siguin 

utilitzables en l'obra. 

Es retiraran de l'obra o es portaran a l'abocador quan així sigui establert en el Plec 

de Condicions Particulars vigent en l'obra. 

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni 

la Direcció Facultativa, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, 

tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
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1.6.5.  Materials i aparells defectuosos 

Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no siguin de la qualitat prescrita 

en aquest Plec o no tinguin la preparació que s'hi exigeix o quan, per les prescripcions 

formals del Plec, es reconegui o es demostri que no són els adequats pel seu objecte, la 

Direcció d’Obra donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin 

les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 

Si el Constructor, al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que 

no estiguin en condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les 

despeses a la Contracta. 

Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos però acceptables 

a criteri del Director, es rebran però amb la rebaixa de preu que ell determini a no ser 

que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 

En el supòsit de que, per circumstàncies diverses, aquesta substitució resultés un 

inconvenient a judici de la Direcció Facultativa, s’actuarà sobre la devaluació econòmica 

del material en qüestió, amb el criteri que marqui la Direcció Facultativa i sense que el 

Constructor pugui plantejar cap reclamació. 

1.6.6.  Despeses ocasionades per proves i assaigs 

Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, 

per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari 

o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988 (DOGC núm. 1086, 28 de desembre de 1988). 

1.7.  Camins i accessos 

El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el 

seu tancament. La Direcció podrà exigir la seva modificació o millora. 

No seran d'abonament els camins d'obra per accessos, pujades, passos provisionals, 

etc., necessaris per la circulació interior de l'obra, pel transport de materials de l'obra 

o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el 

Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones 

condicions de circulació. 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=28490&type=01
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La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec 

del Contractista. 

1.8.  Abocadors 

Excepte que s'especifiqui el contrari, la localització d'abocadors així com les despeses 

que comporti la seva utilització seran a càrrec del Contractista. 

Si en els amidaments i documents informatius del projecte se suposa que el material 

de l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases s’ha d'utilitzar per al terraplè, replens, 

etc. i la Direcció d'Obra rebutja l’esmentat material per no complir les condicions del 

present Plec, el Contractista haurà de transportar-lo a abocadors sense dret a cap 

abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del 

Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants 

de l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats. 

1.9.  Interferència amb els altres contractistes 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de 

les obres sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com 

poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas 

el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a l’execució de les Obres per 

fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades 

unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost 

deguts a l'esmentada execució per fases es consideren incloses en els preus del 

contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació. 

1.10.  Facilitat per altres contractistes 

D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista general haurà de 

donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats 

a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 

compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per la utilització de 

mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
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1.11.  Existència de servituds i serveis existents 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra en presència de servituds 

de qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan 

s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, 

el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de 

manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de 

serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà 

les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les 

despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran 

incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

1.12.  Mesures d'ordre i seguretat 

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la 

bona i segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el Constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució 

de les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-

los a alguna  altra  persona  o  entitat.  En  conseqüència  el  Constructor  assumirà  

totes  les responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent sobre seguretat 

i higiene en el treball, i les especificacions de l’estudi de Seguretat i Higiene del Projecte. 

Serà obligació del Constructor la contractació d'una assegurança contra el risc per 

incapacitat permanent o mort dels seus obrers segons la normativa vigent. 

Com element primordial de seguretat s’establiran les mesures sobre senyalització i 

il·luminació necessàries, tant durant el desenvolupament de les obres com durant 

l’explotació, fent referència  tant  als  perills  existents  com  a  les  limitacions  de  les  

estructures.  Per  això s’utilitzaran, quan existeixin, els corresponents senyals vigents 

establertes pel Ministeri de Foment i, en el seu defecte, per altres Departaments i 

Organismes Internacionals. És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els 

seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions 

provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els 

treballs que calguin perquè l'obra ofereixi un bon aspecte. 
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1.13.  Inici de l'obra i ritme d'execució dels treballs 

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de 

Condicions, desenvolupant en la forma necessària perquè quedin executats els treballs 

corresponents dins dels períodes parcials en aquell assenyalats i, en conseqüència, 

l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa 

del començament dels treballs almenys amb tres dies d’antelació. 

1.13.1.  Ordre dels treballs 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta llevat 

d’aquells casos en que, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi 

convenient variar. 

1.14.  Modificació o ampliació de projecte i termini 

1.14.1.  Ampliació del Projecte per causes imprevistes o de força major 

Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, 

no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions donades per 

l'Enginyer al càrrec mentre es formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò 

que la Direcció d'Obra disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, o qualsevol obra 

de caràcter urgent anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 

consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

1.14.2.  Pròrroga per causa de força major 

Si, per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no  

pogués començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible finalitzar-les 

en els terminis prefixats, es donarà una pròrroga proporcionada pel compliment de la 

Contracta, previ informe favorable de la Direcció d’Obra. 

En aquest cas, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a la Direcció d’Obra, la causa 

que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i l’endarreriment que s’originarà 

respecte els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa 

sol·licita. 
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1.14.3.  Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l’obra 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres 

estipulats adduint com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, 

a excepció del cas en que tot i sol·licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat. 

1.15.  Condicions generals d'execució 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del 

mateix que  prèviament  hagin  estat  aprovades  i  a  les  ordres  i  instruccions  que  sota  

la  seva responsabilitat i per escrit es lliurin al Contractista per part de la Direcció d’Obra 

dins de les limitacions pressupostades i de conformitat amb l’especificat a l’apartat 1.2.6.7.. 

Durant  l'execució  de  l'obra  es  tindran  en  compte  els  principis  d'acció  preventiva  

de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

1.15.1.  Obres ocultes 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocults a l’acabament de 

l’Obra, s’aixecaran els plànols previs perquè quedin perfectament definits. 

Aquests documents es presentaran per duplicat, lliurant-se un a la Direcció Facultativa i 

l’altre al Contractista, signats tots ells per les dues parts. Aquest plànols, que hauran 

d’anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per 

efectuar els amidaments. 

1.15.2.  Treballs defectuosos 

El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i es realitzaran tots i cadascun dels treballs 

contractats d’acord amb l’especificat també en aquest document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució 

dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest puguin existir 

sense que l’exoneri de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet 

de que aquests treballs hagin estat valorats en els certificats parcials d’obra, que sempre 

s’entendran estesos i abandonats a bon compte. 

Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa 

vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells 

col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de  



DOCUMENT Nº 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES.   

 
 

  

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PASSAREL·LA ENTRE EL PARC DE LA TORRASSA I CAN TRINXET. 29 

 
 

l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-ne la recepció definitiva 

de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 

d’acord amb el contractat, i tot allò a expenses  de  la  Contracta.  Si  aquest  no  

considerés  justa  la  decisió  i  es  negués  a l’enderrocament i reconstrucció ordenades, 

es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, el qual ho resoldrà. 

1.15.3.  Vicis ocults 

Si la Direcció d’Obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de 

construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment i abans 

de la recepció definitiva els assaigs, destructius o no, que cregui necessari per 

reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància a 

l'Enginyer Superior. 

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis 

existeixin realment. En cas contrari a càrrec de la Propietat. 

1.16.  Preus unitaris 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1 serà el que s'aplicarà 

en els amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat 

prescripció expressa en contra d'un document contractual i que no figurin en la 

descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: 

•   Subministrament (inclosos drets de patents, cànon d'extracció, etc.) 

•   Transports 

•   Aplec 

•   Manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent  

unitat d'obra 

•   Despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc. 

•   Despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per  

acabar la unitat corresponent 

•   Costos indirectes 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és 

d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar 
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modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1 per les unitats totalment 

executades, per errades o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 

Preus núm. 2. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, 

que figura en els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, 

per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les 

operacions o materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en 

la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos 

en el preu unitari corresponent. 

1.17.  Partides alçades 

Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques 

Particulars, en els Quadres de Preus o en els Pressupostos parcials o generals, es 

pagaran íntegrament al Contractista un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el 

seu defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

1.18.  Recepció d'obra i termini de garantia 

1.18.1.  Neteja final de les obres 

El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva 

recepció, a la  neteja  de  l’obra.  Retirarà  els  materials  sobrants  o  rebutjats,  runes,  

obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis, etc., que segons la direcció d’obra no 

s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra 

executada en perfecte estat. 

1.18.2.  Proves  generals  que  s’han  d’efectuar  abans  de  la recepció 

Una vegada acabades les obres, es sotmetrà a les proves de resistència i funcionament 

que ordeni l’Enginyer Director, d’acord amb les especificacions i normes vigents. 

1.18.3.  Recepció provisional 

Trenta (30) dies abans de finalitzar les obres, el Tècnic Director comunicarà a la Propietat 

la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de 

recepció provisional. 
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Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Contractista i de la 

Direcció d’Obra. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, hagin 

intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb tants exemplars 

com participants i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el 

termini de garantia si les obres es trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, 

els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donaran 

al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un 

termini per esmenar-los i, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de 

procedir a la recepció provisional de l'obra. 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua 

de la fiança. 

1.18.4.  Medició    definitiva    dels    treballs    i    liquidació provisional de l'obra 

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament a la seva medició 

definitiva per part del Director d’Obra amb l'assistència precisa del Constructor o del seu 

representant. S'estendrà l'oportuna certificació per triplicat que servirà per l'abonament 

per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de 

fiança. 

1.18.5.  Termini de garantia 

El termini de garantia serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de 

recepció provisional, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o en el 

contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte. 

En cas que l’obra s’arruïni un cop finalitzat el termini de garantia per vicis ocults de 

la construcció degut a l’incompliment del contracte per part del Contractista, aquest 

respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 

El termini de garantia s’haurà d'estipular en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol 

cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
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1.18.6.  Conservació de les obres rebudes provisionalment 

Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments 

i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte 

estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s’estén a totes les obres 

executades sota el mateix contracte. 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les 

recepcions provisional i definitiva seran a càrrec del Contractista. Si la infraestructura fos 

emprada abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per 

l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les 

instal·lacions seran a càrrec de la Contracta. 

El Contractista haurà de tenir en compte en el càlcul de les seves proposicions 

econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les 

assegurances que siguin convenients. 

1.18.7.  Recepció definitiva 

La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia, 

d'igual forma i amb les mateixes formalitats que la recepció provisional. 

Dins dels quinze (15) dies següents, el Director Facultatiu de les Obres emetrà un  

informe sobre la conformitat o disconformitat de les prestacions contemplades en el 

Contracte i en especial de les seves condicions tècniques. 

De ser favorables els informes es procedirà a la recepció definitiva. 

A partir de la recepció definitiva cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu 

càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal de les infraestructures i 

quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de 

construcció. 

1.18.8.  Pròrroga del termini de garantia 

Si, en procedir al reconeixement per la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en 

les condicions  degudes,  la  recepció  definitiva  s'aplaçarà  i  el  Director  d'Obra  

marcarà  al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres 

necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte 

amb pèrdua de la fiança. 
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1.18.9.  Recepcions de treballs la Contracta de les quals hagi estat rescindida 

En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que 

es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, 

etc., a resoldre els subcontractes que tingui concertats i a deixar l'obra en condicions 

de ser recomençada per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits 

establerts en l’apartat 1.18.1. . 

Transcorregut el termini de garantia es rebran les obres definitivament segons allò que 

es disposa en els apartats 1.18.4.  i 1.18.5.  d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no 

acabats però acceptables a criteri del Tècnic Director s'efectuarà una sola i definitiva 

recepció. 

1.19.  Descripció del projecte 

Les  obres  objecte  del  present  Projecte  estan  descrites  en  la  memòria  del  projecte. 
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2.1.  Aspectes generals 

2.1.1.  Objecte, abast i disposicions generals 

2.1.1.1.  Objecte 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte, en primer lloc, 

estructurar l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques 

dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha de complir el procés 

d'execució de l'obra; i, per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els 

amidaments i abonaments de les obres. 

2.1.1.2.  Àmbit d'aplicació 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per la construcció de la Passarel·la 

de vianants sobre el ferrocarril a la zona de Les Salines del municipi de Cubelles. 

2.1.1.3.  Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes 

en aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no 

modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica: 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3), 

aprovat per Ordre de 6 de febrer de 1976 (BOE núm. 162, de 7 de juliol de 1976). 

• Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97), aprovada pel Reial Decret 956/2008 

(BOE núm. 148, de 19 de juny de 2008). 

• Instrucció relativa a les accions a considerar en els projectes de ponts de carretera 

(IAP-11). 

• Instrucció relativa a les accions a considerar en els projectes de ponts de ferrocarril 

(IAPF-10). 

• Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-02 (BOE núm. 

244, d’11 d’octubre de 2002). 

•Norma de construcció sismorresistent: Ponts NCSP-07 (BOE núm. 132, de 2 de juny de 

2007). 

•Instrucció del Formigó Estructural EHE de desembre de 2008. 

•Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

•Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 

•Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera, contingut a la 

http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/19/pdfs/A27794-27841.pdf
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/PUBLICACIONES/PUB_OF_LINEA/CARRETERAS/iap11.htm
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/24EDCFF6-107C-45CF-9482-E663B4186DB5/95834/LIBROIAPF.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/053727ED-0350-4280-8784-C8F4CC34655F/4491/norma1.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3AD2AEF0-3ECB-4FD9-84F2-576530AB19BC/35794/NormaNCSP07BOE.pdf
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/showpage.php?id=132
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/showpage.php?id=133
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Normativa técnica de carreteres (2012). 

• Plec de Condicions Facultatives Generals de canonades per a proveïment d'aigües 

(BOEnúm. 236, de 2 d’octubre de 1974). 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3), 

aprovat per ordre de 2 de juliol de 1976, (BOE núm. 162, de 7 de juliol de 1976) tenint  

en compte les modificacions establertes a l’anàlisi relatiu, disponible a la web oficial  

del BOE. 

• Directiva 92/57/CEE, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i salut que s’han 

d’aplicar a les obres de construcció temporals o mòbils (DOUE-L núm. 245, de 26  

d’agost de 1992). 

•Directiva 2007/30/CE,  per  la  qual  es  modifiquen  les  Directives 89/391/CEE,  les 

respectives directives específiques i les Directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE i 

94/33/CE, per tal de simplificar i racionalitzar els informes sobre la seva aplicació pràctica 

(DOUE-L núm. 165, de 27 de juny de 2007). 

•Estatut dels Treballadors (Reial Decret 1/1995; BOE núm. 75, de 29 de març de 1995). 

•Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball (Ordre de 9 de març de 1971; 

BOEnúm. 64, de 16 de març de 1971). 

• Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (Ordre de 9 de març de 1971; BOE núm. 

60, de 11 de març de 1971). 

• Prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995; BOE núm. 269, de 10 de novembre de 

1995). 

• Reial Decret pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de 

riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials (Reial Decret 

171/2004; BOE núm. 27, de 31 de gener de 2004). 

• Reglament dels Serveis de Prevenció en les obres de construcció (Reial Decret 

39/1997; BOE núm. 27, de 31 de gener de 1997). 

• Reial Decret pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 

obres de construcció (Reial Decret 1627/1997; BOE núm. 256, 25 d’octubre de 1997). 

• Reial Decret sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de 

les empreses de treball temporal (Reial Decret 216/1999; BOE núm. 47, de 24 de  

febrer de 1999). 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/DDB61FDF-153A-4CC8-A341-C2EEA76CDBAD/111854/listado20120614.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1974/10/02/pdfs/A20049-20064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1976-13091#analisishttp://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1976-13091
http://www.boe.es/doue/1992/245/L00006-00022.pdf
http://www.boe.es/doue/1992/245/L00006-00022.pdf
http://www.boe.es/doue/1992/245/L00006-00022.pdf
http://www.boe.es/doue/2007/165/L00021-00024.pdf
http://www.boe.es/doue/2007/165/L00021-00024.pdf
http://www.boe.es/doue/2007/165/L00021-00024.pdf
http://www.boe.es/doue/2007/165/L00021-00024.pdf
http://www.boe.es/doue/2007/165/L00021-00024.pdf
http://www.boe.es/doue/2007/165/L00021-00024.pdf
http://www.boe.es/doue/2007/165/L00021-00024.pdf
http://www.boe.es/doue/2007/165/L00021-00024.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/75/1258532.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/16/pdfs/A04303-04314.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/11/pdfs/A04017-04019.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1164863&type=01
http://www.boe.es/boe/dias/2004/01/31/pdfs/A04160-04165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/01/31/pdfs/A04160-04165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/01/31/pdfs/A04160-04165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/02/24/pdfs/A07599-07602.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/02/24/pdfs/A07599-07602.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/02/24/pdfs/A07599-07602.pdf
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• Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la 

província de Barcelona per als anys 2007-2011. 

• Ordenança especial reguladora de guals i reserves de càrrega o descàrrega de 

mercaderies de qualsevol mena (Codi d’ordenança 0022006008574, Cubelles 9 de  

març de 2006). 

•Ordre per la qual s’actualitza el plec de prescripcions tècniques generals per a obres de 

carreteres i ponts pel que fa a senyalització, abalisament i sistemes de contenció de 

vehicles (Ordre de 28 de desembre de 1999; BOE núm. 24, 28 de gener de 2000). 

•Normes UNE de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). 

•UNE-EN 287-1: Qualificació de soldadors. 

•Normes ASME-IX - Soldadura: Desenvolupament i qualificació del procediments i 

  soldadors. 

•Codi tècnic de l’Edificació. 

•Codi tècnic de l’Edificació SE: Seguretat estructural. 

•Codi tècnic de l’Edificació SE-A: Seguretat estructural - Acer. 

•Norma Tecnològica de l’Edificació (NTE), recomanacions del Ministeri de l’Habitatge. 

•Normes de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials (INTA). 

•Instrucció 8.3-IC aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, 

balisament, defensa, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de poblat (Ordre  

Ministerial de 31 d'agost de 1998; BOE núm. 224 de 18 de setembre de 1987). 

Serà d’aplicació l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 , 

pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes 

utilitzats en la construcció (DOGC núm. 2694, de 03 d’agost de 1998). 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 

materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions 

d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 

equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

http://www.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?cido&dogc/2008/01/20080114/07351059.pdf
http://www.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?cido&dogc/2008/01/20080114/07351059.pdf
http://www.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?cido&dogc/2008/01/20080114/07351059.pdf
http://www.cubelles.cat/images/webAntigua/docs/20060510005058.doc
http://www.cubelles.cat/images/webAntigua/docs/20060510005058.doc
http://www.cubelles.cat/images/webAntigua/docs/20060510005058.doc
http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/28/pdfs/A03962-03980.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/28/pdfs/A03962-03980.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/28/pdfs/A03962-03980.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/28/pdfs/A03962-03980.pdf
http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/fichae.asp?codigo=8592#.UDpVCcHN_nY
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També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 66/2010/CEE (DOUEL núm. 27, de 30 de 

gener de 2010) o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules 

dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

•   Ciments 

•   Filferros trefilats llisos i corrugats 

•   Malles electrosoldades 

•   Cables elèctrics per a baixa tensió 

Tots aquests documents seran d'obligat compliment en la redacció original i les 

modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals 

durant el termini de les obres d'aquest projecte. 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 

tota índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, Ajuntament i 

d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, 

tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del 

Director d'Obra resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver respecte el que disposa 

aquest Plec. 

2.1.2.  Descripció de les obres 

2.1.2.1.  Descripció general de l'obra 

És objecte d'aquest projecte la construcció d'una passarel·la de vianants sobre el 

ferrocarril entre el Parc de la Torrassa i Can Trinxet. 

La passarel·la està formada per una gelosia metàl·lica, formada per perfils laminats en 

calent de secció tubular rectangular, i per l'interior de la qual s'hi disposa el tauler pel 

trànsit de vianants. La passarel·la salva una longitud total de 43,30 metres dividida en tres 

trams de 20,21m i 23,10m de llum. Els accessos, així com els pilars i el tauler són de formigó 

armat. 

http://www.boe.es/doue/2010/027/L00001-00019.pdf
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La passarel·la respon a la necessitat evident d'un pas alternatiu, segur i còmode, pels 

residents de la Torrassa i Santa Eulàlia, zones que estan rebent un increment de 

construcció d’habitatges i zones educatives.  

Totes les obres venen definides al Document nº2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò 

que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti l'Enginyer Director. 

Les obres comprenen: 

•   Explanació i obres preparatòries: 

o Replanteig   de   totes   les   operacions   i   materialització   de   referències  

topogràfiques. 

o Excavació de fonaments i rebliments. 

o Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels  

treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicació de la 

Direcció d'Obra. 

o Col·locació de les mesures de protecció necessàries per protegir el personal,  

els vianants i les vies de ferrocarril. 

o Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de  

qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

•   Fonaments: construcció dels elements de fonamentació: sabates. 

•   Alçats: encofrat, col·locació d'armadures passives i formigonat dels pilars. 

•   Gelosia metàl·lica: muntatge i col·locació de la gelosia. 

•   Accessos i tauler: encofrat, col·locació d'armadures passives i formigonat. 

•   Instal·lacions i acabats: paviment, baranes i enllumenat. 

•   Finalització de les obres: desmuntatge de les instal·lacions auxiliars i neteja de la zona. 
 

2.1.3.  Direcció d'obra 

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte estarà a 

càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la 

Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en 

totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 
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Seran base pel treball de la Direcció d'Obra: 

•   Els Plànols del projecte. 

•   El Plec de Condicions Tècniques. 

•   Els Quadres de Preus. 

•   El preu i termini d'execució contractats. 

•   El Programa de treball formulat pel Contractista. 

•   Les modificacions d'obra proposades. 

 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

•Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista. 

•Assistir al Contractista per la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 

detalls de la definició de les obres i de la seva execució perquè es mantinguin les 

condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

• Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que 

els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

• Requerir, acceptar o reparar, si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 

Contractista. 

• Requerir, acceptar o reparar, si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò 

que estableix en aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i el que 

determinen les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, 

correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de 

qualitat i seguiment de l'obra. 

• Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 

necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si compleixen o no amb la seva 

definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

• En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els 

treballs si ho creu convenient. 

•Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats i que cregui 

necessàries o convenients. 

•Informar de les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

•Proposar   la   conveniència   d'estudi   i   formulació,   per   part   del   Contractista, 
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d'actualitzacions del Programa de Treballs inicialment acceptat.  

•Establir  amb  el  Contractista  documentació  de  constància  de  característiques  i 

condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

•Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

•Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels  

resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els 

problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per 

a evitar-los o minimitzar los. 

• Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 

d'aquestes. 

• Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries 

que, d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin 

dictades per la Direcció d'Obra per la regulació de les relacions entre ambdós en allò 

referent a les operacions de control, valoració i, en general, d'informació relacionades amb 

l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la 

documentació, o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista, per 

facilitar la realització de les expressades funcions. Aquestes normatives seran d'obligat 

compliment pel Contractista. 
 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que 

estiguin capacitades i facultades per tractar amb la Direcció d'Obra les diferents 

matèries i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre 

presents a l'obra persones capacitades i facultades per decidir temes la decisió sobre 

els quals per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra 

podent, entre unes i altres, establir documentació formal de constància, conformitat o 

objeccions. 
 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs que, segons el seu barem, 

no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria 

de les obres. 



DOCUMENT Nº 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES.   

 
 

  

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PASSAREL·LA ENTRE EL PARC DE LA TORRASSA I CAN TRINXET. 42 

 
 

2.1.4.  Desenvolupament de les obres 

2.1.4.1.  Replanteig. Acta de comprovació del replanteig 

Amb anterioritat a l'inici de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 

procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que 

constin al Projecte, aixecant-se l'Acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i 

clàusules contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va 

prendre dades sobre el terreny per comprovar la correspondència de les obres definides 

al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués 

apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter 

d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les 

obres a executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar 

terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents. 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 

conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 

l'obra.  

El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-

los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els 

mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la 

forma i temps d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels 

replanteigs efectuats. 

 

2.1.4.2.  Plànols d'obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per un perfecte coneixement de la 

zona i característiques  del  terreny  i  materials,  el  Contractista  formularà  els  plànols  

detallats d'execució  que  la  Direcció  d'Obra  cregui  convenients,  justificant  

adequadament  les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols 

del projecte constructiu, els  resultats  dels replanteigs,  treballs  i  assaigs  realitzats,  els  

plecs  de  condicions  i  els reglaments vigents. Aquests plànols s’hauran  
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de formular amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada 

per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra 

que igualment assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. 

Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir 

les modificacions que calguin perquè es mantinguin les condicions d'estabilitat, 

seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al 

termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 

justificades, sobre l'obra projectada a la Direcció d'Obra qui, segons la importància 

d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a la Propietat per l'adopció de l'acord 

que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre 

el programa d'execució de les obres. 

 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el 

termini dins del qual precisa rebre la resposta perquè no es vegi afectat el programa de 

treballs. La no resposta dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació de la 

petició formulada. 

 

2.1.4.3.  Programa de treballs 

Prèviament a la contractació de les obres, el Contractista haurà de formular un programa 

de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per la Propietat al temps i en 

raó del Contracte. 

 

El programa de Treball comprendrà: 

•   La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra,  

definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que  

formaran el programa de treball. 

•   Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos  

camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de  

la seva capacitat per assegurar l'acompliment del programa. 

•   Relació de la maquinària que s'emprarà, les seves característiques, on es troba cada 

màquina al temps de formular el programa i el període en que restarà a l'obra així  
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com la  justificació  d'aquelles  característiques  necessàries  per  realitzar  conforme  a 

condicions les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per 

assegurar l'acompliment del programa. 

•   Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra expressant on es troba  

el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en  

que es trobarà a l'obra. 

•   Procedència que es proposa pels materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de  

subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

•   Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per la seva  

reposició com per l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

•   Programa temporal d'execució de cadascuna de les unitats que componen l'obra,  

establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte  

explícitament els condicionants que representen les altres unitats per l'execució de  

cada unitat, així com altres particulars no compreses en aquestes. 

•   Valoració mensual i acumulada de cadascuna de les activitats programades i del  

conjunt de l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el 

programa establert per la contractació sempre que, per modificació de les obres, 

modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, 

la Propietat ho cregui convenient. La Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al 

Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de 

detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals 

com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti la Direcció d'Obra. 

 

2.1.4.4.  Control de qualitat 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs 

que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència 

humana i material necessària per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament 

especial. 
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Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 

qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la 

possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

•   Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini  

que s'assenyali. 

•   Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no  

comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades, a elecció de la  

Propietat, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i  

capacitat de servei o acceptades previ acord amb el Contractista amb una penalització 

econòmica. 

•   Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei  

seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista dins del termini que  

s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 

especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Propietat podrà 

encarregar el seu arreglament a tercers per compte del Contractista. 

 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 

provisional d'aquestes,  realitzar  quantes  proves  cregui  adients  per  comprovar  el  

compliment  de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, 

està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per la seva correcta realització i a 

posar a disposició de la Direcció d'Obra els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal 

objecte. 

 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra podrà ser recusat per la Direcció d'Obra 

sense dret a cap indemnització per al Contractista. 
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2.1.4.5.  Mitjans del Contractista per l'execució dels treballs 

El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 

operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de 

treballs. Designarà de la mateixa manera les persones que assumeixin, per la seva part, 

la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les 

obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, 

havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu com la 

seva organització jeràrquica i especificació de funcions serà lliurement apreciada per la 

Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució 

de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap 

dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el 

Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que, amb arranjament al programa de treballs, s'hagi compromès a tenir 

a l'obra, no podrà el Contractista disposar-la per l'execució d'altres treballs ni retirar-la 

de la zona d'obres excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

 

2.1.4.6.  Informació a preparar pel Contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per la seva remissió a la Direcció 

d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 

encomanats. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates pel lliurament d'aquesta documentació vindrà 

fixada per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les 

dades bàsiques de la forma del terreny que, obligatòriament, haurà hagut de prendre abans 

de l'inici de les obres, així com de les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra 

que hagin de quedar ocultes. Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat 

per la Direcció d'Obra prèviament a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les 

obres a redactar per la Direcció d'Obra amb la col·laboració del Contractista que 

aquesta cregui convenient. 
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La Propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per les que no 

existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que 

qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les 

anomenades obres sigui a càrrec del Contractista. 

2.1.4.7.  Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés 

de vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la 

mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions 

i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit. 

2.1.4.8.  Seguretat i salut al treball 

És obligació del Contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a 

la prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de 

la llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals (BOE núm. 269, de 10 de novembre de 

1995) i del Reial Decret 1627/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut a les obres de construcció (BOE núm. 256, 25 d’octubre de 1997). 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret 1627/1997 el Contractista haurà 

d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de 

seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes 

en que desenvolupi els treballs. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de 

les obres. 

2.1.4.9.  Afeccions al medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè 

les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i 

préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys. 

Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la contaminació 

acústica. 

El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats 

i en qualsevol altre difícilment identificable en aquest moment produeixi al medi ambient, 

havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les 

ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1164863&type=01
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1164863&type=01
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
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El Contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals encara 

que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixant 

accessos suficients per la seva realització. 

 

2.1.4.10.  Abocadors 

El Contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que l'abocador 

estigui prèviament aprovat pel Director de l'Obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

2.1.4.11.  Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L'execució de les unitats d'obra del present projecte, les especificacions del qual no figuren 

en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò 

especificat per aquestes a la normativa vigent o, en el seu defecte, amb allò que ordeni 

el Director d'Obra, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
 

2.1.5.  Amidament i abonament 

2.1.5.1.  Amidament de les obres 

La Direcció d'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars l'amidament de les unitats d'obra executades 

durant el període de temps anterior. 
 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 

quedar posteriorment i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la 

Direcció d'Obra amb la suficient antelació a fi de que aquesta pugui realitzar els 

corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la 

conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual correspon provar al 

Contractista, quedaria aquest últim obligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre 

el particular. 

 

2.1.5.2.  Abonament de les obres 

Preus unitaris 
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Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de Preus núm. 1 serà el que 

s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2 és 

d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el Contractista reclamar 

modificació de preus en lletra del Quadre de Preus núm. 1 per a les unitats totalment 

executades per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus 

núm. 2. 

 

Encara que a la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex 

a la Memòria s'emprin hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres 

(jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, 

nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, 

quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), 

aquests extrems no poden ser arguments per a la modificació del corresponent preu 

unitari ja que estan continguts en un document merament informatiu. 

 

Altres despeses per compte del Contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament 

el contrari, les següents despeses a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora: 

• Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 

auxiliars, incloses les d'accés. 

• Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials. 

•Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 

incendi,  acomplint  els  requisits  vigents  per  a  l'emmagatzematge  d'explosius  i  

carburants. 

•Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

•Les despeses de conservació de desguassos. 

•Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i 

altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les obres. 

• Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 

quan es finalitzi. 
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•Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament 

d'aigua i energia elèctrica necessaris per les obres. 

•Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

•Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

•Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

•Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.  

2.2.  Materials bàsics 

2.2.1.  Aspectes generals 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir 

el materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o 

característica no hagués estat suficientment definit, s’haurà de suposar que és el de 

millor qualitat que existeix al mercat dins de la seva classe i que haurà de complir la 

normativa tècnica vigent. 

2.2.2.  Materials per a rebliments de fonaments 

2.2.2.1.  Consideracions generals 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials 

granulars constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, 

fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser 

locals obtinguts de les excavacions  realitzades  a  l'obra  o  dels  terrenys de  préstec  

que  fossin  necessaris  amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les 

condicions mínimes exigibles son les establertes a l’Ordre FOM/1382/2002 (BOE núm. 139, 

d’11 de juny de 2002). 

En el fonaments hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o adequats, 

segons l'article 330.3 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de 

carreteres i ponts (PG-3), aprovat per ordre de 2 de juliol de 1976. En la coronació haurà 

de fer-se servir material del tipus seleccionat o admès per l’Ordre FOM/1382/2002, i amb 

el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte i especificacions del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3). 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2002/06/11/pdfs/A20938-20991.pdfhttp:/www.boe.es/boe/dias/2002/06/11/pdfs/A20938-20991.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/06/11/pdfs/A20938-20991.pdfhttp:/www.boe.es/boe/dias/2002/06/11/pdfs/A20938-20991.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
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En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquest haurà de complir també les 

següents especificacions: 

•  Complir les especificacions de sòl seleccionat segons el Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3). 

•   Equivalent de sorra més gran de 30. 

•   L’índex de plasticitat serà zero. 

•   CBR més gran de 20, al 95% de Proctor Normal. 

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior 

als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 

2.2.3.  Beurades, morters i formigons 

2.2.3.1.  Aigua per a beurades, morters i formigons 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran 

a allò prescrit a la instrucció pel projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat, 

EHE-08. 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord 

amb els mètodes d'assaig UNE 83957, UNE 83956, UNE 7132, UNE 7178, UNE 83952, 

UNE 7235 i UNE 83951. 

2.2.3.2.  Granulats per a morters i formigons 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les 

especificacions de les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa 

o armat EHE-08. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, 

per l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els 

elements justificatius, respecte a l'adequació de les esmentades procedències, que 

cregui convenient o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes 

aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 

materials que se n'extraguessin. 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig 

d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component 

expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040664&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040706&pdf=
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/


DOCUMENT Nº 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES.   

 
 

  

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PASSAREL·LA ENTRE EL PARC DE LA TORRASSA I CAN TRINXET. 52 

 
 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, 

on es facin constar que acompleixen totes les exigències del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3) i la instrucció EHE-08, 

aprovada pel Reial Decret 1247/2008 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons. 

2.2.3.3.  Ciments 

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 956/2008 pel 

qual s’aprova la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97). 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3) i amb les de l’EHE-08 i les 

de les Normes UNE-EN 197-1, UNE 80303-1, UNE 80303-2, UNE 80305, UNE-EN 197-

1/A1, UNE 80307 i UNE-EN 14647. 

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que 

corresponguin a tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de 

producte. 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda se l’eximirà 

dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense 

perjudici de les facultats que corresponen al Director d’Obra. 

En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats 

a la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97) per als ciments sense marca de qualitat. 

2.2.3.4.  Additius per a beurades, morters i formigons 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a 

les prescripcions de les instruccions EHE-08. 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que 

les formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

 

2.2.3.5.  Formigons 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la 

seva resistència característica, determinada segons les normes UNE-EN 12390-1, UNE-

EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3, s'estableixen els següents tipus de formigons: 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/22/pdfs/A35176-35178.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/19/pdfs/A27794-27841.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/19/pdfs/A27794-27841.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/19/pdfs/A27794-27841.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/http:/www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023991&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0038064&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0038064&pdf=
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/19/pdfs/A27794-27841.pdf
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024946&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024946&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024946&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024946&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024946&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024946&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043808&pdf=
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•   Formigó tipus A: Per la seva utilització en neteja de fonaments. La seva resistència 

característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per mil·límetre quadrat (15 

N/mm²). 

•   Formigó tipus B: Per la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps. La  

seva resistència característica arribarà com a mínim als trenta Newtons per mil·límetre 

quadrat (30 N/mm²). 

•   Formigó tipus C: Per a la seva utilització en fonaments, alçats i lloses de tauler d’obres 

de drenatge i de fàbrica. La seva resistència característica arribarà com a mínim als trenta 

Newtons per mil·límetre quadrat (30 N/mm2). 

A més a més de l'EHE-08 i la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97), es tindrà 

present el següent: 

•   Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol  

610 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG- 

3). Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de  

posada en obra tingui intenció de fer servir el Contractista. 

•   Per als formigons tipus C i formigons de característiques superiors es realitzaran els  

assaigs previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE- 

08. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori però per l’aprovació  

definitiva de la fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d’una 

formigonera idèntica a la que s’emprarà a l’obra. 

•   A partir d’aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és  

superior a la de Projecte. 

•   La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents  

dosificacions. 

•   La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació  

proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 

•   Els  additius,  plastificants,  retardadors  d'adormiment,  superfluidificants,  etc.  que  

s'emprin hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

•   El contractista mantindrà un superfluïdificant als talls de treball, que prèviament haurà  

estat assajat, per barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a  

l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La Direcció d'Obra podrà refusar el  

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/http:/www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/19/pdfs/A27794-27841.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
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camió  que  vingués  amb  aquest  defecte  d'assentament  o  bé  podrà  obligar  al  

Contractista a emprar el superfluïdificant sense cap dret a percebre cap abonament. 

•   No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la Direcció d'Obra de la  

dosificació, mètode de transport i posada en obra. 

•   Assaigs de control: d'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-08 els assaigs de  

control de formigons es realitzaran als següents nivells: 

o Formigons tipus A Nivell reduït 

o Formigons tipus B Nivell normal 

o Formigons tipus C Nivell intens 

Si es pretén emprar formigó preparat, el Contractista haurà d'aportar amb antelació 

suficient, al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

 

•   Planta preparadora: 

o Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

o Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); 

tremuges  de  predosificació;  sistema  de  dosificat  i  exactitud  d'aquest;  

dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat  

de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i control,  

etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de  

transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

o Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen  

habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

•   Identificació dels granulats: 

o Procedència i assaigs d'identificació. 

•   Identificació del ciment: 

o Procedència i assaigs de recepció. 

•   Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

o Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic,  

granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament  

obtingudes. 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
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La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les 

seves instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

La  fabricació,  transport,  abocament,  compactació  i  curat  s'efectuaran  acomplint  

les prescripcions dels apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3). Les 

toleràncies de les superfícies obtingudes seran les assenyalades a l'apartat 610.13. 

Quant a l'apartat 610.3 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de 

carreteres i ponts (PG-3), referent al període de curat, es substitueix el període mínim de 

3 dies pel de 7 dies. 

2.2.4.  Acers 

2.2.4.1.  Armadures passives 

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B500S, en compliment del que s'especifica 

en l'EHE-08. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que 

s'indiquen als plànols. 

2.2.4.2.  Acer estructural. Perfils laminats en calent 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 

mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i 

planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 

subministrament següents: 
 

•   Perfils d’acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2. 

•   Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  

UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-5. 

Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

•   El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva  

designació abreujada. 

•   Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per  

colades) i, si és aplicable, la mostra. 

•   El nom del fabricant o la seva marca comercial. 

•   La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable). 

http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/http:/www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0035439&tipo=N
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0037128&tipo=N
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0035439&tipo=N
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0038436&tipo=N
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•   Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen el Reial Decret  

1630/1992 (BOE núm. 34, de 9 de febrer de 1993) i el Reial Decret 1328/1995 (BOE  

núm. 198 de 19 d’agost de 1995). 

La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o 

en la secció transversal de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una 

etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 

L'estructura estarà formada per perfils laminats conformats en calent d'acer del tipus S355 

J2 G3 segons UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2. Els perfils seran de tipus tubular 

rectangular i quadrat. 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a la 

següent norma: 

 

•   Perfil rectangular i quadrat: UNE-EN 10219 
 

Les característiques químiques de l'acer, definides en les Normes UNE-EN 10025-1 i 

UNE-EN 10025-2,  s'acreditaran mitjançant  l'anàlisi  de  colada  facilitat  pel  proveïdor  

de  l'acer, o mitjançant l'anàlisi realitzat segons les Normes UNE-EN ISO 377, UNE 7019, 

UNE 7029 i UNE 7349. 

La presa de mostres per la determinació de les característiques mecàniques de 

l'acer s'obtindran d'acord amb la Norma UNE-EN ISO 6892-1. 

Les característiques mecàniques de l'acer es comprovaran mitjançant l'assaig de 

tracció, segons la UNE-EN ISO 6892-1, sobre mostres del producte siderúrgic que serveixin 

de base a la fabricació de l'estructura. Els valors de les característiques determinades en 

l'assaig de tracció que han de complir els diferents tipus i graus d'acer, en l'estat de 

subministrament, s'indiquen en la Taula 4 de la Norma UNE-EN 10025-1. 

Com a criteri de conformitat es definirà que una unitat d'inspecció es considera d'acord 

amb les prescripcions de la Norma UNE-EN 10025-1, si: l'anàlisi de colada, l'anàlisi del 

producte i els resultats obtinguts en l'assaig de tracció responen a l'indicat en les Taules 

corresponents de l'esmentada Norma. 

http://www.boe.es/boe/dias/1993/02/09/pdfs/A03658-03664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1993/02/09/pdfs/A03658-03664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/08/19/pdfs/A25860-25861.pdf
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0035439&tipo=N
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0037128&tipo=N
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0031688&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0035439&tipo=N
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0037128&tipo=N
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0037128&tipo=N
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013223&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013223&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013223&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013223&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013223&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013223&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013223&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013223&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013223&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013223&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0000220&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0000220&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045142&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045142&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035439&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035439&pdf=
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Els acers inclosos en la Norma es poden fabricar per qualsevol dels procediments usuals 

com conversió per bufament amb oxigen, forn elèctric, Martin Siemens, o qualsevol altre 

pel que s'obtingui una qualitat anàloga d'acer. 

 

Recepció de materials 

No s'utilitzarà en la fabricació d'una estructura metàl·lica cap material que no estigui 

emparat per un Certificat del subministrador que garanteixi les característiques físiques, 

químiques i funcionals que han de posseir d'acord amb la Norma aplicable segons el 

present Plec. 

El Director podrà autoritzar l'ús de materials no emparats pel Certificat del subministrador, 

prèvia realització dels assaigs de recepció que estimi oportuns. També podrà exigir 

assaigs de recepció en materials proveïts dels Certificats del subministrador, encara que 

en aquest cas, el cost dels mateixos serà abonat per l'Administració si el seu resultat és 

satisfactori. En tots els altres casos els assaigs seran abonats pel Contractista 

independentment del resultat. 

El Director d'Obra comprovarà, per si mateix o mitjançant els seus representants, que 

els materials compleixen tot el que s'acaba d'indicar. Els que no compleixin o donin 

resultats inadequats en els assaigs de recepció seran rebutjats, marcats de forma indeleble 

i apartats de la zona de fabricació o muntatge. 

2.2.5.  Galvanitzats 

Definició 

Es defineix com a galvanitzat a l’operació de recobrir un metall amb una capa adherent de 

zenc que el protegeix de l’oxidació. 

Tipus de galvanitzat 

La galvanització d’un metall es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany 

de zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d’acord amb la 

massa de zenc dipositat per unitat de superfície. S’emprarà com a unitat el gram per 

decímetre quadrat (g/dm2) que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 microns. 

En la designació del revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en calent", i a 
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continuació s’especificarà el nombre que indica la massa de zenc dipositada per unitat de 

superfície. 

Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc es designaran 

amb la lletra "z" seguida d’un número que indicarà, en microns, el gruix mínim de la capa 

dipositada. 

 

Execució del galvanitzat 

El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE-EN 10025-1, UNE-EN 

10025-1,  UNE-EN 10025-3, UNE-EN 10025-4 i UNE-EN 10164. 

Per  la  galvanització  en  calent,  s’empraran  lingots  de  zenc  brut  de  primera  fusió,  

les característiques dels quals respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma 

UNE-EN 1774. 

Per la galvanització per deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot 

"zenc especial" que respondrà a les característiques que per aquesta classe de material 

s’indica a la  

Norma UNE-EN 1774. 

 

Aspecte 

L’aspecte  de  la  superfície  galvanitzada  serà  homogeni  i  no  presentarà  cap  mena  

de discontinuïtat en la capa de zenc. 

A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, 

es comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 

 

Adherència 

No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça 

galvanitzada a l’assaig d’adherència indicat al MELC (Mètode d’Assaig del Laboratori 

Central) 8.06a "Mètodes d’assaig de galvanitzats". 

 

Massa de zenc per unitat de superfície 

Realitzada la determinació d’acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de 

zenc dipositada per unitat (u) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre 

quadrat (6 g/dm2). 

 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035439&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035439&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035439&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035439&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035439&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035439&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037372&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037372&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037372&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0038998&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0010001&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0010001&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0010001&pdf=
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Continuïtat del revestiment de zenc 

Galvanitzat en calent: realitzat l’assaig d’acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el 

recobriment apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt 

després d’haver estat sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 

 

Gruix i densitat del revestiment 

Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l’assaig d’acord amb allò indicat 

al MELC 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta-cinc (85) microns. 

La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams 

per decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3). 

 

2.2.6.  Pintures 

2.2.6.1.  Pintures per a estructura d’acer 

Definició 

Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents 

capes superposades de pintura, denominat sistema de pintura, que ofereixen al substrat la 

protecció desitjada segons s'especifica al present Plec de Condicions. 

El Contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de 

pintura que desitgi emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present Plec. 

Condicions generals 

A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3), es 

considera inclosa en aquesta unitat d'obra: 

•   L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes  

vegades com l'anomenat sistema es determini. 

•   Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 

•   El subministrament de materials. 

•   La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el  

transport, abocat i aplicació d'aquestes. 

•   Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i  

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
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Condicions particulars 

L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera 

industrial moderada. Les capes d’acabat seran en color RAL 9010. 

Qualitat de l'aplicació de la pintura 

L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la 

mateixa (anticorrosiu, absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de 

les qualitats estètiques) que haurà de complir els següents requisits: 

 

•   Comportament anticorrosiu: 

o La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i  

en les condicions indicades pel fabricant ha de ser tal que, al cap de cinc anys  

d'exposició o servei, la superfície no presenti en cap punt un grau de corrosió  

igual o superior a Ri 1 definit a la Norma UNE-EN ISO 4628-3. 

•   Comportament davant de possibles defectes de la pel·lícula de pintura. 

o Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de  

registrar-se  cap  dels  següents  defectes  que  arribin  o  superin  els  graus  

següents: 

-  Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA  

160.273. 

-  Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 

- Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271.    

Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 

Perquè un dels defectes assenyalats sigui considerat com una errada ha d'arribar o 

superar el grau indicat, excloent aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2 

o que la seva superfície acumulada sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que 

suposi una alteració d'una superfície d'1 m2, fins i tot estant aïllat, serà considerat com a 

errada. 

 

•   Manteniment de les característiques estètiques: 

o   El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de  

manteniment  del  color  de  la  capa  d'acabament  de  l'aplicació  s'exigirà  

únicament quan aquest estigui destinat a ús en exposició atmosfèrica i es  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0031297&tipo=N
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considerarà que existeix alteració i, per tant, incapacitat pel compliment  

d'aquestes característiques quan, al cap de tres anys, es presentin alteracions  

uniformes de color que difereixin de l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o,  

al cap de quatre anys, es presentin alteracions no uniformes de color entre  

dues zones pròximes d'exposició comparable que superin el valor de dues  

unitats N.B.S. 

 

Idoneïtat 

L'aplicació de pintura pel seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de 

superar, prèviament a la seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat 

expedit per un laboratori oficialment homologat, els requisits de conformitat exposats al 

present Plec. 

 

Assaigs 

Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 

 

• Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig 

d'adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 

• Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i 

una sisena de 48 hores. Cadascuna de les cinc seqüències primeres es composen de  

fases: la principal de 8 hores de duració i una altre, la secundària, de 16 hores. La fase  

principal es subdivideix en dues subfases idèntiques de 230 minuts de duració i 10  

minuts entre ambdues, i entre la segona i la fase complementària. Cada fase es  

composa de: 

o 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 

o 60 minuts d'exposició al fred. 

o 60 minuts d'exposició al calor humit. 

o 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 
 

Les condicions d'assaig són, en cada cas: 
 

o Pluja artificial:               polvorització d'aigua destil·lada a 20°C ±5°C. 

o Fred:                             recinte a -20°C ±2°C. 

o Calor humit:                  recinte en cambra a 55°C ±3°C i 95% ±5% d'humitat relativa. 
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o Radiació ultraviolada:  produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 

Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la  

norma ASTM G154-06. 

Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament unes a les altres de 

manera tal que els trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es 

col·locaran en suports inclinats en angle de 15° a 30° amb la vertical. 

Les fases complementàries de 16 hores són: 
 

o 1a seqüència: Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja 

    descrites. 

o 2a seqüència: Exposició a la calor humida segons s'ha mencionat. 

o 3a seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 

o 4a seqüència: Exposició al S02, segons DIN 50018 SFW2.OS. 

o 5a seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23°C ±3°C i 50 ±5% 

    d'humitat relativa. 

o 6a seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23°C ±3°C i 50 ±5% 

    d'humitat relativa, durant 48 hores. 

• Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes 

amb tall en aspa a la cara objecte de l'assaig. 

 

Durada dels assaigs 

La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a 

atmosfera industrial moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores. 

 

Requisits de conformitat 

L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb 

l'única excepció de les pintures d'alt contingut en zenc. 

A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, clivells, esvorancs 

o enguixats, així com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada 

abans de l'assaig. La variació de color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la 

variació de lluentor superior al 75% de l'original (INTA 160.206 B). La variació de la duresa  

 

http://www.astm.org/Standards/G154.htm
http://www.nmp.din.de/cmd?artid=2961135&contextid=nmp&bcrumblevel=1&subcommitteeid=54755592&level=tpl-art-detailansicht&committeeid=54738983&languageid=en
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de la pel·lícula no serà superior a 2 llapis (resistència al ratllat superficial, segons INTA 

160.302). 

A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència 

de punts d'òxid o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons 

INTA 160.273. 

A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de 

butllofes, sempre que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, 

s'aplicarà una cinta adhesiva a cada costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que 

al ser aixecada de cop, no desenganxi el recobriment de la base. 

Identificació de les pintures 

La identificació de cadascuna de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part 

del contractista mitjançant la realització dels assaigs de: 

•   Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 

•   Contingut en pigments (INTA 160.253). 

•   Contingut en cendres (NF EN ISO 3262-1). 

•   Temps d'assecat (INTA 160.229). 

•   Duresa de la pel·lícula (resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 

•   Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-11). 

•   Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 

•   Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

•   Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà 

condició indispensable per a iniciar l'aplicació de pintura. 

 

Control de qualitat 

El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de 

mostres, efectuant com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons 

el procediment i nombre indicat a la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres 

amb les següents dades: 

•   Lloc i data de la presa. 

•   Tipus d'aplicació de pintura. 

http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-iso-3262-1/matieres-de-charge-pour-peintures-specifications-et-methodes-d-essai-partie-1-introduction-et-methodes-d-essai-generales/article/621274/fa046910http:/www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-iso-3262-1/matieres-de-charge-pour-peintures-specifications-et-methodes-d-essai-partie-1-introduction-et-methodes-d-essai-generales/article/621274/fa046910
http://www.astm.org/Standards/D2244.htmhttp:/www.astm.org/Standards/D2244.htm
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•   Lot de fabricació. 

•   Data de fabricació. 

•   Nom del fabricant. 

•   Nom del producte. 

•   En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 

 

Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 

•   Determinació del pes específic (INTA 160.243). 

•   Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

•   Contingut en cendres a 500°C (NF EN ISO 3262-1). 

•   Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

 

L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 

•   Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 

•   Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor  

esperat. 

En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra 

per duplicat, i en presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a 

testimoni per si hi hagués contestació dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no 

identificació positiva) i no s'hagués comprovat una substitució de productes aliena a la 

voluntat del Contractista (per la qual cosa haurà de proporcionar les dades del seu control 

de qualitat intern, fabricació i tots aquells que consideri necessaris), es procedirà a la 

pràctica dels assaigs d'identificació per eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés 

d'identificació s'admetrà igual proporció de valors inferiors, tant en nombre com en valor, 

que en el cas del control de recepció. 

Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució 

del material o materials no conformes per altres que correspondran a les característiques 

dels assajats. 

Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà 

obligat a realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de 

canviar la seva denominació. 

 

http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-iso-3262-1/matieres-de-charge-pour-peintures-specifications-et-methodes-d-essai-partie-1-introduction-et-methodes-d-essai-generales/article/621274/fa046910http:/www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-iso-3262-1/matieres-de-charge-pour-peintures-specifications-et-methodes-d-essai-partie-1-introduction-et-methodes-d-essai-generales/article/621274/fa046910
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2.2.7.  Materials diversos 

2.2.7.1.  Fustes per a encofrats 

Les fustes per encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE, aprovada per la 

Ordre de 27 de setembre de 1975 (BOE núm. 238 de 4 d’octubre de 1975) i estarà ben 

dessecada a l'aire sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

2.2.7.2.  Suports de material elastòmer 

Es defineixen així els aparells de recolzament constituïts per capes alternatives de 

material elastòmer i acer, capaços d’absorbir les deformacions i girs imposats per 

l’estructura que suporten. 

El material elastòmer estarà constituït per cautxú clorat completament sintètic (cloroprè, 

neoprè), les característiques del qual hauran de complir les especificacions següents: 

 

•   Duresa Shore (ASTM D-676) 60 ± 3 

•   Resistència mínima a tracció 170 Kg/cm2 

•   Allargament en trencament 350 %. 

Les variacions màximes admissibles d’aquests valors per a proveta envellida en estufa 

en setanta (70) hores i a cent (100) graus centígrads són les següents: 

 

•   Canvi en duresa Shore + 10 

•   Canvi en resistència a tracció ± 15 Kg/cm2 

•   Canvi en allargament - 40% 

•   Deformació romanent 35 % 

El mòdul de deformació transversal no serà inferior a cent deu quilograms per centímetre 

quadrat (110 Kg/cm2). 

La càrrega tangencial mínima capaç de resistir la unió al material elastòmer serà, en servei, 

de vuitanta quilograms per centímetre quadrat (80 Kg/cm2), essent la deformació 

tangencial corresponent de set dècimes (0,7). 

 

2.2.7.3.  Paviment de panells de GRP 

El paviment de la passarel·la i dels accessos estarà format per panells de plàstic reforçat 

amb fibres de vidre. Aquests panells estan fixats als perfils del tauler de la passarel·la, es 

mostren al Document nº2. Plànols. 

http://www.boe.es/boe/dias/1975/10/04/pdfs/A20993-21000.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1975/10/04/pdfs/A20993-21000.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1975/10/04/pdfs/A20993-21000.pdf
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2.2.7.4.  Barana metàl·lica 

Les dimensions de la barana metàl·lica seran les indicades als plànols. Els suports i 

travessers seran d'acer. La barana disposarà de dos passamans situats a diferents 

alçades, d'acer inoxidable, tot seguint les dimensions indicades als plànols. 

Per  la  part metàl·lica,  i com  a  sistema  de  protecció,  s’emprarà  una  base  d’una  

capa d’imprimació epoxi — alumini fins un gruix de 125 microns amb un contingut en sòlids 

de fins al 90% amb dues capes d’esmalt poliuretà alifàtic, amb un gruix de 50 microns per 

capa i en color RAL 9010 pel passamans metàl·lic i color RAL 7022 per suports i travessers. 

La barana de protecció acomplirà amb allò especificat a l'Ordre VIV/561/2010, per la que 

es desenvolupa  el  document  tècnic  sobre  les  condicions  bàsiques d'accessibilitat  

i  no discriminació per l'accés i utilització dels espais públic urbanitzats (BOE núm. 61, d’11 

de març de 2010). 

2.3.  Unitats d'obra, procés d'execució i control 

2.3.1.  Treballs generals 

2.3.1.1.  Replantejament 

A partir de la comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 

necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de Contractista. 

El Director d'Obra comprovarà el replanteig executat pel Contractista i aquest no podrà 

iniciar l'execució de cap obra, o part d'ella, sense haver obtingut del Director d'Obra  la 

corresponent aprovació del replanteig. 

L'aprovació per part del Director d'Obra de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista 

no disminuirà  la  responsabilitat  d'aquest  en  l'execució  de  les  obres.  Els  perjudicis  

que ocasionessin els errors del replanteigs pel Contractista hauran de ser solucionats 

a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director d'Obra. 

 

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de 

topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els 

replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots 

els medis materials i de personal  esmentats  tindran  la  qualificació  adequada  al  grau  

d'exactitud  dels  treballs topogràfics  que  requereixi  cadascuna  de  les  fases  de  

replanteig  d'acord  amb  les característiques de l'obra. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdfhttp:/www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdfhttp:/www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf
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En les comprovacions del replanteig que la Direcció d'Obra efectuï, el Contractista, al 

seu càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el Director d'Obra demani, evitarà 

que els treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de 

comprovació i, quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per 

això tingui dret a cap indemnització. 

El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i 

bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell 

mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització 

dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 

El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del 

contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellats, 

havent de reposar al seu càrrec els que per necessitat d'execució de les obres o per 

deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al Director 

d'Obra, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts 

recuperats. 

2.3.1.2.  Accés a les obres 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc 

del Contractista totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, 

tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues 

per l'accés de persones, transports de materials a l’obra, etc. 

Aquestes  vies  de  comunicació  i  instal·lacions  auxiliars  seran  gestionades,  

projectades, construïdes,  conservades,  mantingudes  i  operades,  així  com  demolides,  

desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del 

Contractista. 

El  Contractista  haurà  d’obtenir  de  l’autoritat  competent  les  oportunes  autoritzacions  

i permisos per la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

La Propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i 

d’altres vies  de  comunicació  construïdes  per  compte  del  Contractista  puguin  ser  

utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres Contractistes per la realització de treballs 

de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, 
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injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d’elements 

metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d’altres equips d’instal·lació definitiva. 

 

2.3.1.3.  Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i 

explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars 

d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitant, 

s'indiquen a continuació: 

 

•   Oficines del Contractista. 

•   Instal·lacions per serveis del personal. 

•   Instal·lacions pels serveis de seguretat i vigilància. 

•   Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del Contractista. 

•  Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de  

mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués el contrari. 

•   Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

•   Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

•   Qualsevol altra instal·lació que el Contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres 

definitives que, sense caràcter limitant, s'indiquen a continuació: 

•   Obres  per  al  desviament  de  corrents  d'aigües  superficials  tals  com  a  talls,  

canalitzacions, etc. 

•   Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

•   Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

•   Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

•   Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

•   Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per  

a l'execució de les obres objecte del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del Contractista el funcionament, 

la conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
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2.3.1.4.  Maquinària i mitjans auxiliars 

El Contractista està obligat, sota la seva responsabilitat, a proveir-se i disposar en obra de 

totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de les obres, en les 

condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per 

complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, 

conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la 

relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa 

de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al 

començament del treball corresponent, perquè puguin ser examinats i autoritzats, en el seu 

cas, pel Director d'Obra. 

 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que s’ha 

d'utilitzar, en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del 

Director d'Obra i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre 

que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de 

Treball. 

Si, durant l'execució de les obres, el Director d'Obra observés que, per canvi de les 

condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis pel 

fi proposat i pel compliment del Programa de Treball, hauran de ser substituïts per altres 

que ho siguin o incrementats en nombre. 

El Contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i pel compliment del contracte, 

es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes 

i dels medis auxiliars en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a 

modificar-lo respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article es consideraran incloses 

en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades 

separadament, excepte expressa indicació contrària que figuri en algun document 

contractual. 
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2.3.2.  Moviment de terres 

2.3.2.1.  Aclariment i estassada del terreny 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, 

soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material 

indesitjable. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3). 

Escarificació i compactació 

La  preparació  de  l'assentament  del terraplè  consisteix  en  l'escarificació amb  pues  

i  la compactació prèvia a la col·locació de les capes de terraplè o pedraplè. La 

profunditat de l'escarificació la definirà, en cada cas, el Director d'Obra a la vista de la 

naturalesa del terreny. 

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins a obtenir el noranta-cinc 

per cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 

 

Escarificació i compactació de ferms existents 

Aquesta unitat d’obra s’executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3). 

L’execució d’aquesta unitat inclou l’escarificació del ferm, retirada dels productes en 

cas necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un 

cop retirats els productes esmentats. 

 

2.3.2.2.  Excavacions 

Consideració general 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases 

amb referències topogràfiques precises. 

Excavació de terra vegetal. 

Consisteix en l’excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones 

afectades per les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitant, les 

operacions que segueixen: 

•   Excavació. 

•   Càrrega i transport al lloc d’aplegament o a l’abocador. 

http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
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•   Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d’Obra. 

•   Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització. 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l’aprovació del 

Director d’Obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s’ha d’extreure la terra 

vegetal i els llocs escollits per l’aplec. Un cop aprovat l’esmentat pla es començaran els 

treballs. 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa 

s’utilitzarà maquinària lleugera i, fins i tot, si la terra està seca, es podran utilitzar 

motoanivelladores per la seva remoció. 

La terra vegetal es recaptarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es 

mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i 

branques. L’alçada dels cavallers serà d’1,5 m, i tindran la superfície lleugerament 

aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En 

cas de no haver-hi lloc a la traça per l’emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers 

de 1,5 m d’alçada es permetran, prèvia aprovació de la Direcció d’Obra, 

emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb la freqüència 

convenient. 

Excavació de rases, pous i fonaments 

S'entendrà per rases aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de 

construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar instal·lacions, etc. 

Comprèn les següents operacions: 

•   L’excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del 

fons de l’excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb 

ripatge  previ,  les  excavacions  amb  trencament  mitjançant  martells  hidràulics  i  

l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no  

excavable amb mitjans mecànics. 

•   Les  operacions  de  càrrega,  transport  i  descàrrega  a  les  zones  d’utilització  o 

emmagatzematge   provisional,   fins   i   tot   quan   el   mateix   material   s'hagi  

d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de 

l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials 

inadequats o sobrants). 
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•   La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre  

tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

•   Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

•   Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta i  

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les 

seves fases amb referències topogràfiques precises. 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si 

l'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de 

l'excavació, fixi per escrit altres fondàries i/o dimensions. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement 

de les suposades es notificarà immediatament a l'Enginyer Director perquè, a la vista de les 

noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns 

fonaments satisfactoris. 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure 

d'una amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous 

materials procedents o no de l'excavació ni es situarà maquinària que pugui posar en perill 

l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 

Els dispositius de travada de l'estrebada hauran d'estar, a cada moment, 

perfectament col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra 

el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

El  Contractista  pot,  amb  la  conformitat  expressa  de  l'Enginyer  Director,  prescindir  

de l'estrebada realitzant en el seu lloc l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents 

talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la 

qual cosa tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, 

pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, 

permetent-se unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys de cinc 

centímetres (± 5 cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 

cm) en el cas de que es tractés de roca. 
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El fons de les excavacions s'assegurarà contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la 

gelada, procedint d'immediat, un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a 

estendre una capa de formigó de neteja. 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol 

fenomen imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es 

puguin prendre les mesures necessàries. 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de 

l'Enginyer Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions pel drenatge, siguin 

aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al 

restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per 

aquesta demora. 

Les instal·lacions d’esgotament i la reserva d’aquestes hauran d’estar preparades a fi de 

què les operacions es puguin executar sense interrupció. 

 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

Si fos necessària la utilització d’explosius el Contractista proposarà a la Direcció d’Obra 

el programa d’execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la 

seva aprovació. 

 

2.3.2.3.  Rebliments 

Rebliments de fonaments 

Aquesta unitat d’obra consisteix en subministrar, estendre i compactar sòls en rases. En 

aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

•   La preparació de la superfície d’assentament. 

•   Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs, definits segons  

l'apartat 2.2. d'aquest Plec. 

•   L'extensió d'una tongada. 

•   La humificació o dessecació d'una tongada. 

•   La compactació d'una tongada. 
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•   La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat  

del rebliment. 

•   Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i  

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

•   Execució de les obres. 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 322 de l’Ordre FOM/1382/2002 (BOE núm. 

139, d’11 de juny de 2002), quedant limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de 

trenta centímetres (30 cm). 

El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc 

físic d’ubicació de la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 

2.3.3.  Armat 

2.3.3.1.  Armadures passives en formigó armat 

Els especejaments 

Com a norma general, el Contractista presentarà a la Direcció d'Obra per la seva 

aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de 

tots els elements a formigonar. 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides 

en els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el 

nombre i longitud d'aquests. 

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries 

per garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, 

tals com cavallets, enrigidors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cadascuna de les 

figures vindran numerades en el full d'especejament i en correspondència amb els plànols 

respectius. 

En el full d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

 

Els separadors 

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà 

mitjançant separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en 

els plànols pel recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La 

resistència del morter serà superior a 250 kg/cm2. 

http://www.boe.es/boe/dias/2002/06/11/pdfs/A20938-20991.pdfhttp:/www.boe.es/boe/dias/2002/06/11/pdfs/A20938-20991.pdf
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Per les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment 

indicat en plànols per l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar 

que puguin   desplaçar-se   durant   el   formigonat.   Les   armadures   dels   pilars   

s'enrigidiran paral·lelament al parament i entre ells per a mantenir amb correcció la 

geometria d'aquestes. 

Es tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar 

els encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 

Els separadors laterals de les armadures es col·locaran abans que els encofrats. Abans 

de procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes 

d'òxid no adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 

2.3.4.  Formigonat 

2.3.4.1.  Aspectes generals 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

•   L'estudi i obtenció de la fórmula per cada tipus de formigó, així com els materials  

necessaris per la fabricació i posada en obra. 

•   La fabricació, transport, posada en obra i vibrat del formigó. 

•   L'execució i tractament dels junts. 

•   La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

•   L'acabat i la realització de la textura superficial. 

•   L'encofrat i desencofrat. 

•   Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i  

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la Direcció d'Obra de la 

col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de 

fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El Contractista està 

obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació perquè les esmentades comprovacions 

puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà, al començament dels treballs, un pla de formigonat 

per cada element de l'obra que haurà de ser aprovat per la Direcció d'Obra. 
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2.3.4.2.  Pla de formigonat 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el 

Contractista seguirà per la bona col·locació del formigó. 

En el pla es farà constar: 

•   Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-ne el volum de formigó a  

emprar en cada unitat. 

•   Forma de tractament dels junts de formigonat. 

Per a cada unitat es farà constar: 

•   Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament  

directe, i d'altres). 

•   Característiques dels mitjans mecànics. 

•   Personal. 

•   Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible  

avaria). 

•   Seqüència de reblert dels motlles. 

•   Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones  

(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 

•   Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

•   Sistema de curat de formigó. 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració 

mínima del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no es podrà executar a base 

d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a 

base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o 

geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet 

mitjançant plàstics. 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, 

que s'aplicaran   immediatament   després   del   formigonat   en   cas   de   superfície   

lliure,   o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Es garantirà un gruix 

suficient de material filmogen estès a tota la superfície de l'element, excepció feta 

de la part que constituirà el junt de formigonat. 
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Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) 

sense les instruccions de la Direcció d'Obra. 

2.3.4.3.  Elements auxiliars 

Encofrats i motlles 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

•   Els càlculs de projecte dels encofrats. 

•   Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

•   El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

•   Els productes de desencofrat. 

•   El desencofrat. 

•   Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i  

ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 

Els tipus d'encofrat per les obres d’aquest projecte són: 

•   Encofrat per fonaments i per a paraments no vistos d’alçats de murs i estreps. En  

aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d’amples i  

llargades no necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre  

material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

•   Encofrat pla i corb per alçats de pilars i murs per deixar el formigó vist. Seran taules de 

fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres  

(24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). 

•   Encofrat pla per lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta  

raspallades i encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les  

toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb  

regle de dos metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm). 

 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l’encofrat de fusta en paraments vistos. 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d’Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització 

d’un producte desencofrant que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària  

per suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives els 

esforços als que estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o retirada de la 

cintra. 
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Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d’encofrat que pugui 

impedir el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n’hi ha. 

 

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofrats, i 

si excepcionalment s’empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de 

parament. 

2.3.5.  Estructura metàl·lica 

2.3.5.1.  Definició 

Es defineix com estructura metàl·lica els elements o conjunts d'elements d'acer que formen 

la part resistent i sustentant de la passarel·la. 

No és aplicable aquest capítol a les armadures actives o passives de les estructures de 

formigó armat o pretesat. Les obres corresponents consistiran en l'execució de l’estructura 

d'acer. 

2.3.5.2.  Condicions generals 

La forma i dimensions de l'estructura seran les assenyalades en els Plànols no permetent-

se al Contractista modificacions de les mateixes sense la prèvia autorització per escrit del 

Director d'Obra. 

En cas que el Contractista sol·liciti l'aprovació del Director d'Obra per subcontractar part 

o la totalitat de les obres que tingui adjudicades, haurà de demostrar a satisfacció del 

Director que l'empresa proposada per la subcontracta posseeix personal tècnic i obrer 

experimentat en aquests tipus d'obres, així com els mitjans necessaris per executar-les. 

Tant durant la fabricació en taller com durant el muntatge en obra, estarà present de forma  

permanent, durant la jornada laboral, un tècnic responsable representant del Contractista. 

Dins de la jornada laboral i durant el període de construcció de l'estructura, el Contractista  

permetrà, sense limitacions, l'objecte de la funció inspectora, l'entrada en el seu taller, 

al Director d'Obra o als seus representants, als qui donarà tota classe de facilitats pel 

compliment de la seva missió. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

•   La realització dels Plànols de taller i el muntatge necessari. 

•   El subministrament dels perfils d'acer i de tots els materials i elements d'unió  

necessaris per a la fabricació de l'estructura. 
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•   La pintura i protecció de l'estructura segons indiquin els Plànols i aquest Plec de  

Prescripcions Tècniques Particulars. 

•   L'expedició i transport dels perfils fins a l'obra. 

•   El muntatge al taller a peu d'obra i col·locació de l'estructura. 

•   La prestació i erecció de totes les bastides i elements d'elevació i auxiliars que siguin  

necessaris, tant pel muntatge como per la realització de la funció inspectora. 

•   La presentació del personal i mitjans materials necessaris per la realització de la prova  

de càrrega. 

2.3.5.3.  Taller a peu d'obra 

Per facilitar el transport de l'estructura, el muntatge de la mateixa es realitzarà íntegrament 

a peu d'obra. D'aquesta manera, haurà de disposar-se un taller a peu d'obra per tal de 

dur a terme les operacions de tall, soldatge i muntatge de la gelosia. 

2.3.5.4.  Execució en taller a peu d'obra 

Plànols de taller 

Dins del programa general de Plànols del Contractista s'inclouran els Plànols de taller 

que, basant-se en els Plànols del Projecte, han de realitzar-se obligatòriament. 

 

Els Plànols de taller contindran de forma completa: 

•   Les dimensions necessàries per definir inequívocament tots els elements i peces de  

l'estructura. 

•   La disposició i situació de totes les unions soldades. 

•   Les  indicacions  sobre  tractaments  tèrmics  i  mecanitzats  dels  elements  que  els  

requereixin. 

Tot Plànol de taller portarà indicat els perfils, les classes d'acer, els pesos i les marques 

de tots els elements representats en ell. 

Les dades necessàries per l'execució dels Plànols de taller s’han d'obtenir dels Plànols 

del Projecte i d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars sense introduir cap 

tipus de canvi o modificació que no siguin les autoritzades per escrit pel Director d'Obra. 

Per aquells extrems no definits per complet en els documents abans citats, es tindran 

en compte les següents prescripcions: 

•   El  gruix  de  garganxó  mínim  dels  cordons  de  soldadura  en  angle  serà  de  dos 

mil·límetres i mig (2,5 mm). L'espessor màxim no superarà el setanta per cent (70%)  
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de l'espessor de la peça més prima. Com excepció, en unions a topar de tubs tan sols  

accessibles per l'exterior, l'espessor màxim de garganxó pot arribar a ser igual a  

l'espessor de paret del tub més prim. 

•   Per cordons en angle entre perfils laminats, els espessors de garganxó no seran 

superiors als indicats en la Taula 3.2 de la norma MV 102/1975 aprovada pel Reial 

Decret 2899/1976 (BOE núm. 299, de 14 de desembre de 1976), actualment derogat pel 

Codi tècnic de l’Edificació SE-A: Seguretat estructural - Acer. 

Els cordons en angle compliran a més les limitacions en quant a longituds i 

disposicions indicades en l'article 3.3.2 de la norma MV 102/1975 aprovada pel Reial 

Decret 2899/1976, actualment derogat pel Codi tècnic de l’Edificació SE-A: Seguretat 

estructural - Acer; es prohibeix expressament l'ús de cordons discontinus quan la peça 

estigui submergida o en contacte amb l'aigua. 

Els plans que s'uneixin mitjançant soldadura d'angle en les seves vores longitudinals a un 

altre pla o a un perfil per constituir una barra composta, no hauran de tenir una amplada 

superior a trenta vegades (30) el seu gruix. 

 

En general, les soldadures a topar seran continues en tota la longitud de la unió i de 

penetració completa. 

En els Plànols de taller figuraran tots els empalmaments que siguin necessaris efectuar. 

El Director  pot  autoritzar, per  sèries  importants  d'elements  del  mateix  perfil,  el  

realitzar empalmament en peces de longituds inferiors a les habituals de laminació per no 

ocasionar un retall excessiu. En aquest cas figurarà en els Plànols de taller la zona 

de la peça on pot efectuar-se  l'empalmament  i  el  nombre  màxim  de  peces  de  la  

sèrie  que  poden  ser empalmades. 

 

En cap cas s'autoritzarà més d'un empalmament per peça que no sigui estrictament 

necessari. 

El Contractista, abans de començar l'execució en taller, entregarà dues còpies dels 

Plànols de taller al Director, qui els revisarà i retornarà una còpia autoritzada amb la seva 

signatura en la que, si es precisen, assenyalarà les correccions a efectuar. En aquest 

cas, el Contractista entregarà noves còpies dels Plànols de taller corregits per la seva 

aprovació definitiva. 

http://www.boe.es/boe/dias/1976/12/14/pdfs/A24855-24868.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/12/14/pdfs/A24855-24868.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/12/14/pdfs/A24855-24868.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B601AD05-5935-4C7B-90B7-1933B619460E/95706/6.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/12/14/pdfs/A24855-24868.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/12/14/pdfs/A24855-24868.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B601AD05-5935-4C7B-90B7-1933B619460E/95706/6.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B601AD05-5935-4C7B-90B7-1933B619460E/95706/6.pdf
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Si durant l'execució fos necessari introduir modificacions de detall respecte al definit en 

els Plànols de taller, es faran amb l'aprovació del Director i es reflectirà en els mateixos. 

 

Preparació de les peces 

El Contractista procedirà a l'execució en taller de l'obra adjudicada d'acord amb els Plànols 

del Projecte, i amb els seus propis Plànols de taller, una vegada aprovats pel Director 

d'Obra. 

En tots els perfils a utilitzar s'eliminaran totes les rebaves de laminació així com les marques 

de laminació en relleu en totes aquelles zones d'un perfil que entrin en contacte amb un 

altre en alguna de les unions de l'estructura. 

L'aplanat i l'adreçat dels perfils s'executarà amb premsa o preferiblement amb màquina 

de corrons, no permetent-se l'ús de la maça o del martell. Quan, excepcionalment i en 

peces d'escassa  responsabilitat,  el  Director  autoritzi  el  seu  ús,  es  prendran  les  

precaucions necessàries per evitar un enduriment excessiu del material. 

Tant les operacions anteriors com les de corbat o conformació de perfils es 

realitzaran preferentment  en  fred  però  amb  temperatures  del  material  no  inferiors  

a 0ºC.  Les deformacions locals permanents no superaran en cap punt el dos i mig per 

cent (2,5%), a menys que es sotmetin les peces que sofreixin aquestes deformacions en 

fred a un recuit de normalització posterior. 

En les operacions de corbat i plegat en fred s'evitarà l'aparició de bonys en l'ànima o en 

les zones comprimides de les peces que es corben, i la d'escletxes en la superfície de les 

sotmeses a tracció, rebutjant-se les peces en les que es presenti qualsevol d'aquests 

defectes. 
 

Es precisarà autorització del Director per realitzar aquestes operacions en calent. 

En aquest cas s'efectuarà sempre a la temperatura del vermell cirera clar (al voltant 

dels 960ºC), interrompent-se el treball, si és precís, quan el calor del metall baixi al vermell 

ombra (700ºC), per tornar a escalfar la peça. Es prendran totes les precaucions 

necessàries per no alterar l'estructura de l'acer ni introduir-hi tensions paràsites durant les 

fases d'escalfament i refredament. 

L'escalfament s'efectuarà en forn i el refredament a l'aire en calma, sense accelerar-

ho artificialment. 



DOCUMENT Nº 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES.   

 
 

  

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PASSAREL·LA ENTRE EL PARC DE LA TORRASSA I CAN TRINXET. 82 

 
 

Traçat i tall 

Abans de procedir al traçat es comprovarà que els diferents plans i perfils presentin la 

forma desitjada, recta o corba, i estiguin exempts de torcedures dins de les toleràncies 

admissibles. 

El traçat es realitzarà per personal especialitzat, respectant -se escrupolosament les cotes 

dels Plànols de taller i les toleràncies permeses per aquest Plec i pels Plànols del 

Projecte. Es procurarà no deixar traces de contrapunxó que no siguin eliminades per 

operacions posteriors, condició que serà obligatòria en peces sotmeses a càrregues 

dinàmiques. 

El tall pot efectuar-se amb serra, plasma o oxitall, havent-se d'eliminar posteriorment amb 

pedra esmeril les rebaves, estries i irregularitats que s'hagin produït. 

Es permet el tall amb cisalla en peces planes o angulars d'espessor no superior a 

quinze mil·límetres (15 mm), a condició de que aquestes peces estiguin sotmeses 

únicament a càrregues predominantment estàtiques. 

Les vores tallades per un altre procediment diferent de la serra que quedin dins d'una 

unió soldada, es mecanitzaran mitjançant pedra esmeril o fresa en una profunditat no 

inferior a dos mil·límetres (2 mm), a fi d'aixecar tota la capa de metall alterat pel tall; 

aquesta mecanització es portarà fins a una distància de trenta mil·límetres (30 mm) de 

l'extrem de la soldadura. 

Aquesta operació no serà necessària quan les vores tallades siguin foses en aquella 

profunditat durant la soldadura. 

L'eliminació de les irregularitats de vores serà especialment acurada en peces que  

estiguin soldades a càrregues dinàmiques. 

Encara que en els Plànols no pugui apreciar-se el detall corresponent, no es tallaran mai 

les xapes o perfils de forma que quedin angles entrants amb aresta viva. Aquests angles, 

quan no es puguin eludir, s'arrodoniran sempre en la seva aresta amb el major radi possible. 

Es recomana executar els xamfrans o bisells de preparació de vores per soldadura 

mitjançant oxitall  o  màquines  ferramentes,  observant-ne,  respecte  al  primer  

procediment,  les prescripcions contingudes en el present capítol. 
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Unions soldades 

Les soldadures es definiran en els Plànols del Projecte i de taller segons la notació 

simbòlica que s'indica en la Norma UNE-EN 22553; es pot emprar també, fent-ho constar 

en els Plànols, la simbolització que s'indica en la Norma ISO 2553, mètode E. 

Les unions soldades podran executar-se per qualsevol dels procediments que 

s'anomenen a continuació sense necessitat d'aprovació prèvia: 
 

•   Soldatge elèctric manual amb elèctrode fusible revestit. 

•   Soldatge elèctric, semiautomàtic o automàtic per arc en atmosfera gasosa, amb  

filferro— elèctrode fusible, prohibint-ne la transferència en curtcircuit. 

•   Soldatge elèctric semiautomàtic o automàtic per arc amb filferro tubular. 

•   Soldatge elèctric automàtic per arc submergit amb filferro — elèctrode fusible. 

Per utilitzar un altre procediment serà necessària l'aprovació escrita del Director d'Obra, qui 

no l'atorgarà sense l'execució de les proves i assaigs que estimi necessaris. 

Abans de començar els treballs de soldadura, el Contractista sotmetrà a l'aprovació 

del Director d'Obra una Memòria de Soldadura on detallarà el següent per cada unió 

o grup d'unions similars: 

•   Procediment de soldatge. 

•   Tipus d'elèctrodes pel soldatge manual. 

•   Posició de soldatge. 

•   Paràmetres de soldatge (intensitat, voltatge, velocitat). 

•   Temperatures de preescalfament i entre passades, si fos necessari, en funció dels  

gruixos de les peces a unir o de la seva composició química. 

•   Seqüència, si es precisa, a judici del Director d'Obra. 

Les preparacions de vora s'efectuaran d'acord amb l'indicat en el present capítol, 

recomanant-se les formes i disposicions donades al Codi tècnic de l’Edificació SE-A: 

Seguretat estructural -Acer. 

Per unir dues peces de diferent secció, la de secció major s'aixamfranarà en la zona 

pròxima a la unió amb pendent no superior al vint-i-cinc per cent (25%) per obtenir una 

transició suau de la secció. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0010981&pdf=
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=7501
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B601AD05-5935-4C7B-90B7-1933B619460E/95706/6.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B601AD05-5935-4C7B-90B7-1933B619460E/95706/6.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B601AD05-5935-4C7B-90B7-1933B619460E/95706/6.pdf
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No serà precís efectuar aquest aixamfranat quan la diferència d'espessors no sigui 

superior a tres mil·límetres (3 mm) o al deu per cent (10%) de l'espessor de la peça més 

prima. 

Les peces a soldar es presentaran i fixaran en la seva posició relativa mitjançant 

dispositius adequats que assegurin, sense una coacció excessiva, la immobilitat durant 

el soldatge i el refredament subsegüent. 

Entre els mitjans de fixació provisionals s'autoritza la utilització de punts de 

soldadura depositants entre les vores de les peces a unir; el nombre i importància 

d'aquests punts es limitarà al mínim compatible amb la immobilitat de les peces. 

Es permet englobar aquests punts en la soldadura definitiva, sempre que estiguin 

efectuats mitjançant un procediment aprovat pel Director, no presentin fissures o altres 

defectes i quedin nets d'escòria. 

Es prohibeix la pràctica viciosa de fixar les peces als gàlibs d'armat mitjançant punts 

de soldadura. 

Abans de procedir a dipositar els cordons de soldadura d'una unió, el Director o els 

seus representants han de donar la seva conformitat a les preparacions de vores 

efectuades i a la posició relativa entre les peces. 

Tanmateix es comprovarà la neteja d'aquestes vores, que han d'estar exemptes de 

closquetes, rovell o brutícia i molt especialment, de greix i pintura. 

Cada costura només podrà ser executada per soldadors homologats per la posició 

i el procediment a emprar. L'examen i qualificació dels soldadors s'efectuarà d'acord 

amb el previst en la Norma UNE-EN 287-1. 

Prèviament al començament de les operacions de soldatge s'entregarà al Director d'Obra 

una relació nominal dels soldadors que intervindran en l'execució d'aquestes operacions, 

incloent-hi les dades dels corresponents exàmens d'homologació. 

Els elèctrodes a emprar seran del tipus indicat entre els recollits en la Norma UNE-EN 

ISO 2560. No es recomana la utilització d'elèctrodes de gran penetració. 

En l'ús dels elèctrodes es seguiran les instruccions del subministrador. En particular, 

els elèctrodes bàsics hauran de ser subministrats en envasaments hermèticament tancats. 

En cas que aquest envasament mostri senyals d'haver estat danyat o quan hagin 

transcorregut més de quatre hores (4h) des de l'obertura de l'envasament sense que els 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048433&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045810&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045810&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045810&pdf=


DOCUMENT Nº 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES.   

 
 

  

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PASSAREL·LA ENTRE EL PARC DE LA TORRASSA I CAN TRINXET. 85 

 
 

elèctrodes hagin estat consumits és precís dessecar-los en estufa durant dues hores 

(2h) a temperatura compresa entre dos-cents trenta i dos-cents seixanta graus 

centígrads (230 i 260ºC), a no ser que les instruccions del fabricant indiquin altres 

temperatures. 

Després de treure els elèctrodes dels envasaments hermètics o de l'estufa d'assecament 

han de mantenir-se fins al seu ús en envasaments calorifugats a temperatura no inferior a 

cent vint graus centígrads (120ºC), per un temps no superior al ja indicat de quatre hores. 

No es permet dessecar més d'una vegada els elèctrodes. Els elèctrodes humitejats o 

mullats no hauran de ser utilitzats sota cap concepte. 

El flux utilitzat en el procediment de soldatge per arc submergit ha d'estar sec i lliure de 

pols, òxid  o  altres  impureses.  Ha  de  ser  subministrat  en  envasaments  que  

permetin  un emmagatzemament  per un  temps mínim  de  sis (6) mesos  sense  pèrdua  

de  les  seves característiques i propietats. 

El flux procedent d'envasaments danyats ha de rebutjar-se o assecar-se en estufa a cent 

vint graus centígrads (120ºC) durant una hora abans del seu ús. 

El flux ha d'abocar-se en el dipòsit de la màquina de soldatge immediatament després 

d'obrir l'envasament. Si prové d'un envasament obert, es descartaran els tres 

centímetres (3 cm) superiors. 

La màxima intensitat de corrent a emprar en el procediment d'arc submergit és de sis-

cents ampers (600 A) quan s'utilitza un sol elèctrode. Per cordons en angle pot 

augmentar-se la intensitat fins a mil ampers (1000 A), prèvia autorització del Director 

d'Obra. 

Quan s'utilitzi la soldadura per arc sota atmosfera gasosa és precís protegir la zona de 

soldatge del vent mitjançant els oportuns apantallaments, de forma que, en cap cas, la 

velocitat del vent en la proximitat de la soldadura sigui superior a set quilòmetres per hora 

(7 km/h). 

Durant el soldatge es mantindran ben secs i protegits de la pluja tant les vores de la 

costura com les peces a soldar en una zona suficientment amplia al voltant de la zona en 

que s'estigui soldant. 

Després d'executar cada cordó elemental i abans de dipositar el següent, es netejarà la 

seva superfície amb pic i raspall de filferro u altres mitjans per eliminar tot rastre 
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d'escòries. Per facilitar aquesta operació i el dipòsit dels cordons posteriors, es procurarà 

que les superfícies exteriors de tals cordons no formin angles díedres massa aguts ni 

entre sí ni amb les vores de la peça i també que les superfícies dels cordons siguin el més 

regular possible. 

Es prendran les degudes precaucions per protegir els treballs de soldatge contra el 

fred, suspenent-ne el treball quan la temperatura ambient en les proximitats de la 

soldadura baixi dels zero graus centígrads (0ºC), a no ser que existeixi un procediment 

aprovat pel Director d'Obra per soldar a temperatures més baixes. En cap cas es soldarà 

quan la temperatura de la pròpia peça o de l'aire en les seves proximitats (a menys d'un 

metre de distància) baixi de deu graus centígrads sota zero (-10ºC). 

 

Queda prohibit accelerar el refredament de les soldadures per mitjans artificials. 

S'ha de procurar que el dipòsit dels cordons de soldadura s'efectuï sempre que sigui 

possible en posició horitzontal. Així, el Contractista disposarà dels mitjans adequats per 

poder orientar les peces en la posició més convenient per l'execució de les diferents 

costures sense provocar sol·licitacions que puguin danyar a les passades ja dipositades o 

a les pròpies peces. 

L'ordre d'execució dels diferents es basarà en el disposat en l'article 3.4 de la norma 

MV 102/1975 aprovada pel Reial Decret 2899/1976, actualment derogat pel Codi 

tècnic de l’Edificació SE-A: Seguretat estructural - Acer. 

En general es procurarà minimitzar les tensions residuals que procedeixen de les 

deformacions coartades en les soldadures, tenint en compte les següents prescripcions: 

 

•   El volum de metall dipositat tindrà en tot moment la màxima simetria possible. 

•   Les peces a soldar es disposaran de forma que puguin seguir els moviments produïts  

en el soldatge amb la màxima llibertat possible. 

•   Els soldadors tindran en tot moment accés fàcil a la costura a executar i posició òptima  

de treball. 

•   La disposició de les peces i l'ordre dels cordons seran tal que es redueixi al mínim  

l'acumulació de calor en zones locals. 

http://www.boe.es/boe/dias/1976/12/14/pdfs/A24855-24868.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B601AD05-5935-4C7B-90B7-1933B619460E/95706/6.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B601AD05-5935-4C7B-90B7-1933B619460E/95706/6.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B601AD05-5935-4C7B-90B7-1933B619460E/95706/6.pdf
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També es procurarà evitar en el possible les deformacions residuals de soldatge 

mitjançant procediments que no augmentin les tensions residuals, presentant falsejada les 

peces a unir o predeformant-les. 

 

Si, a pesar d'aquestes preocupacions les deformacions resultessin superiors a les 

toleràncies establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es 

corregiran en fred, amb premsa o màquina de corrons, sotmetent després les peces a 

una inspecció acurada per garantir que no han aparegut fissures. El mètode i l'amplitud 

d'aquesta inspecció vindrà fixat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

El Director d'Obra indicarà en quines peces és necessari procedir a un tractament 

tèrmic d'eliminació de tensions residuals. Es recomana procedir a aquest tractament quan 

existeixin soldadures amb deformacions coartades en peces d'espessor igual o 

superior a trenta mil·límetres (30 mm), fortes acumulacions de cordons en peces de 

menor espessor o peces que hagin de ser mecanitzades. 

 

Quan s'efectuï aquest tractament es tindran en compte les següents prescripcions: 

•   El forn no estarà a una temperatura superior a tres-cents graus centígrads (300ºC) en  

el moment d'introduir la peça a tractar. 

•   La velocitat d'augment de la temperatura no excedirà del valor donat per: 

Vc=55 -8,8·t  ó  220ºC/h 

essent: 

Vc = velocitat d'augment de la temperatura en graus centígrads per hora.  

t = espessor de la part més grossa de la peça a tractar, en mil·límetres. 

•   Una vegada assolida la temperatura adequada que estarà compresa entre sis-cents i  

sis-cents cinquanta graus centígrads (600 - 650ºC), es mantindrà durant el temps  

indicat en la taula següent en funció de l'espessor de la part més grossa de la peça a  

tractar: 

Gruix (mm) Duració (minuts) 

t < 6,5 15 

6,5 < t < 50 2,4 · t 

t > 50 120 + 0,6 · t 
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•   El refredament fins als tres-cents graus es farà en forn a una velocitat no superior a la  

donada per: 

Ve = 650 - 10,4 · t ó 260ºC/h 

 

essent: 

Ve = velocitat de refredament en graus centígrads per hora. 

t = espessor de la part més grossa de la peça tractada, en mil·límetres. 

•   Per sota dels tres-cents graus centígrads el refredament podrà efectuar-se a l'aire  

calmat, sense accelerar-ho artificialment. 

Els adreçats o mecanitzats que hagi de sofrir la peça es duran a terme sempre després 

del tractament d'eliminació de tensions residuals. 

Els elements provisionals que, per raons de muntatge o algun altre, sigui necessari soldar 

a les barres de l'estructura, es desbastaran posteriorment amb bufador i no a cops, 

procurant no danyar en cap cas a la pròpia estructura. La resta de cordons de soldadura 

s'eliminaran amb ajuda d'una pedra esmeril, fresa o llima. 

Es prohibeix terminantment soldar cap element provisional que no figuri en els Plànols 

de taller, aprovats pel Director d'Obra a peces sotmeses a càrregues dinàmiques; el 

trossejament d'aquests  elements  i  l'eliminació  de  la  resta  de  cordons  s'efectuarà  

d'acord  amb  un procediment aprovat pel Director d'Obra on obligatòriament ha de 

figurar la manera de comprovar l'absència d'esquerdes o fissures. 

 

2.3.5.5.  Muntatge 

Muntatge 

El Contractista prepararà els Plànols de muntatge, on s'indicaran les marques dels 

diferents elements  que  componen  l'estructura  i  totes  les  indicacions  necessàries  

per  definir completament les unions a realitzar en obra; aquests Plànols seran sotmesos 

a l'aprovació del Director d'Obra de la mateixa forma que els Plànols de taller. 

El procés de muntatge serà previst en el Projecte. El Contractista podrà proposar 

alternatives al Director d'Obra, qui l'aprovarà si en un principi no interfereix amb el programa 

de treballs de l'obra i ofereix seguretat almenys igual a la que ofereix el procés de 

muntatge indicat en el Projecte. 
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El Director d'Obra comunicarà al Contractista els canvis que estimi convenient efectuar 

al procés de muntatge amb l'antelació suficient perquè aquest pugui disposar els 

mitjans necessaris, fixant-se mitjançant preus contradictoris l'import d'aquests canvis. 

El Contractista està obligat a comprovar en obra les cotes fonamentals de replanteig 

de l'estructura metàl·lica abans de començar la fabricació en taller de l'estructura, posant-

se en coneixement del Director d'Obra les discrepàncies observades. 

La preparació de les unions que hagin d'efectuar-se en muntatge, en particular la 

preparació de les vores per les soldadures i la perforació de forats pels cargols, 

s'efectuarà sempre en taller. 

Durant el seu muntatge, l'estructura s'assegurarà provisionalment mitjançant 

apuntalaments, cables, cargols u altres mitjans auxiliars adequats de forma que es 

garanteixi la seva resistència i estabilitat fins al moment en que s'acabin les unions 

definitives. 

Es donarà la deguda atenció a l'encaix de les diferents peces, amb l'objectiu de que 

l'estructura s'adapti a la forma prevista en el Projecte, comprovant-se quantes vegades 

fos necessari, l'exacta col·locació relativa de les diverses parts. 

No es començarà la soldadura definitiva de les unions de muntatge fins que s'hagi 

comprovat que la posició de les peces a que afecta cada unió coincideixi exactament amb 

la definitiva; o si s'han previst elements de correcció, que la seva posició relativa és la 

deguda, i que la possible separació de la seva forma actual, respecte de la definitiva, podrà 

ser anul·lada amb els mitjans de correcció disponibles. 

Els aparells de recolzament mòbils o elastòmers es muntaran de forma tal que, amb 

la temperatura ambient mitjà del lloc i actuant les càrregues permanents més la meitat de 

les sobrecàrregues d'explotació, s'obtingui la seva posició centrada; comprovant-se 

també, el paral·lelisme de les plaques superior e inferior de l'aparell. 

Es procurarà efectuar les unions de muntatge de forma que tots els seus elements 

seran accessibles a una inspecció posterior. Quan sigui forçós que en quedin alguns 

ocults, no es procedirà a col·locar els elements que els cobreixen fins que no s'inspeccionin 

els primers. 

En l'execució d'unions en muntatge es seguiran les mateixes prescripcions que per les 

unions realitzades en taller. 
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2.3.5.6.  Control i proves 

Inspecció de l'execució en taller 

•   General 

El Director d'Obra procedirà, per si mateix o mitjançant el seu representant en qui delegui, 

a inspeccionar l'execució en taller de l'estructura. El Contractista facilitarà l'ajuda 

necessària per la realització d'aquesta obra, procurant a la vegada el Director d'Obra a 

interferir el mínim possible en el procés de fabricació. 

L'extensió de la inspecció, els punts a inspeccionar i els criteris d'acceptació o rebuig seran 

els que s'indiquen en el present Capítol. El Director d'Obra podrà realitzar a més altres 

inspeccions o assaigs, però si el resultat és satisfactori l'import serà abonat per la Propietat. 

 

•   Verificació d'unions soldades 

El Director comprovarà, per si mateix o mitjançant els seus representants que: 

o Totes les costures soldades han estat realitzades d'acord amb el disposat en  

aquest Plec i en la Memòria de Soldadura aprovada, i per soldadors inclosos en  

la relació aprovada que s'indica en un apartat anterior d'aquest article. Tota  

costura realitzada per un procediment no inclòs en algun dels documents  

citats,  o  amb  paràmetres  incorrectes,  o  amb  preparació  de  vores  no  

inspeccionades i aprovada prèviament, o realitzada per un soldador no inclòs  

en la relació citada, serà rebutjada. El Director d'Obra podrà acceptar-la si,  

després d'una inspecció completa de la mateixa pels mètodes no destructius 

que  estimi  convenients,  resulta  acceptable  d'acord  amb  els  criteris  que s'estableixin 

més endavant. En qualsevol cas el cost d'aquests assaigs serà per compte del Contractista. 

o Totes les costures realitzades seran inspeccionades visualment. 

o Un deu per cent (10%) de tots els cordons en angle i almenys dos trams de  

cent cinquanta mil·límetres (150 mm) per cada soldador s'inspeccionaran  

mitjançant   líquids   penetrants   o   partícules   magnètiques,   d'acord  

respectivament, amb el disposat en les Normes UNE-EN 571-1 i UNE-EN ISO  

17638. 

o Un deu per cent (10%) del total de les unions a topar amb penetració completa  

i el vint per cent (20%) de les unions a topar i penetració completa sotmeses  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008855&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046252&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046252&pdf=


DOCUMENT Nº 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES.   

 
 

  

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PASSAREL·LA ENTRE EL PARC DE LA TORRASSA I CAN TRINXET. 91 

 
 

fonamentalment a esforços de tracció i almenys dos trams de cent cinquanta  

mil·límetres (150 mm) de longitud per cada soldador seran inspeccionats  

radiogràficament o ultrasònicament, d'acord amb el disposat en les Normes  

UNE-EN 12517-1, UNE-EN 462-1, UNE-EN 462-2, UNE-EN 462-3, UNE-EN 462-4,  

UNE-EN 462-5, UNE-EN 1330-3, UNE-EN 1435, UNE-EN 14605+A1, ISO 2400 i  

UNE-EN ISO 17640 i sempre que sigui possible en funció de la posició de la  

costura i de l'espessor de la peça. Les costures a topar amb penetració parcial  

o les de penetració completa en les que, per la seva posició o per l'espessor de  

les  peces  unides  no  sigui  factible  un  examen  ultrasònic  o  radiogràfic,  

s'inspeccionaran com si fossin cordons en angle. 

 

Com a resultat de la inspecció realitzada i d'acord amb els criteris que s'indicaran, 

una soldadura podrà ser qualificada com correcta, acceptable o inacceptable. 

Si  una  soldadura  és  qualificada  com  a  inacceptable,  serà  reparada  d'acord  amb  

un procediment aprovat pel Director d'Obra i tornada a inspeccionar per mètodes no 

destructius.  

A més, almenys la meitat de la longitud de soldadura realitzada pel mateix soldador 

serà inspeccionada per mètodes no destructius. Si en aquesta nova inspecció es troba 

alguna soldadura inacceptable, s'inspeccionaran la totalitat de les soldadures realitzades 

per aquest soldador que serà retirat de la llista nominal de soldadors autoritzats per l'obra. 

Si  una  soldadura  és  qualificada  com  a  acceptable,  no  serà  precís  reparar-la  

però s'inspeccionaran dos nous trams de la mateixa longitud que l'anterior realitzats pel 

mateix soldador. Si ambdós són qualificats com correctes, s'acceptaran les 

soldadures però en endavant s'inspeccionaran almenys el deu per cent (10%) de les 

soldadures que realitzi. Si alguna  és  qualificada  tan  sols  com  a  acceptable,  

s'inspeccionaran  totes  les  soldadures realitzades fins al moment per aquest soldador; 

si algun tram és qualificat de inacceptable, s'estarà al disposat en el paràgraf anterior. 

Totes les despeses ocasionades pels assaigs complementaris que sigui precís realitzar  

per no haver  estat  qualificada  com  a  correcta  alguna  de  les  soldadures  seran  

abonades  pel Contractista. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037584&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037584&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037584&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037584&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037584&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037584&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037584&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037584&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037584&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008719&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008719&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008719&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008719&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008719&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008719&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008719&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008719&pdf=http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008719&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0047658&pdf=
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Quan el nombre de soldadors als que hagi estat precís realitzar inspeccions 

suplementàries arribi a suposar la tercera part del total inclòs en la llista nominal de 

soldadors autoritzats, el 

Director d'Obra augmentarà la intensitat de la inspecció i prendrà les altres mesures que 

estimi oportunes per poder garantir la qualitat de l'obra. 

Una soldadura serà qualificada com a inacceptable quan presenti algun dels següents 

defectes: 

o Esquerdes de qualsevol longitud o en qualsevol direcció. 

o Falta de fusió. 

o Desbordament. 

Una soldadura serà també qualificada com a inacceptable quan en un tram de cent 

cinquanta mil·límetres (150 mm) es presenti algun dels següents defectes: 

o Porus quan la seva àrea projectada superi el quatre per cent (4%) de l'àrea  

projectada de la soldadura, o quan algun porus sigui de diàmetre superior a la  

quarta part de l'espessor de les peces a unir, a l'espessor del garganxó en una  

soldadura en angle o a tres mil·límetres (3 mm). 

o Inclusions d'escòria, si la suma de les seves longituds supera els cent cinquanta  

mil·límetres (150 mm). 

o Mossegades o faltes de secció, quan la seva profunditat superi la dècima part  

de l'espessor de la peça si aquest és inferior a deu mil·límetres (10 mm) o un  

mil·límetre (1  mm)  si  l'espessor  de  la  peça  és  igual  o  superior  a  deu  

mil·límetres (10 mm). En una zona localitzada de longitud no superior a quinze  

mil·límetres (15 mm) en cada tram de cent cinquanta mil·límetres (150 mm),  

es poden admetre profunditats dobles a les indicades. 

o Mossegades o faltes de secció, si examinades a ambdós costats de la unió  

produeixen una disminució en l'arc disponible superior al deu per cent (10%)  

de la mateixa. 

Una soldadura a topar amb penetració completa serà qualificada com a inacceptable quan 

en un tram de cent cinquanta mil·límetres (150 mm) de longitud presenti algun 

d'aquests defectes: 

o Faltes de penetració de quaranta (40) o més mil·límetres de longitud. 
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o Faltes de penetració, a la vegada que inclusions d'escòria tals que la suma de  

les longituds d'ambdues superi els cent mil·límetres (100 mm). 

Una soldadura a topar amb penetració parcial serà qualificada com a inacceptable quan 

en un  

tram de cent cinquanta mil·límetres (150 mm) de longitud presenti algun d'aquests defectes: 

o Faltes de penetració superiors en tres mil·límetres (3 mm) o més a l'indicat en  

el Projecte, de longitud superior als cent mil·límetres (100 mm). 

o Faltes de penetració superiors en tres mil·límetres (3 mm) o més a l'indicat en  

el Projecte, conjuntament amb inclusió d'escòria amb suma de longitud  

superior a cent mil·límetres (100 mm). 

Una soldadura en angle serà qualificada com a inacceptable quan en un tram de 

cent cinquanta  mil·límetres (150  mm)  de  longitud  presenti  faltes  de  penetració  en  

l'arrel, mesurades sobre un costat, majors de mig mil·límetre (0,5 mm) en una longitud 

superior als cent mil·límetres (100 mm). 

Una soldadura serà qualificada com a acceptable quan en un tram de cent 

cinquanta mil·límetres (150 mm) presenti algun dels següents defectes: 

o Porus, quan la seva àrea projectada estigui compresa entre el dos i el quatre  

per cent (2 a 4%) de l'àrea projectada de soldadura. 

o Inclusions d'escòries no alineades, amb una longitud total compresa entre cent  

i cent cinquanta mil·límetres (100 a 150 mm). 

o Mossegades o faltes de secció, quan la seva profunditat estigui compresa  

entre el cinc i el deu per cent (5 a 10%) de l'espessor de la peça si aquest és  

inferior a deu mil·límetres, o estiguin compreses entre mig i un mil·límetre (0,5  

a 1 mm) si l'espessor de la peça és superior a deu mil·límetres (10 mm). En una  

zona localitzada de longitud no superior a quinze mil·límetres (15 mm) en cada  

tram de cent cinquanta mil·límetres (150 mm) es poden admetre profunditats  

dobles a les indicades. 

o Mossegades o faltes de secció, si examinades a ambdós costats de la unió  

produeixen una disminució en l'àrea disponible compresa entre el cinc i el deu  

per cent (5 a 10%) de la mateixa. 
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Una soldadura a topar amb penetració completa està qualificada com a acceptable quan 

el tram de cent cinquanta mil·límetres (150 mm) de longitud, presenti algun dels 

següents defectes: 

o Faltes  de  penetració  de  longitud  total  compresa  entre  vint  i  quaranta  

mil·límetres (20 a 40 mm). 

o Faltes de penetració conjuntament amb inclusions d'escòries, tals que la suma  

de les seves longituds no superi els cent mil·límetres (100 mm). 

Una soldadura a topar amb penetració parcial serà qualificada com a acceptable quan 

en un tram de cent cinquanta mil·límetres (150 mm) de longitud presenti algun dels 

següents defectes: 

o Faltes   de   penetració   superiors   a   l'indicat   en   el   Projecte   en   valors  

corresponents entre dos i tres mil·límetres (2 a 3 mm), de longitud superior als  

cent mil·límetres (100 mm). 

o Faltes   de   penetració   superiors   a   l'indicat   en   el   Projecte   en   valors  

corresponents entre dos a tres mil·límetres (2 a 3 mm), conjuntament amb  

inclusions d'escòria, amb suma de longituds superiors a cent mil·límetres (100  

mm). 

Una soldadura serà qualificada com a correcta quan les seves imperfeccions siguin 

inferiors a les necessàries per que la soldadura sigui qualificada com a acceptable. 

Quan una soldadura a topar, essent inspeccionada per mètodes no destructius diferents 

a la inspecció visual i qualificada segons s'acaba d'indicar, presenti un sobreespessor 

superior a: 

o Dos mil·límetres (2 mm) per soldadures realitzades en posició horitzontal. 

o Tres mil·límetres (3 mm) per soldadures realitzades en cornisa. 

o Quatre mil·límetres (4 mm) en vertical o en sostre. 

 

2.3.5.7.  Inspecció i muntatge 

•   General 

El Director procedirà, per si mateix o per la representació en qui delegui, a inspeccionar 

el muntatge de l'estructura, tenint especialment en compte el disposat en el present Plec. 

El Contractista estarà obligat a facilitar l'ajuda necessària per la realització d'aquesta 

obra, incloent-hi bastides, escales o altres mitjans d'accés als punts a inspeccionar. 
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L'extensió de la inspecció, els punts a inspeccionar i els criteris d'acceptació o rebuig seran 

els que  s'indiquen  en  el  present  apartat.  El  Director  d'Obra  podrà  realitzar  a  més  

altres inspeccions o assaigs, però si el resultat és satisfactori, l'import dels mateixos 

haurà de ser abonat per la Propietat. 

•   Control dimensional 

El Director comprovarà, per si mateix o pel representant en qui delegui que, en cada fase 

de muntatge, les disposicions, cotes i distàncies de l'obra s'ajustin a l'indicat en el 

Projecte, dins de les toleràncies admeses en el present Capítol. Aquesta comprovació 

haurà d'efectuar-se segons progressi el muntatge d'una part de l'estructura, no 

autoritzant-ne el muntatge fins a haver inspeccionat i corregit els possibles errors de les 

prèviament muntades a les que la nova part immobilitzi o impedeixi la seva inspecció o 

correcció. 

Les disposicions, cotes i distàncies a comprovar seran com a mínim, les que 

s'indiquen a continuació: 

o Emplaçament i orientació de cada peça identificada per les seves marques de  

muntatge. 

o Distàncies entre eixos de suports. 

o Paral·lelisme i perpendicularitat entre alineacions de suports. 

o Aplomat de suports. 

o Cota superior i anivellació de bigues i jàsseres. 

El Contractista no procedirà a efectuar les soldadures de muntatge fins que aquesta 

inspecció s'hagi efectuat, i corregits els possibles defectes trobats. 

•   Toleràncies 

Les toleràncies màximes admeses en la recepció de productes laminats seran les 

indicades al Codi tècnic de l’Edificació SE-A: Seguretat estructural - Acer. 

Les toleràncies admeses respecte a les cotes indicades en els Plànols de les peces 

fabricades en taller, seran les següents: 

o En la posició de qualsevol part unida a una biga o suport, cinc mil·límetres (5  

mm) en qualsevol direcció. 

o En  el  nivell  de  virolles  o  mènsules  de  recolze,  més  zero  i  menys  deu  

mil·límetres (+0, -10 mm). 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B601AD05-5935-4C7B-90B7-1933B619460E/95706/6.pdf
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o En la longitud de peces que no hagin d'encaixar entre altres components, deu 

mil·límetres en més o en menys (±10 mm). 

o En la longitud de peces que hagin d'encaixar entre altres components, més  

zero i menys cinc mil·límetres (+0, -5 mm). 

o En la rectitud d'una biga o d'un suport, la mil·lèsima (1/1000) de la llum, sense  

excedir en cap cas de quinze mil·límetres (15 mm). Aquesta limitació és vàlida  

també per als cordons dels encavallats i jàsseres triangulades. 

Les toleràncies admeses, respecte a les cotes indicades en els Plànols, de l'estructura 

muntada però sense carregar seran les següents: 

o En  les  dimensions  totals  de  l'estructura  entre  juntes  de  dilatació,  vint  

mil·límetres en més o en menys (±20 mm). 

o En la distància entre suports o bigues contigües, cinc mil·límetres en més o en  

menys (±5 mm) si la distància no és superior a cinc mil·límetres (5 mm) i deu  

mil·límetres en més o en menys (±10 mm) en cas contrari. 

o En la desviació entre eixos de trams consecutius d'un suport, tres mil.límetres  

(3 mm) en qualsevol direcció. 

Tots els amidaments anteriors s'efectuaran amb cinta o regle metàl·lic o amb aparells d'igual 

o superior precisió, recomanant-se l'ús del taquímetre on sigui d'aplicació. En la medició 

de fletxes es materialitzarà la corda mitjançant filferro tensat. 

 

2.3.6.  Pintures 

2.3.6.1.  Pintures per a estructura metàl·lica 

La protecció es portarà a terme en el taller a peu d'obra, essent obligatori efectuar en 

el mateix la preparació de superfícies i la primera capa d'imprimació. 

No es portarà a terme la imprimació fins que la seva execució estigui autoritzada pel 

Director d'Obra, després d'haver efectuat les inspeccions oportunes de l'estructura 

acabada. 

No s'emprimaran ni rebran, en general, cap capa de protecció les superfícies que hagin 

de soldar-se mentre no s'executi la soldadura ni tampoc les adjacents en una amplada 

mínima de cinquanta mil·límetres (50 mm) comptada des de la vora del cordó. 

Quan, per raons especials, es jutgi convenient efectuar una protecció temporal s'escollirà 

un tipus de pintura fàcilment eliminable abans del soldatge. 
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Si, per transcórrer un termini de temps el suficientment llarg entre la preparació de 

superfícies i l'execució definitiva de les unions, s'ha de témer l'oxidació d'aquestes 

superfícies, el Director d'Obra podrà autoritzar la protecció de les mateixes mitjançant 

vernissos o altres productes fàcilment eliminables, a condició de que no afectin al 

coeficient de fregament que sigui necessari assolir segons el Projecte. 

La protecció s'efectuarà d'acord amb els següents processos. Superfícies exteriors 

accessibles: 

•   Neteja de la superfície amb raig de sorra o granalla d'acer fins aconseguir el grau SA  

2,5 de l'escala sueca de corrosió. 

•   Pintat amb una capa d'imprimació de naturalesa epoxídica rica en zenc, amb un  

espessor mig de 50 microns. 

•   Pintat amb una capa intermèdia de naturalesa epoxídica amb un espessor mig de 90  

microns (capa intermèdia gruixuda). 

•   Pintat amb dues capes d'acabat poliuretà tipus alifàtic, d'alta resistència, d'espessor  

mig 35/40 microns per capa. 

 

Superfícies interiors inaccessibles: 

•   Neteja de la superfície amb raig de sorra o granalla d'acer fins aconseguir el grau SA  

2,5 de l'escala sueca de corrosió. 

•   Aplicació de dues capes, de 150 microns de gruix cada una, de brea epoxi. 

L’ultima capa s’executarà a l’obra una vegada hagin finalitzat tots els treballs de 

soldadura previs al tancament definitiu de les peces. 

 

Les taques de greix podran eliminar-se amb lleixiu de sosa. 

Entre la preparació de superfícies i l'aplicació de la primera capa de protecció ha de 

transcórrer el menor lapse de temps possible. 

La protecció s'efectuarà en un local sec i cobert a l'abric de la pols. Quan això no sigui 

possible i prèvia autorització del Director d'Obra podrà efectuar-se a l'aire lliure a 

condició de no treballar en temps humit ni en època de gelades. 

Entre l'aplicació de dues capes consecutives ha de transcórrer el temps necessari per 

un perfecte assecament d'acord amb l'indicat en les instruccions del subministrador de 
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pintura; com a regla general, aquest espai de temps no serà inferior a trenta sis hores (36 

h). 

 

2.3.7.  Obres diverses 

2.3.7.1.  Proves de càrrega 

S'efectuaran proves de càrrega de l'estructura acabada o d'alguna  de les seves 

parts, observant-ne en la seva execució les prescripcions que s'indiquen seguidament: 

•   Les càrregues utilitzades per les proves no podran ser en cap cas superiors a les 

càrregues característiques considerades en el càlcul i dimensionament de l'estructura o 

de l'element assajat, havent de venir inequívocament fixades en el programa de proves. 

 

•   Les càrregues s'aplicaran per fraccions no superiors a la quarta part (1/4) del seu valor 

total, no continuant-se l'aplicació dels successius increments fins que els aparells 

d'amidar no hagin acusat l'estabilització de les deformacions ocasionades per la fracció de 

càrrega anterior; en tot cas, es deixaran transcórrer al menys quinze minuts (15 min) 

entre aplicacions de fraccions successives de la càrrega. 

•   La càrrega total es mantindrà fins l'estabilització de les deformacions, recomanant-se  

un període d'actuació de vint-i-quatre hores (24 h). 

•   En la descàrrega es procedirà de forma anàloga, registrant les lectures després de  

retirar cada fracció de càrrega esperant fins que es completi l'estabilització per  

procedir a l'aixecament de la fracció següent. No es retiraran els aparells d'amidar fins  

que acusin l'estabilització de l'estructura descarregada. 

•   Els aparells d'amidar, quan no hagin de ser aplicats directament sobre el mateix  

element que es comprova, s'establiran sobre bases o plataformes rígides no sotmeses  

a deformacions ni vibracions durant el procés de càrrega i descàrrega de l'estructura. 

•   Es tindran en compte els efectes de variació de la temperatura en les deformacions  

dels elements assajats. 

Es considerarà que la prova de càrrega és satisfactòria quan es compleixin les 

condicions següents: 

•   No apareixen, durant la prova, defectes dels materials ni vicis d'execució que puguin  

afectar a la seguretat de l'estructura. 
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•   Els allargaments i fletxes mesurats sota càrrega no superen els previstos en el càlcul. 

•   Les fletxes residuals després de la prova són inferiors al vint per cent (20%) de les 

mesurades sota càrrega total, quan es tracti de la primera càrrega de l'estructura o al  

dotze per cent (12%) quan es tracti d'una càrrega no noval. 

Realitzades les proves s'aixecarà acta de les mateixes en la que es faran constar 

detalladament els resultats obtinguts. Aquesta acta estarà signada pel Director d'Obra i pel 

Contractista o pels seus representants. 

 

2.3.7.2.  Base d'anivellació per aparells de recolzaments 

Base d'anivellació amb morter de ciment per a suport dels mecanismes de recolzament 

dels elements estructurals. 

L’execució de la unitat d’obra inclou: 

•   Preparació i comprovació de les superfícies a anivellar 

•   Neteja de les superfícies a anivellar 

•   Execució de les bases d'anivellació 

La col·locació de les bases haurà d’estar d’acord amb la Direcció d’obra. 

 

2.3.7.3.  Suports de material elastòmer 

Aquest apartat es refereix a l’execució dels dispositius de suport dels trams dels ponts 

que estaran construïts per plaques de material elastòmer, reforçat per xapes d’acer. 

 

2.3.7.4. Paviment de panells GRP 

Formació del paviment de panells, fixats sobre els perfils metàl·lics. 

L’execució de la unitat d’obra inclou: 

o Preparació i comprovació de la superfície de recolzament.  

o Col·locació i fixació dels panells  

 

2.3.7.5.  Barana metàl·lica 

Col·locació de barana metàl·lica en la seva posició definitiva i ancorada amb 

fixacions mecàniques. 

L’execució de la unitat d’obra inclou: 

•   Replanteig 

•   Preparació i forats previs de suport 
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•   Col·locació de barana i fixació d’ancoratges 

Hauran d’estar fets els forats en el suport abans de la col·locació de la barana per les 

fixacions mecàniques. 

 

La Direcció d'Obra haurà d'aprovar el replanteig abans de fixar cap ancoratge. 

Els ancoratges hauran de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el 

procés d’instal·lació. 

2.4.  Amidaments i abonament 

2.4.1.  Moviment de terres 

2.4.1.1.  Treballs preliminars 

Aclariment i esbrossada 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats 

sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou retirada de brossa i runes, 

així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas d’utilització 

d’abocador, el Contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que 

prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director de l’Obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de Preus. 

 

Escarificació i compactació de ferms existents 

Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre 

la projecció horitzontal del terreny. 

  

Escarificat, rasant i compactació 

Aquesta unitat s’entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d’assentament 

del terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 

 

2.4.1.2.  Excavacions 

Excavació de terra vegetal 

L’excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats 

mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou l’excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui 

la Direcció d’Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc 
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d’utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d’aquests fins a la seva 

reutilització. En cas d’utilització d’abocador, el Contractista no podrà abocar material 

procedent de l’obra sense que l’abocador estigui aprovat prèviament pel Director de 

l’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris i 

els pagaments dels cànons d’ocupació que fossin precisos. 

Les excavacions de terra vegetal s’abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre 

de Preus. 

Excavació de fonaments 

L’excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3). En 

excavacions de rases i pous, es mesurarà trobant el volum del prisma de cares laterals 

segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En 

excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares 

laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada 

per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) 

a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és la intersecció 

de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d’explanació o, en cas d’obres 

situades fora de desmunt a realitzar amb el terreny natural. 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats es considera en 

tot cas inclòs dins de l'amidament teòric definit al paràgraf anterior, essent aquest l'únic 

objecte d'abonament. 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport 

de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la 

seva posterior càrrega i transport al lloc d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas 

d'utilització d'abocador,  el  contractista  no  podrà  abocar  material  procedent  de  l'obra  

sense  que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director de l'Obra i per la comissió  

de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

El preu és únic per qualsevol que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. 

El preu a aplicar serà aquell ofert per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el 

preu "a risc i ventura", independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 
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L'excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de Preus. 

2.4.1.3.  Rebliments de fonaments 

Els rebliments de fonaments s'amidaran com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb 

els criteris de l’apartat anterior) al qual se li deduirà el volum del fonament que s’hagi 

efectuat dins del volum excavat. 

S'abonarà segons el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus. 

2.4.2.  Estructures de formigó 

2.4.2.1.  Armadures utilitzades en el formigó armat 

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols 

pel pes de quilogram per metre que figura al Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per a obres de carreteres i ponts (PG-3), o en el seu defecte, al catàleg que indiqui 

l'Enginyer Director.  

Aquest amidament no podrà ser incrementat per cap concepte, fins i tot toleràncies 

de laminació. 

Al preu hi són inclosos el subministrament, l'elaboració, el doblatge, la col·locació, 

els separadors, falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments i 

empalmaments per encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 
 

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de Preus. 

2.4.2.2.  Formigons 

Formigó en massa o armat 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del 

Projecte, amb les següents particularitats i excepcions: 

•   El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i  

posterior de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les  

mesures emprades per abonar l'excavació. 

•   L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus  

existents als Quadres de Preus. 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, 

manipulació i utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra 

http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/07/07/pdfs/A13318-13318.pdf
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necessàries per a la seva execució i quantes operacions siguin precises per una correcta 

posada en obra. 

 

Formigó de neteja 

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats(m2) deduïts dels plànols del Projecte. 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, 

manipulació i utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra 

necessàries per a la seva execució i quantes operacions siguin precises per una correcta 

posada en obra. 

 

2.4.2.3.  Elements auxiliars 

Encofrats i motlles 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre 

els Plànols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de Preus. 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials 

com matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la 

col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, 

maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes 

aplom, anivellació i rasant de superfícies. 

2.4.3.  Estructura metàl·lica 

L’estructura s’amidarà i abonarà per quilogram (Kg) d’acer realment col·locat i mesurats 

sobre plànols segons els pesos teòrics. Pel càlcul del pes dels elements metàl·lics es 

considerarà un pes específic de l’acer de 7850 Kg/m3. 

Les dimensions necessàries per efectuar la medició s'obtindran dels Plànols del Projecte i 

dels Plànols del taller aprovats pel Director. 

No serà d'abonament l'excés d'obra que, per la seva conveniència o errors, executi 

el Contractista. En aquest cas s'hi estarà quan el Contractista substitueixi algun perfil per 

un altre de pes superior per la seva pròpia conveniència, encara que compti amb 

l'aprovació del Director d'Obra. 

L'import s'obtindrà multiplicant el pes total de l'estructura pel preu indicat en el Quadre de 

Preus del Pressupost. 
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Es considera inclòs en el preu el subministrament del material, el transport dels perfils a 

obra, el muntatge de l’estructura en taller a peu d'obra, així com totes les proteccions i  

ruixats de sorra especificats en el present plec. Queden englobats també en el preu del 

quilogram d’acer els excessos de laminació, retalls, soldadures, etc. 

2.4.4.  Obres vàries 

2.4.4.1.  Camins al tall 

Els camins d’accés al tall, així com la seva posterior demolició i restauració del terreny, 

no seran d’abonament independent considerant-se inclosos dins de les diferents unitats 

d’obra. 

2.4.4.2.  Suports de material elastòmer 

Els suports de material elastòmer s’amidaran i abonaran per decímetre cúbic (dm3) de 

volum de neoprè, quedant inclosos en el preu el morter d’anivellament, les xapes d’acer, 

les xapes de tefló i/o els ancoratges segons la tipologia del suport. 

 

2.4.4.3.  Proves de càrrega 

Les proves de càrrega previstes s’abonaran per unitat (u) de prova realitzada a cada 

estructura segons el tipus d’estructura i d’acord als preus que figuren en el Quadre de preus. 

Les proves de càrrega que la Direcció d’Obra ordeni realitzar, com a conseqüència de la 

mala execució, resultats insuficients o comportament defectuós, no seran d’abonament 

fent-se càrrec de totes les despeses el contractista. 

2.4.4.4.  Paviment del tauler i dels accessos 

La pavimentació del tauler de la passarel·la i dels accessos s’amidaran per metre quadrat 

(m2) realment executats, mesurats sobre Plànols i s’abonaran d’acord amb els 

corresponents preus unitaris que figuren al Quadre de Preus. 

2.4.4.5.  Juntes 

Totes les juntes que tenen preu unitari s’amidaran i abonaran per metres (m) de 

junta realitzada. 

En  el  preu  s’inclouen  tots  els  materials  i  operacions  necessàries  per  deixar  la  

junta perfectament acabada i qualsevol disposició de la Direcció d'Obra, que no suposi 

un augment de materials, no tindrà abonament directe. 

Les armadures complementàries disposades en les zones de les juntes es consideraran 

incloses en el preu unitari de les mateixes. 
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2.4.4.6.  Barana metàl·lica 

La barana d’acer laminat galvanitzat s’amidaran i s’abonaran per metre lineal (m) 

realment col·locat deduït dels plànols. El preu inclou l’ancoratge de la barana allà on sigui 

necessari. 

L’abonament es realitzarà d’acord amb els preus corresponents del Quadre de Preus. 

Els terminals de barana, inclosa la part proporcional de plaques d’ancoratge i elements 

de fixació i llur col·locació, s’amidaran per les unitats (u) realment col·locades de cada 

tipus, i s’abonaran per aplicació del preu corresponent del Quadre de Preus a l’amidament. 
 

2.4.4.7.  Reposició de serveis 

La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte 

figuren al Quadre de Preus, segons els criteris generals del projecte. 

La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada 'obra mecànica', es justificarà amb 

la factura i rebut d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà amb l’import 

de la factura, exclòs l'IVA. L’amidament al que s’aplicarà serà 1 (una unitat). 

 

 

 

Barcelona, Setembre 2019 
 

L’autora de l’Estudi 
 
 
 
 
 

Georgina Arroyo Villar 
 


