

PRESUPUESTO: Honorarios Profesionales

La siguiente tabla de presupuestos resume el importe estimado total y subtotal del coste de desarrollo, según los dos tipos de fases realizadas. Se ha tenido en cuenta el trabajo realizado durante aproximadamente 2 meses en horario laboral (de lunes a viernes) con 8 horas diarias, estimando un total de 461 horas totales

Capítulo	ACTIVIDAD	HORAS	PRECIO HORA	IMPORTE
4 FASE DE AUTOMATIZACIÓN				
	Análisis y depuración del código	80 h	16 €/h	1.280,00 €
	Diseño y programación de ciclos automático y lote	160 h	16 €/h	2.560,00 €
	Diseño y programación del automatismo almacenador de bandejas	120 h	16 €/h	1.920,00 €
	Subtotal			5.760,00 €
5 FASE DE NODE-RED				
	Identificación de las variables de análisis y control	5 h	16 €/h	80,00 €
	Programación Dashboard Node-RED e InfluxDB	96 h	16 €/h	1.536,00 €
	Subtotal			1.616,00 €
Presupuesto total				7.376,00 €

Asciende el presupuesto final a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CERO CÉNTIMOS.

Terrassa 25/06/2020

Marc Torrecilla Matencio