2 Obres a realitzar.

2 Obres a realitzar.

2.1 Preparacio del terreny

Aixecament de planols.

Estudi geologic de I’emplacament de cada aerogenerador.

Estudi de linies soterrades ja existents ( electriques, de senyal, de gas, aigua, etc ).

2.2 Camins d’accés

S’aprofitaran els camins existents, efectuant algunes millores:

Talussos, ampliacions de radi de corba alla on sigui necessari, eixamplar fins a 4m, reomplir amb
tot-u els trams més malmesos, rebaixar el terreny i si s’escau omplir-lo en els trams en que el
pendent sigui massa fort.

2.3 Instal.lacié dels aerogeneradors

Per a la sabata de cada aerogenerador, cal excavar, com a minim, un quadre de 10 x 10 m amb una
fondaria de 3 m. Un estudi geologic acurat de I’emplacament podrfa modificar les mesures de la
sabata.

Cal preparar una explanada on la grua pugui descarregar els trams de torre dels camions que els
transporten, i elevar-los per tal d’encaixar-los.

2.4 Instal.lacio de les cel.les de connexié

Per tal d’evitar que tots els cables dels aerogeneradors arribin a la Subestacié Transformadora de
sortida, es fan tres grups d’aerogeneradors. Cada grup liura els seus cables a una cel.la soterrada. De
cada cel.la surt una tnica terna de cables ( sistema trifasic ), de secci6 superior als de sortida de
I’aerogenerador, que aniran a la Subestacié Transformadora.

Per aix6 cal excavar una fossa de 3 x 4 m, i 3 m de fondaria.
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