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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN Y 

GENERALIDADES 

 

1.1. Objeto del pliego y ámbito de aplicación 

1.1.1. Objeto del Pliego General de Prescripciones Técnicas 

El presente Pliego General de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las 
especificaciones, prescripciones, criterios y normas que regirán la construcción 
del proyecto “Rehabilitación de un teatro en Santa Coloma de Gramenet” en la 
calle Lluís Companys, 27. 

1.1.2. Ámbito de Aplicación 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras objeto de este 
Proyecto, en todo lo que no sean explícitamente modificadas por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, y quedarán incorporadas al Proyecto y, en 
su caso, al Contrato de obras, por simple referencia a ellas en el citado Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

En todos los artículos del presente Pliego General de Prescripciones Técnicas se 
entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en 
cuanto no se opongan por ser menos restrictivas a lo establecido en 
disposiciones legales vigentes. 

1.1.3. Disposiciones Generales 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga 
a él serán de aplicación los siguientes documentos: 
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URBANIZACIÓN Y NAVE 

• Plan de modifiación PGM renovación áreas industriales Poblenou (22@) 

• “Codi d’accessibilitat de Catalunya”, Generalitat de Catalunya, Decreto 
135/1995, de 24 de Marzo, de desarrollo de la Ley 20/1991, de 25 de 
Noviembre, de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras 
arquitectónicas y de aprobación del Código de accesibilidad. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones.- Aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1986 BOE n.º 
228 de 23 de Septiembre de 1986). 

• Norma CTE, aprobada en el año 2006. 

• Normas para la redacción de proyectos de Abastecimientos y 
Saneamientos de poblaciones.-  (En lo que modifiquen o complementen a 
las anteriores). 

• Reglamentación Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y 
disposiciones complementarias.- Orden 11-4-1946 y 8-2-1951. 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

• O.M. de 14 de Marzo de 1960 y D.C. n.º 67 de la Dirección General de 
Carreteras sobre señalización de las obras. 

• Instrucción del Hormigón Estructural. EHE de diciembre de 1998. 

• Pliegos de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de 
tuberías de hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento.- 
Barcelona  1960. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos 
RC-97. De la Presidencia del Gobierno de Mayo de 1997. 

• Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en 
las obras de construcción.- Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de 
Enero de 1972 

• Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales, RD 2267/2004 de 3 de diciembre. 

• Normas UNE cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas.- 
O.O.M.M. de 5 de Julio de 1967, 11 de Mayo de 1971 y 28 de Mayo de 
1974. 

• Normas DIN.- (Las no contradictorias con las normas FEM) y Normas UNE. 

• Modificación parcial y ampliación de las Instrucciones complementarias 
MI.BT.004, 007 y 017, anexas al vigente reglamento electrotécnico para 
baja tensión.- Orden del Ministerio de Industria y Energía de 19 de 
Diciembre de 1977. 
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• Reglamento electrotécnico para baja tensión.- Decreto 2413/1973, del 
Ministerio de Industria de 20 de Septiembre de 1973. 

• Instrucciones complementarias del reglamento electrotécnico para baja 
tensión.- Orden del Ministerio de Industria de 31 de Octubre de 1973. 

• Aplicación de las Instrucciones de líneas aéreas de transporte de energía 
eléctrica de alta tensión en los servicios de obras públicas.- (O.M. de 10 de 
Julio de 1948 BOE de 21 de Julio). 

• Reglamento técnico de líneas eléctricas aéreas de alta tensión.- Decreto 
3151/1968 de 28 de Noviembre. 

• Modificación de la Instrucción complementaria MI.BT.025 del vigente 
reglamento electrotécnico para baja tensión.- Orden del Ministerio de 
Industria y Energía de 19 de diciembre de 1977. 

• Decreto del Ministerio de Industria del 12-3-54, Reglamento de 
verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía, y 
modificaciones del 7-4-79. 

• Decreto 3151/1968 del Ministerio de Industria del 28-11-68, Reglamento 
de líneas aéreas de Alta Tensión. 

• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión, Decreto 2413/1974, del 
Ministerio de Industria. 

• Instrucciones complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión, de 31-12-73, modificaciones del 12-12-85. 

• Resolución de la Dirección General de la Energía, de 30-4-74, Reglamento 
Electrotécnico de baja tensión en relación con la medida de aislamiento de 
las instalaciones eléctricas. 

• Real decreto 788/80 de la Presidencia del Gobierno del 28-3-80, 
Reglamento de aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica. 

• Orden del Ministerio de Industria y Energía de 30-7-80, Modificación del 
apartado 7.1.2 de la Instrucción complementaria MI.BT.025 del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, relativa al suministro 
complementario en locales de pública concurrencia. 

• Real Decreto 2949/82 del Ministerio de Industria y Energía de 15-10-82 
Normas sobre tomas eléctricas y aprobación del Reglamento 
correspondiente. 

• Real Decreto 875/84, Reglamento de contadores de uso corriente. 

• Norma de construcción sismorresistente, Parte General y Edificación NCSE-
02. 

• Normas NLT del laboratorio de transportes y mecánica del suelo del Centro 
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

• Método de ensayo del Laboratorio Central (MOPU). 
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• Instrucción del Acero Estructural. EAE de noviembre de 2004. 

• Real Decreto 1630/1980 de la Presidencia del Gobierno de 18-7-80 sobre 
fabricación y utilización de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 

• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.- 
Orden del Ministerio de la Vivienda de 4 de Junio de 1973. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
PG-3-2002. 

• Además de las disposiciones anteriormente indicadas y las mencionadas 
explícitamente en los artículos de esta Memoria, serán de aplicación las 
disposiciones siguientes: 

• Normas básicas para las instalaciones de suministro de agua, Orden del M. 
de Industria del 9-12-75. 

• Pliego de condiciones Facultativas Generales para obras de abastecimiento 
de aguas.- Aprobado por O.M. de 7 de Enero de 1978. 

• Orden del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Industria y Energía, 
del 16-7-81, instrucciones Técnicas Complementarias IT.IC. 

• Real Decreto 3089/82 del Ministerio de Industria y Energía, del 15-10-82, 
establece la sujeción a normas técnicas de los tipos de radiadores y 
convectores mediante fluidos y su homologación por el Ministerio de 
Industria y Energía. 

INSTALACIONES MECÁNICAS 

• Instrucciones Básicas Complementarias IT.IC 01 a 26. 

• norma CTE DB SE, seguridad estructural. 

• Norma CTE DB SE-AE, acciones en la edificación 

• Norma CTE DB A, acero 

• Reglas técnicas CEPREVEN. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias. 

• Exigencias de Organismos Oficiales de la Administración Central y 
Comunidades Autónomas, Ordenanzas Municipales, etc.  

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD 

• Real Decreto 2267/2004 de 3 de Diciembre. Reglamento de Seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 

• Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre. Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 

• Norma CTE DB- SI, seguridad contra incendios. 
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• Normas UNE en general y específicamente las de la comisión 23. 

• Reglas Técnicas CEPREVEN 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias 

• Ordenanza General de Seguridad y salud en el Trabajo 

• Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada y demás leyes 
concordantes 

• Exigencias de Organismos Oficiales de la Administración Central y 
Comunidades Autónomas, Ordenanzas Municipales, etc. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

• Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 
Energía 

• Normas UNE específicas de cada material 

• Normas de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica 

• Ordenanza General de Seguridad y salud en el Trabajo 

• Exigencias de Organismos Oficiales de la Administración Central, 
Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, etc. 

MEDIA TENSIÓN 

• El reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e 
Instrucciones Técnicas Complementarias. (R.D. 3275 de 12-11-82 y Orden 
de 06-07-84) y modificaciones y ampliaciones posteriores (Orden de 18-
10-84, Orden 27-11-82 y Orden de 23-06-88). 

• El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias (Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre) juntamente 
con las hojas de Interpretación posteriores. 

Y se observarán en lo que sean específicamente aplicables las normas: 

• Normas UNE 

• Normas IEC 

• Normas Técnicas de Edificación NTE 

• NTE/IER Red Exterior 

• NTE/IEB Baja Tensión 
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• NTE/IET Centro de Transformación 

• Normas DIN 

• Recomendaciones CIE (Comisión Internacional de Iluminación) 

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 
Reglamentos oficiales, que guarden relación con las obras del presente proyecto, 
con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para 
realizarlas. 

1.2. Condiciones generales 

1.2.1. Organización y Representación del Contratista 

El Contratista, con su oferta, incluirá un Organigrama designando para las 
distintas funciones el personal que compromete en la realización de los trabajos, 
incluyendo como mínimo las funciones que más adelante se indican, con 
independencia de que en función del tamaño de la obra puedan ser asumidas 
varias de ellas por una misma persona. 

El Contratista  nombrará a la persona que haya de estar por su parte al frente de 
las obras para representarle como “Delegado de Obra”. 

Este representante, con plena dedicación a la obra, tendrá como mínimo la 
titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y la experiencia profesional 
suficiente, a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se 
desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y 
aceptación por parte de aquélla. 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de 
las personas que, dependiendo del citado representante, hayan de tener mando 
y responsabilidad en sectores de la obra, siendo obligado, al menos, que exista 
con plena dedicación un titulado de grado superior responsable del control de 
calidad. Será de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a 
experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia. 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de 
Obra, acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y 
procedimientos para comunicación escrita entre ambos, transmisión de órdenes, 
así como la  periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las 
obras. 

1.2.2. Documentos a entregar al Contratista 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la 
Dirección de Obra entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o 
meramente informativo, según se detalla a continuación: 

1. Documentos contractuales 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: Memoria anexos y 
Anejos; Planos; Pliego de Condiciones  y Presupuesto. El contenido de estos 
documentos se detallará en la memoria del presente proyecto. 
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Se entienden por documentos contractuales, aquellos que están incorporados al 
contrato y que son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones debidamente 
autorizadas. Estos documentos, en caso de licitación bajo presupuesto, son: 
Planos, Pliego de Condiciones, Cuadro de precios nº 1 y Presupuesto Total. 

El resto de documentos o datos del Proyecto, son documentos informativos y 
están constituidos por la Memoria con todos sus anejos, las mediciones y los 
Presupuestos Parciales. 

Los nombrados documentos informativos, representa únicamente una opinión 
fomentada de la propiedad, sin que esto suponga que se responsabilice de la 
certeza de los datos que se suministran. Estos datos han de considerarse 
solamente como complemento de la información que el Contratista ha de adquirir 
y con sus propios medios. 

Solamente los documentos contractuales, definidos en el apartado anterior 
constituyen la base del contrato; por tanta, el Contratista no podrá alegar 
modificación de las condiciones del contrato en base a los datos obtenidos en los 
documentos informativos, salvo que estos datos aparezcan en algunos 
documentos contractuales. 

El Contratista será responsable de los errores que puedan derivar de no obtener 
la suficiente información directa que refleje o ratifique la contenida en los 
documentos informativos del Proyecto. 

En caso de contradicción entre los planos y las Prescripciones Técnicas 
Particulares, prevalecerá lo que se ha prescrito en estas últimas. En cualquier 
caso, los dos documentos prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas 
Generales. 

Lo expresado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, 
tendrá que ejecutarse como si hubiese estado expuesto en los dos documentos, 
siempre que a juicio del Director, quedan suficientemente definidas las unidades 
de obra correspondientes y estas tengan precio en el Contrato. 

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro 
documento del Proyecto, se hará constar así en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, estableciendo a continuación las normas por las que se 
regirán los incidentes de contradicción con los otros documentos contractuales, 
de forma análoga a la expresada en el Artículo 1.3.1 del presente Pliego. No 
obstante lo anterior, el carácter contractual solo se considerará aplicable a dicho 
documento si se menciona expresamente en los Pliegos de Licitación. 

2. Documentos informativos 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales (a menos que tal 
procedencia se exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares), 
ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de 
maquinaría, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, 
todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son 
documentos informativos y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como 
complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y 
con sus propios medios. 
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Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar 
de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al 
contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 

1.2.3. Cumplimiento de las ordenanzas y normativa vigentes 

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por 
cualquier concepto, durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, 
aunque no se encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier 
otro documento de carácter contractual. 

1.3. Descripción en las obras 

1.3.1. Documentos que definen las obras y orden de prelación 

Las obras quedan definidas por los Planos y los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas General y Particular. 

Planos: 

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para su 
adjudicación y con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, 
con detalle suficiente para la descripción de las obras, entregará la Propiedad al 
Contratista. 

Planos complementarios: 

El Contratista deberá solicitar el día primero de cada mes los planos 
complementarios de ejecución, necesarios para definir las obras que hayan de 
realizarse sesenta (60) días después de dicha fecha. Los planos solicitados en 
estas condiciones serán entregados al Contratista en un plazo no superior a 
treinta (30) días. 

Interpretación de los planos: 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada al 
Director de Obra, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones 
necesarias para aclarar los detalles que no estén perfectamente definidos en los 
planos. 

Confrontación de planos y medidas: 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los 
planos que le hayan sido facilitados, y deberá informar prontamente al Director 
de Obra sobre cualquier anomalía o contradicción. Las cotas de los planos 
prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 

El Contratista deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas 
antes de aparejar la obra y será responsable de cualquier error que hubiera 
podido evitar de haberlo hecho. 

Contradicciones, omisiones o errores en la documentación: 
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Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas General y Particular y 
omitido en los Planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese 
contenido en todos estos documentos. 

En caso de contradicción entre los planos del Proyecto y los Pliegos de 
Prescripciones, prevalecerá lo prescrito en éstos últimos. 

Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la 
Obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la 
intención expuestos en los Planos y Pliegos o que por uso y costumbre deban ser 
realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos 
detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, 
deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente 
especificados. 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos 
croquis que propondrá al Director de Obra para su aprobación y posterior 
ejecución y abono. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse 
preceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo. 

Descripción de las obras en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se incluirá la descripción de 
las obras a las que este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales habrá de 
aplicarse, además de lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

En el caso de que el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales prevea 
distintas opciones para determinado material, sistema de ejecución, unidad de 
obra, ensayo, etc., el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará 
exactamente la que sea de aplicación. 

1.4. Control de calidad de las obras 

1.4.1. Definición 

Se entiende por Control de Calidad el conjunto de acciones planeadas y 
sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las 
estructuras, componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el 
Contrato, Códigos, Normas y Especificaciones de diseño del presente Proyecto. 

El  Control de  Calidad comprenderá los aspectos siguientes: 

• Calidad de materias primas. 

• De fabricación. 

• Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

• Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 
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1.4.2. Programa de Control de Calidad 

1. Inspección y control de calidad por parte de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra, por su cuenta, mantendrá un equipo de inspección y 
Control de Calidad de las obras y realizará los ensayos de homologación y 
contradictorios que considere necesarios. 

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y 
procedimientos propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos 
de la obra, fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios 
y archivos de Control de Calidad del Contratista o Subcontratistas del mismo. 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser 
ensayados, y dará facilidades necesarias para ello. 

El coste de la ejecución de estos ensayos, será por cuenta de la Propiedad si 
como consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de obra 
cumple las exigencias de calidad. 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

• Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de 
obra es rechazado. 

• Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre 
suministros, materiales o unidades de obra que hayan sido previamente 
rechazados en los ensayos efectuados por la Dirección de Obra. 

• Todos los Ensayos y Pruebas a realizar por los fabricantes y 
suministradores. 

2.  Procedimientos, Instrucciones y Planos 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, 
deben ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, 
planos u otros documentos análogos que desarrollen detalladamente lo 
especificado en los planos y Pliegos de Prescripciones del Proyecto. 

3. Control de materiales y servicios comprados 

El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que 
deberá quedar documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de 
Obra. 

Así mismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que los 
materiales están de acuerdo con los requisitos del proyecto, emitiendo los 
correspondientes informes de inspección debidamente avalados con los 
resultados y certificados de los ensayos realizados. 

4.  Manejo, almacenamiento y transporte 

El Control de Calidad a realizar por el Contratista deberá tener en cuenta los 
procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos 
relativos al transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y 
componentes utilizados en la Obra. 
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5. Procesos especiales 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán 
realizados y controlados por personal cualificado de Laboratorios Oficiales 
utilizando procedimientos homologados de acuerdo con los Códigos, Normas y 
Especificaciones aplicables de acuerdo con los Pliegos de Prescripciones y Planos 
del Proyecto. 

El Programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 

6. Inspección de obra por parte del Contratista 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 
pruebas necesarias para que la Construcción de la obra se ajuste a las 
condiciones requeridas en el Proyecto. 

El responsable del Control de Calidad del Contratista asistirá junto con la 
representación de la Dirección de Obra a la toma de probetas, realización de 
ensayos “in situ” y/o en Laboratorio, controles de fabricación, etc., que realice la 
Dirección de Obra. 

7.  Gestión de la documentación 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la 
obra de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de 
los elementos y actividades incluidos en el Programa de Control de Calidad. 

1.4.3. Planes de Control de Calidad (P.C.C.) y Programas de Puntos de 
Inspección (P.P.I). 

La Dirección de obra preparará un Plan de Control de Calidad, desarrollando lo 
previsto en 1.4.2, por cada actividad o fase de obra con un mes de antelación a 
la fecha programada de inicio de la actividad o  fase. 

Las actividades o fases de obra para las que se presentará Plan de Control de 
Calidad, serán, entre otras, las siguientes: 

• Recepción y almacenamiento de materiales. 

• Fabricación de tubos. 

• Colocación de tubos en zanjas. 

• Rellenos y compactaciones. 

• Pavimentaciones, riegos y aglomerado asfáltico. 

• Construcción de Pozos de Registro. 

• Hormigones en General - Colocación y curado. 

• Construcción de Galerías (Encofrados acero y hormigones). 

• Aceros en general. 
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• Fabricación y transporte de hormigón. 

• Etc. 

El Plan de Control de Calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los 
siguientes conceptos, cuando sean aplicables: 

• Descripción y objeto del Plan. 

• Códigos y normas aplicables. 

• Materiales a utilizar. 

• Planos de construcción (Nº y denominación). 

• Procedimientos de construcción previstos por el Contratista. 

• Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 

• Proveedores y subcontratistas. 

• Embalaje, transporte y almacenamiento. 

• Marcado e identificación. 

• Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos 
y pruebas. 

Adjunto al P.C.C. se incluirá un Programa de Puntos de Inspección, documento 
que consistirá en un listado secuencial de todas las operaciones de construcción, 
inspección, ensayos y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra. 

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los 
planos y procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones 
del Contratista en los controles a realizar. 

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante 
protocolos o firmas en el P.P.I) de que se han realizado todas las inspecciones, 
pruebas y ensayos programados. 

1.4.4. Abono de los costos del Sistema de Garantía de Calidad 

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que 
contrae en cumplimiento de los Pliegos de Prescripciones, serán de su cuenta y 
se entienden incluidos en los Precios de Contrato. 

 

1.4.5. Nivel de Control de Calidad 

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se 
especifican el tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante 
la ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que 
el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios 
criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia 
mayor. 
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El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con 
objeto de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos, o realizar 
controles de calidad no previstos en el proyecto. Los ensayos adicionales 
ocasionados por resultados no aceptables serán de cuenta del Contratista. 

1.4.6. Responsable del Contratista del Control de Calidad 

El Contratista tendrá al frente del Control de Calidad y a lo largo de toda la Obra 
un Técnico Medio con todo el equipo necesario para la ejecución de dicho control.
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