

PROJECTE FINAL DE CARRERA.  
 Millora General. Projecte constructiu.  
 Variant de la C-26 - Castelló de Farfanya.

## PRESSUPOST

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST CASTELLÓ DE FARFANYA  
 CAPITOL 01 VARIANT PFC  
 SUBCAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G22DU010	m2	Esbossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)	0,22	31.330,026	6.892,61
2	G219U040	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)	5,14	4.050,000	20.817,00
3	G219U300	m2	Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la superfície, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)	0,87	2.070,000	1.800,90
4	G219U200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 3)	0,78	3.240,000	2.527,20
5	G219U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 2)	3,80	799,000	3.036,20
<b>TOTAL SUBCAPITOL</b>		01.01.01				<b>35.073,91</b>

OBRA 01 PRESSUPOST CASTELLÓ DE FARFANYA  
 CAPITOL 01 VARIANT PFC  
 SUBCAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES  
 SUBSUBCAPITOL 01 EXCAVACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G221U010	m3	Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)	2,78	9.399,695	26.131,15
2	G221U012	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)	3,10	12.043,733	37.335,57
<b>TOTAL SUBSUBCAPITOL</b>		01.01.02.01				<b>63.466,72</b>

OBRA 01 PRESSUPOST CASTELLÓ DE FARFANYA  
 CAPITOL 01 VARIANT PFC  
 SUBCAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES  
 SUBSUBCAPITOL 02 TERRAPLENATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G2240002	m2	Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 7)	0,80	27.088,337	21.670,67
2	G226U020	m3	Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 8)	5,56	7.251,544	40.318,58
3	G226U030	m3	Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)	1,45	12.043,733	17.463,41
4	G227U110	m3	Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,	7,66	6.028,436	46.177,82

Euro

PROJECTE FINAL DE CARRERA.  
 Millora General. Projecte constructiu.  
 Variant de la C-26 - Castelló de Farfanya.

## PRESSUPOST

Pàg.: 2

5	G227UA15	m3	segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 10)  Estabilització d'esplanada "in situ", per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)	17,35	6.347,901	110.136,08
<b>TOTAL SUBSUBCAPITOL</b>		<b>01.01.02.02</b>				<b>235.766,56</b>

OBRA 01 PRESSUPOST CASTELLÓ DE FARFANYA  
 CAPITOL 01 VARIANT PFC  
 SUBCAPITOL 03 DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GD5GU020	m	Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 35)	45,53	36,000	1.639,08
2	G9650005	m	Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 17)	21,25	876,820	18.632,43
3	GD75U039	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i aletes de formigó HA-25 (P - 36)	95,35	41,000	3.909,35
4	GD57U015	m	Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 32)	31,32	760,000	23.803,20
5	GD56U505	m	Cuneta triangular de 0,72 m d'amplària i 0,36 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 31)	3,21	963,000	3.091,23
6	GD56U015	m	Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 30)	4,59	966,000	4.433,94
<b>TOTAL SUBCAPITOL</b>		<b>01.01.03</b>				<b>55.509,23</b>

OBRA 01 PRESSUPOST CASTELLÓ DE FARFANYA  
 CAPITOL 01 VARIANT PFC  
 SUBCAPITOL 04 ESTRUCTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G4X0129	m2	Viaducte (P - 13)	1.200,00	1.015,000	1.218.000,00
2	G4X0139	m3	Mur d'escullera (P - 14)	54,00	2.880,080	155.524,32
<b>TOTAL SUBCAPITOL</b>		<b>01.01.04</b>				<b>1.373.524,32</b>

OBRA 01 PRESSUPOST CASTELLÓ DE FARFANYA  
 CAPITOL 01 VARIANT PFC  
 SUBCAPITOL 05 FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

Euro

PROJECTE FINAL DE CARRERA.  
 Millora General. Projecte constructiu.  
 Variant de la C-26 - Castelló de Farfanya.

## PRESSUPOST

Pàg.: 3

1	G921U020	m3	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)	20,99	2.388,134	50.126,93
2	G935U012	m3	Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 16)	38,98	4.276,128	166.683,47
3	G9H1U020	t	Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 18)	33,48	3.528,114	118.121,26
4	G9H1U612	t	Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 19)	35,77	205,123	7.337,25
5	G9H3U260	m2	Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P - 20)	2,43	17.986,854	43.708,06
6	G9HA0010	t	Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 21)	397,68	139,771	55.584,13
7	G9HA0020	t	Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses (P - 22)	605,80	51,802	31.381,65
8	G9K2U020	m2	Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant (P - 26)	0,97	38.201,406	37.055,36
9	G9J1U010	m2	Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 23)	0,62	1.783,680	1.105,88
10	G9J1U320	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou (P - 24)	0,38	17.043,852	6.476,66
11	G9J1U330	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou (P - 25)	0,45	17.986,854	8.094,08
<b>TOTAL SUBCAPITOL</b>		01.01.05				<b>525.674,73</b>

OBRA 01 PRESSUPOST CASTELLÓ DE FARFANYA  
 CAPITOL 01 VARIANT PFC  
 SUBCAPITOL 06 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GBAZU009	m	Senyalització horitzontal (P - 28)	5,75	1.380,000	7.935,00
2	GBBZU009	m	Senyalització vertical (P - 29)	55,00	1.380,000	75.900,00
3	GB2AU503	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 27)	34,75	872,000	30.302,00
<b>TOTAL SUBCAPITOL</b>		01.01.06				<b>114.137,00</b>

OBRA 01 PRESSUPOST CASTELLÓ DE FARFANYA  
 CAPITOL 01 VARIANT PFC  
 SUBCAPITOL 07 SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GD75U049	m	Reposició de rec soterrat, incloses excavació de terreny no classificat, demolició del existent, tub de formigó de diàmetre	120,00	410,000	49.200,00

Euro

PROJECTE FINAL DE CARRERA.  
 Millora General. Projecte constructiu.  
 Variant de la C-26 - Castelló de Farfanya.

## PRESSUPOST

Pàg.: 4

2	GD57U619	m	necessari, part proporcional d'arquetes i accessoris, connexió amb rec existent, reblert i compactació, totalment executat. (P - 37)	85,00	70,000	5.950,00
3	GD57U620	m	Reposició de rec a cel obert, incloses excavació de terreny no classificat, demolició del existent, canal de formigó de capacitat necessària, part proporcional d'arquetes i accessoris, connexió amb rec existent, reblert i compactació, totalment executat. (P - 33)	70,00	450,000	31.500,00
			Reposició de servei afectat de telefonia, part proporcional d'arquetes i accessoris, connexió. Totalment executat. (P - 34)			
<b>TOTAL SUBCAPITOL</b>		01.01.07				<b>86.650,00</b>

OBRA 01 PRESSUPOST CASTELLÓ DE FARFANYA  
 CAPITOL 01 VARIANT PFC  
 SUBCAPITOL 08 RECUPERACIÓ AMBIENTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GR3PU010	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos (P - 38)	2,90	1.296,630	3.760,23
2	GR3PU020	m3	Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob (P - 39)	1,32	1.296,630	1.711,55
3	GR720001	m2	Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 40)	1,09	3.858,790	4.206,08
<b>TOTAL SUBCAPITOL</b>		01.01.08 RECUPERACIÓ AMBIENTAL				<b>9.677,86</b>

OBRA 01 PRESSUPOST CASTELLÓ DE FARFANYA  
 CAPITOL 01 VARIANT PFC  
 SUBCAPITOL 09 PARTIDES ALÇADES  
 SUBSUBCAPITOL 01 DE COBRAMENT INTEGRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPA80001	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 43)	12.000,00	1,000	12.000,00
2	PPA900SS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P - 44)	40.382,44	1,000	40.382,44
3	PPA700GR	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Gestió de Residus de l'obra (P - 42)	6.986,40	1,000	6.986,40
4	PPA60PCQ	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per al Pla de Control de Qualitat de l'Obra (PCQ) (P - 41)	40.019,65	1,000	40.019,65
<b>TOTAL SUBSUBCAPITOL</b>		01.01.09.01				<b>99.388,49</b>

OBRA 01 PRESSUPOST CASTELLÓ DE FARFANYA  
 CAPITOL 01 VARIANT PFC  
 SUBCAPITOL 09 PARTIDES ALÇADES  
 SUBSUBCAPITOL 02 A JUSTIFICAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

Euro

PROJECTE FINAL DE CARRERA.  
Millora General. Projecte constructiu.  
Variant de la C-26 - Castelló de Farfanya.

## PRESSUPOST

Pàg.: 5

1	XPA900AC	pa	Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)	27.160,29	1,000	27.160,29
2	XPA10019	pa	Partida alçada a justificar per a imprevistos (P - 0)	90.000,00	1,000	90.000,00
<b>TOTAL</b>		SUBSUBCAPITOL 01.01.09.02				<b>117.160,29</b>