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1 ASPECTES GENERALS. 
 

1.1 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS. 

1.1.1 Objecte. 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 

l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 

igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, 

organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

1.1.2 Àmbit d'aplicació. 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del projecte “Passarel·la de 

vianants sobre el riu Ter a Torroella de Montgrí”. 

1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

GENERAL 

 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, 

les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni 

s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

 

- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 

1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. 

de 10 de gener de 1998). 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat 

per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, introduïdes al seu 

articulat per: 

 

  O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 

  

- 516 “Formigó compactat”  

    

  O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 

 

- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 

 

  O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 

 

- 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
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  O.M. de 27 de desembre de 1999 

 

- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 

“Calç hidràulica”) 

- 202 “Ciments”  

- 210 “Quitrans” (es deroga)  

- 211 “Betums asfàltics”  

- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums 

asfàltics fluidificats”) 

- 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 

- 214 “Betums fluxats” (nou) 

- 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 

- 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 

 

  O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de 

senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 

 

- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 

- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials 

ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 

- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es 

deroga) 

- 700 “Marques vials” 

- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix 

“Senyals de circulació”) 

- 702 “Captafars retroreflectants” 

- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 

- 704 “Barreres de seguretat” 

 

  O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 

pavimentos de hormigón. 

 

- 530 “Riegos de imprimación” 

- 531 “Riegos de adherencia” 

- 532 “Riegos de curado” 

- 540 “Lechadas bituminosas” 

- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 

- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de    

rodadura” 

- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 

 

O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 

 

Derogat: 

- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  
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- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  

- 242 “Mallas electrosoldadas”  

- 244 “Torzales para hormigón pretensado”  

- 245 “Cordones para hormigón pretensado”  

- 246 “Cables para hormigón pretensado”  

- 247 “Barras para hormigón pretensado”  

- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  

- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas”  

- 252 “Acero forjado”, 

- 253 “Acero moldeado”   

- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  

- 260 “Bronce a emplear en apoyos”   

- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  

- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  

- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  

- 287 “Poliestireno expandido”  

- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  

Revisat: 

- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 

- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 

- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 

- 285 “Productos filmógenos de curado”  

- 610 “Hormigones”  

Nou: 

- http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_240d.htm 240”Barras 

corrugadas para hormigón estructural”  

-  241 “Mallas electrosoldadas”  

-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  

-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado”  

-  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  

-  246 “Tendones para hormigón pretensado”  

-  247 “Barras de pretensado”  

-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  

-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  

-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  

-  610A “Hormigones de alta resistencia”  

-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 

metálicas”  

 

Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 

 

Modifica: 

http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_240d.htm
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300 "Desbroce del terreno" ;  

301 "Demoliciones";  

302 "Escarificación y compactación"; 

303 "Escarificación y compactación del firme existente";  

304 "Prueba con supercompactador";  

320 "Excavación de la explanación y préstamos";  

321 "Excavación en zanjas y pozos";  

322 "Excavación especial de taludes en roca";  

330 "Terraplenes";  

331 "Pedraplenes";  

332 "Rellenos localizados";  

340 "Terminación y refino de la explanada";  

341 "Refino de taludes";  

410 "Arquetas y pozos de registro";  

411 "Imbornales y sumideros";  

412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  

658 "Escollera de piedras sueltas";  

659 "Fábrica de gaviones";  

670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  

671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"";  

672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y  

673 "Tablestacados metálicos",  

Nous articles: 

290 "Geotextiles";  
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333 "Rellenos todo-uno";  

400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  

401 "Cunetas prefabricadas";  

420 "Zanjas drenantes";  

421 "Rellenos localizados de material drenante";  

422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  

675 "Anclajes";  

676 "Inyecciones" y  

677 "Jet grouting",  

Deroga: 

400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  

401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  

420 "Drenes subterráneos";  

421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  

674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 

O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de ferm: 

 

- 510 “Zahorras” 

- 512 “Suelos estabilizados in situ” 

- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 

- 551 “Hormigón magro vibrado” 

 

 -  Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant 

dipòsit en abocador. 

 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials 

actualment en vigència. 

 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

 -  Normes U.N.E. 

 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
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 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques (Ordre 

Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 

1970). 

 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 

03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes 

utilitzats en la construcció. 

  

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es 

relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat 

certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de les 

famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 

 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

 

- Ciments 

- Guixos 

- Escaioles  

- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 

- Armadures actives d’acer 

- Filferros trefilats llisos i corrugats 

- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 

- Productes bituminosos impermeabilitzants 

- Poliestirens expandits 

- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 

- Xemeneies modulars metàl·liques 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 

- Cables elèctrics per a baixa tensió 

- Aparells sanitaris 

- Aixetes sanitàries 

 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 

d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 

 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 

promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes 

competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són 
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en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui 

haver respecte el que disposa aquest plec. 

 

 

FERMS 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), aprovat 

per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 

- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 1989. 

- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 

1992. 

- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 

- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 9 

d’octubre de 1991. 

- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per l’ordre 

circular de 18 de desembre de 1992. 

 

PLANTACIONS 

- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 1963. 

- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del MOPT al 

1992.  

SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 

- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 

- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 

- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 

- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 

- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 

IL·LUMINACIÓ 

- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 

- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de març de 

1964. 

SISTEMES DE CONTENCIÓ 

- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 

- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 

 

TÚNELS 



 12 

 

- Instrucció per al projecte, construcció i explotació d’obres subterrànies per al transport terrestre (IOS-

98).Ordre de 19 novembre 1998 

 

- Manual per al control i disseny de voladures en obres de carreteres (Dirección General de Carreteras. 

Ministerio de Fomento (1998)). 

 

ESTRUCTURES 

 

- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de 

desembre. 

- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que substitueix les 

normes MV-1. 

- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSE-94, RD 2543/1994 de 29 de 

desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 

- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. de 

12 de febrer de 1998 

- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. de 25 de 

juny de 1975. 

- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 

- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts de 

carretera, de 1982. 

- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 

- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 

- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de maig 

de 1998. 

- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.  

- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 

- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació”, de 9 

de maig de 1995. 

- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 

- Control de la erosió fluvial en ponts. 

- Inspeccions principals en ponts de carretera. 

- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  

- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per Reial 

Decret 776/1997 de 30 de maig. 

- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per 

Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

 - Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 

 - Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 

 -  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 

 -  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

 -  Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
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SENYALITZACIÓ D’OBRA 

- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 

- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 

- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes en 

vies fora de poblat. 

SANEJAMENT I ABASTAMENT 

-  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la 

Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del 

M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

-  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la 

vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

PINTURES 

-  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 

EDIFICACIÓ 

-  Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel 

Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

-  Normes tecnològiques de l'edificació.  

 

SEGURETAT I SALUT  

-  Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques (Ordre 

Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de construcció 

temporals o móvils. 

- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió 

d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 
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1.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 

1.2.1 Descripció general de l'obra. 

Les obres projectades tenen per objecte la construcció d’una passarel·la de vianants sobre el riu Ter a 

Torroella de Montgrí situada a l’alçada del Centre d’Educació Infantil del Sector Verge de Montserrat, en 

el límit sud del terme municipal. 

Aquesta actuació s’emmarca dins d’una sèrie d’actuacions de millora de la zona de la Riera compresa 

entre la plaça Sant Jordi i la caserna de la guàrdia civil, que s’ha anat degradant progressivament en els 

darrers anys. L’objectiu per tant de la passarel·la és millorar l’accessibilitat del sector, connectant el 

sector Verge de Montserrat i el seu centre d’educació infantil i primària amb el nucli de la població. 

L’estructura consta d’un tauler d’acer d’un únic tram de 55 metres de llum de cantell variable i 3.60 

metres d’ample essent la barana igualment estructural. El paviment i el passamà són de fusta tropical  

 

1.3 DIRECCIÓ D'OBRA. 
 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 

corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per GISA, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra 

encapçalada per un tècnic titulat competent. GISA participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho 

cregui convenient. 

 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 

gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 

actuacions que porti a terme el Contractista. 

 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per GISA. 

- Les modificacions d'obra establertes per GISA. 

 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 

definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 

estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els 

replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix 

aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives 



 15 

que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als 

efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries 

per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva definició i amb 

les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions 

prescrites, ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu 

convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o 

convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 

programa  de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 

ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels resultats del 

control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra 

presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, 

prèviament  a la seva recepció per GISA. 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a 

GISA un cop acabats els treballs. 

 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb 

allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra 

per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i 

en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre 

tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les 

expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si 

aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per GISA. 

 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 

facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 

mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a 

l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció 

d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir 

documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 

s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
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1.4 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. 

1.4.1 Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 

 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 

procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 

Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 

Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 

comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat 

terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta 

amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar 

que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de 

domini o serveis existents.  

 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 

compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 

Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La 

Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució 

donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

 

1.4.2 Plànols d'obra. 

 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 

Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren 

en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 

realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb 

suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part 

d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al 

Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran 

adequadament les disposicions adoptades. 

 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 

modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 

previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de 

les obres. 
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Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre 

l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho 

comunicarà a GISA per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al 

Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del 

qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació 

dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

 

1.4.3 Programes de treballs. 

 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 

complert. Aquest programa de treball serà aprovat per GISA al temps i en raó del Contracte. 

L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de GISA. 

 

El programa de Treball comprendrà: 

 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris 

constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins de servei, 

oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a assegurar 

l'acompliment del  programa. 

 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba 

cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a   l'obra així com la 

justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les 

quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a as-segurar l'acompliment del programa. 

 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es troba el personal 

superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   en que es trobi a l'obra. 

 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de subministres,  

previsió de la    situació i quantia dels emmagatzematges. 

 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva reposició com 

per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 

pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments 

que per a l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres particulars no compreses en  

aquestes. 
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h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 

 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a 

la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos 

i/o retards en la realització dels treballs, GISA ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de 

prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 

 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució 

que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 

detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

 

1.4.4 Control de qualitat. 

 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 

adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari 

per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 

materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i 

en funció d'això disposarà: 

 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 

s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi 

la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de GISA, com a incorregibles en 

que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 

Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de 

no ser reconstruïdes en el termini concedit, GISA podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per 

compte del Contractista. 

 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 

realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 

comportament de l'obra executada. 

 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a 

donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans 

auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
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De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap 

indemnització per al Contractista. 

 

1.4.5 Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti 

de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa 

manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, 

hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions 

depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de 

la zona d'obres. 

 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 

jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot 

moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 

aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici 

d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 

assignat a l'obra. 

 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no 

podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte 

expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

 

1.4.6 Informació a preparar pel contractista. 

 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 

sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per 

la Direcció d'Obra. 

 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de 

la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com 

les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 

ocultació. 

 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar 

per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
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GISA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal de 

l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació 

d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

 

1.4.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall 

de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a 

disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i 

jurisdicció sobre el trànsit.  

 

1.4.8 Seguretat i salut al treball. 

 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 

riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i 

del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i 

salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les 

circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  

 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 

 

1.4.9 Afeccions al medi ambient. 

 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al 

medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un 

pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, 

disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de 

ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es 

produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la 

implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la 

pol·lució fònica. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol 

altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els 

medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels 

organismes institucionals competents en la matèria. 

 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 

hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de 

treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
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1.4.10 Abocadors 

 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda.. 

 

Execució de les obres no especificades en aquest plec. 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la 

normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona 

pràctica per a obres similars. 

 

 

1.5 AMIDAMENT I ABONAMENT. 
 

1.5.1 Amidament de les obres. 

 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps 

anterior. 

 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 

definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de 

que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 

defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració 

sobre el particular. 

 

1.5.2 Abonament de les obres. 

 

Preus unitaris. 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva 

a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del 
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Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que 

figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 

hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 

tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la 

unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus 

auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 

preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 

 

1.5.2.2. Altres despeses per compte del contractista. 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses 

les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- - Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos 

necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 

finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua 

i  energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i 

posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 

 

 

2 MATERIALS BÀSICS. 
 

2.1 ASPECTES GENERALS. 

 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que 

hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat 

suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la 

seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 
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2.2 MATERIALS PER A TERRAPLENS, PEDRAPLENS I REBLIMENTS LOCALITZATS. 
 

2.2.1 Consideracions generals. 

 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts 

per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol 

altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a 

l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció 

de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 

 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 

adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 

10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte i 

especficacions del PG3. 

 

En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents especificacions: 

 

 Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 

 Equivalent de sorra més gran de 30. 

 L’índex de plasticitat serà zero. 

 CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la 

fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 

 

2.2.2 Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i murs. 

 

En les obres de fàbrica les dimensions dels reblerts del trasdós serà l’establerta als plànols de projecte, 

essent les condicions dels materials les següents: 

 

En el cas de no utilització de llosa de transició el nucli dels terraplens situats en el tradós d'estreps 

d'obres de fàbrica, testeres de passos inferiors i murs es realitzaran amb el mateix material que la resta 

del terraplè. Aquest reblert es coronarà amb un bloc de grava-ciment, amb un percentatge de ciment 

del 4% amb les dimensions definides al projecte. Aquest reblert de grava-ciment realitzarà les funcions 

de llosa de transició. Sobre aquesta grava-ciment es disposen totes les capes de la secció estructural del 

ferm. 

 

En la resta de casos, que correspon a calaixos soterrats més d’un metre sota la secció del ferm o 

disposar d’una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats en el trasdós es realitzaran amb sòl tipus 

E3 especial, amb un mínim de 2,0 m d’ample i augmentant a raó d’un talús 1/1 fins als límits definits al 

projecte. 
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Sobre les voltes i estructures soterrades es col·locarà un reblert amb materials que acompleixin les 

condicions de sòl tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la generatriu superior de la volta 

o tauler de l’estructura soterrada. 

 

El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica i testeres 

de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades l'amplada de la sabata, 

i com a mínim 10 metres les condicions de sòl tipus E3 especial definides en aquest plec. 

 

 

2.3 MATERIALS PER A FERMS. 

2.3.1 Mescles bituminoses en calent. 

 

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 

mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de Maig de 2001 

amb les següents prescripcions particulars. 

 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació 

per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran 

rebutjats i no es podran emprar. 

 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 

constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles 

bituminoses. 

 

A les comarques de Lleida, i previa autorització explícita de la Direcció d’Obra, podrà emprar-se àrids 

poligènics. 

 

Lligant hidrocarbonat. 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 

 

Els lligants a emprar compliranserà: 

 

BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  

 

Característiques del betum original: 

- Penetració a 25º (NLT-124/84)  .............................................................................................  6-7 mm 

- Índex de penetració (NLT-181/84)  ........................................................................................ -0.7 - +1 

- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)  .............................................................. 48ºC - 57ºC 

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)  ..................................................................................... <=-8ºC 
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- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  .............................................................................................. >=90 cm 

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)  ..................................................................................... 99,5% 

- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)  ............................................................................. <=0,2% 

- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)  ................................................................................ >=235ºC 

- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)  ..................................................................................... >=1,00 

- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . ...................................................................................... >=15% 

- Contingut de parafines (NFT 66-015)  ........................................................................................ <4,5% 

 

Característiques del residu de pel·lícula fina: 

- Variació de massa (NTL-185/84)  ............................................................................................. <=0,8% 

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)  .................................................... >= 50% de la penetració original 

- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  ................................................. <=9ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  .............................................................................................. >=50 cm 

 

BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polimers:  

 

 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 

característiques: 

 

 . Penetració (NLT 124/84) ...................................... 55-70 

  . Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) ................. <-15 ºC 

  . Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………….. ....... >65 ºC 

  . Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC ............................. >30 cm 

  . Flotador 60ºC ....................................................... >2000 

  . Estabilitat emmagatzematge 

  - Diferencia A i B ............................ <5 ºC 

 - Diferencia penetració .................... <10 

 . Recuperació elàstica a 25 ºC .................................... >70 

 . Contingut aigua ..................................................... <0,2% 

 .Densitat relativa 25ºC/25ºC ..................................... >1,0 

 . Residu película fina. 

  - Variació de massa ...................... <1,0% 

  - Penetració (25ºC, 100g, 5s) ........ >65% 

 . Variació A i B ..........................................................-4+10 

 . Ductilitat (5ºC, 5cm/min).................................... >15 cm 

 

A les següents mescles 

 - Mescles poroses en tots els casos. 

 - Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit T00, T0 i T1. 

el lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits anteriorment. 

 

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de 

característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la 

Direcció d'Obra. 
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2.3.1.1 Granulat gruixut. 

 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 

pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 

358/87 no serà inferior al 100%. 

 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 

 

El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat  i l'índex de 

llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la categoria del trànsit. 

 

Granulat fi. 

 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una 

mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 

 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la 

mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per 

T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de tràsint T1, T0 i T00 no es podra utilitzar 

sorres naturals. 

 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi 

les condicions del granulat gruixut. 

 

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i 

setanta cinc (75) per a les naturals. 

 

Filler. 

 

El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la proporció 

d’aportació serà inferior al 50%. 

 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 

 

  Tamís UNE     % Passa 

 

   0.63 mm       100 

   0.32 mm     95-100 

   0.16 mm     90-100 

   0.080 mm     70-100 

 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent 

(3%), i autoritzada expresament per la Direcció d’Obra. 
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Tipus i composició de la mescla. 

 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, acompliran les 

especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris: 

 

- No seran admeses les mescles G25 ni S25. 

- El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 

- El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 

 

2.3.2 Granulats per a regs d'emprimació. 

 

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels 

dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 

 

2.3.3 Emulsions bituminoses. 

 

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre 

Ministerial de 27 de desembre de 1999. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 

 

- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 

- Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 

 

2.4 BEURADES, MORTERS I FORMIGONS. 

 

2.4.1 Aigua per a beurades, morters i formigons. 

 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a 

la instrucció de formigó estructural, EHE-98. 

 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 

mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

 

2.4.2 Granulats per a morters i formigons. 

 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 

instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 
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El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció 

d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a 

l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel 

Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un 

control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, 

del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es 

podran emprar. 

 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 

constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel Reial Decret 

2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 

 

2.4.3 Ciments. 

 

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel 

qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 

 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les 

Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 

 

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 

homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 

recollides en el R.D.1313/1998. 

 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels assaigs 

de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats que 

corresponen al director d’Obra. 

 

En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-97 

per als ciments sense marca de qualitat. 

 

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del 

tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 

 

2.4.4 Additius per a beurades, morters i formigons. 

 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de 

les instruccions EHE-98 

 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de 

treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
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2.4.5 Formigons. 

 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i per a reblerts localitzats en rases i 

d'acord amb la seva resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, 

s'estableixen els següents tipus de formigons: 

 

- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència característica 

arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²). 

- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva 

resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre quadrat (25 

N/mm²).  

- Formigó ciclópi.- Per a la seva utilització en soleres i reblerts. La seva resistència característica 

arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm2) . 

 

 

A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 

 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a 

cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui 

intenció de fer servir el Contractista. 

 

Per als formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i característics del 

formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera 

de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes 

a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  

 

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del 

Projecte. 

 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 

treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel 

Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 

 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser 

aprovats per la Direcció d'Obra. 

 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per 

a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per 

defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé 

podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 

transport i posada en obra. 
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Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons 

es realitzaran als següents nivells: 

 

 Formigons tipus A Nivell intens 

 Formigons tipus B Nivell intens 

  

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director 

d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

 

- Planta preparadora: 

 

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

 

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de 

predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del 

fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i 

control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, 

marca, tipus i qualitat, etc.). 

 

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, 

ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

 

- Identificació dels granulats: 

Procedència i assaigs d'identificació. 

 

- Identificació del ciment: 

Procedència i assaigs de recepció. 

 

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

 

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i amb 

ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a la 

revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 

corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 
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2.5 ACERS 

2.5.1 Armadures passives. 

 

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE-98. 

Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 

 

Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI. 

 

L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els requeriments que especifica 

la Instrucció EHE-98. La particularitat que té, rau en la possibilitat de fer empalmaments de barres 

mitjançant maniguets. 

 

Les barres són d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil·límetres de diàmetre. Els 

accessoris principals del sistema d'unió han de ser femelles i maniguets. 

 

La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. Aquelles 

femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades mitjançant una clau 

dinamomètrica manual o hidràulica.  

 

2.5.2 Perns connectors 

 

El material del perns tindrà composició química i característiques mecàniques de l’acer tipus A/52B(S 

355 JR) amb una capa d'emprimació antioxidant, segons la DIN-17100. En aquests acers s’han de 

garantir les següents característiques mecàniques: 

 

Límit elàstic  > 3.500 kp/cm² 

Càrrega de Rotura 4.500-6.000 kp/cm² 

Allargamient  > 15 % 

Estricció > 50 % 

 

No s’admetran perns que no presentin certificat de materials. En cas de realitzar algun assaig de 

contrast, aquestes característiques es determinaran d’acuerdo a la Norma UNE 36-401-81. 

 

Els valors de diàmetres i alçades, seran els indicats en els plànols. Les tolerancias seran les assenyalades 

a la AWS D1.5. 

 

2.5.3 Acer laminat per a estructures metàl·liques. 

 

Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl·liques els subministrats en xapes o tubs que 

corresponguin al tipus grau, definits a la Norma UNE 36080-73. 
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Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació. 

 

Els acers laminats per a estructures metàl·liques presentaran les característiques mecàniques que 

s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es determinaran d'acord amb les Normes 

UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292. 

 

Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de recepció. 

 

Les xapes J2G3 d hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del nombre de colada i 

característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència. 

 

Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant control perifèric i per 

quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau B d'acord amb UNE 36100 no acceptant-se 

un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia. 

 

Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis màxim i mínim. La fletxa 

serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud. 

 

Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les normes UNE 

36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 36532-72, UNE 36533-73, 

UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73. 

 

El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la presa de 

mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar alguna de les 

característiques exigides als citats productes. 

 

Els acers laminats per a estructura metàl·lica s'emmagatzemaran de manera que no quedin exposats a 

una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants o olis. 

 

 

2.6 MATERIALS PER DRENATGE. 

 

2.6.1 Tubs i canonades. 

 

Tubs de P.V.C. 

 

Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de 

suspensió i mescla posterior estensionada. 

 

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes 

DIN-16930. 
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Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 

 

Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran 

atacables per rosegadors. 

 

Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 

 

- Definició 

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i 

normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 

perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 

 

- Materials 

S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

 

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys 

de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres 

components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a 

l'obra seran els de la taula següent: 

 

- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

 

Característiques del 

material 

Valors 

 

Mètode d'assaig Observacions 

Densitat De 1,35 a 1,46 

kg/dm3 

UNE 53020/1973  

Coeficient de dilatació 

lineal 

De 60 a 80 

milionèsimes per ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 

reblaniment 

79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 kg 

Resistència a tracció 

simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de 

les 5 provetes 

Allargament al 

trencament 

80 % UNE 53112/1981 El valor menor de 

les 5 provetes 

Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  

 

- Fabricació dels tubs de P.V.C. 

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec 

de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està 

perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma 
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helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de 

fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que 

actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en 

acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 

 

En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-

se un alt moment d'inèrcia. 

 

- Juntes 

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les 

exposades anteriorment. 

 

Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que ve 

col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 

 

- Instal·lació en rasa 

 

a) Amb trànsit de vehicles 

- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula 

adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 

- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil adequat. 

- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la 

calçada. 

 

b) Sense trànsit de vehicles 

- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material 

filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotextil segons terrenys i 

criteris del projectista. 

 

c) Rebliment 

El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre 

generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de 

dimensionament) 

 

2.6.2 Drens subterranis i material filtrant. 

 

Drens subterranis. 

 

Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les capacitats 

d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de 

P.V.C. 
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Material granular en capes filtrants. 

 

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o qualsevol 

altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de 

pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries 

estranyes. 

 

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del PG-3.  

 

 

2.7 PINTURES. 

2.7.1 Pintures per a perfils metàl·lics. 

Definició. 

 

Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes superposades 

de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció desitjada segons 

s'especifica al present plec de condicions. 

 

El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que desitgi 

emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present plec. 

 

Condicions generals. 

 

A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 cal tenir també en compte les següents 

condicions generals: 

 

- L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes vegades com 

l'anomenat sistema es determini. 

- Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 

- El subministrament de materials. 

- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el transport, abocat i 

aplicació d'aquestes. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

Condicions particulars. 

 

L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera industrial moderada. 
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Qualitat de l'aplicació de la pintura. 

 

L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: anticorrosiu, 

absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats estètiques, que haurà 

d'acomplir els següents requisits: 

 

- Comportament anticorrosiu: 

La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i en les condicions indicades 

pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d'exposició o servei, la superfície no presenti en cap 

punt un grau de corrosió igual o superior al Re 1 de l'Escala Europea de Graus de Corrosió, definida per 

la SVENSK STANDARD SIS 185.111. 

 

- Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de  pintura. 

Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de registrar-se cap dels següents 

defectes que arribin o superin els graus següents: 

 

 . Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273. 

 . Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 

 . Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 

 . Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 

 

Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o superar el grau 

indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2, ni que la seva superfície 

acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que suposi alteració d'una superfície d'1 m2, fins 

i tot estant aïllat, serà considerat com a errada. 

 

- Manteniment de les característiques estètiques: 

El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de manteniment del color de la 

capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest estigui destinat a ús en exposició 

atmosfèrica i es considerarà que existeix alteració i per tant incapacitat per al compliment d'aquestes 

característiques quan al cap de tres anys es presentin alteracions uniformes de color que difereixin de 

l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al cap de quatre anys es presentin alteracions no uniformes de 

color entre dues zones pròximes d'exposició comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S. 

 

Idoneïtat. 

 

L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar prèviament a la 

seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per Laboratori Oficialment 

Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec. 

 

Assaigs. 

 

Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 
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- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig d'adherència 

mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 

- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una sisena de 48 

hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, la principal de 8 hores de 

duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase principal es subdivideix en dues subfases 

idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre ambdues i entre la segona i la fase comple-

mentària. 

 

Cada fase es composa de: 

 

- 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 

- 60 minuts d'exposició al fred. 

- 60 minuts d'exposició al calor humit. 

- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 

 

Les condicions d'assaig són en cada cas: 

 

- Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ±5°C. 

- Fred: Recinte a -20°C ±2°C. 

- Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa. 

- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 

 

Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma ASTM G-53-

84. 

 

Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que els 

trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col·locaran en suports inclinats en 

angle de 15 a 30° amb la vertical. 

 

Les fases complementàries de 16 hores són: 

 

- A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja descrites. 

- A la segona seqüència: Exposició a la calor humida segons s'ha mencionat. 

- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 

- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 

- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23°±3°C i 50 ± 5% d'humitat 

 relativa. 

- La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23° ±3°C i 50 ± 5% d'humitat 

relativa), durant 48 hores. 

 

Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall en aspa a la 

cara objecte de l'assaig. 
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Durada dels assaigs. 

 

La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial 

moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores. 

 

Requisits de conformitat. 

 

L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única excepció de les 

pintures d'alt contingut en zenc. 

 

A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, civells, esvorancs o enguixats, així 

com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans de l'assaig. La variació de color 

no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor superior al 75% de l'original (INTA 

160.206 B). La variació de la duresa de la pel·lícula no serà superior a 2 llapis (resistència al ratllat 

superficial, segons INTA 160.302). 

A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de punts d'òxid o 

butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 160.273. 

 

A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de butllofes, sempre 

que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, s'aplicarà una cinta adhesiva a 

cada costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que al ser aixecada de cop, no desenganxi el 

recobriment de la base. 

 

Identificació de les pintures. 

 

La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del contractista 

mitjançant la realització dels assaigs de: 

 

- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 

- Contingut en pigments (INTS 160.253). 

- Contingut en cendres (NF-T30-603). 

- Temps d'assecat (INTA 160.229). 

- Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 

- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 

- Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

 

El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició indispensable 

per a iniciar l'aplicació de pintura. 
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Control de qualitat. 

 

El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, efectuant 

com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i nombre indicat a 

la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres amb les següents dades: 

 

- Lloc i data de la presa. 

- Tipus d'aplicació de pintura. 

- Lot de fabricació. 

- Data de fabricació. 

- Nom del fabricant. 

- Nom del producte. 

- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 

 

Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 

 

- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

- Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603). 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 

 

- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 

- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat. 

 

En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per duplicat, i en 

presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si hi hagués contestació 

dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i no s'hagués comprovat una 

substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa haurà de proporcionar les 

dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots aquells que consideri necessaris), procedirà a la 

pràctica dels assaigs d'identificació, per eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés 

d'identificació s'admetrà igual proporció de valors inferiors, tant en nombre com en valor, que en el cas 

del control de recepció. 

 

Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del material o 

materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels assajats. 

 

Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat a 

realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva 

denominació. 
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2.8 MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

Seguretat i senyalització de les obres 

 

Senyalització dels trams d’obra. 

 

Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de disposar-se un 

senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a més, tanques metàl·liques 

per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents metres abans de la tanca, 

en les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; abans de la tanca es 

col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor permès a la carretera fins 

a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta metres abans de la tanca es col·locarà 

el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal d’obres. Al punt final es disposarà la 

mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 

 

Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar cons amb 

reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb alineació a la 

mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies continues dins del carril deixat pel 

trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu enduriment complet. 

 

El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els senyalers no 

podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, walkie-talkies o alguna 

altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l’últim vehicle del paquet alliberat dins del 

tall.  

 

Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les carreteres 

sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina aplicadora, i de les 

ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada suficient, no caldrà tallar el 

trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient 

aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill d’obres. 

 

Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i tanques, 

per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la senyalització més adient, 

d’acord amb la situació dins dels carrils i les característiques geomètriques de la carretera en aquells 

indrets. 

 

Proteccions personals. 

 

Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares respiratòries. A 

més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell. 

 

La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa orientadora cap al 

carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
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Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a empreses 

especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent totalment prohibit vessar-

los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 

 

El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, cadenes, ..., haurà 

d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de fer-se veure, vestirà 

armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a l’operació de descobrir o 

assegurar els panells i senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat, tot i 

que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 

 

 

2.9 FUSTES 

2.9.1 Fustes per a encofrats. 

 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire, 

sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

2.9.2 Fustes per a paviment i passamans  

Descripció 

La fusta requerida per al paviment i passamans és una fusta tropical tipus Ipé (Lapacho) o similar de 

duresa 9 o superior segons l’escala de Monnin, amb una bona durabilitat a la intempèrie i certificada 

amb el segell FSC (Forest Stewarship Council). 

 

Condicions generals 

Valors característics de fusta tropical adient per a empostissats i passamans: 

 

PROPIETATS (**) 

FÍSIQUES 

Densitat (UNE EN 350-2) 925-1200 Kg/m3 (*) 

Contracció (UNE 56.540) Mitjanament nerviosa- nerviosa 

Coeficients de contracció (UNE 56.533) Total (unitari %/%) 

- Volumètric 14.1-20.5 % (0.60-0.75) 

- Tangencial 6.5-10.3 % (0.3-0.43) 

- Radial 5.25-7.05 % (0.2-0.3) 

Dureza (UNE 56.534) 9- 14 (Monnin)  

- Classificació (UNE 56.540 ) Molt dura 

MECÀNICS  (Fusta lliure de defectes) 

Flexió estàtica (NF B51.008) 150-200 N/mm2(*) 
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Mòdul d’elasticitat (NF B51.016-87) 16000-19000 N/mm2(*) 

Compresión axial  (UNE 56.535) 80.5-100 N/mm2(*) 

Compresión perpendicular (UNE 

56.542) 
15.85-17 N/mm2(*) 

Tallant (UNE 56.543) 10.0-16N/mm2(*) 

Flexió dinàmica (NF B51.009-85) 7.4-8.9 J/cm2 

 

(*) referit a un contingut d’humitat del 12 % 

(**) valors mitjos de trencament, no aplicables al càlcul estructural. 

 

S’ha de considerar els defectes de la fusta - tals com nusos, desviació de la fibra, fendes (ruptures de la 

fusta tot al llarg de les fibres) etc.-  a fi de valorar l’efecte reductor de  resistència de les peces.  

 Altres característiques 

Una altra característica a ressaltar en aquests tipus de fusta són els atacs recíprocs entre la fusta i el 

ferro en medi humit de forma que els elements d'unió de ferro (perns i cargols) poden perdre la 

resistència al cap d'uns mesos. Per aquest motiu no es poden realitzar les unions amb ferro.  

L'assecat d’aquestes fustes i s'ha de realitzar curosament per a evitar l'aparició de fendes i que es 

produeixin deformacions, doncs aquest efecte disminuiria la resistència.  

El clavat i el cargolat es dificulta a causa de la duresa de la fusta i per tant és convenient trepar 

prèviament el material.  

Abans de realitzar qualsevol tractament d'acabat, és necessari realitzar un tractament tapaporus. Per a 

dur a terme qualsevol tipus de tractament cal de tenir en compte que aquestes fustes són poc 

impregnables i després de 3 o 4 hores de tractament sota pressió només s'aconsegueixen penetracions 

de 3 a 6 mm.  

 

 Subministrament i emmagatzematge 

La fusta serà subministrada de manera que no s'alterin les seves condicions i característiques i 

s'emmagatzemaran de forma que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb 

el sòl. 

 

 

 

3 UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 
 

3.1 TREBALLS GENERALS. 

3.1.1 Replantejament. 

 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 

l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
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El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap 

obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 

 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 

responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 

replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el 

Director. 

 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal 

tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i 

materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal 

esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi 

cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 

 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà 

l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin 

o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats 

treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries 

per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les 

comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 

 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els 

punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els 

que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el 

que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la 

comprovació dels punts recuperats. 

 

3.1.2 Accés a les obres. 

 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, 

totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, 

sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials 

a l'obra, etc. 

 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 

conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 

lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 

 

GISA es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra civil i/o 

instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra 

definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a 
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l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap 

abonament. 

 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a 

la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

 

GISA es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de 

comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix 

o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement 

i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, 

muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 

 

3.1.3 Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 

demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries 

per a l'execució de les obres definitives. 

 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, 

excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense 

caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 

canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de 

les obres objecte del contracte. 

 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i 

el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
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3.1.4 Maquinària i mitjans auxiliars. 

 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 

màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, 

potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, 

així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual 

figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar 

disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que 

puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la 

intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats 

els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han 

d'alterar el Programa de Treball. 

 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 

qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa 

de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 

obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, 

en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves 

previsions. 

 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus 

de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa 

indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

 

 

3.2 MOVIMENT DE TERRES. 

3.2.1 Treballs preliminars 

Desbrossada i aclarida del terreny 

- Definició. 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, 

brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

 

- Execució de les obres. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
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Enderrocs i demolicions. 

 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 

Escarificació i compactació. 

- Definició. 

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació 

prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en 

cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 

 

- Execució de les obres. 

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) 

de la densitat òptima del Proctor Modificat. 

3.2.2 Excavacions. 

Consideració general. 

 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències 

topogràfiques precises. 

Excavació de terra vegetal. 

- Definició. 

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les 

obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 

 

- Excavació. 

- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  

- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 

- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  

 

- Execució de les obres. 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla 

de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. 

Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 

maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva 

remoció. 

 

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de 

pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i 

tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la 

seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers 

de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major 

alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 
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Excavació de rases, pous i fonaments. 

- Definició. 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 

fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

 

Comprèn les següents operacions: 

 

- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 

l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 

excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin 

sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la 

càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en 

cas de materials inadequats o sobrants). 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 

despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 

 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 

mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

 

- Execució de les obres. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb 

referències topogràfiques precises. 

 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la 

vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres 

fondàries i/o dimensions. 

 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 

suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condi-

cions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 

 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada 

mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no 
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de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excava-

ció. 

 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense 

que existeixi en ells perill de vinclament. 

 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 

assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 

realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el 

Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques 

del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com 

dinàmiques, a les proximitats. 

 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 

qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 

material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 

 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 

toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 

tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 

 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 

s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 

l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal 

com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 

 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director 

davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 

provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres 

afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 

 

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 

operacions es puguin executar sense interrupció. 

 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
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En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell 

picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  

 

Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 

d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.  

 

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  

 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

- Longitud màxima de perforació.  

- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 

- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

- Esquema de detonació de les voladures.  

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al 

de l'obra.  

 

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del 

tipus d'explosius i detonadors. 

 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de 

voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per 

les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 

 

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 

adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o 

a tercers. 

 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 

materials. 

 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa 

del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de 

presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui 

objecte d'abonament. 

 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 

s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser 

regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessi-

vament prims.  
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3.2.3 Terraplenats i rebliments. 

 

Terraplens o pedraplens. 

 

- Definició. 

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 

compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el 

cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon 

d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i 

compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 

 

En el cas dels pedraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials petris 

adequats procedents d'excavacions en roca. 

 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

 

- Preparació de la superfície d'assentament 

- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 

- Extensió i compactació del material en tongades. 

- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més 

a més: 

 

- Cànon d'extracció. 

- Selecció del material. 

- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 

- Transport al lloc d'utilització. 

 

- Execució de les obres. 

L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 a 

330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

 

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà 

en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de 

replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els 

fons de l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum 

excavat  amb el conjunt del terraplè.  

 

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant 

materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, de 

gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  
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El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin 

en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi fins 

que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  

 

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 

d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 

Transports i Mecànica del sòl (NLT). 

  

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que l'humitejament dels 

materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de 

l'Assaig Proctor Modificat. 

 

Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els 

talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control es 

realitzaran en la zona del terraplè estructural. 

 

- Compactació. 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

 

- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 

Proctor Modificat. 

- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 

Proctor Modificat. 

 - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 

compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 

Proctor Modificat 

 

El complimnet d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 

 

Rebliments localitzats. 

 

- Definició. 

Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extrasdós 

d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització dels mateixos equips que per l’execució de 

terraplens. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- La preparació de la superfície d’assentament. 

- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest 

plec.. 

- L'extensió d'una tongada. 
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- La humificació o dessecació d'una tongada. 

- La compactació d'una tongada. 

- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el 

gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

 

Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del 

terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.  

 

El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la 

rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 

 

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per 

cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 

 

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de 

terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la màxima 

densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 

 

La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà segons el 

que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla en central de 

formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a 

la fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la 

llosa de transició a disposar en els trasdos de les obres de fàbrica. 

 

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà 

per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà 

manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor Modificat. 

 

3.2.4 Acabats. 

 

Allisada de talussos. 

 

- Definició. 

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i capa 

de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 

 

- Execució de les obres. 
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Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

 

3.2.5 Obres diverses. 

 

Camins d’accessos als talls. 

 

En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les 

excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge 

transversal. 

 

S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a la formació, 

manteniment i eliminació si cal dels camins. 

 

 

3.3 DRENATGE. 

3.3.1 Drens subterranis i material filtrant. 

Drens subterranis. 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 

- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 

- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.  

- La col·locació del dren. 

- El subministrament i col·locació del material filtrant. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, sobre 

el particular, assenyali l'Enginyer Director. 

 

La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de formigó 

tipus HM-15. 

 

El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per sobre de la 

generatriu superior del tub. 

 

Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les sobrecàrregues 

de trànsit. 
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La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà d'aconseguir 

tant en els encavalcaments laterals com en el tancament del geotextil sobre la grava filtrant. 

 

 

Rebliments localitzats de material filtrant. 

 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 

- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, quan siguin 

necessàries. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

 

- Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 

 

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 

 

El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

 

No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui. 

L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, sobre tot en 

allò que es refereix al grau de compactació. 

 

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de 

manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no 

s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre 

esforços. 

 

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats 

replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 

 

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent 

(2%) i el cinc per cent (5%). 

 

Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres capes 

amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i 

compactació de terres. 
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3.3.2 Desguassos 

 

En el present projecte s’entén per desguassos tots aquells elements de connexió entre baixants i 

cunetes o baixants i vorades. Els desguassos estan totalment definits en els plànols de projecte. 

 

Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions i materials necessaris per a la correcta execució de la 

mateixa segons els plànols de projecte.  

 

 

3.4 FERMS I PAVIMENTS. 

3.4.1 Empostissat de fusta sobre enllatat 

 

1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Definició: 

Paviment format per posts o llistons de fusta encadellats o no, col·locats sobre enllatat també de fusta. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície de suport 

- Col·locació, anivellació i fixació de l’enllatat. 

- Col·locació, anivellació i fixació de les posts. 

- Reblert dels junts, si escau 

- Qualsevol operació, material, o maquinària per a deixar la partida totalment acabada. 

 

 

Condicions generals: 

 

Les fustes per a les llates i les posts han de ser les especificades en els apartats corresponents del capítol 

de materials bàsics d’aquest Plec, i han complir totes les prescripcions que s’hi indiquen. 

 

El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. 

 

No hi ha d'haver ressalts entre les posts. 

 

Les posts han d'estar fixades sòlidament a les llates de suport i han de formar una superfície plana. 

 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

 

Les peces s'han de col·locar segons plànols. 

 

Cada post ha d’estar recolzat en dues llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. 

 

Llargària de les posts: >= 40 cm 



 56 

 

Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular): >= 2 x ample post 

 

Junts perimetrals i entre posts: segons plànols. 

 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5% 

- Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm (respecte superfície teòrica) 

- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm (respecte superfície teòrica) 

- Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm 

- Alineació entre peces: 

- Parquet de posts junt espiga: <= 2mm/2m 

- Parquet de posts junt regular: 

- Extrems de posts alternatius: 3 mm 

- Extrem post a centre post contigu: 3 mm 

 

 

2.- Condicions del procés d'execució 

 

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C. 

 

El paviment s'ha de col·locar quan el suport estigui totalment acabat i pintat, i s’hagin col·locat tots els 

serveis que han de passar per sota el paviment. 

 

Les condicions per a la col·locació del paviment han de ser: 

- Humitat relativa de l'aire: 

- Zones de litoral: < 70% 

- Zones d’interior peninsular: < 60% 

- Humitat de les llates : <= 18% 

- Humitat del morter de subjecció de les llates (en cas de subjectar-se amb morter): <= 2,5% 

 

El suport ha de ser net.  

 

Les llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. 

 

Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar i han de penetrar dins de la 

llata un mínim de 20 mm. 

 

Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el paviment per a aplicar després el tractament 

d'acabat superficial, si escau. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 

 

3.- Normativa de compliment obligatori 

*UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones 
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3.4.2 Mescles bituminoses. 

 

Mescles bituminoses en calent. 

 

- Definició. 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de 

manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i 

compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 

 

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 

 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 

- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 

- Transport de la mescla. 

- Estesa i compactació de la mescla. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

 

a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 

 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 T/H). 

 

b) ESTENEDORES: 

 

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes 

de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per 

l'Enginyer Director. 

 

c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 

 

L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la 

intermèdia i de trànsit. 

 

Com a mínim estarà composta per: 

 

- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 

- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i 

deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 

- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

 



 58 

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat 

estesa. 

 

- Execució de les obres. 

 

a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 

 

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les 

mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director 

determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la 

qualitat sigui la més gran possible. 

 

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 

 

- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 

- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 

- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 

 

b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 

 

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la 

data d'inici dels aplecs a peu de planta. 

 

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec perllongat. 

 

Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 

corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 

 

Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids 

corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la 

fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 

 

c) ESTESA DE LA MESCLA. 

 

L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el 

seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 

 

L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de 

compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la 

velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 
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Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de 

sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte 

d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 

 

També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben 

ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès. 

 

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 

 

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 

 

- Trams de prova. 

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de 

cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 

 

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la 

capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 

 

A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé 

sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les 

necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la 

pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 

 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 

correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 

 

- Especificacions de la unitat acabada. 

 

a) GRANULOMETRIA: 

 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) 

les següents: 

 

- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 

- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 

- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

 

b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 

 

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, 

referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 

 

c) DENSITAT: 
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A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per 

cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  igual o superior 

a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes 

de ferm inferior a 6 cm. 

 

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts percentuals 

respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 

amb cinquanta (50) cops per cara. 

 

- Control de qualitat. 

 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 

 

a.1) Lligant hidrocarbonat: 

 

De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la 

NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 

 

- 1 penetració, segons NLT-124/84. 

- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 

- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 

- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 

- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 

 

S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 

 

a.2) Àrids: 

 

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

 

- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 

 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 

 

- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 

 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 

 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-

358/74. 

 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 

 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 

 

- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT-174/72. 
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a.3) Filler: 

 

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada 

una d'elles: 

 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 

 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 

 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 

b.1) Fabricació: 

 

Mescla d'àrids en fred. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una 

altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 

 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 

 

 

Mescla d'àrids en calent. 

 

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra 

per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 

 

Mescla bituminosa. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una 

altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 

 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 

 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 

 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la 

NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, 

emprant sèries de    6 provetes, per a mescles drenants. 

 

Cada setmana: 

  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 

4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

 

Temperatura. 

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
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Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 

 

b.2) Posada en obra: 

 

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les 

limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 

 

b.3) Producte acabat: 

 

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents assaigs 

distribuïts aleatòriament: 

 

 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar 

mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 

 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 

 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 

 - 8 determinacions de gruixos. 

 

c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 

 

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per a 

mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent inferiors 

al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 

 

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542 

S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

 

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures podran 

presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 

 

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 

 

- Toleràncies geomètriques. 

 

a) DE COTES I AMPLADA: 

 

Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de 

diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) 

en capa de base. 

 

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser 

inferior a la teòrica. 
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b) DE GRUIX: 

 

El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció 

tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%). 

 

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels 

Plànols. 

 

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 

 

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 

mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88. 

 

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir de 

5 dm2/hm. 

3.4.3 Regs i tractaments superficials. 

Regs d'emprimació. 

 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

 

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme 

correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Dosificacions. 

A efectes de dosificació, proposem la següent: 

 

- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI com a reg 

d'emprimació, a calçades i vorals. 

 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 

 

- Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 

 

- Limitacions de l'execució. 

Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
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3.4.4 Paviment granular 

Coma material s’ha considerat el sauló. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

 

Toleràncies d'execució: 

- Planor: ± 10 mm/3 m 

- - Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 

- - Nivell de la superfície: ± 20 mm 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 

l'execució de la partida d'obra. 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i 

dels resultats dels assaigs realitzats. 

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 

precedent. 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant 

cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 

compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 

desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb 

els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 

Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 

indicacions de la DF. 



 65 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 

corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant 

el material necessari tornant a compactar i allisar. 

3.4.5 Vorades. 

- Definició. 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos: 

 

- La neteja i preparació de la superfície d’assentament. 

- El formigó i la seva posada en obra de la llera d’assentament. 

- Les vorades i la seva col·locació. 

- Desencofrant. 

- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d’aquesta unitat d’obra. 

 

 

- Execució de les obres. 

Les peces de vorada s’assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que tindrà una 

amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit centímetres 

(8 cm). 

 

Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s’amidi amb regle de 3 m. 

 

 

3.4.6  Paviments de rajola hidràulica. 

- Definició 

A aquesta unitat d’obra s’inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i de consistència plàstica. 

- Ciment Pòrtland CEM I/32,5 

- Rajola hidràulica de morter de ciment gris de dimensions i característiques segons plànols. 

- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants. 

 

   

Per a l’inici de la col·locació serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de l’execució de la base. 

No s’iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb 

suficient antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme 

constructiu. 

 

- Procés d’execució 

Es comprovarà en primer lloc que la base es troba neta i exempta de restes de qualsevol tipus que 

puguin disminuir o anul·lar la correcta adhesió a la base. 
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Un cop comprovat es durà a terme l’extensió de la capa de morter sobre la base en tongades que 

garanteixin la consistència idònia del morter per a la col·locació de la rajola. 

 

Es procedirà a la col·locació de la rajola que hauran d’haver estat humitejades prèviament i 

seguidament s’executarà un lleuger picat a les peces, amb maça de goma, que garanteixi el correcte 

contacte amb la base de morter. 

 

S’ompliran els junts amb beurada de ciment i sorra i s’eliminarà la resta abans de que comenci el procés 

de fraguat de la mateixa. 

 

- Conservació i manteniment 

La neteja es dura a terme mitjançant reg energètic i raspallat. Es procedirà a una substitució  de les 

llosetes trencades o despreses cada 5 anys. 

 

- Control d’execució 

 

La màxima pèrdua de planeitat que es permetrà serà de 1 mm. s’haurà de cuidar especialment la 

possible pèrdua de beurada als junts i la col·locació de les llosetes. 

 

3.4.7 Rigoles 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 

 

-Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat 

màxim de l’àrid de 20mm. 

-Ciment pòrtland CEM I/32,5 

-Morter sec de ciment 1:4 

-Rigola de morter de ciment blanc de 20cm d’amplada i 4cm de gruix. 

-Altres feines necessàries per a la seva correcta col·locació. 

 

CONDICIONS GENERALS  

 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. Les peces han de formar una superfície 

plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. S'ha 

d'ajustar a les alineacions previstes. Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar 

rejuntats amb beurada de ciment. Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir 

un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense 

desnivell. Toleràncies d'execució:  

-Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)  

-Nivell: ± 10 mm  

-Planor: ± 4 mm/2 m  

 

 

 



 67 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  

El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. S'ha de col.locar a 

truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. No es pot trepitjar la rigola després d'haver-

se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.  

 

 

3.5 PANTALLES 

3.5.1  - Perforació i formigonament de pantalles 

 Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Definició: 

Perforació de pantalla, amb o sense llots tixotròpics, en terreny fluix o compacte, de 45 cm fins a 120 cm 

d'amplada i formigonament de l'element. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Execució de la perforació 

- Abocada del formigó 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les 

que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 

 

La forma i posició dels panells ha de ser la indicada a la D.T. La fondària de cada panell ha de ser la 

indicada a la D.T., amb comprovació que s'ha arribat a la capa de terreny prevista a la D.T. La secció de 

la pantalla no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

 

Les armadures i la seva posició han de ser les indicades a la D.T. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista en la D.T. 

El formigonament ha de ser continu i no hi ha d'haver disgregacions ni buits a la massa. 

El nivell de formigó ha de sobresortir com a mínim 30 cm per sobre del nivell teòric d'acabat de la 

pantalla. 

 

S'ha de demolir la part superior de la pantalla, com a mínim, una alçària de 30 cm, fins a sanejar la part 

superior del formigó. 

L'extrem superior de les armadures ha de  sobresortir respecte al nivell teòric d'acabat de la pantalla, 

l'alçada de la biga de lligat. 

 

Fondària de l'excavació: Fondària teòrica + 20 cm 

Recobriment de les armadures: >= 7 c 



 68 

Característiques del formigó: 

Assentament en el con d'Abrams: 

┌─────────────────────────────┐ 

│ Consistència │ Assentament │ 

│──────────────│──────────────│ 

│ Plàstica │ 3 - 5 cm │ 

│ Fluïda │10 - 15 cm │ 

└─────────────────────────────┘ 

Resistència característica als 28 dies: 

┌─────────────────────────────┐ 

│ Formigó │ Fest │ 

│──────────│──────────────────│ 

│ H-25 │ >= 0,9x25 N/mm2 │ 

└─────────────────────────────┘ 

 

Característiques dels llots tixotròpics durant l'excavació: 

 

- Tipus de suspensió: Homogènia i estable 

- Pes específic: El necessari per assegurar l'estabilitat de la paret 

- Viscositat normal (mesurada en con de Marsh): 32 s <= V <= 35 s 

- pH: 8,5 <= pH <= 11 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de cada panell: ± 50 mm 

- Desviacions en planta de la perforació: ± 50 mm 

- Fondària de la perforació: ± 50 mm 

- Amplària de la perforació: ± 20 mm 

- Aplomat: ± 1,5% h 

- Nivell d'acabat superior: ± 20 mm 

- Posició de les armadures: Nul·la 

- Recobriment de les armadures: Nul·la 

 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. Fora d'aquests límits el formigonament 

requereix precaucions i l'autorització explícita de la D.F. En aquest cas, cal fer les provetes en les 

mateixes condicions de l'obra per tal de poder verificar la resistència realment assolida. 

 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja, vent fort, o quan es preveu que, 

durant les 48 h següents, la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

 

La D.F. ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs. 

 

No es pot començar la perforació fins que el formigó dels murets guia tingui una resistència suficient. 
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El replanteig dels panells s'ha de fer sobre els murets guia, marcant l'amplària, i la fondària de cada 

panell, així com les rasants del formigó i de les armadures. 

L'ordre d'execució dels panells ha de ser l'indicat a la D.T. o el que determini la D.F. 

Prèviament a la col·locació de les armadures s'han de netejar les parets i el fons de la perforació, 

sempre que no s'utilitzin llots. 

El nivell dels llots s'ha de mantenir sempre per sobre de la part inferior del muret guia. 

Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de començar el formigonament. 

Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar. 

Abans de formigonar s'han de col·locar els encofrats de junta lateral, d'amplària igual a la perforació, 

encastats al fons de l'excavació, en posició vertical. 

Segons l'agressivitat del terreny s'ha de complir l'establert en els artícles 8.2 i 37 de la EHE. 

El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de ser 

superior a 5°C. 

El formigonament de cada plafó s'ha de fer de forma contínua. 

El formigó s'ha d'abocar per mitjà d'un tub al fons de la perforació. 

Per panells de més de 6 m de llargària s'han d'utilitzar dos tubs de formigonament, abocant el formigó 

pels dos tubs a la vegada. 

El tub d'injecció ha de restar sempre 3 m per sota del nivell del formigó, excepte quan s'utilitzen llots 

que ha de quedar com a mínim a 5 m. 

A mida que s'aboca el formigó s'han de recuperar els llots sobrants. 

Els llots s'han de regenerar amb freqüència suficient perquè el contingut de sorra (material retingut al 

tamís 0,080 UNE (7-050) sigui inferior 

al 3% i la viscositat (mesurada al con de Marsh) sigui inferior a 45 s. 

La duració total del formigonament ha de ser inferior al 70% del temps de començament de 

l'adormiment. 

Els encofrats de junta lateral s'han de treure quan el formigó tingui resistència suficient per a mantenir 

la paret vertical. 

No es poden fer perforacions al costat d'un panell acabat de formigonar fins que el formigó tingui una 

resistència >= 30 kp/cm2. 

 

De cada plafó s'ha de fer un informe amb les dades següents: 

- Data d'execució 

- Dimensions 

- Fondària a la que s'ha arribat 

- Volum de formigó 

- Armadures utilitzades 

- Capes de terreny travessades, i diferències amb les previsions de la D.T. 

- Variacions respecte a la D.T. amb els incidents apreciats durant l'execució de les obres 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes. 
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*NTE-CCP/1982 Orden de 8 de marzo de 1983 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: Cimentaciones. 

Contenciones. Pantalla 

 

3.5.2 Armadures per a pantalles 

 

Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Definició: 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de 

barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o 

soldades a perfils d’acer. 

 

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 

- Pantalles 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la 

UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen 

a la D.T. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies 

perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una 

resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 

relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
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Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 

procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial 

fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F. 

 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 

solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions 

de la EHE, al article 66.6. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 

posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o 

altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a 

l’encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 

d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que 

hagin de quedar soterrats. 

La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  

 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 

cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 

ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 

llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 

 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-

831. 

 

BARRES CORRUGADES: 

 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que 

no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 

equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
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No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat 

màxim, >= 20 mm. 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 

>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb). 

Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 

granulat màxim. 

Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 

Secció barra solapada de diàmetre major) 

 

PANTALLES: 

 

Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la seva 

posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament. 

 

La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i per 

mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 

Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades). 

Les barres horitzontals han d'estar col·locades a la part interior de la gàbia, respecte a les barres 

verticals. 

 

Separació de la gàbia al fons de l'excavació: >= 20 cm 

Separació de l'armadura als paraments: >= 7 cm 

Separació entre rigiditzadors verticals: <= 1,5 m 

Separació entre rigiditzadors horitzontals: <= 2,5 m 

Quantitat de separadors: 1/2 m2 de pantalla 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge: <= 10% de l'especificada 

- Llargària de la solapa: <= 10% de l'especificada 

- Posició de les armadures: Nul·la 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
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PANTALLES: 

 

Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de 

seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació. 

 

3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y 

puentes. 

PANTALLES: 

*NTE-CCP/1982 Orden de 8 de marzo de 1983 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: Cimentaciones. 

Contenciones. Pantallas 

 

3.5.3 Elements auxiliars per a pantalles 

1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Definició: 

Elements auxiliars per a la formació de pantalles de fonaments. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per l'excavació de pantalles 

- Enderroc de coronament de pantalla per a extreure les parts de formigó de mala qualitat i deixar-la 

preparada per formigonar 

conjuntament amb la biga de coronació 

- Execució dels murets que han de servir de guia per l'execució de la pantalla 

 

MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ: 

 

Després del muntatge l'equip ha de quedar instal·lat al lloc de treball en condicions d'utilitzar les eines 

que calguin per executar les 

pantalles, d'acord amb la D.T. 

Cal l'aprovació de la D.F. per utilitzar l'equip. 

 

ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLA: 

 

El coronament de la pantalla ha de restar al nivell previst a la D.T. 

No han de restar parts de formigó de mala qualitat al coronament de la pantalla. 

La superfície del coronament ha de ser plana, horitzontal i amb textura rugosa. 

Les armadures han de restar a la posició prevista a la D.T. i netes. 
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Alçària mínima a enderrocar: 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell del coronament de la pantalla: ± 10 mm 

- Horitzontalitat: <= 2 cm/m 

 

 

MURETS GUIA: 

 

La secció de cada un dels dos murets ha de ser 25 cm d'amplària i de 50 o 70 cm d'alçària. 

La secció dels murets no pot quedar disminuïda en cap lloc per inclusió d'elements estranys. 

La separació dels murets ha de ser la indicada a la D.T., i en el seu defecte l'amplària de la pantalla més 5 

cm. 

El formigó no ha de presentar buits ni disgregacions a la seva massa. 

Resistència del formigó a 28 dies(UNE 83-304): >= 0,9 x 25 N/mm2 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ: 

 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 

d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

No s'han de produir danys a la maquinària. 

 

S'han de prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal·lacions o d'altres 

elements existents a la zona de muntatge 

i desmuntatge. 

No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip a les proximitats de conduccions elèctriques aèries. 

 

 

3.6 ESTRUCUTURES DE FORMIGÓ 

3.6.1 Armadures passives en formigó armat i pretesat. 

Els especejaments. 

 

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 

suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 

 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els 

plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud 

d'aquests. 

 

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la 

correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, 

rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla 

d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 
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En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

 

Els separadors. 

 

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors 

de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu 

nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 

 

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols 

per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que puguin 

desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols 

(paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 

 

Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i 

després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 

 

Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al 

formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho 

estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 

 

3.6.2 Formigonat. 

 

Aspectes generals. 

 

- Definició. 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 

fabricació i posada en obra. 

- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 

- L'execució i tractament dels junts. 

- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

- L'acabat i la realització de la textura superficial. 

- L'encofrat i desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de 

l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca 
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sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a 

que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 

 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 

element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  

 

Pla de formigonat. 

 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà 

per a la bona col·locació del formigó. 

 

En el pla es farà constar: 

 

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en cada 

unitat. 

- Forma de tractament dels junts de formigonat. 

 

Per a cada unitat es farà constar: 

 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 

- Característiques dels mitjans mecànics. 

- Personal. 

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 

- Seqüència reblert dels motlles. 

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 

bastides, taulons o d'altres). 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

- Sistema de curat de formigó. 

 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat 

serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó 

que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina 

d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o 

cobriment complet mitjançant plàstics. 

 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que s'aplicaran 

immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després del 

desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la superfície 

de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 

 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 

instruccions de la direcció d'obra. 

 



 77 

3.6.3 Elements auxiliars. 

 

Encofrats i motlles. 

 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- Els càlculs de projecte dels encofrats. 

- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

- Els productes de desencofrat. 

- El desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Tipus d'encofrat. 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

 

- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats 

es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, 

així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la 

vibració. 

- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i 

encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que 

oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als 

paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) 

als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 

- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i 

encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes 

d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu 

mil·límetres (10 mm). 

 

- Execució. 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 

 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte 

desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 

suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà 

sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 

 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el 

lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 
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No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment 

s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

 

3.6.4 Impermeabilització de paraments de formigó 

1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Definició: 

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, 

mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 

 

S'han considerat els materials següents: 

- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant un producte asfàltic. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació de la emprimació, en el seu cas 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF. 

 

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a 

impermeabilitzar. 

 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

 

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o 

en el seu defecte, les especifcades per la DF. 

 

S’impermeabilitzarà amb una emulsió bituminosa catiònica, amb una dotació mínima de 1,8 kg/m2. 

 

 

2.- Condicions del procés d'execució 

 

S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 

 

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s’han de desviar i conduir a fora de l’àrea a 

impermeabilitzar. 

 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 

l'execució. 
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3.- Normativa de compliment obligatori 

 

* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes. 

 

 

3.7 ESTRUCTURES D’ACER 
 

Es defineix com estructura metàl·lica els elements o conjunts d’elements d’acer que formen la part 

resistent i sustentant d’una construcció. 

 

Per a la construcció de l’estructura metàl·lica composta per perfils i xapes es defineix la partida: 

 

G440U030 kg Acer A/52d (S 355 J2G3)  per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb 

una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capesd'acabat, segons 

condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra,inclòs elements de fixació i soldadures  

 

L’execució d’aquesta unitat d’obra inclou les següents operacions: 

 

- Aportació del material 

- Construcció de l’estructura 

- Protecció mitjançant pintura 

- Transport 

- Muntatge adaptat al sistema constructiu incloent els elements auxiliars per a la seva 

col·locació. 

- Bastides i soldadures 

- Preparació de la superfície abans de pintar, segons especificacions del Plec i/o plànols 

- Una capa d’emprimació antioxidant, segons especificacions del Plec i/o plànols 

- Una capa intermitja, segons especificacions del Plec i/o plànols 

- Dues capes d’acabat, segons especificacions del Plec i/o plànols 

- Totes les operacions necessàries per a revisar i comprovar la qualitat de l’execució 

3.7.1 Condicions del procés d’execució 

Característiques del material base de xapes i perfils laminats 

S’utilitzarà acer del tipus S 355 J2G3 segons definició de la Norma UNE-EN 10027-1, de designació 

simbòlica dels acers. La composició química dels acers utilitzats per a la fabricació dels perfils, seccions i 

xapes, serà l’especificada a la norma UNE-EN 10025. 

 

Per a la verificació de la composició química sobre el producte, s’haurà d’utilitzar els mètodes físics o 

químics analítics descrits a les norma UNE al efecte en vigor: 

 

Límit elàstic ReH: És la càrrega unitària, referida a la secció inicial de la proveta, que correspon a la 

cedència a l’assaig a tracció segons la norma UNE 7474(1), determinada per la detenció de l’agulla de 

lectura de la màquina d’assaig. Aquesta definició correspon al límit superior de cedència. 
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Resistència a la tracció Rm: És la càrrega unitària màxima, resistida durant l’assaig a tracció segons la 

norma UNE 7474(1). 

 

Allargament de rotura A: És l’augment de la distància inicial entre punts, en el assaig de tracció segons la 

norma UNE 7474(1), desprès de produït el trencament de la proveta, i reconstruïda aquesta, expressat 

en tant per cent de la distància inicial. 

 

Resiliència KV: És l’energia absorbida a l’assaig de flexió per xoc, amb proveta entallada, segons la 

norma UNE 7475(1). 

 

S’haurà de comprovar que els materials empleats disposen de certificat de control, emès pel fabricant 

segons la Norma UNE-EN 10021, de condicions tècniques generals de subministrament d’acer i 

productes siderúrgics. 

 

Al presentar-se els plànols de taller, la Direcció d’Obra podrà exigir a alguns elements, quan així ho 

requereixi per la seva forma de treball i esforços als quals estan sotmesos, que el material sigui d’acer 

de resistència millorada a la deformació en la direcció perpendicular a la superfície del producte segons 

UNE-EN 10160, essent admissibles els classificats com S1 per al cos de la xapa i E1 per a l’examen dels 

cantells o vores de la mateixa. 

 

Les condicions de soldabilitat en els productes es determinaran segons el mètode del carbó equivalent 

(CEV), segons UNE-EN 10025. Per als acers amb resistència millorada a la deformació en la direcció 

perpendicular al producte, es determinaran les seves condicions de soldabilitat segons lo establert a 

UNE-EN 10164. 

 

Pel que fa a les dimensions de perfils laminats en calent, els denominats com IPE acompliran amb les 

característiques dimensionals especificades a la Norma UNE 36526 i les toleràncies dimensionals 

especificades a la Norma UNE 10034. 

 

Es presentaran resultats del control de defectes superficials a les xapes segons la norma UNE EN 10163. 

Si els resultat indiquen un nivell de defectes superficials que es pugui considerar excessiu, la Direcció 

d’Obra podrà considerar el material no acceptable. 

 

 

Inici dels treballs en taller 

El constructor haurà de presenta abans de l’inici dels treballs un Pla d’Obres on es descrigui la seqüència 

i duració de les diferents activitats previstes. 

 

Recepció dels materials 

Es comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació, la relació completa d’empreses 

subministradores i fabricants dels perfils i xapes objecte del projecte previament a la seva adquisició, 

així com la marca comercial o referència que dites empreses donen a aquell tipus o qualitat i l’ús que se 

li vol donar al material procedent de cadascuna d’elles a l’estructura.  
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L’adquisició de material es realitzarà únicament desprès de l’acceptació per part de la Direcció d’Obra 

de les empreses subministradores del material. 

 

Tots els materials emprats han de disposar de certificat de control emès pel fabricant segons la Norma 

UNE-EN 10021, incloent els paràmetres referents al control ultrasònic de xapes, que haurà de realitzar-

se al 100% de les mateixes, o resistència millorada en la direcció perpendicular al producte. Aquesta 

documentació s’ha de presentar per a la seva aprovació a la Direcció d’Obra abans de la realització de 

les operacions de tall i preparació de cantells de xapes i perfils. 

 

Als efectes de control del subministrament dels productes d’acer laminat en calent per a estructures 

metàl·liques, es denomina partida al material que simultàniament acompleixi les següents condicions: 

 

- Que pertanyin a una de les sèries de productes esmentats a l’apartat de materials. 

- Que correspongui al mateix tipus i grau d’acer. 

- Que procedeixi d’un mateix fabricant. 

- Que hagi sigut subministrat d’un sol cop. 

 

No podran utilitzar-se productes que no arribin acompanyats de la documentació que s’exposa a 

continuació: 

 

- Al lliurament de cada subministrament, un albarà al qual s’especifiqui lo següent: 

 

 Nom i direcció de l’empresa subministradora 

 Data de subministrament 

 Identificació del vehicle que ho transporta 

 Nombre i identificació de les partides que formen el subministrament, 

identificant per a cada partida el fabricant, i el seu contingut (pes, nombre de 

perfils o xapes, tipus de producte i tipus i grau d’acer). 

 

- Document acreditatiu de que la partida està en possessió d’una marca, segell o distintiu 

de qualitat reconegut. 

- Certificat del fabricant, signat per persona física, en el qual s’indiquin els valors de les 

diferents característiques que justifiquin que els productes d’acer laminat en calent 

acompleixin amb les exigències corresponents. 

 

Un cop comprovada la documentació que ha d’acompanyar el subministrament, s’haurà de procedir a la 

comprovació del correcte marcat dels productes segons els criteris següents: 

 

- Els perfils i seccions tipus U normal (UPN), IPE, I amb ales inclinades (antic IPN) i HE de 

cares paral·leles (HEB, HEA, HEM), portaran la identificació del fabricant estampada en 

calent, mitjançant els rodets de laminació, a intervals de dos mil cinc-cents milímetres 

(2.500 mm) com a màxim, a més s’haurà de marcar la designació abreviada del 

producte i del tipus i grau d’acer, així com la identificació de la colada de procedència, 

mitjançant pintat o gravat. Aquesta informació, completa i fàcilment identificable, 

haurà de figurar en tots i cadascun dels perfils individuals. 
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- Els perfils i seccions dels tipus U comercial, T amb ales iguals i arestes arrodonides, els 

angulars de costats iguals o desiguals, els rodons, els quadrats, els hexagonals i els 

perfils rectangulars de cantell viu, portaran la identificació del fabricant, la designació 

abreviada del producte i del tipus i grau d’acer, així com la identificació de la colada de 

procedència, mitjançant un mètode a elecció del fabricant. 

- Les xapes i plànols amples d’espessor ≥3 mm i ample ≥1500 mm portaran la marca 

d’identificació del fabricant, el número de la peça, el número de la colada, les 

dimensions, i la designació del tipus i grau de l’acer, pintats i troquelats. 

- No podran utilitzar-se productes d’acer laminats en calent per estructures metàl·liques 

que no estiguin correctament marcats. 

 

A efectes del control de les provisions, es denomina unitat d’inspecció al material que simultàniament 

compleixi les següents condicions: 

 

- Correspon al mateix tipus i grau d’acer. 

- Prové d’un mateix fabricant. 

- Pertany a una de les següents sèries en funció de l’espessor màxim de la secció: 

 Sèrie lleugera (e ≤ 16mm). 

 Sèrie mitja (16 mm < e ≤ 40 mm). 

 Sèrie pesada (e > 40 mm). 

 

La grandària màxima de la unitat d’inspecció serà de vuitanta tones (80 t). 

 

Els criteris que es descriuen a continuació per realitzar el control de qualitat de les provisions seran 

sense menystenir les facultats que corresponen al Director d’Obra. 

 

Els resultats del control s’han de disposar abans de la posada en obra de la unitat d’obra de la qual 

formen part. 

 

Els criteris d’acceptació i refús seran els següents: 

 

Composició química i característiques tecnològiques: Cada unitat de inspecció serà 

controlada mitjançant un assaig de cadascuna de les característiques, segons s’especifica a la norma 

UNE-EN-10025 o en la norma de condicions tècniques de subministrament que en cada cas 

correspongui (UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si els resultats de tots 

els assaigs són satisfactoris, la unitat d’inspecció serà acceptada. Si el resultat, per a alguna de les 

característiques, no és satisfactori, s’efectuarà un nou assaig d’aquesta característica sobre quatre (4) 

noves provetes de la unitat d’inspecció corresponent. Qualsevol errada registrada en aquests nous 

assaigs obligarà a refusar la unitat d’inspecció. 

 

Toleràncies dimensionals, de forma i de massa: Cada unitat d’inspecció serà controlada 

mitjançant assaigs sobre un producte mostra. Si els resultats de tots els assaigs són satisfactoris, la 

unitat d’inspecció serà acceptada. Si el resultat, per a alguna de les característiques, no és satisfactori, 

s’efectuarà un nou assaig d’aquesta característica sobre quatre (4) nous productes mostra de la unitat 
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d’inspecció corresponent. Qualsevol errada registrada en aquests nous assaigs obligarà a refusar la 

unitat d’inspecció. 

 

Característiques mecàniques: Cada unitat d’inspecció serà controlada mitjançant assaigs sobre 

dos (2) jocs de provetes, que es prendran segons s’especifica a la norma UNE-EN-10025 o a la norma 

de condicions tècniques de subministrament que en cada cas correspongui (UNE-EN-10113, UNE-EN-

10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si els resultats d’ambdós assaigs són satisfactoris, la unitat 

d’inspecció serà acceptada. Si els dos resultats fossin no satisfactoris, la unitat d’inspecció serà 

refusada, i si solament un d’ells resulta no satisfactori, s’efectuarà un nou assaig complet de totes les 

característiques mecàniques sobre setze (16) jocs de provetes de la unitat d’inspecció corresponent. El 

resultat es considerarà satisfactori si la mitja aritmètica dels resultats obtinguts supera el valor mínim 

garantit i tots els resultats superen el noranta cinc per cent (955) de dit valor. En cas contrari la unitat 

d’inspecció serà refusada. En el cas de Rm a més del que ja s’ha exposat anteriorment, la mitja 

aritmètica serà inferior al valor màxim garantit i tots els resultats seran inferiors al 105 per 100 de dit 

valor. 

3.7.2 Execució en taller 

Traçabilitat 

El taller garantirà la traçabilitat del 100% dels elements, ja siguin xapes o perfils. Es farà un seguiment 

del certificat dels materials per a cadascuna de les marques. 

Plànols de taller 

Dins del programa general de Plànols del Contractista, s'inclouran els Plànols de taller que, basant-se en 

els Plànols del Projecte, han de realitzar-se obligatòriament. 

 

Els Plànols de taller contindran de forma completa: 

 

- Les dimensions necessàries per definir inequívocament tots els elements i peces de 

l'estructura. 

- Les contrafletxes d'execució de bigues i elements metàl·lics 

- La forma i situació de totes les unions, inclòs les provisionals d'armat. 

- Les dimensions dels cordons de soldadura i el seu ordre d’execució, així com la 

preparació dels cantells o vores, mètodes i posicions de soldeig i els materials 

d’aportació a utilitzar. 

- Les indicacions sobre el mecanitzat o tractament de les unions que ho necessitin. 

- Les classes, diàmetre i longituds dels possibles cargols a utilitzar. 

- L'esforç de pretensat i forma d'aconseguir-ho per als cargols que el requereixin. 

- Els enllaços o empalmaments que per limitació de laminació o transport sigui necessari 

establir, indicant si es realitzaran en taller o en obra. 

- Possibles sistemes d’arriostrament dels diferents trams per a evitar la seva distorsió 

durant la manipulació i el muntatge. 

 

Tot plànol de taller portarà indicat els perfils, les classes d'acer, els pesos i les marques de tots els 

elements representats en ell. El constructor metàl·lic confeccionarà els plànols d’ensamblatge i 
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muntatge necessaris, amb les marques que assenyalen en cada tram metàl·lic les peces per a ensamblar 

i muntar tant en taller com en obra. En el cas de xapes de calaixos, la marca es disposarà en la mesura 

del possible, en la superfície que sigui interior al mateix, evitant que quedin marques a les cares vistes 

per aconseguir un millor acabat. 

 

Es definiran els mitjans auxiliars precisos per a l’aixecament i muntatge dels trams. 

 

Les dades necessàries per l'execució dels Plànols de taller han d'obtenir-se dels Plànols del Projecte i 

d'aquest Plec de PTP sense introduir cap tipus de canvis o modificacions que no siguin les autoritzades 

per escrit pel Director d'Obra. Quan en el Projecte no estigui definit alguns dels aspectes assenyalats, 

inclòs les característiques dels cordons, preparacions de vora, etc. l’Empresa adjudicatària o el Taller 

podran definir aquests punts, segons el seu millor criteri, assenyalant clarament en els plànols de Taller 

quines són les seves definicions, aquestes hauran de ser aprovades per l’autor del projecte o la Direcció 

de l’Obra. Per aquells extrems no definits per complet en els documents abans citats, es tindran en 

compte les següents prescripcions: 

 

Els diàmetres dels forats a executar en xapes o Plànols s'escolliran en funció dels gruixos de les peces a 

unir. Pels perfils s'escolliran els valors indicats en l’annex B de la Norma NBE-MV 102-1975 o en les 

Normes UNE de la sèrie 36000, o els immediats a ell. 

 

Les toleràncies del forats per subjeccions compliran l’apartat 7.5 de la ENV 1193-1-1:1992 (Eurocodi-3 

part 1-1) 

 

En cada estructura no s'empraran més de dos o com a màxim tres diàmetres diferents procurant que 

siguin ben diferents entre si. 

 

Les distàncies entre centres de broques compliran les limitacions establertes en l'article 7.3 de la Norma 

NBE-MV 103, última edició. 

 

El gruix de garganxó mínim dels cordons de soldadura en angle serà de dos mil·límetres i mig (2,5 mm). 

L'espessor màxim no superarà el setanta per cent (70%) de l'espessor de la peça més prima. Com 

excepció en unions a tope de tubs tan sols accessibles per l'exterior, l'espessor màxim de garganxó pot 

arribar a ser igual a l'espessor de paret del tub més prim. 

 

Per cordons en angle entre perfils laminats o entre perfils laminats i xapes, els espessors de garganxó no 

seran superiors als indicats en la Taula 3.2 de la Norma NBE-MV-104-1966, última edició. 

 

Els cordons en angle compliran a més les limitacions en quant a longituds i disposicions indicades en 

l'article 3.3.2 de la Norma NBE-MV 104-1966; es prohibeix expressament l'ús de cordons discontinus 

quan la peça estigui submergida o en contacte amb l'aigua. 

 

Els plans que s'uneixin mitjançant soldadura d'angle en les seves vores longitudinals a un altre pla o a un 

perfil per constituir una barra composta, no hauran de tenir una amplada superior a trenta vegades (30) 

el seu gruix. 

 



 85 

En general, les soldadures a tope seran continues en tota la longitud de la unió i de penetració 

completa.  

 

Els Plànols de taller indicaran també la forma d'efectuar la presa d'arrel en les soldadures a tope amb 

penetració completa, l'ús de xapa dorsal si no és possible la presa d'arrel, o el procediment per garantir 

la penetració completa quan no sigui possible efectuar la presa d'arrel ni recomanable l'ús de xapa 

dorsal (peces sotmeses a esforços dinàmics). 

 

En les unions a tope de xapes (o perfils) de diferents gruixos, es mecanitzarà la xapa de major gruix amb 

un pendent de 1:6 fins a assolir el gruix de la xapa que el té menor. 

 

Tots els cordons en angle no assenyalats en plànols que uneixin xapes o perfils tindran una gorja de 0.7 

vegades el mínim dels gruixos a unir, excepte en el cas d’autorització de l’Autor del Projecte o la Direcció 

d'Obra. 

 

No es permetrà la trobada de tres o més soldadures en el mateix punt: serà necessari realitzar talls 

circulars, de  radi 25 mm, en alguna de les xapes, per a evitar aquest problema, formant ponts de 

soldadura 

 

En els Plànols de taller figuraran tots els empalmaments que siguin necessaris efectuar. El Director pot 

autoritzar, per sèries importants d'elements del mateix perfil, el realitzar empalmes en peces de 

longituds inferiors a les habituals de laminació per no ocasionar un retall excessiu. En aquest cas figurarà 

en els Plànols de taller la zona de la peça on pot efectuar-se l'empalmament i el nombre màxim de 

peces de la sèrie que poden ser empalmades. 

 

En cap cas s'autoritzarà més d'un empalmament per peça que no sigui estrictament necessari. 

 

El Contractista, amb un mínim de dos (2) setmanes d’antelació abans de la seva fabricació, lliurarà dues 

còpies dels Plànols de taller al Director, qui els revisarà i retornarà una còpia autoritzada amb la seva 

signatura en la que, si es precisen, assenyalarà les correccions a efectuar. En aquest cas, el Contractista 

lliurarà noves còpies dels Plànols de taller corregits per la seva aprovació definitiva. 

 

L’aprovació dels plànols de taller no eximeix de la responsabilitat que el Contractista pogués contraure 

per errors existents.  

 

Si durant l'execució fos necessari introduir modificacions de detall respecte a lo definit en els Plànols de 

taller, es faran amb l'aprovació del Director i es reflectirà en els mateixos. 

 

Es completarà la documentació abans de començar a construir amb el número de colada de les xapes 

de les quals s’obtindran les peces. 
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Marcat 

 

Les peces es marcaran mitjançant punxonat arrodonit per la seva identificació i armat amb les sigles 

corresponents al seu requadre. Es prohibeix el marcat amb punxonat no arrodonit, granat, troquelat o 

qualsevol sistema que provoqui esquerdes en el material per petites que siguin. 

 

Preparació de la peça 

 

En tots els perfils i plans a utilitzar s'eliminaran tots els defectes de laminació que, per la seva petita 

importància, no hagin estat causa de rebuig. També se suprimiran les marques de laminació en relleu en 

totes aquelles zones d'un perfil que entrin en contacte amb un altre en alguna de les unions de 

l'estructura i s’eliminaran les impureses adherides. 

 

Tall i preparació de bisells 

 

El tall per a l’obtenció de xapes s’executarà amb màquina automàtica d’oxitall o un altre procediment 

aprovat per la Direcció d’Obra. 

 

La vora resultant de qualsevol tipus de preparació serà uniforme i llis, exempt de qualsevol oxidació. 

 

L’òxid adherit i les rebaves, estries o irregularitats de vora existents a la vora, s’eliminaran 

posteriorment mitjançant pedra esmeril, buril i esmerilat posterior. Aquesta operació es durà a terme a 

totes les vores que hagin de ser foses durant la soldadura i en les quals, sense que es dugui a terme 

aquesta operació, hagin de quedar a una distància inferior a trenta (30) milímetres de la unió soldada. 

 

S’executaran els xamfrans o bisells de preparació de vores per soldadura mitjançant oxicorte o 

màquines ferramentes. 

 

Totes les entalles produïdes tant en talls rectes com en bisells amb profunditat superior a 0.5 mm 

s’esmerilaran per eliminar-les. 

 

Els ulls i groeres per salvar el creuament de soldadures s’executaran també automàticament, amb radis 

de cercle regulars, eliminant-se estries, irregularitats i rebaves. 

 

Es controlarà geomètricament el 100% dels bisells i ulls pel creuament de soldadures a l’inici dels 

treballs. Aquest nivell de control es podrà reduir segons decisió de la Direcció d’Obra en funció dels seus 

resultats. 

 

Redreçat i doblegat de peces 

 

Les operacions de redreçament es realitzaran mitjançant redreçadora mecànica, mai mitjançant colpeig 

o aportació de calor. 
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Per la correcció de les deformacions que es puguessin produir en els conjunts soldats serà necessari 

comptar amb l’aprovació de la Direcció d’Obra sobre el sistema a utilitzar. 

 

Sempre que sigui possible, s’intentaran minimitzar els efectes de deformacions produïdes per la 

soldadura mitjançant l’elecció del detall, procediment i seqüència de soldadura que els minimitzi, i 

mitjançant el refredament de peces en posició no alineada en el cas de preveure’s girs mitjançant el 

soldat en soldadures de prolongació. 

 

En cas d’haver de recorrer al doblegat d’alguna xapa per a la seva fabricació, aquest procediment se 

sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’Obra. En funció del procediment, la Direcció d’Obra podrà 

establir mesures de control, com per exemple de l’existència de microfissures superficials i de la mesura 

de la duresa superficial. 

 

Seqüència d’armat i soldadura 

 

Als plànols de taller hi figurarà la seqüència d’armat i soldadura dels conjunts. Aquestes seqüències se 

sotmetran a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 

 

Armat en taller 

 

Es realitzarà un control geomètric i dimensional al 100% de totes les marques de xapes i perfils 

prèviament al seu armat a l’¡nici dels treballs. Aquest nivell de control es podrà reduir segons decisió de 

la Direcció d’Obra en funció dels seus resultats. Es controlaran les contrafletxes replantejant la bancada 

amb tolerància milimètrica. 

 

Es rectificaran o refaran les peces que no permetin el seu acoplament mutu a la posició que hagin de 

tenir en les unions definitives. 

 

Tant les peces individuals com els conjunts a muntar en obra portaran una marca identificativa que 

coincideixi amb la indicada als plànols de taller. 

 

Per l’armat en taller, les peces es fixaran entre si o a gàlibs d’armat amb mitjans adequats, en cap cas 

soldadura a les peces de l’estructura, tret d’aprovació expressa de la Direcció d’Obra, que assegurin, 

sense una coacció excessiva, la immobilitat durant la soldadura i refredament posterior. 

 

Es permet utilitzar com a mitjà de fixació punts de soldadura dipositats entre les peces a unir sempre 

que siguin els mínims indispensables per assegurar la immobilitat. Es netejaran d’escòria i es podran 

englobar en la soldadura definitiva si no presenten fissures o altres defectes. Aquestes i altres 

soldadures provisionals de muntatge hauran de ser realitzades sempre per un soldador qualificat. 
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Procediment de soldadura 

 

Els procediment autoritzats per la soldadura són: 

 

- Soldadura manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible recobert amb baig 

contingut en hidrogen. Els consumibles estaran d’acord amb les especificacions AWS 

A5.1 o AWS A5.5 o la norma europea EN 288-2. 

- Soldadura elèctrica semiautomàtica, per arc en atmosfera gasosa amb consumible 

d’acord a les especificacions AWS A5.18 o AWS A5.20 o la norma europea EN 288-2. 

- Soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit, amb consumible d’acord amb les 

especificacions AWS A5.17 o AWS A5.23 o la norma europea EN 288-2. 

 

Els procediments de soldadura adoptats hauran d’estar homologats pel taller o pels muntadors en obra 

segons la norma UNE 288-1 o AWS D1.1 o ASME IX. 

 

El constructor presentarà per l’aprovació de la Direcció d’Obra una memòria de soldadura detallant: 

 

- Cordons a executar en taller i cordons a executar en obra. 

- Ordre d’execució de les diferents unions i precaucions a adoptar per reduir al mínim les 

deformacions i tensions residuals. 

- Procediment de soldadura escollit per cada cordó , amb una breu justificació del 

procediment proposat. Per la soldadura manual s’indicarà la classe i diàmetre dels 

elèctrodes, el voltatge i la intensitat d’acord amb les recomanacions del fabricant, la 

polaritat i les posicions de soldadura per les quals està aconsellat cada tipus 

d’elèctrode. Per la soldadura per arc submergit s’indicarà el tipus i marca de la 

màquina, la qualitat i diàmetre del fil, la qualitat i granulta de la pols, voltatge i 

intensitat. S’escollirà el consumible adequat a la composició quimíca de l’acer del 

material base, garantint-se la idoneïtat mitjançant la documentació pertinent. 

 

Les tècniques operatives que seran utilitzades s’ajustaran en tot a la norma AWS D1.1.90 o les normes 

europees corresponents. 

 

Prèviament a l’execució de les unions soldades la Direcció d’Obra podrà ordenar la fabricació d’unes 

probetes representatives de les principals soldadures a realitzar. Aquestes probetes s’inspeccionaran i 

assajaran de la forma que estimi oportuna la Direcció d’Obra, que en funció dels resultats procedirà a 

l’aprovació o indicació de la necessitat de modificació del procés de soldadura adoptat. 

 

Notació de les soldadures 

 

Als plànols de taller es definiran les soldadures mitjançant una notació o representació que indiqui la 

preparació de vores, el símbol de la disposició de la soldadura i les seves dimensions: gola i longitud 

eficaç. 
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Es definiran detalladament les tècniques operatòries que seran utilitzades en les diverses unions 

soldades a realitzar. 

 

Condicions de les peces a unir 

 

No es permet soldar en una zona en la qual l’acer hagi sofert en fred una deformació longitudinal major 

que el dos coma cinc per cent (2.5%), a menys que s’hagi donat un tractament tèrmic adequat. 

 

Abans de la soldadura es comprovarà que les vores de la unió estan preparades correctament i netes, 

especialment lliures d’humitat, greix o pintura.  

 

Qualificació dels soldadors 

 

Tots els soldadors que intervindran en l’execució soldada a mà tant en fabricació com en muntatge 

hauran d’estar qualificats com a aptes per les posicions en les quals es prevegi que executin les 

soldadures. 

 

Per l’acreditació dels soldadors es presentarà a la Direcció d’Obra l’acreditació del seu examen i 

qualificació segons la norma UNE EN 287 realitzats per un inspector acceptat per la Direcció d’Obra. 

 

Es realitzaran proves de qualificació per tot soldador que hagi de participar en el muntatge i no sigui fixe 

d’aquest taller, encara que tingui certificats equivalents d’una altra obra o taller. 

 

La supervisió del Taller o la Direcció d’Obra podrà retirar les qualificacions a qualsevol soldador per 

baixa qualitat en el seu treball o incompliment d’algun dels requisits establerts en el present Plec. Així 

mateix, podrà presenciar la qualificació de soldadors independentment d’on es realitzi. 

 

El taller metàl·lic mantindrà al dia els corresponents registres d’identificació dels seus soldadors de 

forma satisfactòria, en els quals figuraran el número de fitxa, còpia de la homologació i marca personal. 

Aquesta documentació estarà en tot moment a disposició de la Direcció d’Obra. 

 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals i intransferibles, que poden reflectir-se 

en plànols. En tot moment els soldadors portaran una identificació. 

 

Tota soldadura realitzada per un soldador no qualificat serà rebutjada i aixecada. En cas que el fet 

d’aixecar la soldadura tingui efectes perniciosos, serà rebutjat el conjunt i reposat pel constructor de 

l’estructura metàl·lica sense dret a abonament. 

 

Consideracions generals de la soldadura 

 

No s’acceptaran unions soldades a topall a les soldadures transversals amb penetració total executades 

des d’un únic costat i aquelles realitzades amb xapa de suport pel seu mal comportament a fatiga. 
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Tots els detalls de soldadura no inclosos als plànols se sotmetran a l’aprovació de la Direcció d’Obra, ja 

que no han d’existir detalls de categoria inferior a 80 segons RPX-95 o EC-3 per garantir l’adequada 

resistència a fatiga. 

 

S’eliminaran mitjançant esmerilat els cràters d’extrem de soldadura o s’utilitzaran procediments que 

evitin la seva formació. 

 

Es prolongaran al voltant d’ulls i extrems de xapes les soldadures longitudinals en angle doble 

connectant entre si els cordons de soldadura situats a ambdós costats de la xapa. 

 

L’aixecament d’unions defectuoses i preses d’arrel es realitzarà amb procediment arc-aire o buril 

automàtic, quedant exclòs l’amolat o qualsevol altre sistema diferent als anteriors no aprovat per la 

Direcció d’Obra. 

 

Es tindrà especial cura en no cebar o provar l’elèctrode sobre el material de l’estructura, per la qual cosa 

es donaran les normes adequades a muntadors i soldadors. 

 

Es prohibeix expressament a l’armat de conjunts abans de procedir a les soldadures de l’ensamblatge 

l’ús de ponts de xapa o soldadura a l’estructura d’elements auxiliars llevat de l’aprocació expressa per 

part de la Direcció d’Obra. 

 

En taller cal procurar que el dipòsit de cordons es faci, sempre que sigui possible, en posició horitzontal, 

preveient els mitjans necessaris per orientar les peces en la posició més convenient per l’operació que 

es realitzi. 

 

Es pararà especial atenció per evitar que els elèctrodes, vareta i fundent adquireixin humitat del medi 

ambient. 

 

No es realitzarà cap soldadura quan la temperatura ambient sigui inferior a 0ºC. Amb temperatura 

ambient entre 0ºC i 5ºC es pre-escalfaran les vores a soldar a 100ºC. 

 

Amb temperatura ambient per sobre de 5ºC se soldarà sense pre-escalfament per espessors superiors a 

25 mm, però s’evitarà la humitat, per la qual cosa es passarà la flama neutra de bufador per les vores a 

soldar. Per espessors majors es garantiran les actuacions prèvies a la soldadura necessàries per garantir 

la correcta soldadura. 

 

En les passades posteriors a la primera, la temperatura del material base entre passades no serà 

superior a 100ºC. 

 

S’evitaran creuaments de tres armadures mitjançants l’execució de groeres o arcs de cercle en una 

xapa. 

 

S’arrodoniran els talls als entrants de peces, evitant-se els punts angulosos. 
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Control geomètric de conjunts 

 

Es realitzarà un control geomètric al 100% dels conjunts muntats previament al seu enviament a obra.  

 

Així mateix es realitzarà un muntatge en blanc en taller entre un tram i l’immediat anterior i posterior, 

deixant-ne constància escrita. 

 

Control de soldadures realitzades en taller 

 

S’inspeccionaran mitjançant radiografia les següents soldadures realitzades al taller: 

 

- 100% de les soldadures transversals a topall d’ànimes en el metre inferior de la seva 

altura en el cas de bigues principals i ¼ de la seva longitud a la zona traccionada a la 

resta d’elements. la Direcció d’Obra podrà sol·licitar el control radiogràfic a l’altura 

completa si es detectessin errors a la zona inicialment radiografiada. 

- 100% de les soldadures a topall en mampares de recolzament i les seves cartel·les amb 

rigiditzadors. 

- 100% de les soldadures transversals a topall en ales traccionades. 

- 10% de les soldadures transversals a topall en ales comprimides. 

- 100% de les soldadures a topall en rigiditzadors i diafragmes intermitjos en un 

diafragma i un rigiditzadors per tram. L’elecció dels elements serà aleatòria i posterior a 

la seva execució. En cas de detectar-se errors, la Direcció d’Obra podria sol·licitar 

control ultrasònic d’altres soldadures d’aquests elements. 

- 100% de les soldadures en obra. 

- 100% de les soldadures de connexió de les bigues transversals en calaix amb les bigues 

principals. 

 

S’inspeccionaran mitjançant ultrasons: 

 

- El 100% de les unions inferiors ala-ànima de les bigues principals longitudinals. 

- El 100% de les unions superiors ala-ànima de les bigues principals longitudinals en una 

longitud d’un cantell a cada costat dels recolzaments. 

- El 100% de les unions a les mampares interiors als nusos entre màstils i tirants. 

- El 100% de les soldadures transversals a topall en ales comprimides. 

- El 100% de les soldadures longitudinals d’ànimes. 

- El 100% de les soldadures ala-ànima a les bigues transversals. 

- El 100% de les soldaduresde bigues transversals a les bigues longitudinals principals. 

- El 100% de les soldadures transversals a topall d’ànimes en la seva longitud no 

inspeccionada per radiografies. 

 

S’inspeccionaran mitjançant líquids penetrants i/o partícules magnètiques: 
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- El 15% de les unions ales-ànima superiors fora de la zona ja inspeccionada mitjançant 

ultrasons. Aquest percentatge podria ser augmentat al 100% de les unions en un tram 

per la Direcció d’Obra en cas de detectar-se no conformitats. 

- El 100% de les soldadures d’angle en rigiditzadors i diafragmes excepte els de 

recolzament. 

- El 15% de les soldadures en angle, procedint-se a inspeccionar el 100% de les d’un 

mateix element en cas d’haver-se detectat no conformitats. 

- El 10% de les soldadures en taller controlades mitjançant ultrasons o radiografia. 

- El 100% de les soldadures en obra. 

 

Com a regla general, s’aixecaran les soldadures en les quals s’hagin detectat no conformitats i la 

Direcció d’Obra podrà obligar a l’augment del percentatge controlat o a modificar el tipus de control en 

funció de la freqüència de les no conformitats. També podrà sol·licitar el canvi de l’operari o del 

procediment en funció d’aquestes no conformitats. 

 

En el cas de controls que no es realitzin al 100% es procurarà que en les primeres unions d’aquest tipus 

executades aquest control es realitzi al 100%, mantenint el percentatge total indicat anteriorment. 

 

Els percentatges exposats es refereixen a la longitud total dels cordons excepte en els casos en els quals 

s’hagi indicat alguna cosa diferent. 

 

Inspecció de fabricació 

 

La Direcció d’Obra tindrà lliure accés als tallers del constructor metàl·lic per realitzar la inspecció de 

l’estructura metàl·lica, podent disposar de forma permanent de personal inspector en taller. 

 

El constructor haurà de realitzar el control de qualitat de la fabricació mitjançant assaigs destructius i no 

destructius, posant a disposició de la Direcció d’Obra tota la informació que resulti del control. Per la 

realització del control de qualitat ha de redactar un Pla de Punts d’Inspecció, basant-se en el present 

Plec, que presentarà a la Direcció d’Obra per la seva aprovació. L’aprovació d’aquest document és 

condició imprescindible per l’inici dels seus treballs. 

 

La Direcció d’Obra podrà realitzar tantes inspeccions com consideri oportunes per assegurar la qualitat 

de l’obra, estnat obligat el constructor metàl·lic a prestar les ajudes necessàries per la realització dels 

assaigs que consideri convenients. 

 

En les inspeccions radiogràfiques que es realitzin, les unions classificades com a 1 o 2 d’acord amb la 

Norma UNE-EN 12517 seran admissibles. Les qualificades com a 3, 4 o 5 seran aixecades per procedir a 

la seva nova execució. 

 

En les unions inspeccionades mitjançant ultrasons se seguiran les instruccions del codi AWS D1.1.90. 

 

Es consideraran rebutjades les classificades com Classe A i Classe B, essent admissibles les de Classe C i 

classe D. 



 93 

En les inspeccions per líquids penetrants se seguiran les instruccions del codi AWS D1.1.90, seguint les 

seves directrius pel que fa a acceptació o rebuig. 

 

Es podran utilitzar també els criteris d’acceptació o rebuig recollits a les normes europees equivalents a 

les anteriors. 

 

A més de la inspecció habitual per mitjans no destructius, la Direcció d’Obra podrà ordenar un testimoni 

de fabricació per cadascun dels mètodes de soldadura que s’emprin. 

 

Aquests testimonis s’assajaran de manera similar al de la homologació del procediment de soldadura 

corresponent. 

 

Si els testimonis no superessin les proves es corregiran els paràmetres que originessin els defectes 

observats i es rebutjarien les soldadures realitzades amb aquest procediment. És important que els 

testimonis es realitzin al principi de la fabricació per corregir els defectes que es puguessin observar. 

 

El número i ubicació d’aquests controls de soldadura per mètodes no destructius s’especifica a l’apartat 

de Control de Qualitat. 

 

Toleràncies geomètriques 

 

Les toleràncies en dimensions geomètriques i defectes d’execució seran les especificades per les 

normes NBE EA-95 i RPX-95. en cas de discrepància entre normes, la solució quedarà a judici de la 

Direcció d’Obra. 

 

Acabat dels trams d’estructura 

 

Les peces de l’estructura, una vegada acabada la seva fabricació en taller, i abans de l’enviament de 

cadascuna d’elles a obra, hauran de ser obligatòriament aprovades per l’inspector de la Direcció d’Obra. 

Aquesta aprovació inclou tots els controls de materials, geomètrics i de soldadura de la peça, així com el 

seu muntatge en blanc amb la posterior. 

 

S’emetrà de tots els controls realitzats un certificat del taller i un plànol o croquis de control. Queda 

expressament prohibit l’enviament a obra de qualsevol tram d’estructura sense que la Direcció d’Obra 

n’hagi aprovat el certificat del taller, que inclou tots els document de control recollits al Pla de Punts 

d’Inspecció. 

 

Neteja de les peces en taller 

 

Un cop preparades les peces pel seu enviament a obra es procedirà a la seva neteja. Un cop realitzada 

aquesta operació, es cuidarà especialment que la disposició, transport i emmagatzemament d’aquestes 

peces no perjudiqui les seves superfícies. 
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Muntatge en obra dels trams 

 

Prèviament a l’inici del muntatge dels trams en obra i amb antelació suficient, el constructor haurà de 

posar en coneixement de la Direcció d’Obra el sistema de muntatge definitiu per la seva aprovació. 

 

En cap cas podran començar les operacions de muntatge sense tenir en el seu poder l’aprovació 

d’aquest sistema per part de la Direcció d’Obra. 

 

L’emmagatzemament i dipòsit de les peces en obra es farà de manera sistemàtica i ordenada per 

facilitar el seu muntatge. 

 

Les manipulacions i emmagatzemament es realitzaran de manera que no provoquin sol·licitacions 

excessives en cap element i que no causin danys a les peces ni a la seva pintura. 

 

Es realitzarà una inspecció visual de les peces en obra per controlar possibles defectes produïts a les 

peces durant el transport. S’emetrà un document de control d’aquesta inspecció per sotmetre’l a 

l’aprovació de la Direcció d’Obra prèviament a l’ensamblatge de peces en obra. 

 

En cas de detectar-se algun defecte en aquesta inspecció es proposarà per la seva aprovació a la 

Direcció d’Obra les operacions necessàries per la seva correcció. En cas de no ser possible la correcta 

eliminació d’aquests defectes a judici de la Direcció d’Obra, es refusarà la peça. 

 

El personal treballador en el muntatge serà de reconeguda qualificació, especialment els soldadors, 

l’aprovació dels quals correspondrà a la Direcció d’Obra. 

 

No es realitzaran treballs de soldadura a la intempèrie en condicions meteorològiques adverses de 

temperatura, humitat o pluja. 

 

El Constructor serà responsable de totes les operacions de muntatge i els seus defectes. Haurà d’estar 

en contínua relació amb la persona assignada per la Direcció d’Obra per vigilar aquestes operacions. 

 

El Constructor metàl·lic haurà de mantenir a peu d’obra constantment durant tot el muntatge un 

representant provist de poders i acceptat per la Direcció d’Obra. 

 

En obra es completarà el pintat de les zones no protegides anteriorment o les que hagin sofert danys 

durant les operacions de transport, posicionament i ensamblatge. 

 

Prèviament a l’inici del muntatge i amb l’antelació suficient el Contractista haurà de subministrar a la 

Direcció d’Obra un pla d’execució de muntatge en obra, en el qual es descrigui de forma inequívoca la 

seqüència de treballs a realitzar a l’obra des de l’arribada de les successives peces fins a la seva 

col·locació en posició definitiva. 
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Aquest pla haurà d’incloure: 

 

- El procés de descàrrega de peces a la seva arribada a obra amb els mitjans auxiliars 

necessaris. 

- La ubicació de les zones de provisió i el seu disseny especificant punts de recolzament 

dels diferents elements. 

- Seqüència d’armat dels elements en obra. 

- Sistema de muntatge dels elements així com mitjans d’anivellació i de control 

geomètric. 

- Pla de soldadura en obra i inspeccions d’acord amb el present Plec. 

 

3.7.3 Control de perns connectadors 

 

ASSAIGS PREVIS 

 

Abans de començar la soldadura dels  perns, que obligatòriament es realitzarà amb màquina 

automàtica, s’homologarà el procediment de soldadura. A tal fi se soldaran tres perns sobre unes xapes 

del mateix material i amb el màxim gruix de xapa dels elements reals. Es realitzarà un control amb 

líquids penetrants que asseguri que la soldadura no té fissures, si no és així, el procediment de soldatge 

es corregirà, i s’hauran de soldar i assajar-se conjunts de tres perns realitzant altre cop l’assaig fins que 

sigui satisfactori. Sobre aquestes provetes es realitzaran assaigs a tracció fins rotura: el procediment se 

considerarà homologat si la rotura no es produeix per la soldadura i el valor de la càrrega de rotura és 

igual o superior a la nominal del pern. 

 

El procés descrit anteriorment haurà de repetir-se sempre que es produeixi algun canvi en el 

procediment de soldatge. 

 

CONTROL DE QUALITAT 

 

Es realitzarà una inspecció visual al 100 % de la soldadura dels  perns: aquells perns on el cordó de 

soldadura sigui incomplet (<360 º) es  repararan omplint la part sense soldadura amb un cordó que 

tingui com a mínim una altura de 8 mm, i sobrepassi en un mínim de 10 mm de la zona sense soldadura 

per a cada costat. El replè es farà per mitjà d’un procediment de soldadura manual per arc amb 

elèctrodes de 4 a 4.8 mm de baix contingut en hidrogen.  

 

L’escurçament  d’un pern connector desprès de soldat serà de 2 a 4 mm. Si l’escurçament d’un pern 

connector desprès de soldat és insuficient (menys d’1.6 mm respecte a l’especificat) s’ha de parar la 

soldadura i corregir les  causes.  

 

Les zones del material base sobre les que se soldaran els perns, estaran convenientment raspallades i 

lliures d’òxid i calamina: se suggereix un raig comercial en les  mateixes. 

 

Es realitzarà una inspecció del 3 % de tots els perns col·locats, consistent en sotmetre'ls a l’assaig de 

doblegat a 15º de la vertical, amb maça o fent palanca amb un tub, quan  soldadura estigui freda; si falla 
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la unió o la soldadura queda fissurada, el que es comprovarà amb líquids penetrants, el pern se 

substituirà. Aquesta inspecció es realitzarà preferentment sobre aquells perns que tinguin el cordó amb 

aspecte rugós, porós, no brillant, amb mossegades, o insuficientment escurçat. Per cada pern amb unió 

incorrecta, en aquest assaig, s’inspeccionaran tres perns nous. Aquesta inspecció es realitzarà, 

preferentment, sobre els mateixos perns de  manera que en cas de fallada, se prenguin  les mesures 

correctores. 

 

En les  zones on hagi d’eliminar-se un pern mal soldat, es deixarà una superfície llisa reomplint 

prèviament les  mossegades amb elèctrode de baix contingut en hidrogen. 

 

3.7.4 Protecció de l’estructura 

Les superfícies interiors d'elements tancats no tenen cap tipus de protecció, l'Empresa adjudicatària o el 

Taller hauran de  garantir la seva estanqueitat a l‘aire per mitjà d’un segellat amb cordó de soldadura. 

En tots aquells casos on faci falta la disposició d’una o varies xapes per a tancar els espais interiors el 

gruix no serà menor a 3 mm. No es considerarà així la superfície interior dels calaixos metàl·lics. 

 

Les superfícies exteriors, en contacte amb l'aire i a la vista, dels calaixos metàl·lics, muntants, diagonals i 

bigues es protegiran de la corrosió seguint les especificacions següents: 

 

 -Preparació de la superfície: mitjançant raig de sorra fins al grau Sa 2 1/2 segons la Norma ISO 

8501-1 amb una rugositat de 30 a 50 micres 

 

 -Imprimació: s'aplicarà una capa de pintura Epoxi-Zenc de 40 micres de gruix de capa seca 

 

 -Pintura intermèdia: s'aplicada una capa de pintura Epoxi-Poliamida, segons la norma SSPC-

Paint 22 intermèdia, amb un espessor de capa seca de 90 micres 

 

 Per a evitar la possibilitat que la mà d'acabat no cobreixi tota la superfície, tindrà un color que 

no difereixi molt del color de la capa d’acabat, encara que hauran de diferenciar-se ambdues capes. 

 

 -Pintura d’acabat: s’aplicarà una capa d'Esmalt de Poliuretà Alifàtic, segons el Tipus V de la 

SSPC-P5-Guide 17, de color blanc i espessor de capa seca de 35 micres. El color de l’acabat podrà ser 

modificat per l’autor del Projecte o el Director de l’Obra. 

 

Les superfícies exteriors, en contacte amb l’aire i que no estiguin a la vista, dels calaixos metàl·lics, 

muntants, diagonals i bigues es protegiran de la corrosió seguint les mateixes especificacions  que en el 

cas d’estar a la vista excepte: 

 

-S’augmentarà l’espessor de la capa intermèdia a  120 micres si l'accés per a posteriors pintats no queda 

garantit. 

-No s’aplicarà la  capa d’acabat. 

 

 Les pintures assenyalades seran, obligatòriament, d’alguna de les següents firmes: HEMPEL, 

INTERNATIONAL, SIGMA COATINGS, CARBOLINE, AMERCOAT. 
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Tota la pintura a utilitzar en el mateix sistema, procedirà del mateix fabricant que garantirà la 

compatibilitat de les diferents capes entre si. 

 

Se seguiran totes les condiciones d’aplicació assenyalades en les fulles tècniques del fabricant. 

L’Empresa adjudicatària o El Taller fabricant respectaran els intervals de repintat que assenyali el 

fabricant en aquestes fulles tècniques, per a això caldrà fixar, a priori, amb la Direcció d’Obra el lloc 

d’aplicació (Taller o Obra) de les capes intermèdies i d’acabat. 

 

Els criteris d’acceptació seran els següents: 

 

Es mesuraran els espessors de pel·lícula seca segons la Norma SSPC-PA-2, refusant-se les peces que 

presentin en algun punt espessor menor de l’assenyalat. Igualment s’efectuaran probes d’adherència 

segons la Norma ASTM D3359 (Tall per enreixat o tall en X), admetent-se  una calcificació de 4 segons 

l’esmentada Norma, refusant-se la peça en la que l’adherència no sigui suficient, segons aquest criteri. 

 

El contractista podrà proposar un sistema de pintat diferent a l’especificat en projecte sempre que es 

garanteixi com a mínim les mateixes condicions de durabilitat i protecció de l’estructura. 

 

Se sotmetrà a l’aprovació per part de la Direcció d’Obra de les característiques i procés de pintat de 

l’estructura prèviament a l’inici de la seva fabricació en taller. 

 

Es prepararan mostres d’acabat per a la seva aprovació per part de la Direcció Facultativa, jutjant 

característiques tècniques, color i acabat superficial de les pintures utilitzades. 

 

Totes les pintures i procediments hauran d’estar homologats d’acord amb les normatives espanyoles 

vigents. 

 

Tot element de l’estructura rebrà al taller una capa d’imprimació abans de ser enviada a obra. 

 

La capa d’imprimació es realitzarà amb l’autorització de la Direcció d’Obra despès de que aquesta hagi 

realitzat la inspecció de superfícies, geometries i unions del conjunt acabat. El color d’aquesta capa serà 

gris, amb objecte de facilitar la identificació d’inici de corrosió durant les inspeccions. 

 

Quan el pintat es realitzi a l’aire lliure no s’efectuarà en temps de gelades, neu o pluja, ni quan el gau 

d’humitat de l’ambient faci preveure condensacions en les superfícies a pintar durant aquesta operació. 

Es tindrà especial precaució de que la pols no es dipositi sobre les superfícies a pintar durant la seva 

execució. No s’apilaran peces sobre el terra directament, i s’impedirà l’acumulació d’aigua en alguna 

zona de les mateixes. 

 

Les operacions de protecció de l’estructura en las superfícies tant interiors com exteriors consistiran en : 

 

- Una neteja superficial dels perfils mitjançant raig de sorra o granallat fins a assolir un 

grau Sa 2 ½ segons ISO 8501-1 deixant un perfil de rugositat de unes 35 a 50 micres.  
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- Neteja de les superfícies mitjançant aspiració realitzada immediatament després del 

raig de sorra o granallat. 

- Aplicació d’una capa d’imprimació en un màxim de 6 hores següents a la preparació de 

la superfície. Les característiques d’aquesta capa d’imprimació són les especificades als 

Plànols de Projecte o en el sistema de pintat proposat i aprovat per la Direcció d’Obra. 

- Aplicació de la o les capes intermitges i d’acabat segons les característiques 

especificades als Plànols de Projecte o en el sistema de pintat proposat i aporvat per la 

Direcció d’Obra. Es seguiran les indicacions del fabricant en lo referent a períodes 

mínims d’assecament de capes abans d’aplicar la següent.  

 

Les operacions de protecció de l’estructura en las superfícies en contacte amb el formigó, és a dir, la 

cara superior de les ales superiors, consistiran en: 

 

- Una neteja superficial dels perfils mijançant raig de sorra o granallat fins assolir el grau 

Sa 2 ½ segons ISO 8501-1 deixant un perfil de rugositat d’unes 35 a 50 micres. 

- Neteja de les superfícies mitjançant aspiració realitzada immediatament després del 

raig de sorra o granallat. 

- Aplicació d’una capa d’imprimació en un màxim de 6 hores següents a la preparació de 

la superfície. Les característiques d’aquesta capa d’imprimació són les especificades als 

Plànols de Projecte o en el sistema de pintat proposat i aprovat per la Direcció d’Obra. 

 

Se sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’Obra les actuacions de protecció que es prevegin als elements 

metàl·lics provisionals durant el muntatge abans de l’inici de la fabricació en taller. 

 

Les superfícies que hagin de soldar-se no es pintaran, ni tan sols amb la capa d’imprimació, en una 

amplada mínima de 100 mm des de la vora de la soldadura. Si es necessita una protecció temporal es 

pintaran amb pintura fàcilment eliminable i es procedirà a una eliminació curosa abans de la soldadura. 

Únicament es permetrà el pintat d’aquestes zones, prèvia aprovació de la Direcció d’Obra, en el cas 

d’utilitzar un producte que permeti que aquest es realitzi en correctes condicions. 

 

Després de la inspecció i acceptació de l’estructura muntada es netejaran les zones de les soldadures 

efectuades en obra i, si s’haguessin deteriorat la imprimació d’alguna zona, s’actuarà sobre la zona 

deteriorada com si es tractés d’una zona sense pintar, tornant a realitzar-se les operacions de ruixat 

(raig de sorra o granallat), neteja i aplicació de la capa d’imprimació. 

 

Tant per a la capa d’imprimació com per al pintat complet es mesuraran el gruix de la capa aplicada i es 

presentarà aquesta documentació a la Direcció d’Obra. 

 

Una vegada finalitzat el muntatge del tauler, situat sobre els recolzaments definitius, es procedirà a una 

inspecció de les cares exteriors de les xapes inferiors i ànimes de les bigues. 

 

 

Es corregiran els danys observats segons arribin o no a l’acer del següent mode: 

- Si els danys arriben a l’acer, es netejaran les zones danyades mitjançant raspall i paper 

de vidre fins a deixar les superfícies netes al grau ST-3 segons ISO 8501 o mitjançant 
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raig de sorra controlat per a no danyar les zones properes, procedint-se posteriorment 

com si es tractés d’una peça no pintada. 

- Si els danys no arriben a l’acer, es netejaran les zones danyades mitjançant mitjans 

rotatius de polit o manualment mitjançant paper de vidre per a danys superficials, 

procedint posteriorment a aplicar la o les capes necessàries per a la restitució del 

sistema de pintura. 

 

Control de la protecció: 

 

En relació a la protecció mitjançant pintures, s’han d’efectuar els següents tipus de control: 

 

- Identificació de lots i revisions dels certificats de les pintures. 

- Control de la preparació de mescles i de la seva caducitat. 

- Control de la preparació superficial prèvia al pintat segons ISO 8501-1 visualment i ISO 

8502-2 i 8502-3 per a la seva neteja superficial, i ISO 8503-2 per a la seva rugositat. Ha 

d’existir un procediment de ruixat (raig de sorra) comprovat cada tres mesos. Dit 

procés ha de ser conforme segons les normes anteriors. 

- Inspecció visual de l’aspecte de la superfície pintada després de l’aplicació a cada capa, 

així com medició del seu gruix segons ISO 2808 sobre quatre llocs al menys del 10%, 

com a mínim, dels elements tractats. El gruix mig sobre cada component ha de superar 

el gruix normal requerit per al recobriment. No més d’una lectura per component serà 

inferior al valor normal requerit, i aquesta lectura serà en tot cas superior al 80% del 

requisit nominal. Les àrees que apareguin com insatisfactòries han de ser reparades i 

superar de nou les mesures de gruix de pel·lícula. 

- Control del temps d’assecament i de les mesures de protecció contra la pols durant 

aquest temps. 

- Prova d’adherència segons UNE 48032. 

 

3.7.5 No conformitat del control de qualitat 

Com a norma general, en cas de que el contrast del control de qualitat realitzat per la Direcció d’Obra 

no coincidís de forma repetida amb els resultats del control de qualitat de l’obra en qualsevol de les 

operacions descrites en el present Plec, la Direcció d’Obra podrà ordenar la substitució de la persona o 

empresa encarregada de la realització del mateix. 

 

 

3.8 BARANA 

3.8.1 Barana de xapes d’acer 

1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Definició: 

 

Barana constituïda per un conjunt de xapes d’acer que formen el bastidor i el pany de paret de la 

barana, col·locades en la seva posició definitiva i fixada. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de la barana i fixació de la mateixa 

 

Condicions generals: 

 

La barana instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

 

Tots els elements s’han de col·locar en la posició indicada a plànols. Ha d'estar anivellada, ben aplomada 

i en la posició prevista en la D.T. 

 

Ha d'estar subjectada sòlidament. 

 

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura. 

 

Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les sol·licitacions següents, sense superar 

una fletxa d'1/250 de la seva llum: 

 

- Empenta vertical repartida uniformement: 100 kp/m 

- Empenta horitzontal repartida uniformement: 100 kp/m 

 

Distància entre la barana i el paviment: 

- Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm 

- Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm 

 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Alçària: ± 1 cm 

- Horitzontalitat: ± 5 mm 

- Aplomat: ± 5 mm/m 

- Separació entre muntants: Nul·la 

 

 

2.- Condicions del procés d'execució 

 

La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

 

La fixació de la barana cal realitzar-la segons Documentació Gràfica. 

 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 

baranes. 
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3.- Normativa de compliment obligatori 

*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 

 

3.8.2 Passamà de fusta 

 

1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Definició: 

 

Passamà de la fusta indicada al capítol 2, conformat per un llistó de fusta amb cantells arrodonits, 

subjectada a la barana mitjançant visos sobre la part superior de la barana. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Fixació dels suports a la base 

- Fixació del passamà als suports 

 

Condicions generals: 

 

El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

 

Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la D.T. 

 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm (respecte perfil teòric) 

- Aplomat: ± 5 mm/m 

 

S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 

 

Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari. 

 

2.- condicions del procés d'execució 

 

Han d’estar fets els forats a l’acer a l’obra abans de començar els treballs. 

 

La D.F. ha d’aprovar el replanteig abans de fixar el passamà. 

 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària entre 

passamans. 

 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d’instal·lació, i 

alhora, han de mantenir l’aplomat del passamà fins que quedi definitivament fixat al suport. 
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3.- Normativa de compliment obligatori 

*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 

 

 

 

 

3.9 ENLLUMENAT 

3.9.1 Elements d’enllumenat 

Condicions generals 

Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat. 

 

Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al Tècnic 

Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que 

s’han d’utilitzar a l’obra. 

 

Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar: 

 

- Bàculs i columnes 

 

Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 

característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra 

documentació d’aquest Projecte. Certificat de "colada". 

 

- Llumeneres 

 

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen la lluminària, 

i més concretament del reflector. 

 

Corbes fotomètriques 

 

- Llums 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitja i flux 

lluminós. 

 

- Equip d’encesa 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

 

- Cables 

 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 
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- Tubs i canalitzacions 

 

Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència. 

 

La totalitat dels documents que s’entreguin hauran d’anar identificats pel fabricant, instal·lador o 

persona qualificada, amb menció expressa de l’obra on van destinats. 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. 

Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per 

la Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest 

Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres que acompleixin les esmentades qualitats. 

 

Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 

Contractista immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra 

podrà manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, per compte de la Contracta. 

 

Tots els materials i elements estaran en prefecte estat de conservació i ús i es rebutjaran aquells que 

estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 

expressament en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat que s’utilitzen normalment per 

l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del Director de l’Obra. 

 

Reconeixements i assaigs: 

 

Quan el Director de l’Obra ho cregui oportú, podrà manar i encarregar l’anàlisi, assaig o comprovació 

dels materials, elements o instal·lacions, bé sigui a la fàbrica d’origen, als laboratoris oficials o a la 

mateixa obra, segons cregui més adient, malgrat que no hi siguin indicats en aquest Plec. 

 

En cas de discrepància, els assaigs o proves s’efectuaran al Laboratori Oficial, que la Direcció de l’Obra 

designi. 

 

Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a compte de la Contracta. 

 

 

Tubs i canalitzacions de cables soterrats 

 

Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil. Estancs i estables fins a una 

temperatura de seixanta graus centígrads (60 ºC). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un 

grau de protecció set (7), contra damnatges mecànics. 

 

Columnes 

Les columnes seran troncocòniques, de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa 

d’acer, a partir d’un cèrcol laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per mil·límetre 
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quadrat (37 Kg/mm2.), o superior, classe St 37. 

 

El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint una generatriu, realitzant-se 

l’esmentada soldadura amb elèctrode continu en atmosfera controlada. 

No s’admetran soldadures transversals, llevat en aquells que s’autoritzi un canvi de gruix a la planxa 

d’acer, utilitzada o diferents trams de la columna. 

 

A l’extrem inferior se soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada 

d’un cèrcol exterior de reforçament i carteles de recolzament. 

 

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als Plànols, d’acer F.111. UNE 36.011. 

 

Les columnes es lliuraran amb els perns que s’indiquen als plànols, amb dues femelles per pern i 

volanderes. 

 

Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i aniran previstos 

d’un emmarcament de passamà de ferro de trenta per tres mil·límetres (30 x 3 mm. ), soldat a la vora 

de les mateixes. Aniran previstes de portelles en planxa d’acer, que tindrà dispositius de subjecció i 

pany. Per tal de protegirles contra la possible entrada d’aigua al interior del bàcul, la part superior de 

l’emmarcament de les portelles de registre portarà soldada una visera. La porta anirà unida a la 

columna per una cadeneta galvanitzada. 

 

Junt a una de les portes es disposarà. en un lloc accessible a l’interior de la columna i soldat a ella, un 

angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d’un mínim de 

quatre mil·límetres (4 mm.) de gruix, per a subjectar﷓hi la caixa i tauler de connexions. 

 

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la longitud, mitjançant immersió en bany calent. El bany 

de galvanitzat ha de contenir un mínim de noranta﷓vuit i mig per cent (98,5%) de zenc pur en pes, 

havent d’obtenir-se un dipòsit mínim de sis﷓cents grams per metre quadrat (600 gr./m2.), sobre la 

superfície de la columna. Tal característica i les d’adherència, continuïtat i aspecte superficial 

s’adaptaran al que estableix la Norma UNE 37.501. 

 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles, ni abonyegament, i les soldadures es 

poliran degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

 

Llumeneres 

 

Les llumeneres seran pròpies de l’enllumenat Públic, preparades per anar, indistintament a bàcul i 

columna, tancades i amb capacitat per a posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. 

 

El grau de protecció serà IP 545, classe I. 
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Les llumeneres seran de tipus tancades, en metacrilat injectat o vidre segons indicacions de la Direcció 

d’Obra, resistents a l’envelliment i als raigs ultraviolats, conservant llurs propietats des de setanta graus 

centígrads (70ºC), fins als dos-cents cinquanta (250ºC). 

 

Portaran filtre de carbó actiu. 

 

El cablatge del bloc d’alimentació es farà amb conductors d’alta temperatura i protegits per una beina 

de fibra de vidre amb silicones. 

 

El capot podrà ser de: 

 

- Polipropilé injectat, estabilitzat davant els raigs ultraviolats, de densitat de nou-cents cinc grams per 

decímetre cúbic (0,905 Kg/dm3.) i una resistència al calor en exposició contínua de cent trenta-cinc 

graus centígrads (135 ºC). 

 

- Foneria injectada d’aleació d’alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polimeritzada a alta 

temperatura. 

 

l’òptica serà en alumini, refinat, embotit, tractat per oxidació anòdica. 

 

Hauran de tenir una puresa de noranta-nou amb vuitanta-cinc per cent (99,85 %). 

 

El gruix mínim del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). 

 

El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 

 

Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc., seran en material inoxidable. 

 

Les característiques fotomètriques de les llumeneres hauran de garantir els resultats previstos al 

Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les llumeneres no seran mai inferiors a les que 

figuren als plànols. 

 

- Llumenera esfèrica; les llumeneres de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè d’alta densitat, 

òpal resistent a l’impacte (IP 9) i a l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 

 

La base portaglobus serà de foneria d’alumini, prevista per allotjar l’equip d’encès en alt factor, el 

portallànties i la xapa reflectora. 

 

Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. 

 

Les característiques fotomètriques de les llumeneres hauran de garantir els resultats previstos al 

Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les llumeneres no seran mai inferiors a les que hi 

figuren als plànols. 
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Projectors 

 

Els projectors seran llumeneres tancades i resistents a la intempèrie, ha de portar incorporat l’equip 

d’encesa per una làmpada d’alta intensitat de descàrrega. La porta frontal serà amb frontisses i 

desmuntable per permetre l’accés a l’equip i a la làmpada. 

 

Ha de presentar una elevada eficiència i un alt factor d’utilització, unit a un reduït    enlluernament. Ha 

d’incorporar un filtre de carbó activat. 

 

La carcassa i la porta seran de fosa injectada d’aleació d’alumini a alta pressió. l’acabat serà amb pintura 

polièster en pols de color gris dipositada electrostàticament i curada al forn a 180 º C, amb un 

tractament previ anticorrossiu. 

 

Proteccions 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una pica de terra a cada punt de 

llum i quadre. Unint totes les piques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de 

trenta-cinc mil·límetres quadrats (35 mm2) de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és 

a dir, fora de les canalitzacions elèctriques, i a cinquanta centímetres (0,50 m.) de profunditat, com a 

mínim. 

 

Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d’alta temperatura de fusió. 

 

La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 

No hi haurà cap unió entremig de dos (2) punts de llum. 

  

A mes de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 

 

s’utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de la 

resistència a terra de les masses. 

 

La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta a la columna, fa que tota 

l’operació sigui inaccesible i que es precisin les eines especials per a llur manipulació. 

 

 

Taulers de connexió a columnes 

 

s’entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció que s’instal·laran a cada 

columna. 

 

El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà d’un gruix no interior 

a cinc mil·límetres (0,005 m), i disposarà dels borns polits i no tallants. 

 

Cada tauler disposarà, com a mínim, de: 
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- Placa base. 

- Curts circuits unipolars amb els corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que pugin 

fins la lluminària. 

- Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació. 

 

Tots els elements de la placa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La 

cargolaria serà de material inoxidable. El tauler s’instal·larà dins d’una caixa de material plàstic, a 

l’interior de la columna. 

 

Cables 

 

Els cables que s’empraran per a l’enllumenat públic seran de coure electrolític d’1/56 m/mm2 de 

resistència específica, i de les seccions nominals que figuren als plànols. 

 

Xarxes soterrades. s’utilitzaran els sistemes i materials normals de les xarxes soterrades de distribució. 

Els conductors es situaran a una profunditat no inferior 0,40m, i la seva secció no serà inferior als 6 

mil·límetres quadrats. 

 

Els punts de connexió a les xarxes d’enllumenat públic amb les de distribució pública, s’instal·laran els 

dispositius de protecció assenyalats a la Instrucció MI BT 020, i la seva secció no serà inferior als 6 

mil·límetres quadrats. 

 

Els cables d’enllumenat soterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinil (PVC) 

Designació UNE VFV 0,6/1 Kv. 

 

l’armadura serà d’acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material amagnètic (alumini) a la resta. 

 

La resistència màxima a vint graus centígrads (20º C) haurà d’acomplir amb els valors assenyalats per la 

Norma UNE 21.119.74. 

 

La resistència d’aïllament haurà d’acomplir el que s’especifica al Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió a l’apartat MIBT 017. Com a màxim serà de deu ohms (10 ) en cent metres (100 m). 

 

A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels 

cables. 

 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC, 

tensió nominal mil volts (1.000 V), designació UNE VV 0,6/1 KV i de secció mínima de sis mil·límetres 

quadrats (6,0 mm2). 

 

Els cables de distribució en b./t. seran d’alumini amb aïllament de Polietilè Reticulat (PRC), coberta de 

Policlorur de Vinil (PVC) i designació UNE VV 0,6/1 KV. 
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Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que 

indiquen les Normes UNE. 

 

Els cables de Mitja Tensió seran d’alumini i també satisfaran les Normes UNE. 

 

L’aïllament serà de polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8  mm). 

 

Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta 

semiconductora, una capa extrusionada de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 

 

La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a 

una part metàl·lica. 

 

La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20º 

C) serà de setze mil·límetres quadrats (16 mm2) Cu i 1,16/Km respectivament. 

 

La coberta exterior estarà constituïda per una capa extrusionada de PVC semiconductora, de resistivitat 

compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3.000 cm). 

 

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 

 

S’ha d’efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, mitjançant cintes, 

anelles o fundes, d’acord amb els colors indicats per les Normes UNE, a saber; fase "R" color verd, Fase 

"S" color groc, Fase "T", color violeta, i neutre, color gris. 

 

 

Equips d’encesa de llums 

 

S’entendrà per equips d’encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent de les mateixes (en cas 

de tubs de descàrrega) i els possibles dispositius que siguin necessaris als llums de vapor de sodi per a 

l’inici de la descàrrega. Seran del tipus intempèrie estancs. 

 

El Subministrador de les lluminàries haurà d’efectuar les proves i assaigs que s’esmenten. Amb suficient 

antelació, advertirà a la Direcció de l’Obra de la data en que es vagin a realitzar, a fi que els seus tècnics 

estiguin presents. D’aquestes proves i assaigs es traurà el corresponent document, que el lliurarà a la 

Direcció de l’Obra per a la seva constància, podent rebutjar aquesta les partides si s’observen 

característiques deficients en un percentatge del cinc per cent (5%) de les quantitats del mateix tipus. 

 

A) Reactàncies: 

 

El balast o reactància de corrent haurà d’estar constituit per una autoinducció sobre el nucli de ferro, de 

les característiques, potència i tipus  adequades a cada llum, de forma que a l’aplicar la tensió 

d’alimentació del conjunt 220 V - 50 Hz, circuli pel llum el seu corrent nominal, donat a les 

característiques de la mateixa. 
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Tots els tipus de reactàncies hauran d’estar dimensionats de forma que, a l’arribar a llur temperatura de 

règim, aquesta no experimenti un increment superior a seixanta graus centígrads (60ºC) sobre la 

temperatura ambient, sent aquesta de trenta graus centígrads (30ºC). La comprovació de la 

temperatura dels debanats s’efectuarà pel procediment de mesurament de la resistència òhmica dels 

mateixos. 

 

Els debanats, així com els nuclis, hauran d’estar immersos en massa de resines sintètiques de forma que 

garanteixin l’evacuació de calor i la capacitat mecànica, no podent-se apreciar sorolls ni vibracions al 

llarg de llur funcionament. 

 

Les reactàncies hauran d’estar protegides contra els camps magnètics propers, no podent-se apreciar 

variacions apreciables de la impedància al col·locar en contacte amb elles altres reactàncies. 

 

Les pèrdues de potència als debanats no sobrepassaran, en cap cas, els següents valors: 

 

- Llums de vapor de mercuri: 

 

  80 W . . . . . . 10 W 

 125 W . . . . . . 12 W 

 250 W . . . . . . 18 W 

 400 W . . . . . . 22 W 

 

- Llums de vapor de sodi d’alta pressió: 

  70 W . . . . . . 13 W 

 100 W . . . . . . 15 W 

 150 W . . . . . . 20 W 

 250 W . . . . . . 26 W 

 400 W . . . . . . 35 W 

 

Tots els debanats presentaran una rigidesa dielèctrica respecte a les masses metàl·liques que els envolti 

i respecte al nucli, de dos mil volts (2.000 V), prova que es realitzarà amb tensió alterna de cinquanta 

Herzs (50 Hz) i durada d’un (1) minut. 

Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats de Ranera que no presentin continuïtat 

elèctrica superficial, en cas de condensacions de vapor d’aigua sobre els mateixos. 

 

Compliran les Normes UNE. A l’exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les 

característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 

 

B) Condensadors: 

 

Els condensadors, que s’utilitzaran a la compensació del factor de potència, seran del tipus d’aïllament 

de paper o polièster metalitzat, estancs, i de les capacitats adequades per a cada tipus de reactància i 

llum, que compensi el factor de potència fins a 0,9 com a mínim. 
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La tensió de prova o d’aïllament entre borns del condensador i parts metàl·liques de la coberta serà de 

dos mil volts (2.000 V), tensió durant un (1) minut i la tensió nominal de treball de tres-cents vuitanta 

volts (380 V), cinquanta Herzs (50 Hz.). 

 

Hauran de posseir entre llurs borns i de forma inamovible (soldada) una resistència d’un a cinc ohms 

(d’1 a 5 ) i un Wat (1 W), per tal d’assegurar l’autodescàrrega del condensador quan es trobi 

desconnectat. El corrent de fugides mesurat a mil volts (1.000 V) de tensió haurà de ser inferior a una 

dècima d’Amper (0,1 A). 

 

Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presentin continuïtat elèctric 

superficial, en cas de condensacions de vapor d’aigua sobre els mateixos. 

 

Els condensadors d’execució estanca se submergiran en aigua durant quatre (4) hores; les dues 

primeres a la tensió nominal i les altres dues desconnectades. Després de la immersió la resistència 

d’aïllament, entre borns i parts metàl·liques, no serà inferior a dos (2) M. 

 

s’aplicarà entre terminals del condensador, durant una (1) hora, una tensió contínua igual a dues amb 

quinze (2,15) vegades la tensió nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10ºC) 

sobre l’ambient. Després d’aquesta prova s’aplicarà una tensió de quatre amb tres (4,3) vegades la V. 

nominal i durant un (1) minut. 

 

Se sotmetrà el condensador, i durant sis (6) hores, a una tensió de dues amb quinze (2,15) vegades; la 

nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10º C.) sobre l’ambient. 

 

A l’exterior i de forma inesborrable hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca 

del fabricant i esquema de connexió. 

 

C) Arrencadors: 

 

En cas que el circuit d’encesa de llum necessiti circuits i dispositius d’arrencada, aquests hauran de 

realitzar llurs funcions al llarg del període d’encesa, restant totalment eliminats en cop el llum hagi 

entrat en funcionament normal. La reactància i l’arrencador no presentaran, fora del cicle inicial, més 

pèrdues que les que són pròpies de la limitació de corrent i, en qualsevol cas, no superiors a les 

esmentades per a les reactàncies. 

 

A l’exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca 

del fabricant i esquema de connexió. 

2.9.8.10. Llums 

 

Els llums que s’utilitzaran a les instal·lacions seran del tipus de descàrrega en gasos. 

 

Els esmentats llums hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a les que s’indiquen 

als plànols, per a cadascun dels tipus i potències. 

 

La Direcció de l’obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment les condicions 
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tècniques i de recepció dels materials subministrats, així com certificats oficials de llurs característiques, 

rebutjant-se aquelles que, per les seves característiques deficients o insuficients, superin el cinc per cent 

(5%) de les quantitats subministrades del mateix tipus. 

 

Compliran les Normes UNE. 

 

Centre de maniobra 

 

Es defineix com a centre de maniobra, el conjunt d’instal·lacions, que calen per a la correcta maniobra 

d’encesa i apagament de la il·luminació, així com per a llur control i amidament. 

 

Principalment, consten dels següents elements: 

 

- Cèl·lula fotoelèctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari. 

 

- Quadre elèctric amb Contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformador d’intensitat i 

tensió, en el seu cas. 

 

- Armari de protecció. 

 

Materials: 

 

- Cèl·lula fotoelèctrica. 

 

Serà de primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es col·locarà en uns 

suports pròxims als centres de distribució. A l’ interior portarà els corresponents accessori per a poder 

suportar una càrrega de mil volts (1.000 V). 

 

No haurà de ser afectada per la pluja, vent, etc., i conservarà les seves característiques tècniques per un 

termini no inferior a tres (3) anys. 

 

La connexió d’encesa es produirà quan la il·luminació diürna sigui, aproximadament, de cinquanta (50) 

lux, i la desconnexió als cent (100) lux. 

 

- Interruptor horari. 

 

Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, fàcilment, l’ho d’encesa 

i apagament. Anirà protegit per una caixa metàl·lica, i serà de tipus astronòmic. 

 

- Contactors. 

Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionat que 

permetran efectuar un nombre considerable d’interruptors. El consum de la bobina d’accionament no 

serà superior a seixanta (60) V.A. Acompliran les Normes VDE. 
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- Amperímetres i voltímetres. 

 

Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades. 

 

- Comptadors. 

 

El comptador d’energia activa del plafó d’enllumenat serà del tipus de quatre (4) fils, per tres-cents 

vuitanta volts (380 V), connexió exterior i amb transformador d’intensitat, si calgués. s’instal·larà equip 

d’energia activa i reactiva. 

 

- Fusibles. 

 

Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament més que a les 

peces fusibles, pròpiament dites, o a la part destinada a apagar l’arc. 

 

- Interruptors. 

 

Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran 

tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió 

interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

 

- Pals a terra. 

 

Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. 

 

La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10 ), havent-se de col·locar, si la 

naturalesa ho requereix, més pals a terra. 

 

Els pals a terra seran segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

- Armaris metàl·lics 

 

Els armaris seran de xapa d’acer galvanitzat de tres mil·límetres (3 m) de gruix, com a mínim, d’una sola 

peça de xapa, plegada i soldada elèctricament a base de fil continu en aportació, sota atmosfera inerta. 

 

Una junta d’estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes. 

 

Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). 

 

Les normes de l’acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes que s’expliquen en 

aquest Plec de Condicions per a les columnes. 

 

Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta 

mil·límetres quadrats (50 mm2), al qual serà connectada la carcassa de l’armari, així com totes les parts 

metàl·liques tals com portes, suports, etc. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de 
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l’enllumenat. 

 

l’armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d’aigua per degoteig i ranures per a la ventilació. 

 

Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la Companyia 

Subministradora, i l’altre per a les instal·lacions de protecció de línies. La zona destinada a la Companyia 

Subministradora es farà seguint les seves indicacions. 

 

Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus celissol o 

celotex, i aïllada de les parts metàl·liques de l’armari. Aquesta placa constituirà un doble aïllament i el 

seu gruix no serà mai inferior a cinc mil·límetres (5 mm). 

 

Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l’oxidació i seran de primera qualitat. 

 

La connexió entre sí de tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir 

fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres colors 

els fils corresponents als circuits secundaris de maniobres. 

 

Tots els cables s’enumeraran en els seus dos extrems. 

 

Tots els elements s’identificaran mitjançant una plaqueta, que indicarà el circuit al que pertanyen. 

 

s’evitarà el pas de conductors per vores que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil protector aïllant. 

 

Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, estanqueïtat, 

aïllament, etc., que es considerin oportunes per a llur recepció definitiva. 

 

Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb l’esquema unifilar del quadre i 

l’identificació dels borns. 

 

 

3.10 OBRES VÀRIES 

3.10.1 Proves de càrrega. 

 

- Vehicles. 

Els vehicles a emprar seran de pes i dimensions tals que assimilin al màxim possible el tren de càrregues 

que formen, al del projecte. 

 

- Execució. 

El comportament resistent de les estructures enfront del tren de càrregues utilitzat en la prova es 

comprovarà per mitjà de l’amidament de les fletxes netes verticals, reals, aconseguides durant la seva 

execució, i la seva comparació amb les teòriques obtingudes en el projecte de la prova de càrrega. 
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En cas que en dit amidament i comparació sorgessin dubtes raonables sobre el bon comportament de 

l’estructura, l’Enginyer Director podrà exigir el mesurament de formacions en determinades fibres o la 

determinació dels girs reals dels suports a fi de comparar-los amb els seus valors teòrics deduïts del 

càcul. 

 

El mesurament dels corriments verticals s’efectuarà transversalment, almenys en dos punts de la secció  

transversal del tauler, i longitudinalment es mesuraran als suports i a la secció central de  cadascuna de 

les obertures. 

 

 

3.11 SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS PROVISIONALS. 

Definició i condicions de la partida d’obra executada. 

 

- Definició: 

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres 

de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com de 

vianants. 

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 

- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra. 

- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que 

acabi la seva necessitat de: 

Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 

 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 

suports i elements auxiliar de fixació. 

 Cons 

 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 

 Semàfors provisionals. 

 Captafars. 

Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb la 

normativa vigent. 

Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 

Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a balisament. 

Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu correcte 

funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants. 

- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 

- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada 

per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin 
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desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb 

el desenvolupament de les obres. 

 

- Condicions generals: 

 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 

 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i  

aprovada per la D.F. 

Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 

 

Condicions del procés d’execució. 

 

La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament 

eixuta. 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, 

ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 

En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i 

immobilitat. 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 

fabricant. 

Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres. 

S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 

desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 

definitives. 

Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i balisaments 

compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 

establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 

menors de les específiques d’obres definitives. 

 

Normativa de compliment obligatori. 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per 

O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels 

annexes a la Instucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 

(B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre 

de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, 

l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 

- Reclament de Baixa Tensió. 
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4 AMIDAMENT I ABONAMENT 
 

4.1 MOVIMENT DE TERRES. 

4.1.1 Treballs preliminars. 

Aclariment i desbrossada. 

 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i desbrossats mesurats sobre la 

projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, 

brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització 

d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 

aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que 

estigui constituïda. 

 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus: 

 

G22DU01016 m2  Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als 

plànols, mesurat sobre perfilteòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon 

d'abocament i manteniment de l'abocador  

 

 

Enderrocs i demolicions. 

 

L'amidament, en el cas de paviments, es mesurarà en metres quadrats (m2) en planta realment 

executats. En el cas de vorades es mesurarà en metres (m) en planta realment executats. El tall amb 

serra de disc  de paviment de mescles bituminoses o formigó s’amidarà en metres (m) realment 

executats. 

 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes 

resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda.. 

 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts 

al Quadre de Preus: 

 

G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, 

inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de 

l'abocador  
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G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 

cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de 

l'abocador  

   

G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, 

cànon d'abocament i manteniment de l'abocador    

 

G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària 

de 20 cm  

 

Escarificat, rassanteig i compactació. 

 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i 

per tant, no donarà dret a abonament independent. 

 

4.1.2 Excavacions. 

 

Excavació de terra vegetal. 

 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre 

perfils transversals contrastats del terreny. 

 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 

d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, 

i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda.. 

 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 

cànons d'ocupació que fossin precisos. 

 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

 

G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i 

manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

 

Excavació de rases, pous i fonaments. 

 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de 

rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares 
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laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions 

de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base 

inferior dels quals, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, 

a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base 

superior de la qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, 

en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 

 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs 

dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 

 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de 

realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes 

sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i 

transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista 

no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 

director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a 

aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, 

independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 

 

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus: 

 

G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjansmecànics, 

incloses partproporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc 

d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador  

 

G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjansmanuals i 

amb les terres deixades a la vora  

4.1.3 Terraplens i rebliments. 

Terraplens o pedraplens. 

 

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els 

perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els 

talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o 

sobreamples al terraplè o pedraplè. 

 

El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar 

com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
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El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament de 

terraplè segons el tipus definit a projecte. 

 

El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de 

préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, 

rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i 

altres activitats que facin falta. 

 

Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 

d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la 

base de terraplè. 

 

 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren 

al Quadre de Preus: 

 

G226U02011 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del 

Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric  

 

G226U03012 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació 

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric  

 

Base de terraplenat o pedraplenat. 

 

La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) realment 

executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de desmunt i 

terraplè generats per a la realització de les bermes  i compactació de fons de l’excavació. 

 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus: 

 

G2240002 m2 Preparació terraplenat estesa i condicions de base de o pedraplenat, compactació 

segonsdel Plec de Prescripcions Tècniques 

 

Rebliments localitzats. 

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils 

presos abans i després dels treballs. 

 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren 

al Quadre de Preus: 

 

G228U02214 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de 

préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre 

perfil teòric. 
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Rebliment de rases, pous o fonaments. 

L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 

 

Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb 

els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi 

efectuat dintre el volum excavat.  

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

G228U01013 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la 

pròpia obra, estesa i compactaciósegons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,mesurat sobre 

perfil teòric  

4.1.4 Acabats. 

Allisada de talussos. 

 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les 

unitats d'excavació, terraplè i afermament. 

4.1.5 Obres diverses. 

Camins d’accessos als talls. 

Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la D.O., amb 

les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 

 

 

4.2 DRENATGE. 

4.2.1 Drens subterranis material filtrant. 

Drens subterranis. 

L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al terreny. 

Dins d’aquest preu s’inclou excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, els replens de 

material filtrant per a drens i geotextil anticontaminant així com els encavalcaments i tots els conceptes 

definits en el punt corresponent d'execució del dren subterrani. 

 

L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquesta unitat d'obra: 

 

GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc 

de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i 

reblert de material filtrant, segons plànols 
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Rebliments localitzats de material filtrant. 

Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a 

diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i 

després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer 

Director. 

 

D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de drenatge, 

havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 

 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus: 

 

G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps 

d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats 

de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat 

sobre perfil teòric 

 

 

4.3 FERMS I PAVIMENTS 

4.3.1 Empostissat de fusta sobre enllatat 

 

S’amidarà per metres quadrats (m2) de superfície en planta realment executada, amidada sobre 

plànols, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 

- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 

material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

Dins d'aquesta unitat s'inclou el subministrament de la fusta (tant els llistons de la tarima com les llates 

d’empostissar) amb tots els tractaments necessaris per al seu ús en exteriors, la preparació de la 

superfície de suport, la col·locació i anivellació de les llates d’empostissar i llistons de tarima, i totes les 

operacions necessàries per a deixar la partida totalment acabada. 

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

G9QV001 m2 Empostissat de fusta sobre enllatat també de fusta tractat i totalment col·locat, segons 

especificaions del Plec i/o plànols. Inclòs materials base, preparació i comprovació de la superfície de 

suport, col·locació, anivellació i fixació de l'enllatat i posts, reblert dels junts (si escau) i qualsevol 

operació, material, o maquinària per a deixar la partida totalment acabada. 

4.3.2 Mescles bituminoses. 

Mescles bituminoses en calent. 

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons 

tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les 
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seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o 

el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot 

sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es 

consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No 

seran d'abonament les escreixes laterals. 

 

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 

obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de 

control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i 

compactada, sense incloure betum  

 

4.3.3 Regs i tractaments superficials. 

Regs d'emprimació. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren 

als plànols, tot inclòs. 

 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI  

4.3.4 Paviment granular 

 

Aquesta unitat es mesurarà per metres cúbics (m3) de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de 

capes subjacents. 

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 

 

4.3.5 Vorades. 

Aquesta unitat es mesurarà per metres lineals (m) realment executats i mesurats sobre plànol inclosa 

excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines 

adients, totalment col·locada. 
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S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

4.3.6  Paviments de rajola hidràulica. 

El paviment de rajola hidràulica s’amidarà en metres quadrats (m2) realment executats i mesurats sobre 

plànol, inclòs refinat i compactació del terreny, morter, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència 

característica a la compressió i totes les feines adients. 

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

4.3.7 Rigoles 

Aquesta unitat es mesurarà en metres lineals realment executats i mesurats sobre plànol, inclosa 

l’excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines 

adients, totalment col·locada 

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

G975U020 m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la 

vorera,inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i 

totes les feines adients, totalment col·locada  

 

 

4.4  PANTALLES 

4.4.1 Perforació i formigonament de pantalles 

Les pantalles es mesuraran per cada metre quadrat (m2) de superfície realment executada, amidada 

segons les especificacions de la D.T., comprovada i acceptada expressament per la D.F. 

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

G3G5U005 m2 Execució de pantalla de 45 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots tixotròpics, incloent 

excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, 

col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot 

càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de 

l'abocador 

 

4.4.2 Armadures per a pantalles 

 

Les barres corrugades pe a pantalles s’amidaran i abonaran segons condicions del punt referent a 

armadures passives per a estructures de formigó. 
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4.4.3 Elements auxiliars per a pantalles 

El doble muret guia es mesurarà per metre realment executat i mesurat segons plànols. El preu inclou 

excavació, encofrat i desencofrat. 

 

L’enderroc del doble muret guia es mesurarà per metre realment enderrocat i amidat sobre plànols, 

incloent tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de 

l'abocador. 

 

L’enderroc de coronament de pantalla s’amidarà per metre quadrat realment enderrocat i inclou tall 

d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

 

S’abonaran segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

G3GZ0010 m Doble muret guia per a execució pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb 

formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressiói armat amb acer B 500 S,inclosa 

excavació, encofrat i desencofrat  

 

G3GZU015 m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm 

d'alçària, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport 

a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador  

 

G3GZU060 m2 Enderroc de coronament de pantalla de 60 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o 

manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

 

4.5 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ. 

4.5.1 Armadures utilitzades en el formigó armat. 

Armadures passives 

 

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes de 

quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer Director. 

Aquest amidament no podrà ser incrementat per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 

 

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, 

lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara que 

no estiguin previstos als plànols. 

 

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i 

abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 

 

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus: 

 

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat. 
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4.5.2 Formigons. 

Formigó en massa o armat. 

 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les 

següents particularitats i excepcions: 

 

- EL formigó per a capa de neteja de 10 cm de gruix es mesurarà en m2 realment col·locats.  

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de 

l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar 

l'excavació. 

- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de 

drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu 

d'aquestes unitats. 

- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

 

L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als 

Quadres de preus. 

 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de 

tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes 

operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el 

previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,vibrat i curat. 

 

G3Z1U030  m3 Formigó de 15 N/mm2 de 79,74 5,000 398,70 3,46 resistència característica a la 

compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,inclòs la preparació de la base 

d'assentament, col·locació i vibrat. 

 

G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja 

de 10 cm preparació de gruix, inclòs la de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. 

 

G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i 

bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat 

 

4.5.3 Elements auxiliars. 

Encofrats i motlles. 

 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord 

amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 
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Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, 

caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, 

mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar 

necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist  

 

 

4.6 BARANA 

4.6.1 Barana de xapes d’acer 

La barana de xapes d’acer s’amidarà d’acord amb les condicions indicades en l’apartat d’acer per a 

estructures. 

 

4.6.2 Passamà de fusta 

S’amidarà per metres (m) de llargària de passamà realment col·locat i fixat, mesurat en planta i sobre 

plànols. 

 

El preu unitari inclou la fusta (amb els tractaments necessaris), els elements de fixació, la col·locació i 

fixació, i tots les operacions auxiliars necessàries per a deixar la partida totalment acabada.   

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

G14VV001 m Passamà de fusta col·locat, conformat per un llistó de fusta amb cantells arrodonits, 

subjectada a la barana mitjançant visos sobre la part superior de la barana. L’execució de la unitat 

d’obra inclou material base, replanteig, fixació dels suports a la base i fixació del passamà als suports. 

4.6.3 Barana conformada per xapa d’acer i passamà a la sortida de la passarel·la 

S’amidarà per metres (m) de llargària de barana (xapa i passamà) realment col·locat i fixat, mesurat en 

planta i sobre plànols. 

 

El preu unitari inclou l’acer i fusta (amb els tractaments necessaris), els elements de fixació, la 

col·locació i fixació, i tots les operacions auxiliars necessàries per a deixar la partida totalment acabada.   

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

EB12V08 (m) Barana d'acer A/52d (S 355 J2G3) de 110 cm d'alçària màxima amb muntants i brèndoles, 

passamà rectangular de cantells arrodonits de fusta ipé o similar i ancorada amb platines a rasa de 

formigó, tot segons plànols de detall, totalment col·locada. L’execució de la unitat d’obra inclou material 

base, replanteig, fixació dels suports a la base i fixació del passamà. 
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4.7 ESTRUCTURES D’ACER 
 

S’amidarà en kilograms (Kg) segons dimensions dels plànols de taller per a les xapes, amb les 

modificacions respecte als plànols del projecte autoritzades per la Direcció d’Obra, i segons els pesos 

especificats a l’annex 2.A1 de la Norma NBE EA-95 per a perfils laminats multiplicats per les longituds 

dels plànols de taller autoritzats per la Direcció d’Obra. No s’admetran augments per retalls, soldadures, 

ni pèrdues de cap classe. 

 

L’amidament es farà sobre els plànols de Taller aprovats, no s’admetrà cap increment de pes per 

toleràncies de laminació, pèrdues, “despuntes”, soldadures, elements o estructures auxiliars per a la 

fabricació o muntatge (incloses les necessàries per a l’estabilització i manipuació) no reflexats en plànols 

de Projecte, o per qualsevol altre motiu.  

 

L’amidament i abonament dels perns connectadors es realitzarà per unitat realment col·locada a obra 

on queden inclosos els perns, els treballs de preparació de la superficie, soldadures i altres elements 

auxiliars necessàris fins a la correcte disposició del pern segons els plànols de detall.  

 

En el preu per Kg d’acer estan compresos tots els materials base, treballs d’oficina tècnica, fabricació en 

taller, preparació de superfícies i pintat en taller, transport, assamblatge i muntatge en obra (excepte els 

perns),  preparació de superfícies i pintat en obra, Control de Qualitat assenyalat en el present Plec,  

incloent la mà d’obra, maquinària i medis auxiliars (grues, castellets provisionals, fonaments 

provisionals, bastides, etc...) que precisi cada operació. Aquest preu, per Kg, inclou la repercussió de 

totes les  unitats assenyalades. 

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

G440U030 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una 

capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons 

condicions del Plec de PrescripcionsTècniques, col·locat a l'obra,inclòs elements de fixació i soldadures  

 

G440V032 u Pern d'acer inoxidable 1.4162 per a connexió en estructura d'acer de 19 mm de diàmetre, 

segons plànols de detall i condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs 

elements de fixació i soldadures 

 

 

 

4.8 ENLLUMENAT 

4.8.1 Cofret maniobra 

S’amidarà per unitats realment col·locades i degudament connectades, comptats sobre plànols. El preu 

inclou elements de maniobra, protecció i senyalització necessaris,inclosos materials auxiliars (cablejat, 

muntatge, borns, etc),transport a obra,fixació i connexionat). Els preus inclouen tots els materials, 

maquinària i operacions necessàries per a deixar la partida totalment acabada, així com també tots els 

treballs necessaris per a la seva posta en marxa, tals com els canvis o talls de les línies, modificacions 

dels quadres existents i talls de corrent. 
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S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

GG131005 u Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions totals 800x600x200 mm, IP-55,tipus 

CR-86/200 marca HIMEL o equivalent, ubicant al seu interior tots els elements de maniobra, protecció i 

senyalització necessaris,inclosos materials auxiliars (cablejat, muntatge, borns, etc),transport a 

obra,fixació i connexionat  

4.8.2 Cable amb conductor de coure 

Es mesuraran per metres lineals (m) de cable degudament instal·lat. El preu inclou totes les operacions 

descrites en l’apartat corresponent del punt corresponent a Enllumenat del capítol 3 d’aquest Plec. 

 

S’abonaran segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

GG314502 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons 

UNE 21123, tipusExzhellent marca Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, 

grapejatsobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació 

necessari.  

 

GG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 

segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a 

obra, grapejatsobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació 

necessari  

4.8.3 Piqueta de connexió a terra 

 

La piqueta de connexió a terra d’acer i reobriment de coure es mesurarà i valorarà per unitats (u) 

degudament instal·lades. 

4.8.4 Columna d’acer  

Es valorarà i mesurarà per unitats (u) degudament instal·lades. 

 

El preu inclou l’execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, 

instal.lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador, així 

com totes les operacions, materials i maquinària per a deixar la partida totalment acabada. 

 

En cas de discrepància, els assaigs o proves s’efectuaran al Laboratori Oficial, que la Direcció de l’Obra 

designi. Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a compte de la 

Contracta. 

 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el 

Quadre de preus: 

 

FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, 

coronament sense platina, amb base platina i porta,col.locada sobre dau de formigó 
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4.8.5 Punts de llum 

L’amidament es realitzarà per unitats (u) degudament col·locades i connectades, segons tipus i 

amidades sobre plànols. 

 

L'abonament d'aquestes unitats d'obres es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el 

Quadre de preus: 

 

FHN88G61 U Subministre i col.locació de lluminària IROAD o similar mod. 150 W HST-DE /HIT-DE òptica 

viària,, classe I, amb armat superior d'alumini injectat i pintat, conjunt reflector d'alumini anoditzat i 

cubeta de tancament amb vidre pla termorresistent sellat amb silicona. Accés a l'equip i làmpada per 

part superior, amb grau de protecció I i amb equip incorporat per làmpada de vapor de sodi de 150 w 

de doble nivell, muntada sobre placa extraible de xapa d'acer galvanitzada. Muntatge vertical regulable. 

Làmpada de vapor de sodi d'alta pressió inclosa. 

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

GGIL1004 u Lluminària de vapor de sodi d'alta pressió (V.S.A.P.) de 100 W totalment col·locada inclòs 

ancoratges, segons plànols. 

 

Aquesta partida inclou la pròpia lluminària tancada juntament amb la seva col·locació i tots els treballs 

pertinents. 

 

En cas de discrepància, els assaigs o proves s’efectuaran al Laboratori Oficial, que la Direcció de l’Obra 

designi. Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a compte de la 

Contracta. 

4.8.6 Canalització d’enllumenat públic. 

La canalització de serveis d’enllumenat públic s’abonarà per metres (m) executats. 

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

GDG3V006 m Canalització de serveis executada en calçada o vorera, amb 2 tub curvables de PE de 

160 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la 

compressió, rebliment amb capes de terra compactades cada 15 cm al 95% PM, cintes de PE per a 

senyalització de servei,càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon 

d'abocament i manteniment de l'abocador.   

 

 

4.9 OBRES VÀRIES. 

4.9.1 Proves de càrrega. 

Les proves de càrrega previstes s’abonaran per unitat (u) de prova realitzada a cada estructura segons el 

tipus d’estructura i d’acord als preus que figuren en el Quadre de preus. 
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Les proves de càrrega que la Direcció d’Obra ordeni realitzar, com a conseqüència de la mala execució, 

resultats insuficients o comportament defectuós, no seran d’abonament fent-se càrrec de totes les 

despeses el contractista. 

 

GZA1CED u Prova de càrrega estàtica i dinàmica 

 

 

4.10 SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS PROVISIONALS. 
 

El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 

partida d’obra executada i del procès d’execució definits als apartas anteriors. 

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

XPA00001 pa Partida alçada a justificar per a la Seguretat vial,sentalització abalisament i desviaments 

provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la direcció de l'obra  

 

 

4.11 REPOSICIÓ DE SERVEIS 
 

La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre 

de preus, segons els criteris generals del projecte. 

 

No existeix obra mecànica. 

 

 

4.12 SEGURETAT I SALUT A L’OBRA 
 

XPA000SS45  PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla 

de Seguretat i Salut  

 

El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses especificades en el Plec de 

prescripcions tècniques de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

 

 

 

Torroella de Montgrí, setembre 2017 

 

L’autor del projecte, 
 
Carles Estrany Comas 


