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ESTUDI DE CONSERVACIO INTEGRAL DE LA CARRETERA C5%
TRAM ABRERA - MANRESA PK’S 0+000 AL 30+500

1. OBJECTE | AMBIT D'APLICACIO

1.1. Objecte i ambit d’aplicacié

Es objecte d'aquest estudi la descripcio dels ltsebkestabliment de les condicions técniques
que regiran l'execucid de les operacions d'ajuda sialitat, operacions de conservacio i
reparacio, operacions de programacio, seguimentitial relacionades a I'Annex numero 2, 3 i
4 aixi com de les corresponents unitats complamentrelacionades a I'Annex namero 5
d’aquest estudi, en les millors condicions possidke qualitat i de servei a l'usuari.

Aquestes operacions es realitzaran en els tramadetara relacionat a I'Annex nimero 1
d'aquest estudi durant el termini establert.
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1.2. Descripcio del tram

La carretera C-55 del PK 0+000 al 30+500 presemtaagat sinu6s amb una seccio transversal
de 7 metres de calcada entre vorals d’ampladabla@a’entorn de 1'5 metres.

La carretera comencga en el terme municipal d’Abf@r&K 583+500 de I'Autovia A-2) creuant
Olesa de Montserrat, Esparreguera, Collbato, Mahide Montserrat (passant per la vora de la
Muntanya de Montserrat), el Borras, Sant VicentsCastellet, Castellgali i arribant fins a
Manresa. Es a partir del PK 2+500 que la carresegueix un tram casi paral-lel al riu
Llobregat, fins que arriba al PK 22+000, on segaénu Cardener.

La C-55 entre els PK’s 0+000 i 30+500, suporta latensitat Mitja Diaria (1.M.D.) de 30.546
veh/dia i un 13'49% de vehicles pesats, referdiang 2003 en el punt quilometric 23+138.

Respecte a la vialitat hivernal, els trams méslproétics son del PK 7+000 al 9+000, del PK
10+000 al 13+000 i del PK 21+000 al 24+000. Dutamialitat hivernal, aquest trams s’han de
vigilar amb especial atencié per evitar la formad& plaques de gel, i fer una extensio
preventiva de sal en cas que les condicions cliogitpues siguin adverses.

En el recorregut en trobem 2
tunels. El primer esta en el PK
8+800, el tinel de la Puda, i té
uns 60 metres, i no disposa
d’enllumenat. El segon, el tunel
de Bogunya ens el trobem al PK
16+300, amb una longitud de
uns 500 metres
aproximadament, i esta dotat
d’enllumenat i d’abalisament
lluminés.

També hi ha varis
viaductes, destacant el
viaducte de la Puda, un
tram de 1.430 metres que
consta en realitat de 4
viaductes de 130, 190, 450
i 210 metres de longitud,
sumant un total de 980
metres.
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2. DESCRIPCIO DELS TREBALLS

2.1. Definicions

Es consider®peracio d’Ajuda a la Vialitat (OAV) tota aquelles operacions que inclouen els
treballs i serveis necessaris per mantenir ellaide servei i de seguretat que corresponguin a
les caracteristiques de cadascun dels trams obleld®éec de Condicions.

Es considerar®peracié de ConservaciqOC) tota aquella operacid sistematica que s'agi
dur a terme per a la conservacié ordinaria delseds que integren una carretera o per al
manteniment d’aquesta en el seu nivell habituzedeei.

Es consider@®peracié de Programacio, Seguiment i Contro{OPSIC) tota aquella operacio
gue inclou els treballs necessaris per a la raaliizdel estudis, la programacié, el seguiment, el
control i I'establiment d’'informacié necessaris palur a terme els treballs de conservacio.

S’anomenardnitat Complementaria (UC) tota aquella unitat d’'obra o material queegui
dur a terme en forma complementaria o addidicmauna OC determinada. Cada OC
contempla en la seva definici6 una relacio, no estiga, de les UC que s’hi poden
relacionar.

Totes las OAV, OC, OPSIC i les UC amb ella relaaites, es realitzara amb tots els mitjans
de personal, maquinaria, materials i mitjans aarslique calguin per a la seva bona execucio,
aixi com amb totes les activitats complementaredacionades com a costos indirectes a
I'apartat 6.1 d’aquest PPT.

En especial, es tindra molta cura de I'establimgmdsterior retirada de la senyalitzacié que
correspongui als treballs que es realitzin, d’acamtb la instruccidé 8.3-IC de senyalitzacio
d’'obres i altres normes que hi siguin d’aplicadeés quals el Contractista estara obligat a
coneéixer i aplicar, de tal manera que no es podestablir les condicions normals de
circulacio fins que s’hagi retirat aquesta senygatitdé provisional.

Les OAV, OC i OPSIC objecte del present PPT s@ctiehades i definides als annexes nimero
2, 314 respectivament.

A tal efecte, cada OAV, OC i OPSIC té la seva figxala que s’hi indica el seu codi, unitat
d’amidament, nom, data en que s’ha revisat la fitgadarrera vegada, descripcio, prioritat,
procediment i condicions d’execucid, condicionsnidament i d’abonament i les UC que se
li poden relacionar.

Per a tot el que no estigui expressament estabtefes esmentades fitxes d’'OAV, OC, i
OPSIC seran aplicables les prescripcions que pekecucio de les unitats d’obra i per a la
qualitat dels materials, estableixin els articlesrresponents del vigent Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras det€&as y Puentes (PG3) del Ministerio
de Fomento, altres normes i reglaments sectonisdssiguin d’aplicacio.
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Es consideraran operaciopsogramables (o0 programades)les operacions de conservacio
sistematica o rutinaria que tenen per objecte margés elements de la carretera en els nivells
d’estat adients per assolir els corresponentsisidel servei i per les quals es poden establir, en
general, unes frequiéncies o quanties recomanables.

La major part de les OAV, OC i OPSIC tindran la sidaraci6 de programables, es a dir,
susceptibles d’ésser detallades en els plans amo@fsuals i/o0 setmanals de conservacio, que
s’establiran segons el que s’indica al capitole®jdest PPT.

Es consideraran operacions programables (0 no programadesyquelles actuacions de
reparacié o substitucid d’elements danyats brusctimer 'accid del transit o intervencions
d’'urgéncia per circumstancies ambientals o deligrapsit.

Una OAV OC i OPSIC determinada es pot considerdrbgramable com no programable, en
funcio de les circumstancies que determinin la sta de la seva execucio.

El Contractista estara obligat a realitzar les agens de conservacid i les unitats
complementaries programables 0 no programablesiortales, respectivament, als Annexes
nameros 2 i 3 d'aquest PPT. La qualitat de progdmsa no programades no implicara cap
variacio en els preus contractats.

2.2. Nivells de servei

Les actuacions de conservacié ordinaria realitzametambit d'aquest PPT s'encaminaran a
mantenir el nivell de les prestacions que la caraabfereix a l'usuari.

Per tal de poder avaluar el nivell de servei aspeli cada tram de carretera, s'establiran uns
indicadors de serveio parametres quantificables. El Contractant asdadls valors a assolir per

a cada un d'aquests indicadors, en funcié de $sifitaacio funcional i técnica que tingui cada
tram en el Cataleg de Carreteres.

Els indicadors de servei es determinaran a partidaties que, en part, haura de proporcionar el
Contractista en la forma i terminis que s'indigaerel capitol numero 3 d'aquest PPT.

En qualsevol cas, el Contractista sera respondaljd@sar en coneixement del Contractant totes
aquelles incidencies o mancances que, dins delsdit d'actuacions, puguin disminuir les
condicions de seguretat i de vialitat adients adeacteristiques de cada tram de carretera.

2.3 Nivell d’estat

L’estat de conservacio de determinats elementjuiats d'elements de la carretera repercuteix
en el nivell de servei que aquesta pot prestar.

Per tal de poder acomplir el que es prescriu eartat anterior, caldra que el nivell d'estat de
determinats elements a conservar estigui el mésnprpossible al desitjable en cada tram,
tenint en compte el seu estat inicial, les pritgitstablertes i els recursos disponibles.
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Analogament, s'establiran uimglicadors d'estat que també es determinaran a partir de dades
aportades pel Contractista en la forma i termiois gjindiquen en el capitol numero 3 d'aquest
PPT.

En tot cas, el Contractista sera responsable d& posconeixement del Contractant qualsevol
alteracié produida en l'estat de conservacio detsents de la carretera objecte d'aquest PPT.

2.4 Prioritats

No sempre és possible, amb els recursos disponidssslir els nivells desitjables en totes les
prestacions de servei ni en l'estat de tots elmearies. Aixd0 determina la necessitat d'establir
prioritats.

Es determinen tres tipus de prioritat:

Prioritat 1: Aquesta prioritat s'aplicara a les operacions gfgetin directament la
seguretat de l'usuari o les condicions de circdlper la via.

Prioritat 2: Es donara aquesta prioritat a les operacions enades a restituir I'estat
d'aquells elements de la carretera que afectiatehwell de servei, sempre que no se'ls
hagi d'aplicar la prioritat 1.

Prioritat 3: Tindran aquesta prioritat la resta d'operacions.

A I'Annex numero 2 d'aquest PPT es consignen lesitpts assignades a cada una de les
operacions de conservacio.

2.5 Treballs d’Operacions d’Ajuda a la Vialitat.

Comprenen aquestes operacions les tasques qumidetepersonal del contractista haura de
desenvolupar per a corregir, de la millor formaaixima immediatesa, les anomalies en l'estat i
funcionament de la carretera, per tal d’asseglsaneells de servei i seguretat.

Comprenen les operacions necessaries per a maelemivells de servei i de seguretat que
corresponguin a les caracteristiques de cadastatrates objecte d’'aquest Plec de Condicions.

Aquestes operacions s’executaran en el cas d’'eidemcia especifica que les faci necessaries i
la seva valoracio es fara per operacio realmerutxda.

El Contractista destinara, per a I'execucié d’atpgsperacions, I'equip que detalli a tal efecte,
encara que sempre que sigui necessari per coraplicdndicions establertes per a la seva
realitzacié, haura de complementar-lo amb persaddicional, sense que aixo representi cap
tipus de modificacioé en quant a la seva valoracio.
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Els minims de personal i de maquinaria especidbtzpie hauran de destinar-se prioritariament
a I'execuci6 de les operacions d'aquest capitoled®mue s’especifiquen en la definicid de les
operacions continguda en I'annex nimero 2.

2.6 Treballs d’'Operacions de Conservacio i Reparati

Comprenen les operacions sistematiques necessagiesal manteniment dels elements
constitutius de la carretera amb els nivells dditqti@l més proxim possible al desitjable per a
cadascun d’ells, tenint en compte la classificagicada tram, I'estat de I'element en questio,
les prioritats i els recursos disponibles.

També estaran incloses dintre d’aquestes operatésnsgestinades a cobrir les mancances
d’elements de la carretera que sigui necessarnipocar. Per a I'execucié d’aquests treballs sera
necessaria I'autoritzacio previa del Contractant.

Aquestes operacions es quantificaran sempre péatanila seva execucido es programara
anualment, mensualment i setmanalment, ajustaamtia® necessitats que posin de manifest els
reconeixements d’estat i a les indicacions del @otant.

La valoracié d’aquestes operacions es fara perspraifaris de cadascuna d'elles i, en el seu
cas, de les unitats complementaries necessaries parseva execucié, d’acord amb les
condicions d’amidament i abonament de cadascutiasl’e

Les especificacions relatives a la definicid, exgguamidament i abonament de les operacions
de conservacio i reparacio es detallen a 'annerema 3 i les especificacions relatives a les
unitats complementaries associades a I'annex nuero

2.7 Treballs d’Operacions de Programacié, SeguimemniControl.

Compren els treballs necessaris per a la realitzbats estudis, la programacio, el seguiment, el
control i I'establiment d'informacié necessaris patur a terme la Conservacio.

Els més importants d’aquests treballs poden agiagan els apartats seglents:

— Establiment i actualitzacié d’'inventaris.

- Definicid dels ramals d'interseccions i enllagose gestiguin inclosos en el contracte
mitjancant planols escala

— Reconeixements d’estat.

— Programacio de I'execuci6 dels treballs.

— Seguiment de I'execucié i obtencio de resultats.

Aquesta operaci6 s’executara amb continuitatéva saloracio es fara per unitats mensuals.

El Contractista destinara, amb caracter exclugiuad’execucio d'aquesta operacié I'equip que
detalli a tal efecte en la seva oferta, encarasumepre que sigui necessari per complir les
condicions establertes per a la seva realitzackirdh de complementar-lo amb personal
addicional, sense que aix0 representi cap tipusatiificacié en quant a la seva valoracio.

6
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El Contractista haura d’establir un tipus d'inveinga els trams que no disposin d’ells i haura de
mantenir actualitzats durant tot el periode de ng@ge del seu contracte tant el inventari
preexistent que I'hi hagin estat proporcionat césmeu inventari establert. D’aquest inventari
anic n’haura de entrega seguent:

- Inventari complet dels elements a conservar amizdescteristiques de cada element i la
referencia de la seva situacio a la carretera.

- Inventari de gquanties dels elements a conservaaéa tram homogeni de carretera qui se
obtindra a partir del inventari complet dels eletagobtingut a partir del primer.

Correspon al Contractista, a més de I'atenci6 naoatia als problemes que, dia a dia, presenta la
carretera, tant pel que fa al seu funcionament aofastat dels elements que la formen, la
realitzacio de reconeixements periodics de I'edtdd citats elements, per tal de tenir un bon
coneixement del seu estat i de la probable evolge® ajudi a establir el millor possible la
programacio dels treballs que s’hagin de portarrae.

Aixi mateix, el Contractant podra dictar les instions complementaries que siguin necessaries
per al correcte desenvolupament de les activitatgoeeses en aquesta operacio.

El desenvolupament d’aquesta operaci6 amb totegdpscificacions per a cadascun dels
treballs es detalla a 'annex numero 4.

2.8 Terminis d'execuci6 d'operacions programades

La frequéncia i termini d'execucié de les OC prowhles sera la que s'estableixi en els plans
anuals, mensuals i setmanals, tenint en compteersbmpal, vehicles, maquinaria i mitjans
auxiliars, aixi com l'aportacié dels materials rssegis i I'execucio dels treballs d'acord amb
I'establert per a cada OC a l'apartat 2.1 i a BXmmimero 2 d'aquest PPT.

D'acord amb el Contractant, es fixara el moment aa@nt per a I'execucio dels treballs per tal
d'evitar problemes de circulacio, encara que agapesenti realitzar-los en hores nocturnes o
festives, sense que aixo0 representi cap incremegitgreu.

Qualsevol perill per a la circulacié el senyalitzat Contractista immediatament en el moment
gue conegui la seva existencia.

2.9 Terminis d'execuci6 d'operacions no programades

Quant a les operacions no programades, el Comitgmbara exigir-ne l'execucié mitjancant la
corresponent ordre en els terminis seglients, endfde la seva prioritat.
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Prioritat 1: De forma immediata
Prioritat 2: Abans de 48 h.

Prioritat 3: Abans d'una setmana

L'execucié de les operacions no programades datati8 haura d'ésser ordenada directament
pel Contractant, sense que pugui ser delegabiferarttia de les de prioritat 1 i 2.

Les ordres d'execucid de les operacions no progiesnporten implicit el caracter preferent
d'aguestes sobre les programades.
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3. INSTRUMENTS DE PROGRAMACIO | SEGUIMENT DELS TREBLS

3.1. Tramificaci6 de la xarxa

La tramificacié de carreteres a nivell de consaévas fara segons I'estructura del cataleg de
carreteres a efectes de conservacio definit petr@&mdant. Aixd suposa una divisié en trams
homogenis a efectes de conservacid, per tal ditdada ubicacié i I'estudi i I'analisi dels
treballs realitzats aixi com la seva programacio.

Aix0 no treu que la documentacio haura d’estandtidia nivell de cataleg detallat.

3.2 Inventari dels elements a conservar i reconeixent del seu estat

S’han definit els elements de la carretera quedeaser objecte d’operacions de conservacio
sistematica, aixi com les unitats de mesura quesaan per a quantificar aquests elements i
les operacions de conservacié associades.

El Contractista sera responsable de I'establimésattualitzacio permanents de I'inventari.

Aquesta actualitzacié es trametra mensualment atr&udant, juntament amb l'informe dels
treballs executats que s’indica a I'apartat 3.8qdéest PPT

3.3 Estat i funcionament de la carretera

El Contractista establira i actualitzara un arximfdrmaciéo de l'estat i funcionament de la
carretera, el qual contindra, com a minim:

a) Condicions ambientals en qué es desenvolupdrebhlls:

- Meteorologics (sol, pluja, vent, boira, neu i/oes)
- ll-luminacio (nit, dia o artificial)
- Estat de la calgada (seca, humida o mullada)

b) Circumstancies no ambientals que alterin emabrdesenvolupament dels treballs
(transit excepcionalment intens, obres a la caaetecidents de circulacio, proves
esportives, etc...)

c) Alteracions en el nivell de servei de la carefger causa dels treballs assignats al
Contractista, indicant el tipus de restriccio $éwva duracio.

- En els treballs realitzats durant el mes en curs.

- En els treballs que es realitzaran, amb una ardefeinima d'una setmana.
(Aquestes restriccions requeriran l'aprovacié deintactant, a qui es
proposaran conjuntament amb el programa setmartiaiutels).
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d) Incidéncies que determinin la necessitat d'd@aecaperacions no programades,
indicant la seva prioritat, la data en que s'hamlyit, la data prevista per a la seva
execucio, i la data d’execucio en aquelles ja tesol

e) Avisos i comunicacions rebuts i tramesos peltt@ede Comandament, que no
corresponguin al desenvolupament rutinari delsatigbindicant dia i hora de la
comunicacid, contingut resumit d'aquesta, persama ltha originat i persona o
persones a les que s'ha trameés i mitjans utiljitzatg en la recepcié com en la
transmissio.

3.4 Reconeixements d Estat
3.4.1 Consideracions Generals

Correspon al Contractista, a més de I'execuciGedaperacions de conservacié programades
i no programades, la realitzacid de reconeixemgmsodics de l'estat dels elements
constitutius de la carretera, per tal de tenir an boneixement del seu estat i de la probable
evolucié que ajudi a establir el millor possiblepiagramacio dels treballs que s’hagin de
portar a terme.

Alguns d’aquests reconeixements son sistematibgnste realitzar amb una periodicitat

determinada, i les dades corresponents han de quextaporades a bases de dades de
treballs que puguin utilitzar-se per a les progreors i per a les analisis de rehabilitacié que
han de ser objecte d’estudi.

Altres reconeixements s’han de realitzar, de fownasional, quan motius extraordinaris
puguin determinar unes modificacions importantseftat d’alguns elements.

Alguns dels reconeixements a fer convé dur-losrmdeal mateix temps que es realitzen
operacions que és necessari fer periodicamentrdeafeistematica. Perd hi ha una serie de
reconeixements que és necessari fer periodicanesbl efectes de determinar quines sén
les operacions més convenients a realitzar, i &®ss quanties, per tal d’optimitzar la
programacio dels treballs i I'estat de servei de darreteres amb els recursos de qué es
disposin. Als principals reconeixements d’aqugsidies refereixen els apartats seguents.

3.4.2 Revisio dels Elements de Senyalitzacio, Sesfat i Abalisament

Esta codificada amb el niumero 06011. Incloura lasgoes vials, els senyals verticals fixos,
les barreres de seguretat, els elements d’abaligamen el seu cas, les tanques en carreteres
que les tinguin.

Pel que fa a les marques vials, el Contractanggaigs de retroreflexio.

El reconeixement que es realitzi en els mesos inatadent anteriors al programa anual,
incloura, a més, el recorregut en hores dilrnespgumeti apreciar I'estat de conservacio de
la pintura i I'estat de netedat de les marquesaguest reconeixement es posara especial

10
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atencio a la deteccié de problemes de manca daliéide les marques a causa d’obstacles i
de possibles incorreccions de projecte o execuelatives a autoritzacié o prohibicio
d’avancaments, incorporacions, sortides, trenagfepencia de pas, informacio i altres.

Pel que fa als senyals i cartells, cal revisarabgs a I'any les condicions de reflexié en quée
es troben, sigui per desgast, envelliment o fadtandteja. El reconeixement implicara el
recorregut amb un vehicle a velocitat reduida eesnocturnes.

El reconeixement que es realitzi en els mesos imatedent anteriors al programa anual,

incloura, a més, el recorregut en hores dilirnes gpreneti apreciar I'estat de netedat i

conservacio dels materials reflectants, dels na$ernetal-lics de senyals i cartells, dels

elements que els suporten i dels fonaments d’atgmr&n aquest reconeixement es posara
especial atencié a la deteccid6 de problemes de andacvisibilitat dels senyals a causa

d’obstacles; d’'omissions de senyals i cartells gi&stimin necessaris 0 convenients; de
possibles incorreccions de projecte 0 execucidalattents o conveniéncia de millorar-los.

Pel que fa a les barreres de seguretat, cal detestaop a lI'any els punts o zones de
deformacié o deteriorament, indicant la natural@sguests (oxidacid, aixafament, ruptura,
desplacament, suports o fonaments deteriorateesalfTambé s’anotaran les incorreccions de
projecte i execucio que s’observin, aixi com lesemoen qué es consideri convenient col-locar
barrera o millorar I'existent.

Pel que fa als elements d’abalisament, cal detect@op a I'any els elements que falten, els
elements deteriorats, bruts 0 amb les peces rafliescpoc actives. També s’anotaran els punts
sense abalisar en qué s’estimi necessari 0 comtezstablir abalisament.

3.4.3 Revisi6 de |I'Estat dels Ferms

Aquest reconeixement es referira als ferms de daka vorals, siguin del tronc de la
carretera, com dels ramals o carrils lateralseEbmeixement es dura a terme un cop a l'any,
en els mesos immediatament anteriors a la formutdsl programa anual.

Com que el reconeixement inclou dades de componiane la calcada que només poden
apreciar-se en moments de precipitacions de censideracio, caldra prendre aquestes dades
en el moment oportd i sempre amb anterioritat alsedorregut de reconeixement final, per
tal d’incloure’ls en els resultats.

Les dades es prendran per zones de longitud vargi® presentin una certa uniformitat i
s’anotaran referenciant les zones.

En qualsevol cas, es prendran les dades que assagaiuar els seguents indicadors:

Percentatge de superficie amb clots amb caraaterapent.
Percentatge de superficie amb clots no tractats.
Nombre i superficie de clots no tractats.

Referéncia i superficie de les zones aparentrisoatits.
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- Referéncia i longitud de les zones amb facilitdagliaplaning”.

— Referencia i superficie de les zones amb deformadaperficials.

— Longitud aproximada d’esquerdes segellades.

- Longitud aproximada d’esquerdes segellades obertes.

— Longitud aproximada d’esquerdes obertes senselaegel

- Percentatge de superficie amb esquerdes superfiygakralitzades.

— Percentatge de longitud de carril amb esquerdascastals i/o enfonsament.

També es consignaran altres deterioraments queresderin importants fent referencia al
punt o a la zona i especificant el tipus de detan@nt.

3.4.4 Revisio d"Obres de Terra, Desguassos i Drenatges

Comprén les operacions amb els codis 02011 i 020®loura l'estat dels talussos de
desmunts i terraplens i tota la xarxa de desgupsrficial i de drenatge profund establerta
sobre la plataforma que suporta la carretera Iseasenentats talussos.

Pel que fa a la plataforma de la carretera propirdéa i al comportament dels drens
profunds que pot observar-se pels desguassos fiellsirens i pel comportament dels ferms,
es dura a terme un cop a l'any. Pel que fa al compent dels talussos i de la xarxa de
desguas de la seva superficie, aixi com el deldkdis drenatges i el de les petites obres de
desguas transversal, es dura a terme cada dogcadgsany es revisaran aproximadament la
meitat dels elements d’aquests tipus).

En qualsevol cas, el reconeixement anual es duermae en els mesos immediatament
anteriors a la formulacié del programa anual, amb tase d'observacié suficientment
anticipada per tal d’observar el comportament delguassos finals dels drens en un periode
de precipitacions considerables, aixi com el fumainent de detall dels drens al mateix temps
gue es realitzen operacions sistematiques de neggaracié de pericons i pous.

A continuacié es concreten les dades a prendrguasts reconeixements.

Talussos(dades a consignar per a cada talis amb defie®nci

Deformacions i esquerdes manifestament perillosesa pestabilitat del talds.
Superficie propensa a la caiguda de materials cagande proteccio.

Longitud de cunetes de coronacio, de berma o dehisi aterrades o avariades.
Superficie de proteccions en mal estat.

Desqguassos de la plataformédades a consignar per zones, fent constar legtloisgtotals
dintre de la zona)
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— Longitud de cuneta no revestida aterrada o amlekerb
— Longitud de cuneta revestida aterrada.

— Longitud de revestiment de cuneta avariat.

— Longitud de vorada a reposar o reparar.

— Longitud de baixant a reposar o reparar.

Drens i col-lectors(dades a consignar per zones, fent constar legtdaisgotals dintre de la
zona)

— Drens i col-lectors inactius.
— Aparicio de defectes en el ferm atribuibles al faationament del drenatge.

Pericons de drenatge i clavegueram

— Pericé aterrat.
— Mala circulacié de l'aigua pel dren aiglies avallpkrico.
— Mala circulacio de l'aigua pel col-lector aigtiesladel perico.

Petites obres de drenatge transvers&tiades a prendre per a cada obra)

Aterrament o herbes en I'embrocament.
Aterrament a l'interior.

Descalcament.

Deterioraments estructurals.
3.4.5 Revisio d"Obres de Fabrica

Aquest reconeixement es referira als murs, ponfomsts i viaductes, aixi com a I'obra civil
dels tunels de la carretera.

Tambeé s’haura d’incloure en el reconeixement, dgsi@bres de fabrica que no formin part
del patrimoni de la carretera, pero el deterioran@® les quals pugui afectar al seu
funcionament.

Es dura a terme un cop cada dos anys (aproximadadmereitat de les obres de fabrica cada
any).

En qualsevol cas, entre les dades a prendre estageeoneixements estaran les seguents.
Murs (dades a consignar per a cada mur amb deficigncies

— Bruticia o deterioraments de la superficie.
— Danys aparents observats en I'estructura.
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- Descalgaments o fallades en la fonamentacio.
— Abséncia o insuficiencia de barreres o defenseederetat.
— Deterioraments en impostes, voreres o baranes.

Passos superiors o inferior¢dades a consignar per a cada obra)

- Estat de netedat.

— Estat de les juntes de dilatacio.

— Estat dels desguassos.

— Danys estructurals aparents.

— Deteriorament de voreres, impostes, barreres nbara

Ponts i viaductegdades a consignar per a cada obra)

Estat de netedat.

Estat aparent de la fonamentacio, estreps i temapl’acceés, inclosos els desguassos.
Grau de deteriorament de les juntes de dilatacio.

Grau de deteriorament de les impostes, vorereerbarde seguretat i baranes.
Anomalies presumibles en el comportament de I'eira o dels recolzadors.

Tunels (dades a consignar per a cada tunel)

- Estat de netedat.

- Inestabilitats en les superficies no revestidesufes en els revestiments.
— Deformacions de la superficie del paviment.

— Filtracions d’aigua.

— Funcionament dels desguassos.

3.4.6 Reconeixement de I"Entorn de la Carretera

Aquest reconeixement es refereix a I'estat de a¢teel la carretera i del seu entorn, i a I'estat
dels elements vegetals inclosos en els margesanedji zones verdes i enjardinades de la
carretera.

Es dura a terme dos cops a I'any, una en els mesoediatament anteriors a la formulacio
del programa anual i I'altra després de I'acabarderithivern. A part de la informacié per al
programa i per a l'avaluacio dels indicadors desés dedicara una atencié especial al
coneixement de les condicions de desenvolupamelat ekgetacio i als seus problemes, amb
la fixacio dels plans d’esporgada, segada, plaitaeg i tractaments fitosanitaris, si s’escau.
El reconeixement comprendra les seglents dades.
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Neteja de la carretera(per trams 0 zones homogeénies)

— Neteges realitzades des de l'ultima revisio.
- Estat de netedat.

Zones amb plantacidé herbacidper trams o0 zones homogenies)

— Segades realitzades des de I'ultima revisio.
— Estat de I'herba.

Zones amb arbres, arbustos i enjardinade§per a cada zona especifica)

— Condicions de desenvolupament observades.
— Pla de plantacions aconsellat.
— Estat de les plantacions.

3.5 Estudis d’Accidentalitat i Informes de SeguretaViaria

El Contractista recollira la informacié signifiozi dels accidents que es produeixin dintre de
I'ambit del Contracte, classificara els acciderdgstpologia, gravetat i localitzacio i efectuara
un seguiment detallat de la seva evolucio.

A partir d'aquestes dades, realitzara estudis siraks i anuals dels accidents i de les
caracteristiques de seguretat de la carreterargedgsiinstruccions del Contractant.

Quan es produeixi un accident de transit greu,cgiti@ctista elaborara un informe sobre la
seguretat viaria del lloc de l'accident. Per a duerme aquesta tasca, sera imprescindible
observar el transit sobre el terreny en condiceimslars a les del moment de I'accident. En
aguesta observacid es prestara especial atencimaaaisnents dels vehicles que produeixin
situacions de conflicte similars a les que van aaliaccident.

Si dels estudis efectuats es deduis la possiblézeg®d d’'una actuacié que millori la
seguretat viaria, el Contractista redactara unpgata detallada pel Contractant.
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3.6 Actuacions Relacionades amb I'Us i Defensa ldeCarretera.

— Vetllar pel compliment de tots els reglaments pitspel Contractant sobre Us i defensa
de les carreteres, vigilant 'exacte complimentagdenormes que limiten la propietat de les
carreteres, en les zones de domini, servitud cafetenint que posar en coneixement del
Contractant qualsevol infraccié que de dites nors'edverteixi.

- Emetre els informes que siguin requerits pel Cotdrd en relacio als expedients de:

Autoritzacié per a la realitzaci6 d'obres i indttions en les zones de domini,
servitud i afeccio.

Autoritzacié per a la instal-lacié de rétols infatms d’establiments mercantils o
industrials.

Autoritzacié en materia d’accessos i obertura daegions de conformitat amb el que
disposa l'article 35 de la Llei 7/1993.

- En suposits excepcionals a causa de forca majan gigui requerida restriccioé d’as per
ra0 de seguretat de la infraestructura o dels issu@omunicar dimmediat la
circumstancia al Servei Territorial de Carretere®drcelona

3.7 El pla anual

El Contractista elaborara, d'acord amb el Contnaci@bans que s’acabi I'any (o dins del primer
mes de vigencia del contracte), un pla anual qualird i justificara les quanties dels treballs de
conservacio programables a les carreteres objetteotitracte que siguin necessaries per a
aconseguir un manteniment dels elements conssitdéues carreteres en les millors condicions
possibles, d'acord amb els recursos disponiblesqu@sta manera, es podran determinar els
mitjans necessaris per realitzar les tasques guparta el desenvolupament del contracte de
conservacio considerat.

El primer pas en I'elaboracié del pla anual éprivisio de les operacions realitzar (i de les
unitats complementaries relacionades). S'utilitaamanombre reduit d’'operacions que englobi
les de major importancia, ja sigui pel seu pes @ity per la seva incidéncia en les condicions
de servei de la carretera o perque s’hagin d’eaeamb una certa assiduitat.

El conjunt d'aguestes operacions programades nbngntino sera, en cap cas, inferior en cost
al 80 % del pressupost anual. La resta d’operaciongilitzades s’inclouran en un o més grups
d’operacions diverses.
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Aquesta programacio s’ha de basar en el coneixeguenitadjudicatari tingui de les necessitats
de conservacio de les carreteres, com ara, qualgieadascun dels elements, operacions més
adients per a conservar aquests elements, fre@dedtctuacié per a mantenir uns nivells
adequats, incidencies meés importants que es prayestc.

Quan s’estableixi la primera programacié anualC@htractista encara no disposara d’aquesta
informacio i tindra que basar-se en la previsiopdhacions i unitats complementaries de
I’Annex nimero 4 d'aquest PPT i en els comproniisdesos en la seva oferta.

En anys posteriors, es tindran en compte els rec@nents d’estat, inventaris i la seva
actualitzaci6 i, en general, l'analisi de la infaci® de I'any que permeti conéixer el grau
d’assoliment dels nivells de servei i d’estat ddédsnents.

El pla anual, la valoracié del qual coincidira aelbpressupost de contracte per a l'any de
referéncia, sera presentat al Contractant els wimiies del mes de desembre per a la seva
revisié i aprovacio, si s'escau, i comprendra & nwéels documents seglents:

* Relacié d'operacions i unitats complementariesordenades segons el codi, on
s'indiqui, per a cada operacio: codi, unitat d’ameént, nom, amidament programat i
previsié dels mesos en els quals en pensa reaitztreballs.

* Relacié de medigjue es consideren per a l'execucio de cada ofpeExcrealitzaran tres
guadres en els quals, per a cadascuna de les OBY0OBSIC i UC programades i
quantificades s’anotaran respectivament les hoeesadla categoria de personal, les
hores de cada tipus de maquinaria i la quantitahda material previstes.

* Pressupost anual, calculat en base a la relaci6 d'OAV, OC, OPSIC C:lEn
cadascuna d'elles s'aplicara el preu unitari cctiatrgoer a obtenir-se limport. A
operacions diverses tant sols s'anotara l'impoet jgui necessari per assolir el de
l'anualitat.

* Memoria explicativa de la realitzacio del pla, on es fiii I'eleccié de les operacions
emprades en la programacio, s'expliquin els csitde quantificacié d’aquestes OAV,
OC, OPSIC i UC i s'adjuntin els valors dels recsirsotjans suposats per a cadascuna
d'elles. Si s'escau, s'incloura la descripcié dblsssegaments a realitzar per a cobrir si
més no les necessitats d'un mes de consum mitja.

A I'Annex numero 6 d’aquest PPT s'inclouen els nimdémpresos de Relacié d’operacions i
unitats complementaries, Personal previst pexedieié d’'operacions, Maquinaria prevista per
a I'execucio d’'operacions, Materials per a I'exééutoperacions, Pressupost anual i Recursos
mitjans per unitat d’operacid, mitjangant els qea<onfeccionara el pla anual.
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3.8 El programa mensual

El contractista realitzara, d'acord amb el Cordirgtct abans de final de mes, un programa dels
treballs que executara durant el mes seguent, ta gdat pla anual vigent, actualitzant-lo i
modificant-lo en funcié de I'executat en mesosranti de la informacio que es reculli quant a
l'estat dels elements de la carretera segons @spe l'apartat 3.2 d'aquest PPT, deixant
sempre una partida de reserva per a operaciongagramables obtinguda mitjangant una
previsio basada en les estadistiques de mesomester

L'informe mensual comprendra els documents seguents

* Pla de treballs i operacionsgen forma de diagrama de barres, on es relacioh@san
OAV,0C, OPSIC i les UC ordenades segons el sey rwticant per a cada una d'elles
la localitzacié on es preveu executar-la, 'amidaieorresponent i els dies en que es
pensi realitzar-la. Si la mateixa operaci6 es prefer-la en diversos trams, es
diferenciara en linies successives. Els treballgatacter permanent o continu o les
operacions planificades per previsions estadigigglmdicaran amb una barra continua
gue comprengui tots els dies del mes.

* Relacié de mediggue s'utilitzaran per a l'execucié de cada op&r&s realitzaran tres
guadres en els quals, per a cadascuna de les OBY0OBSIC i UC programades i
quantificades s'anotaran respectivament les hereadh categoria de personal distingint
les laborals de les extres, les hores de funcionage cada tipus de maquinaria i la
guantitat de cada material que es preveu consumir.

* Pressupost que correspon a la planificacié realitzada, ingical preu unitari i
I'amidament que correspongui a cada OAV, OC, OR&IC.

* Memoria breu, on s'expliquin els criteris i les prioritajge s'han considerat per a
programar les operacions aixi com els rendimeiitizats per a quantificar els mitjans
necessaris per a executar els treballs de congervac

A T'Annex numero 6 d'aquest PPT s’inclouen els nimdkimpres Pla mensual de treballs i
operacions, Personal previst en l'execuciéo d'omeraci treballs, Maquinaria emprada en
I'execucié d'operacions, Materials necessaris péexacucié d'operacions i Pressupost del
programa, a partir dels quals es confeccionareogf@ma mensual.

3.9 El programa setmanal

Aixi mateix, el Contractista redactara una propa&tgrograma setmanal dins I'ambit del pla
mensual aprovat i tenint en compte els imprevisaises circumstancies sorgides des d'aquella
aprovacio, en format i contingut analegs al dejama mensual.

Els programes setmanals corregiran alldo que calguie el mensual, i es donaran a l'aprovacio
del Contractant.

La programacio d'operacions s'efectuara teninbempte les prioritats establertes a l'apartat 2.4
d'aguest PPT.
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3.10 El comunicat diari de treballs

Dintre de les tasques de seguiment i control depgesacions de manteniment, és obligacié del
Contractista, com a primer pas, I'elaboracié d’séae de comunicats diaris que reflecteixin els
treballs i les operacions efectuades aixi com eria ge dades de control. Aquests comunicats
diaris seran els seguents:

1. Comunicat diari de vigilancia i ajuda a la vialitat qual recollira tots aquells aspectes
destacats que siguin detectats pels serveis dang@ dintre de I'operacid d'ajuda a la
vialitat.

2. Comunicat d’operacions, el contingut del qual stmecessari per a documentar I'execucio
de les diferents operacions de Conservacio conseleplen aquest Plec de Condicions.

3. Comunicat d’accident, en el que constaran totedddges que puguin ser necessaries per a
determinar els danys que, amb motiu de l'accidsiiagin causat als elements de la
carretera, aixi com referéncies de les personesdscque hagin intervingut en l'accident,
que I'hagin presenciat o intervingut en la sevalteso.

4. Comunicat d’'incidéncia, en el que constaran, dedoanaloga al comunicat d’accidents,
totes les dades que puguin ser necessaries p&renitar els danys que, amb motiu de la
incidencia, s’hagin causat als elements de lateaareaixi com referéncies de les persones i
coses que hagin intervingut en la incidencia, thagin presenciada o intervingut en la seva
resolucio.

5. Comunicat diari de vialitat hivernal, en el que stanan totes les dades relatives a les
operacions de vialitat hivernal realitzades, epeiode de I'any que es duguin a terme
aquestes operacions.

6. Relaci6 de comunicacions del Centre de Mantenimentel que constaran totes les
comunicacions fetes o rebudes des del Centre deeMarent.
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3.11 L’informe trimestral

Trimestralment, abans de transcérrer els primergar(30) dies naturals de cada trimestre, el
Contractista elaborara un informe pel Contractqunt, contindra la informacié que a continuacio
s’'indica, relativa al trimestre vencut i, en algwasos, acumulada a més a l'origen de I'any.
Aquesta informaci6 s’obtindra basicament de I'Argiilnformacié d’estat i funcionament de la
carretera i dels diferents comunicats diaris ektisquel Contractista. Aquest informe es lliurara
al Contractant en suport informatic.

L'informe trimestral contindra els seglients apartat

1.- Memoria

11 Objecte de I'Informe

1.2 Accidents

1.3 Incidéncies

14 Senyalitzacié Ocasional

15 Instal-lacions

1.6 Seguiment i Control

1.7 Operacions de Conservacio i Reparacio

1.8 Analisi Econdomica i Planificaci6 (quadre comparatintre la planificacié
prevista i I'executat)

1.9 Seguretat Vial

1.10 Signatures
2.- Annexes
2.1.- Actuacions

2.1.1 Abalisament (per carretera, km, data, tipeleishent, etc.)
2.1.2 Junts de Dilatacio (per carretera, km, dgtas d’element, etc.)

2.2.- Seguretat Vial

2.2.1 Anadlisi Especific (Accidents greus, TCA, tamcies puntuals)
2.2.2 Actuacions Realitzades (per carretera, kta, tiaus d’actuacio, cost, etc.)
2.2.2.1 Fitxa
2.2.2.2 Motivaci6 de I'actuacié (Informe de Segat Vial, quantitat
d’accidents, etc.)
2.2.2.3 Efectes Posteriors
2.2.2.4 Cost Total

2.3.- Indicadors de Gestid

2.3.1 Senyal Verticals, per prioritats
2.3.2 Barreres, per prioritats
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2.4.- Incidéncies

2.4.1 Accidents (per carretera, km, data, victirpessible motiu, etc)
2.4.1.1 Accidents atesos pels equips d”Ajudavédiitat
2.4.1.2 Accidents no atesos pels equips d"Ajudav/éalitat
2.4.2 Taula Valoracions de danys reclamats
2.4.3 Cops a Barreres estadistica per carretena i k
2.4.4 Incidéncies
2.4.4.1 Llistat d’incidéncies en el trimestre
2.4.4.2 Llistat d’incidéencies en horari de I'ggdie guardia permanent
2.4.4.3 Taula Resumen d'incidéncies totals peetsxes i tipus durant el
trimestre

2.5.- Instal-lacions

2.5.1 Estat de les Instal-lacions

2.5.2 Incidéncies

2.5.3 Revisions, fetes i pendants. Resultat desiRed

2.6.- Seguiment i Control

2.6.1 Treballs realitzats per mes
2.6.2 Cost Total Mensual i Trimestral

2.7.- Costos
2.7.1 Comparatiu Certificacio-Planificacio
2.7.2 Totals
2.7.3 Generals per Carreteres
2.7.4 Cost per Km i Carreteres
2.7.5 Especifics: Aglomerats, Pintura, Segues-Nsteéglunts de Dilatacié (per carreteres,
per km de carreteres)
2.8.- Operacions de Conservacio i Reparacio
2.8.1 Cataleg d'Operacions
2.9.- Altra Documentacio
2.9.1 Senyalitzaci6 ocasional
2.9.1.1 Incidéncies amb el Protocol dels Mossos
2.9.2 Tramificacio
2.9.3 Vialitat Hivernal

2.10.- Reportatge Fotografic
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4. ORGANITZACIO | MITJANS DEL CONTRACTISTA

Tal com gqueda establert al PCAP corresponent Aanéx nuamero 7 d'aquest PPT, el
Contractista haura explicitat a la seva ofertaydinitzacio i metodes a utilitzar per a lI'execucio
dels treballs de conservacio objecte d'aquest &RiTcom els mitjans necessaris.

Malgrat aix0, el Contractista podra proposar dusrdesenvolupament del contracte millores
en la seva organitzacié sempre que no represemiirdisminucié dels recursos compromesos.
El Contractant podra aprovar-les si considera quie las millores proposades s’aconseguira un
millor compliment del contracte. També, quan hosaberi necessari, el Contractant podra
ordenar millores en l'organitzacio, sense perjudiei la seva facultat d’exigir la posta a

disposicio del contracte de tots el recursos nadeg®r al seu compliment.

D'acord amb [l'establer a larticle nimero 115 de J@ent Ley de Contratos de la
Administraciones Publicas, el Contractista no posltbcontractar més del 50 per 100 del
pressupost del contracte, la qual cosa fara comspdicitament en la seva oferta, fent detall dels
mitjans propis i aliens, sobre tot pel que fa ffera al personal i a la maquinaria, segons
s'indica a I'Annex de referéncies técnigues d'ddRes.

La Organitzacio del Contractista sera, doncs, ¢éargaulti acceptada pel Contractant en base a la
seva oferta i al compliment de I'establert en lasat PCAG i en aquest PPT.

4.1 Personal
El personal del Contractista tindra el caractecaldaborador.

El contractista nomenara un Delegat que sera etlelptreballs de conservacié. Aquest tindra
experiencia minima de tres (3) anys, degudameedigada, en I'ambit de la conservacio de
carreteres i estara en possessié del titol d’Ergidge Camins, Canals i Ports o d’Enginyer
Técnic d’Obres Publiques. Representara al cordtaahn les seves relacions amb el Contractant
com a consequeéncia de l'execucié del present ctamtramb responsabilitat executiva de la
programacio, execucio i seguiment dels treballs.

El Delegat i Cap de Treballs tindra plena dedicacgsidéncia a les proximitats de la zona dels
treballs. Ostentara la representacio del Conttaatis tot el que faci referencia a les obligacions
del contracte i a les seves responsabilitats dalirena prestacio dels serveis.

El Delegat i Cap de Treballs del Contractista sesponsable dels accidents que es puguin
ocasionar per causa d'una senyalitzacio dels Isebalificient o inadequada.

Aixi mateix, hi haura un encarregat general, quérdi dedicacié exclusiva a aquest contracte.
Aquest tindra experiéncia minima de tres (3) adggudament acreditada en I'ambit de la
conservacio de carreteres.
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El Contractista establira la seva gestié de petstmnorma que els treballs que s'hagin de dur a
terme fora de la jornada laboral ordinaria estiggumlment atesos que els que es duguin a
terme dins d'aquesta. Per aixd, haura de teniroempte les operacions de conservacié no
programades, les urgéncies, I'estacionalitat dés dezballs, la necessitat de realitzar alguns
d'ells en dies i hores de baixa intensitat de iframd0s nocturnes, i la continuitat de la pregtac
dels serveis per a aquells en que aixi s'estabixillurs condicions d'execucié, molt
especialment pel que es refereix als treballs détafi Hivernal, que es preveu que en una gran
part s’hauran de realitzar dissabtes, diumengediies feiners, fora de I'horari laboral.

El personal que realitzi les tasques que es descen aquest PPT a peu de carretera portara
vestits de color groc valéncia, amb franges de nmhtefractant, d'acord amb les instruccions
gue rebi del Contractant.

El Contractista complira totes les obligacions tallbamb el seu personal que estableixi la
legislacié vigent. Totes les seves instal-laciométjans de treball, aixi com les metodologiques
d'execucio de les operacions que realitzi, complais requisits de les normes de seguretat i
higiene en el treball, és particular de la Lleil®P5 i del Reglament de prevencié de riscos
laborals, I'ordre de 27/6/1996 i el RD 1627/199% 2d d’octubre.

El Contractista establira una asseguranca queigblareesponsabilitat civil del seu personal en
les condicions i quantia que indiqui el PCAP.

4.2. Vehicles, maquinaries i equips.

La maquinaria minima que s’'adscriura de forma peemial contracte és la seguent:

- Cami6 trabuc amb grua.

- Miniretroexcavadora

- Furg6 amb tot el necessari per a fer un tall del car
- Furgo

- Un (1) camié de potencia no inferior a 200 CV amdxdi6 total, equipat amb
sistema GPS que sera compatible amb los utiligt€ontractant.

- Un (1) estenedor de fonents amb plantes humitggad@ancs, de 3 m3 de capacitat
de tolva.

- Un (2) full llevaneus de 3,50 m d’amplada.

- Un (1) conjunt de sensors, la instal-lacié deldsgsera supervisada pel Contractant
del Contracte i que mesuraran: posicio del tasdéa plena o buida, estesa si 0 no,
simetria de l'estesa, dosificacio, humidificaci@mperatura de la calcada per
infraroigs.
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Els equips s'identificaran en els seus treballs ealretera mitjancant els retols i cartells que
determini el Contractant i mitjancant una certificaque oportunament estendra el Contractant
acreditant la naturalesa i abast dels serveisaiats.

Pel que respecta a la maquinaria especifica daafidivernal i en el cas que el Contractant del
contracte ho cregui necessari, posara a dispa$étiGontractista la maquinaria necessaria per
dur a terme els treballs de Vialitat Hivernal, amigant acta expressament subscrita pel
Contractant i el delegat del contractista, en Egjundicara els mitjans que es posen a disposicio
del contractista, el termini, els trams de careeteactuar i lloc a on es guardara la maquinaria un
cop concluits els treballs.

Aquesta maquinaria la conservara el contractistandiel termini establert, excepcio feta de
grans reparacions.

Els recanvis, aixi com el carburants, greixos iemait fungible, necessari pel seu manteniment,
ITV actualitzat, estaran inclosos en els preusedecbrresponents operacions, aixi com les
corresponents assegurances de seguretat ciat riad.

A més de la maquinaria minima adscrita de formanpeent al Contracte i que s’ha esmentat
abans, el contractista concretara a la seva ofdfta,maquinaria que es compromet a dedicar a
la prestacié dels serveis contractats durant aetitérde vigéncia del contracte i segons les
diferents epoques de l'any, sense perjudici deeVa ®bligacié de tenir en tot moment la
maquinaria i I'equip que resultin necessaris pdexecucié de les operacions de caracter
prioritari i per a 'acompliment de la programaegiablerta.

Tots els vehicles i maquinaria utilitzats pel Caatista en I'ambit d'aquest PPT estaran dotats de
llums llambregats que hauran de funcionar durasipetiodes de treball; a més, aquells que
puguin circular per carretera aniran equipats ariblliminacié exigida per la legislacié vigent
en matéria de circulacio viaria. Aixi mateix, dispan d'un mitja de telecomunicacié que els
connecti directament i instantaniament amb el sxire de comandament tot permetent-los
enviar i rebre missatges verbals.

Les maquines i tots els seu elements de trebathhale complir la Directiva Europea sobre
seguretat de Maquines 98/37/CE (RD 1435/92 i R®F6AIxi com les seves posteriors
modificacions i en particular ajustar-se a les@ipsions de la norma UNE EN 500-1:1996.

4.3 El centre de comandament

El Contractista disposara com a minim d’'un CenteMhnteniment equipat per rebre i
transmetre la informacié relativa a les operacidiagida a la vialitat i conservacio de les vies
incloses en el present Plec de Condicions, quefaset completament en I'operacié 00200 de
’Annex 2.
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4.4 Materials i unitats d'obra

El Contractista disposara en tot moment dels nadeque calgui per a l'execucid de les
operacions de conservacié que s’hagin de dur a&temtara que algun d'ells no estigui a la
relaci6 d’'OAV, OP, OPSIC i UC ofertades, o no Biigui en les quantitats que siguin
necessaries.

Justificara la disposici6 i capacitat dels magatzeer tal de disposar en qualsevol moment,
com a minim, d'abassegaments capacos de coboinglim del mes seglent.

Aixi mateix, disposara de I'estoc minim permanergehyals que es relaciona a I'Annex nimero
8 per tal de poder atendre suficientment la semgaid dels treballs objecte d'aquest Plec, i
especialment, la senyalitzacié d'incidencies.

Les procedencies dels productes utilitzats pexaducio dels treballs hauran d'estar acceptades
pel Contractant.

Pel que respecta als materials a utilitzar pelsali® de Vialitat Hivernal i suposant una
excepcio a la regla general, els fonents seranap@el Contractant al parc corresponent.

Tant els materials com les unitats d’'obra hauranameplir les condicions que, per a cadascun
d'ells, es fixen en el Plec de Prescripcions TamsqGenerals PG-3 i a la “Orden Circular
325/97T sobre Sefializacién, Balizamiento y Defetisala Carretera en lo referente a sus
materiales constituyentes” o les sectorials quéirsigplicables, com el Reglament Electrotecnic
de Baixa Tensid, el Reglament d’Instal-lacions dateecié contra Incendis, aixi com altres
normes i instruccions técniques que els hi sigplicables.

4.5 Abocadors

Tots els productes, materials, objectes, residiesxalles que s'originin o es recullin amb motiu
de la realitzacid de les activitats objecte d'aQURRT les transportara el Contractista als
corresponents abocadors autoritzats, sempre gueomractant no en decideixi cap altra
destinaciéo més adient.

En tot moment es consideraran aquest productegefabgel Contractant, i el Contractista no en
podra fer cap altre Us que l'indicat en el paragraérior o que l'autoritzat expressament pel
Contractant.

Els abocadors han d’estar donats d’alta en el Regeneral de gestors de residus de Catalunya.
El Contractista tindra que facilitar totes les dad®rresponent, aixi com las tasques de

seguiment i control a I'Agéncia de Residus de Qaia, i al mateix temps s’haura d’estar
inscrit en el Registre general de gestor de resldu@atalunya.
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4.6. Conservacio de les instal-lacions

Segons l'ordre de 14 de maig de 1987 del Departadiedistria i Energia de la Generalitat de
Catalunya, per la qual es regula el procedimentubaié del Departament d’'Industria i Energia
per a I'aplicacié del Reglament Electrotécnic p&aia Tensié mitjangant la intervencio de les
Entitats d’Inspeccié i Control de la Generalitat @atalunya, els titulars d'instal-lacions
electriqgues de classe C, dintre de la qual es t¥ehdumenat public de qualsevol potencia,
estan obligats a subscriure amb una empresa ladtah autoritzada un contracte de
manteniment de la instal-laci6. A més, cada dos hag de sol-licitar d’'una Entitat de Inspecci6
i Control la realitzacid de la inspeccid periodieglamentaria, per tal de comprovar el
manteniment de les condicions de seguretat adesjuade

Per tant, donat que en I'ambit d’actuacié d’aqist de Condicions s'inclou la conservacio
d’instal-lacions d’enllumenat public, el Contraiztivaura d’ésser una empresa autoritzada per al
manteniment d’aquestes instal-lacions i a més dedictar un Manual de d’instal-lacions de
cada una delles.

D’altra banda, segons Beglamento sobre condiciones técnicas y garangaseguridad en
centrales eléctricas, subestaciones y centros aestormaciondel Ministerio de Industria y
Energiade data 12 de novembre de 1982, els propietaristdlilacions de mitja tensio estan
obligats a presentar un contracte subscrit amiparsona fisica o juridica competent, en el que
aquesta es faci responsable de mantenir les iasiahs en el degut estat de conservacio i
funcionament.

Aixi mateix, pel que fa a aquestes instal-laciartzaura de realitzar una inspeccio periodica
cada tres anys com a maxim per part de I'0rgan etanpde la Generalitat de Catalunya. Aixo
vol dir que la inspeccié s’haura de realitzar guamrespongui dintre del Contracte de
Conservacio que estigui vigent en aquell moment.

Finalment, també s’hauran de dur a terme revisoongls de les instal-lacions de protecci6
contra incendis segons estableiReglamento de Instalaciones de Proteccion contraridios
de data 5 de novembre de 1993.

4.7 Altres obligacions del contractista

El Contractista haura de sol-licitar dels organssif@epersones corresponents tots els permisos i
llicencies que siguin necessaris i amb la suficiticipacio per a poder dur a terme els treballs
dins del termini establert a la programacié delsats.

Quan es tracti de permisos derivats d'obres ne@sgpar al manteniment o reposicié de vies de
comunicacio o altres serveis, el Contractista ti@@ila peticié del permis d'obres a nom del
Contractant (la qual efectuara alhora les forntalitgue s'escaiguin) i, un cop executades,
ambdds conjuntament en faran lliurament al selatitu

El Contractista realitzara a carrec seu totesdasaaions que calguin per al bon funcionament
dels treballs contractats, en especial i ineludielat les que donin origen als costos indirectes
relacionats a l'apartat 6.1 d'aquest PPT.

26



Memoria

5. COMPROVACIO DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE

El Contractant utilitzara els mitjans que cregusradients per comprovar el compliment de les
condicions establertes en el contracte, tant Bedleid propiament dita com de les operacions
per a la seva programacié, seguiment de I'execesi@abliment i lliurament de la informacio.

Qualsevol unitat d'obra soterrada haura d'éssepromada en el moment de I'execucio i per
aixo el Contractista avisara de la seva necesaitdt I'antelacié suficient per poder ser
comprovada pel Contractant. D'altra manera es derssa no realitzada.

Es obligacié del Contractista donar, a tal efecties les facilitats que li siguin requerides, tant
per a la revisid dels treballs executats com poadatdisposicid dels qui duguin a terme les
comprovacions, tota la documentaci6 de programacEeguiment que ha d'establir el

Contractista per a servir de base a la informdicicatia.

Les comprovacions contemplaran, principalmentpetgs seguents:

* Grau d'acompliment dels compromisos adquirits peht@ctista en la seva oferta
d'organitzacio i mitjans per a realitzar els trihal

* Formulacié dels plans i programes de treball anmticdei6 suficient de mitjans per a
I'execucio de les operacions en els terminis establ

* Compliment de la programacio establerta i realifzde les operacions no programades
gue siguin necessaries.

* Execucio d'operacions i unitats d'obra d'acord desb condicions d'execucié que
s'estableixen per a cadascuna en aquest PPT.

* Revisions efectuades en compliment dels reglansectsrials que siguin d'aplicacié als
elements a conservar.

*  Formulacio puntual i correcta de tota la documeataasica de seguiment prescrita, tant
pel que fa referéncia a mitjans utilitzats, com ualigat dels productes utilitzats i
obtinguts, com a condicions d'execuci6 dels trelmttom a amidaments.

* Formulacié puntual i correcta de la informacié mehgprescrita i congruéencia amb la
documentaci6 basica de seguiment i amb la infoldnacipia de I'Administracio.

*  Grau de consecucio dels nivells de servei i d'estat
*  Execucio i compliment del pla de seguretat i satwibvat a I'inici del contracte.

* S'actualitzara l'inventari quan s’agregui un noaneént o bé es modifiqui un element
existent.
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6. VALORACIO DELS TREBALLS

6.1 Preus unitaris
Els treballs objecte d'aquest PPT es valoraraprges unitaris.

Els preus unitaris de les OAV; OC; OPSIC i de |€s4han obtingut tenint en compte el vigent
conveni de la construccio i obres publiques ded&ipcia corresponent. Aquest preu apareixen
reflectits en el pressupost ( Annex niumero 4 d’'afBeT)

En aquests preus unitaris estan inclosos, a mes diespeses generals i del benefici industrial,
sense que la relacio sigui limitadora, siné6 merdraeuanciativa, el cost indirectes seguents:

- Despeses de replanteig, control de materials, aonte I'execucio i els assaigs
expressament indicats per a cada OC a I'Annex miger

— Transport de personal, materials i maquinarialats Id'execucio dels treballs, aixi com
la instal-lacié, manteniment i retirada de les esponents instal-lacions, maquinaria i
utillatge.

- Lloguer o adquisicio de terrenys per a diposit @gumnaria, instal-lacions i materials.

— Indemnitzacions i despeses produides per ocupatemporals de terrenys o bens
immobles.

- Reposicié i reparaci6 de camins i de serveis geetiakl Contractista durant la
realitzacio dels treballs.

- Muntatge, conservacio i retirada d'instal-laciores pl subministrament dels serveis
d'aigua, energia eléctrica, telefon, gas, etc.gseeis per a I'execucio de les OAV, OC,
OPSIC i UC, aixi com drets, taxes o imports de g corrent, comptadors i altres
elements.

— Protecci6 dels abassegaments i dels propis tratmaitsa tota mena de deteriorament.

— El cost de tot material no inventariable necesparia I'execucié de les OAV, OC,
OPSIC i UC, aixi com carburant, olis, greixos, @ntgelants, reparacié de pneumatics i
reparacions necessaries per al correcte funciortatieda maquinaria, i també I'energia
consumida pel funcionament de les instal-lacions.

— Els majors costos originats pel fet d'haver deiteaal alguns dels treballs fora de la
jornada laboral ordinaria, inclosos dies festiberies nocturnes, o per ra6 del lloc en que
es duguin a terme, amb motiu d'emergeéncia o d'lteveomplir el programa de treball i
els terminis acordats.

— Vestuari del personal, segons el que s'indicpartat 4.1 d'aquest PPT.
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— Conservaci6 i policia de la zona de treballs dudanseva execucio, aixi com el
subministrament, la col-locacio, la conservac# lietirada de senyals provisionals dins
d'aguesta zona i de les zones de tercers afectaadéss zones d'inici i final dels treballs,
d'acord amb la normativa aplicable, la guarda ttelsalls i la vigilancia d'afeccions a
tercers, amb especial atenci6 al transit.

— Danys a tercers per motiu de la forma de realifzdeis treballs.

— Pintura i retolacié dels vehicles i maquinariajeritificacio dels equips de treball en els
termes establerts a I'apartat 4.2 d'aquest PPT.

— Establiment i manteniment del centre de comandaraamt el personal i equips
necessaris segons queda establert a l'apartat 'ddqdiest PPT, aixi com dels
corresponents aparells de telecomunicacio entresagals diversos equips de treball.

— Mostreig i assaig de material i productes que esifgstin 0 el Director consideri
defectuosos, seguint les seves instruccions.

- Retirada de materials rebutjats, evacuacio desrésteteja general dels elements de la
carretera despres dels treballs, aixi com de lesszeconfrontants afectades.

— Transport de residus i deixalles a abocador am#rit a la millor destinacid que indiqui
el Contractant, d'acord amb l'establert a I'apdr&at'aquest PPT.

- Explotacié i utilitzacié de préstecs, canteresatsababocadors.

— Despeses d'obtencio i tramitacié dels permisdserities a qué fa referencia I'apartat 4.6
d'aquest PPT, amb l'excepcid de les expropiacioafedcio de serveis que fossin
necessaries.

- Impostos, arbitris 0 taxes que gravin les actiwitil Contractista dins I'ambit d'aquest
PPT, incloses les despeses de la seva tramitaciépte I'l'mpost sobre el Valor Afegit
(IVA).

— En aquests preus quedaran inclosos tots els elemenaterials necessaris per a la
correcta execucio de les OAV, OC, OPSIC o UC.

6.2 Amidament

Els treballs de operacions d’ajuda a la vialitkst,de operacions de conservacio i reparacio i els
de programacio, seguiment i control s’amidaran leerseves corresponents unitats realment
executades, segons s'indica a les respectives fit®AV, OC, OPSIC i a la relacié d’'UC als
Annexes numeros 2, 3, 4 i 5 d'aquest PPT.

No sera objecte d’amidament qualsevol incremeneselprevist en aquest PPT que sigui degut
a la forma i condicions en quée el Contractista bagtutat els treballs.
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Aixi mateix, si el Contractista executes trebaks dimensions més grans de les previstes o
executes, sense autoritzacié prévia, treballs agramats, no tindra dret a que se li aboni cap
guantitat pels excessos que per aquests motiultiresxecutats, amb independéncia de la
facultat del Contractant del Contracte de podearophtre admetre l'executat o obligar-li a

efectuar les correccions que s’escaiguin

6.3 Penalitzacions per incompliment

L'incompliment dels termes contractuals establerisaquest PPT pot originar l'aplicacié de
penalitzacions al Contractista per part de I'Adstiacio, previ informe del Contractant i
audiéncia del Contractista, en funcié de la natgeal la gravetat d'aquest incompliment.

Segons la seva gravetat, els incompliments esdmmasan lleus, greus o molt greus.

Seranlleus tots aquells incompliments dels termes estabértaquest PPT que no tinguin la
consideracio de greus o molt greus.

Els incompliments lleus podran donar lloc per piaitContractant a amonestacio i retencio de
I'abonament de les unitats afectades fins quetsasin.

Tindran el caracter dgreusels incompliments segients:

* Lareiteracio per més de dues vegades dels incompls lleus.

* La dedicacio a altres tasques, sense autoritzapi@ssa i especifica del Contractant del
Contracte, del personal designat per a I'execuatusiva dels treballs de manteniment
d’instal-lacions, d'ajuda a la vialitat o d'inforci@ o de la furgoneta a que fa referéncia
I'apartat 4.2 d'aquest PPT.

* La insuficiencia de condicions de les persones cadacteristiques dels mitjans amb
respecte als ofertats, sempre que no es prodaeseéva substitucié en el termini de
guinze dies des de la data en que el Contractazdrhaniqui al Contractista.

* Lincompliment de qualsevol de les actuacions aersides incloses a limport dels
preus unitaris de les operacions de conservaaonsees relacionen aquelles a l'apartat
6.1 d'aquest PPT.
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* L'incompliment de la programacio setmanal de tists#nse consentiment explicit del
Contractant del Contracte o la no realitzacioé cetdrd en I'execucié de les operacions
no programables amb caracter d'urgéencia que ada&simini. Amb independéncia de
les deduccions que s'indiguen més endavant, aimeeshpliment sera considerat com
incompliment del programa previst en el Reglaméptmeral de Contratacion, i seran
d'aplicacio les sancions que per retards s'hi iragiq

Els incompliments greus es consideraran causadefiger a decidir per part del Contractant la
subsanacié dels incompliments mitjangant tercansh carrec al Contractista.

Tindran en caracter drolt greus els incompliment seguents:

*  Lareiteracio per més de dues vegades dels ingoems greus.

* La senyalitzacio insuficient o inadequada delbdite a la carretera, d'acord amb la
normativa vigent.

* La no disposicio del personal o dels mitjans cam@sos en |'oferta.
Els incompliments molt greus seran causa sufidentescissié del contracte amb perdua de la
fianca.
6.4 Abonament
Els treballs executats s’abonaran mitjangant ggatiions mensuals emeses pel Contractant.

La valoraci6 del treballs es realitzara aplicalgsaOperacions i a les Unitats Complementaries
executades els preus unitaris que per les matigxeen en el Quadre de Preus Unitaris.

Les activitats no acabades podran ser valoradebétgmal Contractant del Contracte que
aplicara, sota la seva responsabilitat, el crifeei per cada cas estimi més adequat.

La corresponent certificacio mensual s’emetra #rpde la relacid valorada confeccionada pel
Director.

L'import total de les certificacions emeses duramtiny determinat no podra superar en cap cas
el de I'anualitat assignada en el contracte.
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