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1. MEDICIONES

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION

G1010001 m3 DEMOLICION DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACION EXISTENTE 20 m3
G1010002 m3 DEMOLICION DE FABRICA DE HORMIGON EN MASA O ARMADO 10 m3

G1010003 m2 DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE 25 m2

G1010005 Ud. TALA Y TRANSPORTE DE ARBOLES 3 Uds.

G101N005 m2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON DE CUALQUIER ESPESOR 10 m2
G102PB011 m2 SUPERFICIE FRESADA HASTA 5 CM DE PROFUNDIDAD 120 m2

G1030001 m2 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL 100 m2

G1030007 m3 EXCAVACION EN VACIADO O SANEO 2,05 €

G1070001 m3 EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS POR MEDIOS MECANICOS 20 m3
G1080002 m3 TERRAPLEN O PEDRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS 187 m3
G2040001 Ud. ARQUETA DE HORMIGON DE 0,80 x 0,08 my 1,20 m DE PROFUNDIDAD 10 uds.

G3030002 m3 HORMIGON EN MASA HM-20 EN CIMIENTOS, SOLERAS Y PEQUENAS OBRAS DE
FABRICA 150 m3

G303N005 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30 EN LOSAS, MUROS Y RECRECIDOS. 283,5 m3
G3040001 m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 210 m2

G3040002 m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 250 m2

G3080001 kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 9000 kg.

G309PB101 kg PILARES CON PERFILES METALICOS, TUBULARES, COLOCADO EN OBRA 18000
kg.

G30ZPB002 m2 ENFOSCADO A BUENA VISTA SOBRE PARAMENTO VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M
DE ALTURA, COMO MAXIMO, CON MORTERO DE CEMENTO 1:6, ELABORADO EN OBRA CON
HORMIGONERA DE 165 L, FRATASADO Y ENLUCIDO CON CEMENTO PORTLAND CON CALIZA
32,5 R. PARTE PROPORCIONAL DE MALLAZO DE ACERO 460 m2

G4040NN5 Ud. ARQUETA DE HORMIGON PARA CABLES 5 uds.

G405NN07 Ud. TAPA DE FUNDICION PARA ARQUETA DE CABLES 5 uds.

G6010001 m3 TIERRA VEGETAL EXTENDIDA EN PLANTA SUPERIOR CASA 21 m3

G6020002 m2 SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA 220 m2

G603NN05 Ud. PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA CELTIS AUSTRALIS. (INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA) 1 ud.



G603PB024 Ud. PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA TIPO PALMERA DE CANARIAS.
(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA'Y PLANTACION) 1 ud.

G603PB024 kg. CHAPA GRECADA PARA EJECUCION DE CUBIERTA MIXTA, CONSTRUIDA EN
ACERO 2000 kg.

G603PB024 ud. LADRILLO DOBLE HUECO DE DIMENSIONES ESTANDAR, PARA CERRAMIENTO
200 uds.

G701N002 m3 SUBBASE DE SUELO SELECCIONADO 81 m3
G7020001 m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 160 m3

G7030002 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA DE RODADURA DRENANTE TIPO PA-12
225t

G7030003 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA DE BASE TIPO S-20 2.25 t
G7040001 m2 RIEGO DE IMPRIMACION 2.25 t

G7040002 m2 RIEGO DE ADHERENCIA 2.25 t

G709PB03 m TUBERIA DE PVC PARA SANEAMIENTO, COMPLETAMENTE INSTALADA 100 m

G801N001 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOS DE TELEFONIA EN CANALIZACION
DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO 80 m

G801N002 Ud. CAMARA DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES TELEFONICAS SEGUN
ESPECIFICACIONES DE TELEFONICA. 3

G801N004 m RETIRADA DE LINEAS DE CANALIZACIONES DE SERVICIOS DE CUALQUIER TIPO Y
DIAMETRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO, CANON DE VERTIDO Y MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO 20 m

G802N001 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR DE COBRE AISLADO BAJO TUBERIA
DE PVC CON SUS TERMINALES CORRESPONDIENTES 90 m

G802N002 Ud. CONEXION DE LAS NUEVAS CANALIZACIONES A LA RED EXISTENTE, INCLUSO
PRUEBAS. 5 uds.

G803N004 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA SERVICIO DE GAS
NATURAL, SOLDADO Y COLOCA-DO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS
AUXILIARES. 80 m

G805N002 Ud. EXCAVACION MANUAL DE CATAS PARA SITUACION CORRECTA DE LOS
SERVICIOS 8 uds.

G900PB008 UD SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1 ud.
G950PE062 m| VALLA NEW-JERSEY 25 uds.

G950PE070 mes BRIGADA DE LIMPIEZA DE PUNTO FIJO O ITINERANTE Y PORTALES 7 meses



2. CUADRO DE PRECIOS N° 1

CODIGO UD. DESCRIPCION PRECIO

G1010001 m3 DEMOLICION DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACION EXISTENTE 8,29 €
G1010002 m3 DEMOLICION DE FABRICA DE HORMIGON EN MASA O ARMADO 36,47 €
G1010003 m2 DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE 3,65 €

G1010005 Ud. TALA Y TRANSPORTE DE ARBOLES 17,84 €

G101N005 m2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON DE CUALQUIER ESPESOR 1,36 €
G102PB011 m2 SUPERFICIE FRESADA HASTA 5 CM DE PROFUNDIDAD 46,16 €

G1030001 m2 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL 2,07 €

G1030007 m3 EXCAVACION EN VACIADO O SANEO 2,05 €

G103PC001 m3 CANON DE VERTEDERO 7,48 €

G103PC002 m2 CORTE DE FABRICA DE HORMIGON EN MASA O ARMADA CON HILO DE
DIAMANTE 891,81 €

G1040001 m3 x Km. SUPLEMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO EN LA TRAZA
0,13 €

G1070001 m3 EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS POR MEDIOS MECANICOS 11,95 €
G107N001 m3 EXCAVACION DE TERRENO NO CLASIFICADO EN ZANJAS CON MEDIOS
MANUALES, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL EN ROCA Y CORTE PREVIO EN TALUDES,
REALMENTE EJECUTADO 20,26 €

G1080002 m3 TERRAPLEN O PEDRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS 3,59 €
G2040001 Ud. ARQUETA DE HORMIGON DE 0,80 x 0,08 my 1,20 m DE PROFUNDIDAD 398,41 €

G3030002 m3 HORMIGON EN MASA HM-20 EN CIMIENTOS, SOLERAS Y PEQUENAS OBRAS DE
FABRICA 72,16 €

G303N005 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30 EN LOSAS, MUROS Y RECRECIDOS. 89,05 €
G3040001 m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 25,05 €

G3040002 m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 35,72 €

G3080001 kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 0,98 €

G309PB101 kg PILARES CON PERFILES METALICOS, TUBULARES, COLOCADO EN OBRA 16,41 €
G30ZPB002 m2 ENFOSCADO A BUENA VISTA SOBRE PARAMENTO VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M
DE ALTURA, COMO MAXIMO, CON MORTERO DE CEMENTO 1:6, ELABORADO EN OBRA CON

HORMIGONERA DE 165 L, FRATASADO Y ENLUCIDO CON CEMENTO PORTLAND CON CALIZA
32,5 R. PARTE PROPORCIONAL DE MALLAZO DE ACERO 31,44 €



G4040NN5 Ud. ARQUETA DE HORMIGON PARA CABLES 204,50 €

G405NN07 Ud. TAPA DE FUNDICION PARA ARQUETA DE CABLES 74,88 €
G6010001 m3 TIERRA VEGETAL EXTENDIDA EN PLANTA SUPERIOR CASA 2,98 €
G6020002 m2 SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA 0,74 €

G603NN05 Ud. PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA CELTIS AUSTRALIS. (INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA) 24,52 €

G603PB024 Ud. PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA TIPO PALMERA DE CANARIAS.
(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA'Y PLANTACION) 965,67 €

G603PB024 kg. CHAPA GRECADA PARA EJECUCION DE CUBIERTA MIXTA, CONSTRUIDA EN
ACERO 3€

G603PB024 ud. LADRILLO DOBLE HUECO DE DIMENSIONES ESTANDAR, PARA CERRAMIENTO 3 €
G701N002 m3 SUBBASE DE SUELO SELECCIONADO 7,44 €
G7020001 m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 16,56 €

G7030002 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA DE RODADURA DRENANTE TIPO PA-12
44,20 €

G7030003 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA DE BASE TIPO S-20 57,47 €
G7040001 m2 RIEGO DE IMPRIMACION 0,74 €

G7040002 m2 RIEGO DE ADHERENCIA 0,38 €

G709PB03 m TUBERIA DE PVC PARA SANEAMIENTO, COMPLETAMENTE INSTALADA 201,47 €

G801N001 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOS DE TELEFONIA EN CANALIZACION
DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO 273,32 €

G801N002 Ud. CAMARA DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES TELEFONICAS SEGUN
ESPECIFICACIONES DE TELEFONICA. 457,03 €

G801N004 m RETIRADA DE LINEAS DE CANALIZACIONES DE SERVICIOS DE CUALQUIER TIPO Y
DIAMETRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO, CANON DE VERTIDO Y MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO 12,49 €

G802N001 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR DE COBRE AISLADO BAJO TUBERIA
DE PVC CON SUS TERMINALES CORRESPONDIENTES 57,63 €

G802N002 Ud. CONEXION DE LAS NUEVAS CANALIZACIONES A LA RED EXISTENTE, INCLUSO
PRUEBAS. 108,47 €

G803N004 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA SERVICIO DE GAS
NATURAL, SOLDADO Y COLOCA-DO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS
AUXILIARES. 252,35 €



G805N002 Ud. EXCAVACION MANUAL DE CATAS PARA SITUACION CORRECTA DE LOS
SERVICIOS 318,00 €

G900PB008 UD SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 267.381,40 €

G950PB009 mes CONTROL DE ACCESOS 13.578,60 €

G950PE062 ml VALLA NEW-JERSEY 162,53 €

G950PE070 mes BRIGADA DE LIMPIEZA DE PUNTO FIJO O ITINERANTE Y PORTALES 209.079,40 €

G950PB087 mes VIGILANCIA PRIVADA SUPERVISION TRABAJOS NOCTURNOS (PROSSEGUR)
35.583,44 €



3. CUADRO DE PRECIOS N° 2

G1070001 m3 EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS POR MEDIOS MECANICOS 11,95 €
MANO DE OBRA 3,75 €
MAQUINARIA 8,20 €

G107N001 m3 EXCAVACION DE TERRENO NO CLASIFICADO EN ZANJAS CON MEDIOS
MANUALES, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL EN ROCA Y CORTE PREVIO EN TALUDES,
REALMENTE EJECUTADO 20,26 €

MANO DE OBRA 4,25 €

MAQUINARIA 16,01 €

G1080002 m3 TERRAPLEN O PEDRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS 3,59 €
MANO DE OBRA 0,07 €

MAQUINARIA 0,47 €

MATERIALES 3,06 €

G2040001 Ud. ARQUETA DE HORMIGON DE 0,80X0,08 MY 1,20 M DE PROFUNDIDAD 398,41 €
MANO DE OBRA 97,29 €

MAQUINARIA 37,22 €

MATERIALES 263,91 €

G3030002 m3 HORMIGON EN MASA HM-20 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUENAS OBRAS DE
FABRICA 72,16 €

MANO DE OBRA 4,64 €

MAQUINARIA 4,82 €

MATERIALES 62,69 €

G303N005 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30 EN LOSAS, MUROS Y RECRECIDOS. 89,05 €
MANO DE OBRA 6,93 €

MAQUINARIA 10,29 €

MATERIALES 71,83 €

G3040001 m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 25,05 €
MANO DE OBRA 17,49 €

MAQUINARIA 1,93 €

MATERIALES 5,63 €

G3040002 m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 35,72 €
MANO DE OBRA 21,86 €

MAQUINARIA 2,42 €

MATERIALES 11,45 €

G3080001 kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 0,98 €
MANO DE OBRA 0,20 €

MAQUINARIA 0,11 €

MATERIALES 0,67 €

G309PB101 kg PILARES CON PERFILES METALICOS, TUBULARES, COLOCADOS EN OBRA 16,41 €
MANO DE OBRA 13,05 €

MAQUINARIA 1,87 €

MATERIALES 1,49 €

G30ZPB002 m2 ENFOSCADO A BUENA VISTA SOBRE PARAMENTO VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M
DE ALTURA, COMO MAXIMO, CON MORTERO DE CEMENTO 1:6, ELABORADO EN OBRA CON



HORMIGONERA DE 165 L, FRATASADO Y ENLUCIDO CON CEMENTO PORTLAND CON CALIZA
32,5 R. PARTE PROPORCIONAL DE MALLAZO 31,44 €

MANO DE OBRA 20,01 €

MAQUINARIA 0,00 €

MATERIALES 11,43 €

G4040NN5 Ud. ARQUETA DE HORMIGON PARA CABLES 204,50 €
MANO DE OBRA 106,54 €

MAQUINARIA 35,29 €

MATERIALES 62,67 €

G405NN07 Ud. TAPA DE FUNDICION PARA ARQUETA DE CABLES 74,88 €
MANO DE OBRA 1,80 €

MAQUINARIA 3,96 €

MATERIALES 69,11 €

G407PN015 UD UNIDAD DE PERITAJE DE ESTADO DE CONSERVACION DE VIVIENDA
COLINDANTE 1.067,42 €

SIN DESCOMPOSICION 1.067,42 €

G6010001 m3 TIERRA VEGETAL EXTENDIDA EN TALUDES DE LA EXPLANACION 2,98 €

MANO DE OBRA 0,24 €

MAQUINARIA 2,74 €

MATERIALES 0,00 €

(6020002 m2 SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA 0,74 €
MANO DE OBRA 0,32 €

MAQUINARIA 0,10 €

MATERIALES 0,33 €

G603NN05 Ud. PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA CELTIS AUSTRALIS. (INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA) 24,52 €

MANO DE OBRA 0,00 €

MAQUINARIA 0,00 €

MATERIALES 24,52 €

G603PB024 Ud. PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA TIPO PALMERA DE CANARIAS.
(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA Y PLANTACION) 965,67 €

MANO DE OBRA 46,81 €

MAQUINARIA 17,86 €

MATERIALES 901,00 €

G7020001 m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 16,56 €
MANO DE OBRA 0,28 €

MAQUINARIA 0,86 €

MATERIALES 15,43 €

G7030002 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA DE RODADURA DRENANTE TIPO PA-12
44,20 €

MANO DE OBRA 1,04 €

MAQUINARIA 1,38 €

MATERIALES 41,78 €

G7030003 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA DE BASE TIPO S-20 57,47 €
MANO DE OBRA 2,16 €

MAQUINARIA 1,41 €

MATERIALES 53,90 €



G7040001 m2 RIEGO DE IMPRIMACION 0,74 €
MANO DE OBRA 0,08 €

MAQUINARIA 0,14 €

MATERIALES 0,52 €

G7040002 m2 RIEGO DE ADHERENCIA 0,38 €
MANO DE OBRA 0,08 €

MAQUINARIA 0,11 €

MATERIALES 0,19 €

G709PB03 m TUBERIA DE PVC @=800mm PARA SANEAMIENTO, COMPLETAMENTE INSTALADA
201,47 €

MANO DE OBRA 0,50 €

MAQUINARIA 0,00 €

MATERIALES 200,97 €

G801N001 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOS DE TELEFONIA EN CANALIZACION
DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS
AUXILIARES 273,32 €

MANO DE OBRA 27,58 €

MAQUINARIA 0,00 €

MATERIALES 245,74 €

G801N002 Ud. CAMARA DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES, SEGUN ESPECIFICACIONES DE
TELEFONICA. 457,03 €

MANO DE OBRA 192,03 €

MAQUINARIA 0,00 €

MATERIALES 265,00 €

G801N003 Ud. CONEXION DE LAS NUEVAS CANALIZACIOINES A LA RED EXISTENTE, INCLUSO
PRUEBAS. 351,96 €

MANO DE OBRA 55,16 €

MAQUINARIA 0,00 €

MATERIALES 296,80 €

G802N001 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR DE COBRE AISLADO BAJO TUBERIA
DE PVC PARA SERVICIO DE BAJA TENSION, INCLUIDO TENDIDO DEL CONDUCTOR EN SU
INTERIOR, ASI COMO PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA DE PVC CON SUS TERMINALES
CORRESPONDIENTES 57,63 €

MANO DE OBRA 5,31 €

MAQUINARIA 0,00 €

MATERIALES 52,32 €

G802N002 Ud. CONEXION DE LAS NUEVAS CANALIZACIONES A LA RED EXISTENTE, INCLUSO
PRUEBAS. 108,47 €

MANO DE OBRA 103,17 €

MAQUINARIA 0,00 €

MATERIALES 5,30 €

G802N003 m RETIRADA DE LINEAS DE CANALIZACIONES DE SERVICIOS ELECTRICOS DE
CUALQUIER TIPO Y DIAMETRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS, CARGA,
TRANSPORTE A VERTEDERO, CANON DE VERTIDO Y MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO. 1,80 €
MANO DE OBRA 0,84 €
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MAQUINARIA 0,96 €
MATERIALES 0,00 €

G803N002 m RETIRADA DE LINEAS Y DEMOLICION DE CANALIZACIONES DE SERVICIOS DE GAS
DE CUALQUIER TIPO Y DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE ARQUETAS, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO, CANON DE VERTIDO, Y MANTENIMIENTO DE VERTEDERO. 15,08 €

MANO DE OBRA 11,28 €

MAQUINARIA 0,00 €

MATERIALES 3,80 €

G803N004 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 16" PARA SERVICIO DE
GAS NATURAL, SOLDADO Y COLOCADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS
AUXILIARES. 252,35 €

MANO DE OBRA 99,89 €

MAQUINARIA 0,00 €

MATERIALES 152,46 €

G805N002 Ud. EXCAVACION MANUAL DE CATAS PARA SITUACION CORRECTA DE LOS
SERVICIOS 318,00 €
SIN DESCOMPOSICION 318,00 €

G900PB008 UD SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 267.381,40 €
SIN DESCOMPOSICION 267.381,40 €

G950PB009 mes CONTROL DE ACCESOS 13.578,60 €
MANO DE OBRA 13.578,60 €

MAQUINARIA 0,00 €

MATERIALES 0,00 €

G950PE062 m| VALLA NEW-JERSEY 162,53 €
MANO DE OBRA 1,30 €

MAQUINARIA 1,59 €

MATERIALES 159,64 €

G950PB088 mes CONTROL DE RUIDOS Y ELABORACION DE INFORME MENSUAL 6.360,00 €
SIN DESCOMPOSICION 6.360,00 €
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4. ULTIMA HOJA

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El presente presupuesto Base de Licitacion asciende a la expresada cantidad de:

Cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos setenta euros.
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