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1. MEDICIONES 

1.1. MEDICIONES AUXILIARES 

1.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie. 
        
0+000 0 0 0 0 0 0,00 6,09 
 500 2.329 699 468 697   
0+100 500 2.329 699 468 697 18,73 0,00 
 1.347 1.953 586 696 212   
0+200 1.847 4.282 1.285 1.165 909 0,00 8,49 
 0 2.734 820 0 2.905   
0+300 1.847 7.016 2.105 1.165 3.813 0,00 50,79 
 0 3.353 1.006 0 7.613   
0+400 1.847 10.370 3.111 1.165 11.427 0,00 102,66 
 0 3.972 1.192 0 13.280   
0+500 1.847 14.341 4.302 1.165 24.707 0,00 164,15 
 0 3.974 1.192 0 13.297   
0+600 1.847 18.316 5.495 1.165 38.004 0,00 141,17 
 0 3.486 1.046 0 8.849   
0+700 1.847 21.802 6.541 1.165 46.853 0,00 87,99 
 0 3.652 1.096 0 10.184   
0+800 1.847 25.454 7.636 1.165 57.037 0,00 109,23 
 0 3.689 1.107 0 10.509   
0+900 1.847 29.143 8.743 1.165 67.546 0,00 100,94 
 0 3.598 1.080 0 9.687   
1+000 1.847 32.741 9.822 1.165 77.233 0,00 92,84 
 0 3.508 1.053 0 8.887   
1+100 1.847 36.250 10.875 1.165 86.120 0,00 84,92 
 0 3.418 1.025 0 8.104   
1+200 1.847 39.668 11.900 1.165 94.224 0,00 77,19 
 0 3.328 998 0 7.343   
1+300 1.847 42.996 12.899 1.165 101.566 0,00 69,70 
 0 3.238 971 0 6.602   
1+400 1.847 46.233 13.870 1.165 108.169 0,00 62,38 
 0 3.147 944 0 5.879   
1+500 1.847 49.381 14.814 1.165 114.048 0,00 55,23 
 0 3.057 917 0 5.177   
1+600 1.847 52.437 15.731 1.165 119.225 0,00 48,34 
 0 3.020 906 0 4.747   
1+700 1.847 55.458 16.637 1.165 123.972 0,00 45,24 
 0 2.955 886 0 4.188   
1+800 1.847 58.413 17.524 1.165 128.161 0,00 38,56 
 730 2.880 864 1.897 2.677   
1+900 2.577 61.293 18.388 3.061 130.837 75,87 0,00 
 3.008 3.008 903 8.246 0   
2+000 5.586 64.301 19.290 11.308 130.837 86,84 0,00 
 3.186 3.186 956 9.601 0   
2+100 8.772 67.487 20.246 20.909 130.837 107,14 0,00 
 3.372 3.372 1.012 11.110 0   
2+200 12.144 70.859 21.258 32.018 130.837 114,98 0,00 
 3.462 3.462 1.039 11.886 0   
2+300 15.605 74.321 22.296 43.905 130.837 122,78 0,00 
 3.415 3.415 1.025 11.517 0   
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Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie. 
        
2+400 19.020 77.736 23.321 55.422 130.837 84,38 0,00 
 2.571 2.571 771 5.223 0   
2+500 21.592 80.307 24.092 60.645 130.837 41,17 0,00 
 2.623 2.623 787 5.519 0   
2+600 24.215 82.930 24.879 66.164 130.837 76,57 0,00 
 3.525 3.525 1.058 12.560 0   
2+700 27.740 86.455 25.937 78.724 130.837 152,13 0,00 
 3.706 3.706 1.112 14.221 0   
2+800 31.446 90.162 27.049 92.945 130.837 89,47 0,00 
 3.313 3.313 994 10.652 0   
2+900 34.759 93.475 28.042 103.597 130.837 124,10 0,00 
 3.453 3.453 1.036 11.937 0   
3+000 38.213 96.928 29.078 115.534 130.837 67,29 0,00 
 3.614 3.614 1.084 13.386 0   
3+100 41.827 100.542 30.163 128.920 130.837 171,16 0,00 
 3.712 3.712 1.114 14.152 0   
3+200 45.539 104.254 31.276 143.073 130.837 103,16 0,00 
 2.984 2.984 895 8.803 0   
3+300 48.522 107.238 32.171 151.875 130.837 183,71 0,00 
 4.047 4.047 1.214 17.389 0   
3+400 52.569 111.284 33.385 169.265 130.837 163,69 0,00 
 3.846 3.846 1.154 15.361 0   
3+500 56.415 115.130 34.539 184.626 130.837 143,66 0,00 
 3.638 3.638 1.091 13.412 0   
3+600 60.053 118.768 35.630 198.038 130.837 124,72 0,00 
 3.680 3.680 1.104 13.935 0   
3+700 63.733 122.448 36.734 211.974 130.837 95,07 0,00 
 1.243 2.835 851 2.482 2.818   
3+800 64.976 125.283 37.585 214.456 133.655 0,00 101,95 
 0 3.120 936 0 5.623   
3+900 64.976 128.403 38.521 214.456 139.279 0,00 46,07 
 0 3.274 982 0 6.613   
4+000 64.976 131.677 39.503 214.456 145.891 0,00 110,54 
 1.032 2.760 828 1.278 3.184   
4+100 66.008 134.437 40.331 215.734 149.075 46,18 0,00 
 2.690 2.690 807 6.225 0   
4+200 68.698 137.127 41.138 221.958 149.075 122,97 0,00 
 3.487 3.487 1.046 12.067 0   
4+300 72.185 140.614 42.184 234.025 149.075 112,63 0,00 
 3.319 3.319 996 10.645 0   
4+400 75.504 143.933 43.180 244.670 149.075 97,59 0,00 
 3.163 3.163 949 9.371 0   
4+500 78.667 147.096 44.129 254.041 149.075 92,40 0,00 
 3.186 3.186 956 9.558 0   
4+600 81.853 150.282 45.084 263.599 149.075 106,16 0,00 
 3.010 3.010 903 8.239 0   
4+700 84.862 153.291 45.987 271.838 149.075 63,82 0,00 
 1.993 2.631 789 4.275 407   
4+800 86.855 155.922 46.777 276.113 149.482 0,00 16,26 
 0 4.273 1.282 0 21.274   
4+900 86.855 160.195 48.058 276.113 170.756 0,00 723,84 
 0 9.209 2.763 0 114.163   
5+000 86.855 169.403 50.821 276.113 284.918 0,00 1.328,89 
 0 4.631 1.389 0 36.691   
5+100 86.855 174.034 52.210 276.113 321.609 0,00 42,45 
 1.026 2.340 702 1.064 1.116   
5+200 87.881 176.374 52.912 277.177 322.726 0,00 2,21 
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Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie. 
        
 1.629 2.210 663 2.239 55   
5+300 89.510 178.583 53.575 279.416 322.781 60,79 0,00 
 2.736 2.736 821 6.267 0   
5+400 92.245 181.319 54.396 285.684 322.781 66,43 0,00 
 1.826 2.104 631 2.164 53   
5+500 94.071 183.423 55.027 287.847 322.834 0,58 2,14 
 1.682 1.961 588 1.252 53   
5+600 95.753 185.384 55.615 289.100 322.888 24,97 0,00 
 2.181 2.181 654 2.871 0   
5+700 97.934 187.565 56.269 291.970 322.888 28,79 0,00 
 1.419 2.209 663 1.090 1.442   
5+800 99.353 189.774 56.932 293.060 324.330 0,00 57,67 
 0 3.249 975 0 6.457   
5+900 99.353 193.024 57.907 293.060 330.787 0,00 67,49 
 0 2.950 885 0 4.096   
6+000 99.353 195.974 58.792 293.060 334.883 0,00 42,21 
 0 3.140 942 0 5.603   
6+100 99.353 199.113 59.734 293.060 340.486 0,00 67,84 
 0 3.052 915 0 5.144   
6+200 99.353 202.165 60.650 293.060 345.630 0,00 56,27 
 0 2.973 892 0 4.552   
6+300 99.353 205.138 61.542 293.060 350.182 0,00 48,88 
 0 2.816 845 0 3.440   
6+400 99.353 207.955 62.386 293.060 353.622 0,00 41,19 
 0 2.954 886 0 4.479   
6+500 99.353 210.909 63.273 293.060 358.101 0,00 17,57 
 1.583 2.226 668 1.862 439   
6+600 100.936 213.135 63.940 294.922 358.541 20,32 0,00 
 1.474 2.178 653 1.300 852   
6+700 102.410 215.313 64.594 296.222 359.392 0,00 34,07 
 0 2.730 819 0 2.818   
6+800 102.410 218.043 65.413 296.222 362.210 0,00 23,25 
 0 2.578 773 0 1.807   
6+900 102.410 220.620 66.186 296.222 364.017 0,00 14,98 
 0 2.776 833 0 3.167   
7+000 102.410 223.397 67.019 296.222 367.185 0,00 46,42 
 2.283 3.030 909 6.342 1.161   
7+100 104.694 226.427 67.928 302.564 368.345 84,25 0,00 
 2.044 2.663 799 4.664 286   
7+200 106.738 229.089 68.727 307.227 368.632 0,00 11,46 
 0 2.788 836 0 3.294   
7+300 106.738 231.877 69.563 307.227 371.925 0,00 60,04 
 427 2.696 809 127 3.715   
7+400 107.165 234.573 70.372 307.354 375.641 5,08 0,00 
 345 706 212 96 107   
7+437,694 107.509 235.279 70.584 307.450 375.748 0,02 5,70 
        

 

 

Asiento 
Terraplén 

Superficie de 
Ocupación 

Volumen de 
Tierra Vegetal 

Volumen 
Terraplén 

Volumen 
Desmonte 

Superficie 
Terraplén 

Superficie de 
Tierras 

m
3
 m

2
 m

3
 m

3
 m

3
 m

2
 m

2
 

TOTAL 107.509 235.279 70.584 307.450 375.748 13.530 4.315 
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1.1.2. EXPLANADAS 

 

Desmonte suelo marginal 
  

 

Desmonte suelo tolerable y 
Terraplenes 

S-EST-3 30 cm   
 

S-EST-3 30 cm 
S-EST-1 50 cm   

 
S-EST-1 30 cm 

TRAMO LONGITUD     TRAMO LONGITUD 

Desmonte 3 400 m   

 
Desmonte 1 100 m 

Desmonte 4 500 m   

 
Terraplén 1 150 m 

Desmonte 5 100 m   

 
Desmonte 2 1750 m 

Desmonte 6 800 m   

 
Terraplén 2 1950 m 

Desmonte 7 400 m   

 
Terraplén 3 800 m 

Desmonte 8 288 m   

 
Terraplén 4 700 m 

 
2488 m   

 
Terraplén 5 200 m 

  

  

 
Terraplén 6 200 m 

  

  

 
Terraplén 7 88 m 

  

  

  
5938 m 

 

  
Ancho (m) Espesor (m) Longitud (m) VOLUMEN (m³) 

S-EST-3 30 cm 16,20 0,30 2488           12.091,68    

S-EST-1 50 cm 17,20 0,50 2488           21.396,80    

      S-EST-3 30 cm 16,20 0,30 5938           28.858,68    

S-EST-1 30 cm 16,80 0,30 5938           29.927,52    

      S-EST-3       40.950    m³ 
   S-EST-1       51.324    m³ 
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1.1.3. FIRMES 

Sección 132 Espesor capa (cm) Ancho medio (m) TOTAL (7.438 km) 

MBC rodadura: M-10 3 12,0 2.677,68    m³ 

MBC intermedia: S-20 7 12,2 6.352,05    m³ 

MBC base: G-25 10 7,9 5.876,02    m³ 

ECR-1 Riegos de 
adherencia 

 

12,0 89.256,00    m² 

12,3 91.487,40    m² 

8,0 59.504,00    m² 

ECR-1 Riegos curado   12,3 91.487,40    m² 

Zahorra artificial 20 2,0 2.975,20    m³ 

Suelo-cemento 20 13,2 19.636,32    m³ 

 

Sección 132 TOTAL (7.438 km) 
Densidad / 

 Dosificación 
MEDICIÓN 

MBC rodadura: M-10 2.677,68    m³ 2,400 t/m³ 6.426,32 t 

MBC intermedia: S-20 6.352,05    m³ 2,400 t/m³ 15.244,92 t 

MBC base: G-25 5.876,02    m³ 2,350 t/m³ 13.808,65 t 

ECR-1 Riegos de 
adherencia 

89.256,00    m² 0,500 kg/m² 44,63 t 

91.487,40    m² 0,500 kg/m² 45,74 t 

59.504,00    m² 0,500 kg/m² 29,75 t 

    120,12 t 

ECR-1 Riegos curado 91.487,40    m² 1,000 kg/m² 91,49 t 

Zahorra artificial 2.975,20    m³ -  2.975,20    m³ 

Suelo-cemento 19.636,32    m³ -  19.636,32    m³ 
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1.1.4. DRENAJE 

1.1.4.1. Cunetas 

  
CUNETA 

TRAMO Longitud (m) De pie de desmonte De guarda Pie de terraplén 

Desmonte 1 100 200 m 110 m     

Terraplén 1 150         165 m 

Desmonte 2 1750 3500 m 1780 m   
 Terraplén 2 1950         1995 m 

Desmonte 3 400 800 m 405 m     

Terraplén 3 800         810 m 

Desmonte 4 500 1000 m 508 m     

Terraplén 4 700         708 m 

Desmonte 5 100 200 m 114 m     

Terraplén 5 200         205 m 

Desmonte 6 800 1600 m 815 m     

Terraplén 6 200         210 m 

Desmonte 7 400 800 m 415 m   

Terraplén 7 88         95 m 

Desmonte 8 288 576 m 295 m 
  TOTAL 

 
8676 m 4442 m 4188 m 

 

1.1.4.2. Obras de drenaje transversal 

OBRA PK Longitud (m) 

MARCO 2+370 70 

ODT 1 4+210 30 

ODT 2 4+500 36 

ODT 3 5+350 25 

ODT 4 6+850 45 

ODT 5 7+325 30 

ODT 6 7+800 40 

ODT 7 8+200 25 

 

 Longitud total de tubos de drenaje transversales = 231 m 
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1.1.5. MEDIDAS CORRECTORAS 

Descripción UDS LONGITUD ANCHURA ESPESOR PARCIALES  TOTAL  

       
  

m³ Extendido de tierra vegetal procedente de la excavación, sobre taludes.  

 
Terraplén 1 2 150,00 2,76 0,20 165,60   

 
Terraplén 2 2 1950,00 9,61 0,20 7.495,80   

 
Terraplén 3 2 800,00 9,96 0,20 3.187,20   

 
Terraplén 4 2 700,00 2,23 0,20 624,40   

 
Terraplén 5 2 200,00 6,29 0,20 503,20   

 
Terraplén 6 2 200,00 3,96 0,20 316,80   

 
Terraplén 7 2 88,00 7,02 0,20 247,10   

       
12.540,10 

 
Desmonte 1 2 100,00 4,82 0,20 192,80   

 
Desmonte 2 2 1750,00 10,00 0,20 7.000,00   

 
Desmonte 3 2 400,00 13,43 0,20 2.148,80   

 
Desmonte 4 2 500,00 46,96 0,20 9.392,00   

 
Desmonte 5 2 100,00 3,61 0,20 144,40   

 
Desmonte 6 2 800,00 8,12 0,20 2.598,40   

 
Desmonte 7 2 400,00 6,88 0,20 1.100,80   

 
Desmonte 8 2 288,00 8,30 0,20 956,16   

      
  23.532,96 

       

36.073,00 
m² Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental y 

mediterráneo, en cualquier clase de terreno y de superficie, abonado, siembra y 
cubrición. 

 
Terraplén 1 2 150,00 2,76  828,00   

 
Terraplén 2 2 1950,00 9,61  37.479,00   

 
Terraplén 3 2 800,00 9,96  15.936,00   

 
Terraplén 4 2 700,00 2,23  3.122,00   

 
Terraplén 5 2 200,00 6,29  2.516,00   

 
Terraplén 6 2 200,00 3,96  1.584,00   

 
Terraplén 7 2 88,00 7,02  1.235,52   

     

 

 
62.700,52 

 
Desmonte 1 2 100,00 4,82  964,00   

 
Desmonte 2 2 1750,00 10,00  35.000,00   

 
Desmonte 3 2 400,00 13,43  10.744,00   

 
Desmonte 4 2 500,00 46,96  46.960,00   

 
Desmonte 5 2 100,00 3,61  722,00   

 
Desmonte 6 2 800,00 8,12  12.992,00   

 
Desmonte 7 2 400,00 6,88  5.504,00   

 
Desmonte 8 2 288,00 8,30  4.780,80   

     

 

 
117.666,80 

 

Marco de 
drenaje 
transversal 1 70,00 16,00 

 
1120,00   

       
1.120,00 

       
181.488,00 

Ud Balsa de decantación en zona de instalaciones auxiliares 

  
1 

   
1   

       
1 
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1.1.6. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 APOYOS Uds. LÍNEA AÉREA  Long. (km) 

A.T. 
 

A.T.   

PK 1+130 2 PK 1+130 0,4 

PK 4+780 2 PK 4+780 0,4 

PK 5+400 2 PK 5+400 0,4 

  6   1,2 

M.T. 
 

M.T. 
 PK 1+450 2 PK 1+450 0,1 

PK 2+640 3 PK 2+640 0,2 

PK 3+700 3 PK 3+700 0,25 

PK 4+800 2 PK 4+800 0,1 

PK 6+550 2 PK 6+550 0,2 

PK 7+350 2 PK 7+350 0,25 

  14   1,1 

B.T. 
 

B.T. 
 PK 1+150 1 PK 1+150 0,06 

PK 2+000 2 PK 2+000 0,13 

PK 2+200 2 PK 2+200 0,12 

PK 2+935 2 PK 2+935 0,08 

PK 3+495 2 PK 3+495 0,1 

  9   0,49 

 

m³ losas de protección de canalizaciones de HA 

  
Uds. LONGITUD (m) ANCHURA (m) ALTURA (m) m³ 

Canalizaciones CYII 3 15 0,5 0,3 6,75 

  3 5 0,5 0,3 2,25 

  3 5 0,5 0,3 2,25 

Canalizaciones gas 1 70 0,5 0,3 10,5 

        21,75 
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1.2. MEDICIONES GENERALES 

  Código Descripción Uds. Long(m) Ancho(m) Alto(m) Parciales Cantidad 

   

       CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

         

 
UO.001 m

3
  RETIRADA DE TIERRA VEGETAL Y DESBROCE 

  

   

Retirada de tierra vegetal superficial del terreno, incluso arbolado, 
por medios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y 
transporte a vertedero o lugar de empleo. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
70.584,00   

         
70.584,00 

      

 
UO.002 m

3
  DESMONTE EN TIERRA 

  

   

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, 
incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo a cualquier distancia. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
375.748,00   

         
375.748,00 

      

 
UO.003 m

3
  TERRAPLÉN DE EXCAVACIÓN 

  

   

Terraplén con productos procedentes de la excavación para núcleo, 
para cimientos (suelo tratado con cemento) y coronación, 
extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de 
taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la 
superficie de asiento, terminado. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
307.450,00   

         
 307.450,00 

      

 
UO.004 m

3
  SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1 

  

   

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST-1, extendido y 
compactado, con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 40 
kg/m³, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento 

            

   
Según medición auxiliar 

    
51.324,00   

         
51.324,00 

      

 
UO.005 m

3
  SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST3 

  

   

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST-3, extendido y 
compactado, con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 40 
kg/m³, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento 

            

   
Según medición auxiliar 

    
40.950,00   

         
40.950,00 

      

 
UO.006 m

²
  DEMOLICIÓN Y LEVANTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO 

  

   

Demolición y levantado de pavimento de MBC en capas de 
rodadura, intermedia y base de hasta 30 cm de espesor, incluso 
transporte de material a vertedero, totalmente ejecutado 

            

   
Enlace M410 - A42  

 
100 14 

 
1.400,00 

 

   
Enlace M506 

 
100 14 

 
1.400,00   

         
2.800,00 
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  Código Descripción Uds. Long(m) Ancho(m) Alto(m) Parciales Cantidad 

   
       CAPÍTULO 02. FIRMES Y PAVIMENTOS 

         

 
UO.007 t  MBC TIPO M-10 DISCONTINUA  

  

   

Mezcla bituminosa en caliente especial de granulometría 
discontinua tipo M-10 con árido porfídico o similares y betún BM-3c-
55/70 al 5,3 % para capas de rodadura de 3 cm de espesor, 
fabricada en planta y transportada a obra, extendida y compactada, 
completamente ejecutada incluso cortes y medida en planta, 
excepto filler calizo y betún. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
6.426,32   

         
6.426,62 

      

 
UO.008 t  MBC TIPO S-20 

  

   

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con 
áridos son desgaste de Los Ángeles < 25, fabricada y puesta en 
obra, extendido y compactación, excepto filler calizo y betún. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
15.244,92   

         
15.244,92 

      

 
UO.009 t  MBC TIPO G-25 

  

   

Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa intermedia, con 
áridos son desgaste de Los Ángeles < 35, fabricada y puesta en 
obra, extendido y compactación, excepto filler calizo y betún. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
13.828,62   

         
13.828,62 

      

 
UO.010 t  BETÚN MODIFICADO BM-3C 50/70 PNFU 

  

   

Betún asfáltico B 60/70 modificado con polvo de neumático 
empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, 
puesto a pie de planta. 

           

     
6.426,62 0,055 353,46   

         
353,46 

      

 
UO.011 t  BETUN B 60/70 

  

   

Betún asfáltico B 60/70 empleado en la fabricación de mezclas 
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 

           

   

  15.244,92 0,045 686,02 
 

     
13.808,65 0,040 552,35   

         
1.238,37 

      

 
UO.012 t  FILLER CALIZO EN MBC 

  

   

Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente, puesto a pie de planta. 

           

   

  353,46 1,20 424,15 
 

   

  686,02 1,10 754,62 
 

     
552,35 1,00 552,35   

         
1.731,12 
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UO.013 t  EMULSIÓN ECR-1 RIEGO DE ADHERENCIA 

  

   

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en 
riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
120,12   

         
120,12 

      

 
UO.014 t  EMULSIÓN ECR-1 RIEGOS DE CURADO 

  

   

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en 
riegos de curado de capas de suelo cemento. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
91,49   

         
91,49 

      

 
UO.015 m

3
  SUELO CEMENTO 

  

   

Suelo-cemento elaborado en central, incluso fabricación, material, 
transporte, extendido, compactado y preparación del asiento, 
incluso 80 kg/m³ de cemento, puesto en obra y totalmente 
terminado. 

           

   
Según medición auxiliar 

   
19.636,32   

        
19.636,32 

      

 
UO.016 m

3
 ZAHORRA DRENANTE EN ARCENES 

  

   

Zahorra artificial en capas de base con  75 % de caras de fractura, 
puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
2.975,20   

         
2.975,20 

          

          

  Código Descripción Uds. Long(m) Ancho(m) Alto(m) Parciales Cantidad 

   
       CAPÍTULO 03. DRENAJE 

          

 
UO.017 m  CUNETA DE SEGURIDAD TRIANGULAR REVESTIDA HM-15 

  

   

Cuneta triangular revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA de 10 cm 
de espesor, taludes 4/1 - 6/1 y profundidad 0,36 m. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
8.676,00    

         
8.676,00 

      

 
UO.018 m  CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM-15 

  

   

Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA de 10 cm 
de espesor, taludes 1/1 - 1/1, ancho de fondo 0,50m y profundidad 
0,50 m, incluido refino de cuneta de tierra y transporte de productos 
sobrantes a vertedero. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
4.442,00 

 

   
Según medición auxiliar 

    
4.188,00   

         
8.630,00 

      

 
UO.019 m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO D=180 cm 

  

   

Tubo D=180 cm UNE C-135 de hormigón armado, incluso parte 
proporcional de juntas, totalmente colocado. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
231,00   

         
231,00 
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UO.020 m

3
  EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA   

  

   

Excavación con retroexcavadora de terrenos de cualquier 
consistencia, con extracción de tierras a los bordes. 

            

   
Según medición auxiliar  30,00 3,00 3,63 326,70 

 

   
Según medición auxiliar  36,00 3,00 2,70 291,60 

 

   
Según medición auxiliar  25,00 3,00 2,10 157,50 

 

   
Según medición auxiliar  45,00 3,00 2,67 283,50 

 

   
Según medición auxiliar  30,00 3,00 5,00 450,00 

 

   
Según medición auxiliar  40,00  3,00 2,55 306,00 

 

   
Según medición auxiliar 

 
25,00 3,00 4,10 307,50   

         
2.122,80 

      

 
UO.021 m

3
  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

  

   

Relleno localizado con material seleccionado, incluso extensión y 
compactación. 

            

   

     2.122,80 
 

     
231 1,8 

 
- 587,82   

         
1.535,00  

      

 
UO.022 m

3
  CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA 

  

   

Cama de arena en fondo de zanja para tubería 1800 mm, incluso 
extensión y compactación. 

            

     
231,00 3,00 0,50 346,50   

         
346,50 

      

 
UO.023 m MARCO DE HORMIGÓN ARMADO 8,00x2,50 m 

  

   

Marco de drenaje transversal de hormigón armado de 8,00x2,50 m, 
incluso hormigón de limpieza HM-12,5/P/40IIA, encofrados, tubos 
dren de 100 mm, hormigón armado HA-25/P/40IIA vibrado, acero 
para armar tipo B500S e impermeabilización asfáltica, totalmente 
terminado y puesto en obra. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
70,00   

         
70,00 

          

            Código Descripción Uds. Long(m) Ancho(m) Alto(m) Parciales Cantidad 

   

       CAPÍTULO 04. ESTRUCTURAS 

          

 
UO.024 m

²
  PASOS SUPERIORES 

  

   

Construcción de pasos superiores para la reposición de caminos de 
mediante puentes losa postesada. 

            

   
Caminos 6 80,00 10,00  4.800,00 

 

   
Vías pecuarias 2 80,00 13,00 

 
2.080,00   

         
6.880,00 

      

 
UO.025 m

²
 PASOS INFERIORES 

  

   

Construcción de pasos inferiores (AVE Madrid-Sevilla y Radial-4) 
mediante estructuras de vigas pretensadas prefabricadas. 

            

   
PI sobre AVE 1 75,00 14,00 

 
1.050,00 

 

   
PI sobre R-4 1 85,00 14,00 

 
1.190,00   

         
2.240,00 
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            Código Descripción Uds. Long(m) Ancho(m) Alto(m) Parciales Cantidad 

   

       CÁPITULO 05. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

          

 
UO.026 m SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

  

   

Instalación de la señalización vertical (señales paneles y pórticos) y 
horizontal (marcas viales), balizamiento de la carretera (hitos y 
balizas) e instalación de barreras de seguridad. 

  

        
7.438,00   

         
7.438,00 

          

          

            Código Descripción Uds. Long(m) Ancho(m) Alto(m) Parciales Cantidad 

   
       CAPÍTULO 06. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

         

 
UO.027 m

3
  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

  

   

Extendido de tierra vegetal procedente de la excavación, sobre 
taludes. 

  

          

   
Según medición auxiliar 

    
36.073,00   

         
36.073,00 

          

 
UO.028 m

2
  HIDROSIEMBRA 

  

   

Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima 
continental y mediterráneo, en cualquier clase de terreno y de 
superficie, abonado, siembra y cubrición. 

 

 

          

   
Según medición auxiliar 

    
181.488,00   

         
181.488,00 

          

 
UO.029 Ud BALSA DE DECANTACIÓN 

  

   
Balsa de decantación en zona de instalaciones auxiliares. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
1,00   

         
1,00 

          

 
UO.030 Ud RESTO DE MEDIDAS CORRECTORAS 

            

   
Según medición auxiliar 

    
1,00   

         
1,00  

         
         
         
  Código Descripción Uds. Long(m) Ancho(m) Alto(m) Parciales Cantidad 

   
       CAPÍTULO 07. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS 

          
 
UO.031 m SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS 

  
   

Marcas viales, señales, balizas y barreras provisionales. 
            

   
Según medición auxiliar 

    
7.438,00   

         
7.438,00 
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  Código Descripción Uds. Long(m) Ancho(m) Alto(m) Parciales Cantidad 

   
       CAPÍTULO 08. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

      
          
 
UO.032 Ud DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE APOYOS DE AT 

  

   

Desmontaje y reposición de apoyos de líneas eléctricas aéreas de 
alta tensión. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
6,00   

         
6,00 

          
 
UO.033 Ud DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE APOYOS DE MT 

  

   

Desmontaje y reposición de apoyos de líneas eléctricas aéreas de 
media tensión. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
14,00   

         
14,00 

          
 
UO.034 Ud DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE APOYOS DE BT 

  

   

Desmontaje y reposición de apoyos de líneas eléctricas aéreas de 
baja tensión. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
9,00   

         
9,00 

          
 
UO.035 km DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE LÍNEA AÉREA DE AT 

  

   

Desmontaje y reposición de líneas eléctricas aéreas de alta tensión 
comprendiendo el transporte a vertedero o almacén del material 
desmontado y el izado, tendido, tensado y engrapado de las 
nuevas líneas. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
1,20   

         
1,20 

      

 
UO.036 km DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT 

  

   

Desmontaje y reposición de líneas eléctricas aéreas de media 
tensión comprendiendo el transporte a vertedero o almacén del 
material desmontado y el izado, tendido, tensado y engrapado de 
las nuevas líneas. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
1,10      

         
1,10 

          
 
UO.037 km DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE LÍNEA AÉREA DE BT 

  

   

Desmontaje y reposición de líneas eléctricas aéreas de baja tensión 
comprendiendo el transporte a vertedero o almacén del material 
desmontado y el izado, tendido, tensado y engrapado de las 
nuevas líneas. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
0,49   

         
0,49 

          
 
UO.038 m

3
 LOSAS DE PROTECCIÓN DE CANALIZACIONES DE HA 

  

   

Hormigón armado HA-25/P/20/IIA en losas de protección de 
canalizaciones de gas y agua bajo terraplén de la carretera. 

            

   
Según medición auxiliar 

    
21,75   

         
21,75 
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  Código Descripción Uds. Long(m) Ancho(m) Alto(m) Parciales Cantidad 

   
       CAPÍTULO 09. ILUMINACIÓN 

      
          
 
UO.039 m RED DE ALUMBRADO 

  

   

Red de alumbrado, incluso canalizaciones, arquetas de registro, 
instalación eléctrica y luminarias. 

  
        

7.438,00   

         
7.438,00 

 

2. CUADRO DE PRECIOS 

2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

Los precios designados en letra en este cuadro, con el incremento de Ejecución por 

Contrata y con la baja que resulte de la adjudicación de las obras, son los que sirven de 

base al contrato. El Contratista no podrá reclamar que se produzca modificación alguna en 

ellos bajo pretexto de error u omisión. 

Código Ud. Descripción y Precio en letra (€) Importe (€) 

   
 UO.001 m

3
 RETIRADA DE TIERRA VEGETAL Y DESBROCE 1,86 

  

Retirada de tierra vegetal superficial del terreno, incluso arbolado, por medios 
mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte a vertedero o 
lugar de empleo. 

    
   UN EURO con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
     

    UO.002 m
3
 DESMONTE EN TIERRA 2,09 

  

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte 
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier 
distancia. 

    
   DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 

        
UO.003 m

3
 TERRAPLÉN DE EXCAVACIÓN 2,90 

  

Terraplén con productos procedentes de la excavación para núcleo, para 
cimientos (suelo tratado con cemento) y coronación, extendido, humectación y 
compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de 
coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.. 

    
   DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 

        
UO.004 m

3
 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1 9,34 

  

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST-1, extendido y compactado, 
con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 40 kg/m³, incluso cemento y 
preparación de la superficie de asiento. 

    
   NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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Código Ud. Descripción y Precio en letra (€) Importe (€) 

   
 UO.005 m

3
 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST3 13,08 

  

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST-3, extendido y compactado, 
con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 40 kg/m³, incluso cemento y 
preparación de la superficie de asiento. 

    
   TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
     

    
UO.006 m

²
 DEMOLICIÓN Y LEVANTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO 4,44 

  

Demolición y levantado de pavimento de MBC en capas de rodadura, intermedia 
y base de hasta 30 cm de espesor, incluso transporte de material a vertedero, 
totalmente ejecutado. 

    
   CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

        
UO.007 t MBC TIPO M-10 DISCONTINUA  35,30 

  

Mezcla bituminosa en caliente especial de granulometría discontinua tipo M-10 
con árido porfídico o similares y betún BM-3c-55/70 al 5,3 % para capas de 
rodadura de 3 cm de espesor, fabricada en planta y transportada a obra, 
extendida y compactada, completamente ejecutada incluso cortes y medida en 
planta, excepto filler calizo y betún. 

    
   TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 

        
UO.008 t MBC TIPO S-20 16,40 

  

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos son 
desgaste de Los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler calizo y betún. 

    
   DIECISÉIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 

        
UO.009 t MBC TIPO G-25 15,80 

  

Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa intermedia, con áridos son 
desgaste de Los Ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler calizo y betún. 

    
   QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 

        
UO.010 t BETÚN MODIFICADO BM-3C 50/70 PNFU 311,19 

  

Betún asfáltico B 60/70 modificado con polvo de neumático empleado en la 
fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 

    
   TRESCIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 

        
UO.011 t BETUN B 60/70 277,67 

  

Betún asfáltico B 60/70 empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente, puesto a pie de planta. 

    
   DOS CIENTOS SETENTE Y SIETE EUROS con SESENTE Y SIETE 

CÉNTIMOS 
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Código Ud. Descripción y Precio en letra (€) Importe (€) 

   
 UO.012 t FILLER CALIZO EN MBC 16,22 

  

Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, 
puesto a pie de planta. 

    
   DIECISÉIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS 
     

    UO.013 t EMULSIÓN ECR-1 RIEGO DE ADHERENCIA 320,39 

  

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 
adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie. 

    
   TRES CIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

        
UO.014 t EMULSIÓN ECR-1 RIEGOS DE CURADO 296,96 

  

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 
curado de capas de suelo cemento. 

    
   DOS CIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

        
UO.015 m

3
 SUELO CEMENTO 23,35 

  

Suelo-cemento elaborado en central, incluso fabricación, material, transporte, 
extendido, compactado y preparación del asiento, incluso 80 kg/m³ de cemento, 
puesto en obra y totalmente terminado. 

    
   VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 

        
UO.016 m

3
 ZAHORRA DRENANTE EN ARCENES 21,40 

  

Zahorra artificial en capas de base con  75 % de caras de fractura, puesta en 
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. 

    
   VIENTIÚN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 

        
UO.017 m CUNETA DE SEGURIDAD TRIANGULAR REVESTIDA HM-15 36,69 

  

Cuneta triangular revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA de 10 cm de espesor, 
taludes 4/1 - 6/1 y profundidad 0,36 m. 

    
   TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

        
UO.018 m CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM-15 20,16 

  

Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA de 10 cm de espesor, 
taludes 1/1 - 1/1, ancho de fondo 0,50m y profundidad 0,50 m, incluido refino de 
cuneta de tierra y transporte de productos sobrantes a vertedero. 

    
   VEINTE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS 
     

    
UO.019 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO D=180 cm 137,27 

  

Tubo D=180 cm UNE C-135 de hormigón armado, incluso parte proporcional de 
juntas, totalmente colocado. 

    
   CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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Código Ud. Descripción y Precio en letra (€) Importe (€) 

   
 UO.020 m

3
 EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA 12,90 

  
Excavación con retroexcavadora de terrenos de cualquier consistencia, con 
extracción de tierras a los bordes.  

    
  DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
    
    
UO.021 m

3
 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 2,34 

  Relleno localizado con material seleccionado, incluso extensión y compactación.  
    
  DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
    
    
UO.022 m

3
 CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA 15,62 

  
Cama de arena en fondo de zanja para tubería 1800 mm, incluso extensión y 
compactación.  

    
  QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
    
    
UO.023 m MARCO DE HORMIGÓN ARMADO 8,00x2,50 m 4.100,00 

  

Marco de drenaje transversal de hormigón armado de 8,00x2,50 m, incluso 
hormigón de limpieza HM-12,5/P/40IIA, encofrados, tubos dren de 100 mm, 
hormigón armado HA-25/P/40IIA vibrado, acero para armar tipo B500S e 
impermeabilización asfáltica, totalmente terminado y puesto en obra.  

    
  CUATRO MIL CIEN EUROS con CERO CÉNTIMOS  
    
    
UO.024 m

²
 PASOS SUPERIORES 1.000,00 

  
Construcción de pasos superiores para la reposición de caminos de mediante 
puentes losa postesada.  

    
  MIL EUROS con CERO CÉNTIMOS  
    
    
UO.025 m

²
 PASOS INFERIORES 1.200,00 

  
Construcción de pasos inferiores (AVE Madrid-Sevilla y Radial-4) mediante 
estructuras de vigas pretensadas prefabricadas.  

    
  MIL DOSCIENTOS EUROS con CERO CÉNTIMOS  
    
    
UO.026 m SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 130,00 

  

Instalación de la señalización vertical (señales paneles y pórticos) y horizontal 
(marcas viales), balizamiento de la carretera (hitos y balizas) e instalación de 
barreras de seguridad.  

    
  CIENTO TREINTA EUROS con CERO CÉNTIMOS  
UO.027 m

3
 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 1,71 

  Extendido de tierra vegetal procedente de la excavación, sobre taludes.  
    
  UN EURO con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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Código Ud. Descripción y Precio en letra (€) Importe (€) 

   
 UO.028 m

2
 HIDROSIEMBRA 1,19 

  

Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental y 
mediterráneo, en cualquier clase de terreno y de superficie, abonado, siembra y 
cubrición.  

    
  UN EURO con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
    
    
UO.039 Ud. BALSA DE DECANTACIÓN 4.177,88 
  Balsa de decantación en zona de instalaciones auxiliares.  
    
  CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS  
    
    
UO.030 Ud. RESTO DE MEDIDAS CORRECTORAS 1.000.000,00 
    
  UN MILLÓN DE EUROS con CERO CÉNTIMOS  
    
    
UO.031 m SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS 5,00 
  Marcas viales, señales, balizas y barreras provisionales.  
    
  CINCO EUROS con CERO CÉNTIMOS  
    
    
UO.032 Ud. DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE APOYOS DE AT 199.000,00 
  Desmontaje y reposición de apoyos de líneas eléctricas aéreas de alta tensión.  
    
  CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL EUROS con CERO CÉNTIMOS  
    
    
UO.033 Ud. DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE APOYOS DE MT 4.580,00  

  
Desmontaje y reposición de apoyos de líneas eléctricas aéreas de media 
tensión. 

 

    
  CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CERO CÉNTIMOS  
    
    
UO.034 Ud. DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE APOYOS DE BT 2.620,00 
  Desmontaje y reposición de apoyos de líneas eléctricas aéreas de baja tensión.  
    
  DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con CERO CÉNTIMOS  
    
    
UO.035 km DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE LÍNEA AÉREA DE AT 236.000,00 

  

Desmontaje y reposición de líneas eléctricas aéreas de alta tensión 
comprendiendo el transporte a vertedero o almacén del material desmontado y el 
izado, tendido, tensado y engrapado de las nuevas líneas 

 

    
  DOS CIENTOS TREINTA Y SEIS MIL EUROS con CERO CÉNTIMOS  
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Código Ud. Descripción y Precio en letra (€) Importe (€) 

   
 UO.036 km DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT 136.000,00 

  

Desmontaje y reposición de líneas eléctricas aéreas de media tensión 
comprendiendo el transporte a vertedero o almacén del material desmontado y el 
izado, tendido, tensado y engrapado de las nuevas líneas. 

 

    
  CIENTO TREINTA Y SEIS MIL EUROS con CERO CÉNTIMOS  
    
    
UO.037 km DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE LÍNEA AÉREA DE BT 40.100,00 

  

Desmontaje y reposición de líneas eléctricas aéreas de baja tensión 
comprendiendo el transporte a vertedero o almacén del material desmontado y el 
izado, tendido, tensado y engrapado de las nuevas líneas. 

 

    
  CUARENTA MIL CIEN EUROS con CERO CÉNTIMOS  
    
    
UO.038 m

3
 LOSAS DE PROTECCIÓN DE CANALIZACIONES DE HA 1.870,50 

  
Hormigón armado HA-25/P/20/IIA en losas de protección de canalizaciones de 
gas y agua bajo terraplén de la carretera.  

    
  MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
    
    
UO.039 m RED DE ALUMBRADO 85,00 

  
Red de alumbrado en enlaces, incluso canalizaciones, arquetas de registro, 
instalación eléctrica y luminarias.  

    
  OCHENTA Y CINCO EUROS con CERO CÉNTIMOS  
    

 
 
 
El presente Cuadro de Precios nº 1 consta de 39 unidades de obra. 

 

Barcelona, octubre de 2011 

 

Fdo.: Marc Huerta Calpe 
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2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

Los precios del presente cuadro se aplicarán, única y exclusivamente, en los casos en que 

sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a 

terminarse los contratos, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 

fraccionada en otra forma que la establecida en este cuadro. 

El Contratista no puede, bajo ningún pretexto de error  u omisión, reclamar modificación 

alguna respecto a los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios nº 1, los cuales 

son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos 

contratados. 

Código Ud. Descripción y Precio en letra (€) Importe (€) 

   
 UO.001 m

3
 RETIRADA DE TIERRA VEGETAL Y DESBROCE 

 

  

Retirada de tierra vegetal superficial del terreno, incluso arbolado, por 
medios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte a 
vertedero o lugar de empleo 

    
 

  
FASE 1: Retirada de tierra vegetal y desbroce 0,59 

  
FASE 2: Carga y transporte del desbroce a vertedero 1,27 

 

 
TOTAL PARTIDA 1,86 

        

UO.002 m
3
 DESMONTE EN TIERRA 

 

  

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso 
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo a cualquier distancia 

    
 

  
FASE 1: Excavación 0,62 

  
FASE 2: Carga y transporte a vertedero 1,47 

  TOTAL PARTIDA 2,09 
    

    UO.003 m
3
 TERRAPLÉN DE EXCAVACIÓN 

 

  

Terraplén con productos procedentes de la excavación para núcleo, para 
cimientos (suelo tratado con cemento) y coronación, extendido, 
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la 
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, 
terminado. 

    

 

  
FASE 1: Extracción, carga, transporte y vertido del material 0,83 

  
FASE 2: Extendido, humectación y compactación 2,07 

  
TOTAL PARTIDA 2,90 

    

    UO.004 m
3
 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1 

 

  

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST-1, extendido y 
compactado, con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 40 
kg/m³, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento 

    

 

  
FASE 1: Estabilización in situ con cemento 5,64 

  
FASE 2: Extendido, humectación y compactación 3,70 

  TOTAL PARTIDA 9,34 
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Código Ud. Descripción y Precio en letra (€) Importe (€) 

   
 UO.005 m

3
 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST3 

 

  

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST-3, extendido y 
compactado, con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 40 
kg/m³, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento 

    
 

  
FASE 1: Estabilización in situ con cemento 9,16 

  
FASE 2: Extendido, humectación y compactación 3,92 

  TOTAL PARTIDA 13,08 
    

    UO.006 m
²
 DEMOLICIÓN Y LEVANTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO 

 

  

Demolición y levantado de pavimento de MBC en capas de rodadura, 
intermedia y base de haste 30 cm de espesor, incluso transporte de 
material a vertedero, totalmente ejecutado 

    
 

  
FASE 1: Demolición 2,44 

  
FASE 2: Carga y transporte a vertedero 2,00 

  TOTAL PARTIDA 4,44 
    

    UO.007 t MBC TIPO M-10 DISCONTINUA  
 

  

Mezcla bituminosa en caliente especial de granulometría discontinua tipo 
M-10 con árido porfídico o similares y betún BM-3c-55/70 al 5,3 % para 
capas de rodadura de 3 cm de espesor, fabricada en planta y 
transportada a obra, extendida y compactada, completamente ejecutada 
incluso cortes y medida en planta, excepto filler calizo y betún 

    

 

  
FASE 1: Fabricación y transporte 25,50 

  
FASE 2: Puesta en obra 9,79 

  
TOTAL PARTIDA 35,30 

        

UO.008 t MBC TIPO S-20 
 

  

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos 
son desgaste de Los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido 
y compactación, excepto filler calizo y betún 

    

 

  
FASE 1: Fabricación y transporte 11,66 

  
FASE 2: Puesta en obra 4,74 

  TOTAL PARTIDA 16,40 

        

UO.009 t MBC TIPO G-25 
 

 

 

Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa intermedia, con áridos 
son desgaste de Los Ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido 
y compactación, excepto filler calizo y betún 

    

 

 

 FASE 1: Fabricación y transporte 11,31 

 

 FASE 2: Puesta en obra 4,49 

  TOTAL PARTIDA 15,80 

 

  

     

UO.010 t BETÚN MODIFICADO BM-3C 50/70 PNFU 
 

 

 
Betún asfáltico B 60/70 modificado con polvo de neumático empleado en 
la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta 

    

   TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 311,19 
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Código Ud. Descripción y Precio en letra (€) Importe (€) 

   
 UO.011 t BETUN B 60/70 
 

 

 
Betún asfáltico B 60/70 empleado en la fabricación de mezclas 
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta 

    

   TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 277,67 

 

  

     

UO.012 t FILLER CALIZO EN MBC 
 

 

 
Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente, puesto a pie de planta 

    

   TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 16,22 

 

  

     

UO.013 t EMULSIÓN ECR-1 RIEGO DE ADHERENCIA 
 

 

 
Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos 
de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie 

    

   TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 320,39 

 

  

     

UO.014 t EMULSIÓN ECR-1 RIEGOS DE CURADO 
 

 

 
Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos 
de curado de capas de suelo cemento 

    

   TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 296,96 

 

  

     

UO.015 m
3
 SUELO CEMENTO 

 

 

 

Suelo-cemento elaborado en central, incluso fabricación, material, 
transporte, extendido, compactado y preparación del asiento, incluso 80 
kg/m³ de cemento, puesto en obra y totalmente terminado 

    

 

 

 FASE 1: Fabricación y transporte 20,37 

 

 FASE 2: Puesta en obra 2,98 

  TOTAL PARTIDA 23,35 
    

    

UO.016 m
3
 ZAHORRA DRENANTE EN ARCENES 

 

 

 

Zahorra artificial en capas de base con  75 % de caras de fractura, puesta 
en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de 
asiento 

    

 

 

 FASE 1: Fabricación y transporte 16,89 

 

 FASE 2: Puesta en obra 4,51 

  TOTAL PARTIDA 21,40 

 

  

     

UO.017 m CUNETA DE SEGURIDAD TRIANGULAR REVESTIDA HM-15 
 

 

 
Cuneta triangular revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA de 10 cm de 
espesor, taludes 4/1 - 6/1 y profundidad 0,36 m 

    

   TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 36,69 
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Código Ud. Descripción y Precio en letra (€) Importe (€) 

   
 UO.018 m CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM-15 
 

 

 

Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA de 10 cm de 
espesor, taludes 1/1 - 1/1, ancho de fondo 0,50m y profundidad 0,50 m, 
incluido refino de cuneta de tierra y transporte de productos sobrantes a 
vertedero 

    

 

 

 FASE 1: Realización de la zanja 2,61 

 

 FASE 2: Transporte a vertedero 1,21 

 

 FASE 3: Hormigonado 16,34 

  TOTAL PARTIDA 20,16 
    

 

  

 UO.019 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO D=180 cm 
 

 

 
Tubo D=180 cm UNE C-135 de hormigón armado, incluso parte 
proporcional de juntas, totalmente colocado 

    

 

 

 TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 137,27 
    

 

  

 UO.020 m
3
 EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA   

 

 

 
Excavación con retroexcavadora de terrenos de cualquier consistencia, 
con extracción de tierras a los bordes 

    

   TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 12,90 
    

 

  

 UO.021 m
3
 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

 

 

 
Relleno localizado con material seleccionado, incluso extensión y 
compactación 

    

   TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 2,34 
    

 

  

 UO.022 m
3
 CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA 

 

 

 
Cama de arena en fondo de zanja para tubería 1800 mm, incluso 
extensión y compactación 

    

   TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 15,62 
    

    

UO.023 m MARCO DE HORMIGÓN ARMADO 8,00x2,50 m 
 

 

 

Marco de drenaje transversal de hormigón armado de 8,00x2,50 m, 
incluso hormigón de limpieza HM-12,5/P/40IIA, encofrados, tubos dren de 
100 mm, hormigón armado HA-25/P/40IIA vibrado, acero para armar tipo 
B500S e impermeabilización asfáltica, totalmente terminado y puesto en 
obra 

    

   TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 4.100,00 

 

  

     

UO.024 m
²
 PASOS SUPERIORES 

 

 

 
Construcción de pasos superiores para la reposición de caminos de 
mediante puentes losa postesada 

    

   TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 1.000,00 
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Código Ud. Descripción y Precio en letra (€) Importe (€) 

   
 UO.025 m

²
 PASOS INFERIORES 

 

 

 
Construcción de pasos inferiores (AVE Madrid-Sevilla y Radial-4) 
mediante estructuras de vigas pretensadas prefabricadas 

    

   TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 1.200,00 

 

  

     

UO.026 m SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 

 

 

Instalación de la señalización vertical (señales paneles y pórticos) y 
horizontal (marcas viales), balizamiento de la carretera (hitos y balizas) e 
instalación de barreras de seguridad 

    

   TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 130,00 
    

 

  

 UO.027 m
3
 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 

 

 Extendido de tierra vegetal procedente de la excavación, sobre taludes 
    

   TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 1,71 
    

 

  

 UO.028 m
2
 HIDROSIEMBRA 

 

 

 

Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental y 
mediterráneo, en cualquier clase de terreno y de superficie, abonado, 
siembra y cubrición 

    

 

 

 FASE 1: Realización de la siembra 1,07 

 

 FASE 2: Estabilización y abonado 0,12 

  TOTAL PARTIDA 1,19 
    

 

  

 UO.039 Ud. BALSA DE DECANTACIÓN 
 

 

 Balsa de decantación en zona de instalaciones auxiliares 
    

   TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 4.177,88 
    

    

UO.030 Ud. RESTO DE MEDIDAS CORRECTORAS 
    

   TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 1.000.000,00 
    

 

  

 UO.031 m SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS 
 

 

 Marcas viales, señales, balizas y barreras provisionales 
    

   TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 5,00 
    

 

  

 UO.032 Ud. DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE APOYOS DE AT 
 

 

 
Desmontaje y reposición de apoyos de líneas eléctricas aéreas de alta 
tensión 

    

 

 

 FASE 1: Desmontaje 68.400,00 

 

 FASE 2: Reposición 130.600,00 

  TOTAL PARTIDA 199.000,00 
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Código Ud. Descripción y Precio en letra (€) Importe (€) 

   
 UO.033 Ud. DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE APOYOS DE MT 
 

 

 
Desmontaje y reposición de apoyos de líneas eléctricas aéreas de media 
tensión 

    

 

 

 FASE 1: Desmontaje 778,00 

 

 FASE 2: Reposición 3.802,00    

  TOTAL PARTIDA 4.580,00    
    

 

   

UO.034 Ud. DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE APOYOS DE BT 
 

 

 
Desmontaje y reposición de apoyos de líneas eléctricas aéreas de baja 
tensión 

    

 

 

 FASE 1: Desmontaje 620,00 

 

 FASE 2: Reposición 2.000,00 

  TOTAL PARTIDA 2.620,00 

 

   

UO.035 km DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE LÍNEA AÉREA DE AT 
 

 

 

Desmontaje y reposición de líneas eléctricas aéreas de alta tensión 
comprendiendo el transporte a vertedero o almacén del material 
desmontado y el izado, tendido, tensado y engrapado de las nuevas 
líneas 

    

 

 

 FASE 1: Desmontaje 47.000,00 

 

 FASE 2: Reposición 189.000,00 

  TOTAL PARTIDA 236.000,00 
    

 

   

UO.036 km DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT 
 

 

 

Desmontaje y reposición de líneas eléctricas aéreas de media tensión 
comprendiendo el transporte a vertedero o almacén del material 
desmontado y el izado, tendido, tensado y engrapado de las nuevas 
líneas 

    

 

 

 FASE 1: Desmontaje 9.010,00 

 

 FASE 2: Reposición 126.990,00 

  TOTAL PARTIDA 136.000,00 
    

 

   

UO.037 km DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE LÍNEA AÉREA DE BT 
 

 

 

Desmontaje y reposición de líneas eléctricas aéreas de baja tensión 
comprendiendo el transporte a vertedero o almacén del material 
desmontado y el izado, tendido, tensado y engrapado de las nuevas 
líneas 

    

 

 

 FASE 1: Desmontaje 6.120,00 

 

 FASE 2: Reposición 33.980,00 

  TOTAL PARTIDA 40.100,00 
    

 

   

UO.038 m
3
 LOSAS DE PROTECCIÓN DE CANALIZACIONES DE HA 

 

 

 
Hormigón armado HA-25/P/20/IIA en losas de protección de 
canalizaciones de gas y agua bajo terraplén de la carretera 

    

   TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 1.870,50 
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Código Ud. Descripción y Precio en letra (€) Importe (€) 

   
 UO.039 m RED DE ALUMBRADO 
 

 

 
Red de alumbrado en enlaces, incluso canalizaciones, arquetas de 
registro, instalación eléctrica y luminarias 

    

   TOTAL PARTIDA (Sin descomposición) 85,00 

 

El presente Cuadro de Precios nº 2 consta de 39 unidades 

Barcelona, octubre de 2011 

 

Fdo.: Marc Huerta Calpe 
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3. PRESUPUESTO 

3.1. PRESUPUESTOS PARCIALES 

Código Descripción Cantidad 
Precio 

unitario (€) 
Importe 

(€) 

     
CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS    

  
   

UO.001 m
3
  RETIRADA DE TIERRA VEGETAL Y DESBROCE    

  

Retirada de tierra vegetal superficial del terreno, incluso 
arbolado, por medios mecánicos, de profundidad variable, 
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo. 

70.584,00 1,86 131.286,24 

      

   
   

UO.002 m
3
  DESMONTE EN TIERRA    

  

Desmonte en tierra de la explanación con medios 
mecánicos, incluso transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier 
distancia. 

375.748,00 2,09 785.313,32 

      

   
   

UO.003 m
3
  TERRAPLÉN DE EXCAVACIÓN    

  

Terraplén con productos procedentes de la excavación para 
núcleo, para cimientos (suelo tratado con cemento) y 
coronación, extendido, humectación y compactación, 
incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de 
coronación y preparación de la superficie de asiento, 
terminado. 

307.450,00 2,90 891.605,00 

    

 
   

UO.004 m
3
  SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1    

  

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST-1, 
extendido y compactado, con una dotación de cemento 
CEM II/A-V 32,5R de 40 kg/m³, incluso cemento y 
preparación de la superficie de asiento. 

51.324,00 9,34 479.366,16 

    

 
   

UO.005 m
3
  SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST3    

  

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST-3, 
extendido y compactado, con una dotación de cemento 
CEM II/A-V 32,5R de 40 kg/m³, incluso cemento y 
preparación de la superficie de asiento. 

40.950,00 13,08 535.626,00 

    

 
   

UO.006 m
²
  DEMOLICIÓN Y LEVANTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO    

  

Demolición y levantado de pavimento de MBC en capas de 
rodadura, intermedia y base de hasta 30 cm de espesor, 
incluso transporte de material a vertedero, totalmente 
ejecutado. 

2.800,00 4,44 12.432,00 

    

 
      

TOTAL CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS   2.835.628,72 
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Código Descripción Cantidad 
Precio 

unitario (€) 
Importe 

(€) 

     
CAPÍTULO 02. FIRMES Y PAVIMENTOS    

 
   

UO.007 t  MBC TIPO M-10 DISCONTINUA     

  

Mezcla bituminosa en caliente especial de granulometría 
discontinua tipo M-10 con árido porfídico o similares y betún 
BM-3c-55/70 al 5,3 % para capas de rodadura de 3 cm de 
espesor, fabricada en planta y transportada a obra, 
extendida y compactada, completamente ejecutada incluso 
cortes y medida en planta, excepto filler calizo y betún. 

6.426,32 35,30 226.849,10 

    

 
   

UO.008 t  MBC TIPO S-20    

  

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa 
intermedia, con áridos son desgaste de Los Ángeles < 25, 
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 
excepto filler calizo y betún. 

15.244,92 16,40 250.016,69 

    

 
   

UO.009 t  MBC TIPO G-25    

  

Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa 
intermedia, con áridos son desgaste de Los Ángeles < 35, 
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 
excepto filler calizo y betún. 

13.828,62 15,80 218.492,20 

    

 
   

UO.010 t  BETÚN MODIFICADO BM-3C 50/70 PNFU    

  

Betún asfáltico B 60/70 modificado con polvo de neumático 
empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente, puesto a pie de planta. 

353,46 311,19 109.993,22 

    

 
   

UO.011 t  BETUN B 60/70    

  

Betún asfáltico B 60/70 empleado en la fabricación de 
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 

1.238,37 277,67 343.858,20 

    

 
   

UO.012 t  FILLER CALIZO EN MBC    

  

Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas 
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 

1.731,12 16,22 28.078,77 

    

 
   

UO.013 t  EMULSIÓN ECR-1 RIEGO DE ADHERENCIA    

  

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, 
empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y 
preparación de la superficie. 

120,12 320,39 38.485,25 

    

 
   

UO.014 t  EMULSIÓN ECR-1 RIEGOS DE CURADO    

  

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, 
empleada en riegos de curado de capas de suelo cemento. 

91,49 296,96 27.168,87 

    

 
   

UO.015 m
3
  SUELO CEMENTO    

  

Suelo-cemento elaborado en central, incluso fabricación, 
material, transporte, extendido, compactado y preparación 
del asiento, incluso 80 kg/m³ de cemento, puesto en obra y 
totalmente terminado. 

19.636,32 23,35 458.508,07 
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PRESUPUESTO 32 

Código Descripción Cantidad 
Precio 

unitario (€) 
Importe 

(€) 

     
UO.016 m

3
 ZAHORRA DRENANTE EN ARCENES    

  

Zahorra artificial en capas de base con  75 % de caras de 
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de asiento. 

2.975,20 21,40 63.669,28 

    

 
      

TOTAL CAPÍTULO 02. FIRMES Y PAVIMENTOS   1.765.119,65 

 
   

    

Código Descripción Cantidad 
Precio 

unitario (€) 
Importe 

(€) 

    
CAPÍTULO 03. DRENAJE    

 
   

UO.017 m CUNETA DE SEGURIDAD TRIANGULAR REVESTIDA 
HM-15 

   

  

Cuneta triangular revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA de 
10 cm de espesor, taludes 4/1 - 6/1 y profundidad 0,36 m. 

8.676,00 36,69 318.322,44 

    

 
   

UO.018 m CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM-15    

  

Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA 
de 10 cm de espesor, taludes 1/1 - 1/1, ancho de fondo 
0,50m y profundidad 0,50 m, incluido refino de cuneta de 
tierra y transporte de productos sobrantes a vertedero. 

8.630,00 20,16 173.980,8 

    

 
   

UO.019 m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO D=180 cm    

  

Tubo D=180 cm UNE C-135 de hormigón armado, incluso 
parte proporcional de juntas, totalmente colocado. 

231,00 137,27 31.709,37 

    

 
   

UO.020 m
3
  EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA      

  

Excavación con retroexcavadora de terrenos de cualquier 
consistencia, con extracción de tierras a los bordes. 

2.122,80 12,90 27.384,12 

      
      
UO.021 m

3
  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO    

  

Relleno localizado con material seleccionado, incluso 
extensión y compactación. 

1.535,00 2,34 3.591,90 

      
      
UO.022 m

3
  CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA    

  

Cama de arena en fondo de zanja para tubería 1800 mm, 
incluso extensión y compactación. 

346,50 15,62 5.412,33 

      
UO.023 m MARCO DE HORMIGÓN ARMADO 8,00x2,50 m    

  

Marco de drenaje transversal de hormigón armado de 
8,00x2,50 m, incluso hormigón de limpieza HM-
12,5/P/40IIA, encofrados, tubos dren de 100 mm, hormigón 
armado HA-25/P/40IIA vibrado, acero para armar tipo 
B500S e impermeabilización asfáltica, totalmente terminado 
y puesto en obra. 

70,00 4.100,00 287.000,00 

    

TOTAL CAPÍTULO 03. DRENAJE   847.400,96 
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PRESUPUESTO 33 

Código Descripción Cantidad 
Precio 

unitario (€) 
Importe 

(€) 

     
CAPÍTULO 04. ESTRUCTURAS    

       
   

UO.024 m
²
  PASOS SUPERIORES    

  

Construcción de pasos superiores para la reposición de 
caminos de mediante puentes losa postesada. 

6.880,00 1.000,00 6.880.000,00 

          

       
   

UO.025 m
²
 PASOS INFERIORES    

  

Construcción de pasos inferiores (AVE Madrid-Sevilla y 
Radial-4) mediante estructuras de vigas pretensadas 
prefabricadas. 

2.240,00 1.200,00 2.688.000,00 

          
          

TOTAL CAPÍTULO 04. ESTRUCTURAS   9.568.000,00 

       
   

          
          
Código Descripción         Cantidad Precio (€) Importe (€) 

  
     

   
CÁPITULO 05. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS    

       
   

UO.026 m SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS    

  

Instalación de la señalización vertical (señales paneles y 
pórticos) y horizontal (marcas viales), balizamiento de la 
carretera (hitos y balizas) e instalación de barreras de 
seguridad. 

7.438,00 130,00 966.940,00 

          
          

TOTAL CAPÍTULO 05. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  966.940,00 

       
   

          
          
Código Descripción         Cantidad Precio (€) Importe (€) 

  
     

   
CAPÍTULO 06. INTEGRACIÓN AMBIENTAL    

       
   

UO.027 m
3
  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL    

  

Extendido de tierra vegetal procedente de la excavación, 
sobre taludes. 

36.073,00 1,71 61.684,83 

      
      
UO.028 m

2
  HIDROSIEMBRA    

  

Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima 
continental y mediterráneo, en cualquier clase de terreno y 
de superficie, abonado, siembra y cubrición. 

181.488,00 1,19 215.970,72 

       
   

      
UO.029 Ud. BALSA DE DECANTACIÓN    

  
Balsa de decantación en zona de instalaciones auxiliares. 1,00 4.177,88 4.177,88 

          

       
   

UO.030 Ud. RESTO DE MEDIDAS CORRECTORAS 1,00 1.000.000 1.000.000,00 
          

   
 

   
      

TOTAL CAPÍTULO 06. INTEGRACIÓN AMBIENTAL   1.281.833,43 
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Código Descripción Cantidad 
Precio 

unitario (€) 
Importe 

(€) 

     
CAPÍTULO 07. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS    

       
   

UO.031 m SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS    

  
Marcas viales, señales, balizas y barreras provisionales. 7.438,00 5,00 37.190,00 

          

   
 

   
      

TOTAL CAPÍTULO 07. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS   37.190,00 
          
          
Código Descripción         Cantidad Precio (€) Importe (€) 

       
   

CAPÍTULO 08. REPOSICIÓN DE SERVICIOS    

       
   

UO.032 Ud. DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE APOYOS DE AT    

  

Desmontaje y reposición de apoyos de líneas eléctricas 
aéreas de alta tensión. 

6,00 199.000,00 1.194.000,00 

          

       
   

UO.033 Ud. DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE APOYOS DE MT    

  

Desmontaje y reposición de apoyos de líneas eléctricas 
aéreas de media tensión. 

14,00 4.580,00 64.120,00 

       
   

      
UO.034 Ud. DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE APOYOS DE BT    

  

Desmontaje y reposición de apoyos de líneas eléctricas 
aéreas de baja tensión. 

9,00 2.620,00 23.580,00 

       
   

      
UO.035 km DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE LÍNEA AÉREA DE AT    

  

Desmontaje y reposición de líneas eléctricas aéreas de alta 
tensión comprendiendo el transporte a vertedero o almacén 
del material desmontado y el izado, tendido, tensado y 
engrapado de las nuevas líneas. 

1,20 236.000,00 283.200,00 

       
   

      
UO.036 km DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT    

  

Desmontaje y reposición de líneas eléctricas aéreas de 
media tensión comprendiendo el transporte a vertedero o 
almacén del material desmontado y el izado, tendido, 
tensado y engrapado de las nuevas líneas. 

1,10 136.000,00 149.600,00 

       
   

      
UO.037 km DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE LÍNEA AÉREA DE BT    

  

Desmontaje y reposición de líneas eléctricas aéreas de baja 
tensión comprendiendo el transporte a vertedero o almacén 
del material desmontado y el izado, tendido, tensado y 
engrapado de las nuevas líneas. 

0,49 40.100,00 19.649,00 

       
   

      
UO.038 m

3
 LOSAS DE PROTECCIÓN DE CANALIZACIONES DE HA    

  

Hormigón armado HA-25/P/20/IIA en losas de protección de 
canalizaciones de gas y agua bajo terraplén de la carretera. 

21,75 1.870,50 40.683,38 

          

   
 

   
      

TOTAL CAPÍTULO 08. REPOSICIÓN DE SERVICIOS   1.774.832,38 
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Código Descripción Cantidad 
Precio 

unitario (€) 
Importe 

(€) 

     

       
   

CAPÍTULO 09. ILUMINACIÓN 
   

          UO.039 m RED DE ALUMBRADO 
   

  

Red de alumbrado, incluso canalizaciones, arquetas de 
registro, instalación eléctrica y luminarias. 

7.438,00 85,00 632.230,00 

          

   
 

   
      

TOTAL CAPÍTULO 09. ILUMINACIÓN   632.230,00 
          
          
          
Código Descripción         Cantidad Precio (€) Importe (€) 

          
CAPÍTULO 10. SEGURIDAD Y SALUD 

   
          
  

Total presupuesto de seguridad y salud. 
  

65.664,52 
      

   
 

   
      

TOTAL CAPÍTULO 10. SEFURIDAD Y SALUD 
  

65.664,52 
          

         
  

   
 

     
 

 TOTAL 
 

19.774.839,66 
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3.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 

CAPÍTULO  RESUMEN PRESUPUESTO (€) 

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.835.628,72 

02 FIRMES Y PAVIMENTOS 1.765.119,65 

03 DRENAJE 847.400,96 

04 ESTRUCTURAS 9.568.000,00 

05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 966.940,00 

06 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 1.281.833,43 

07 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS 37.190,00 

08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 1.774.832,38 

09 ILUMINACIÓN 632.230,00 

10 SEGURIDAD Y SALUD 65.664,52 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 19.774.839,66 

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de DIECINUEVE MILLONES 

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS 

con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (19.774.839,66 €) 

 

 

Barcelona, octubre de 2011 

 

Fdo.: Marc Huerta Calpe 
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3.3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) 

CAPÍTULO  RESUMEN PRESUPUESTO (€) 

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.835.628,72 

02 FIRMES Y PAVIMENTOS 1.765.119,65 

03 DRENAJE 847.400,96 

04 ESTRUCTURAS 9.568.000,00 

05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 966.940,00 

06 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 1.281.833,43 

07 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS 37.190,00 

08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 1.774.832,38 

09 ILUMINACIÓN 632.230,00 

10 SEGURIDAD Y SALUD 65.664,52 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 19.774.839,66 

   

   

  17% GASTOS GENERALES 3.361.722,74 

  6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 1.186.490,38 

  24.323.052,78 

   

  16 % IVA 3.891.688,44 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 28.214.741,22 

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de VEINTIOCHO 

MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 

VEINTIDÓS CÉNTIMOS (28.214.741,22 €). 

 

 

Barcelona, octubre de 2011 

 

Fdo.: Marc Huerta Calpe 

 


