

## RESUM DE PRESSUPOST

Data: 09/05/11

Pàg.:

1

| NIVELL 2: CAPITOL |           |                            | Import            |
|-------------------|-----------|----------------------------|-------------------|
| CAPITOL           | 01.01     | ENDERROCS                  | 50.397,17         |
| CAPITOL           | 01.02     | DRENATGE                   | 47.619,57         |
| CAPITOL           | 01.03     | CONTENIDORS SOTERRATS      | 28.532,81         |
| CAPITOL           | 01.04     | PAVIMENTACIÓ               | 273.276,57        |
| CAPITOL           | 01.05     | ENLLUMENAT                 | 87.252,43         |
| CAPITOL           | 01.06     | MOBILIARI URBÀ             | 32.344,13         |
| CAPITOL           | 01.07     | JARDINERIA I REG           | 11.728,32         |
| CAPITOL           | 01.08     | SERVEIS AFECTATS           | 289.250,98        |
| CAPITOL           | 01.09     | PARTIDES SENSE BAIXA       | 82.361,21         |
| <b>Obra</b>       | <b>01</b> | <b>PRESSUPOST S'AUGUER</b> | <b>902.763,19</b> |
|                   |           |                            | <b>902.763,19</b> |

| NIVELL 1: OBRA |    |                     | Import            |
|----------------|----|---------------------|-------------------|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST S'AUGUER | 902.763,19        |
|                |    |                     | <b>902.763,19</b> |