
Projecte de Remodelació del Port de Roses

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 29

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 12.951.004,29

13,00 % Despeses Generals SOBRE 12.951.004,29......................................................... 1.683.630,56

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 12.951.004,29.............................................................. 777.060,26

Subtotal 15.411.695,11

21,00 % IVA SOBRE 15.411.695,11.................................................................................... 3.236.455,97

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 18.648.151,08

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DIVUIT MILIONS SIS-CENTS QUARANTA-VUIT MIL  CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUIT CENTIMS )

Barcelona a 10 de Gener de 2013

Marc Sanuy Vázquez


