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MA D'OBRA

A0111000 h Encargado de obra 25,74000 €

A0112000 h Jefe de cuadrilla 24,38000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,02000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,02000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,24000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,53000 €

A012S000 h Submarinista 104,90000 €

A0134000 h Ayudante ferrallista 20,44000 €

A013H000 h Ayudante electricista 20,41000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,09000 €

A0140000 h Peón 19,25000 €

A0150000 h Peón especialista 19,92000 €

A0171000 h Patrón de cabotaje 30,28000 €

A0174000 h Contramaestre 23,02000 €

A0176000 h Mecánico naval mayor 33,98000 €

A0178000 h Marinero 19,28000 €

A0212000 h Equipo de submarinistas formado por... 203,17000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 68,31000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311270 h Pala cargadora mediana sobre orugas, de 119 kW 78,44000 €

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 174,93000 €

C1315020 h Retroexcavadora mediana 60,38000 €

C1315U20 h Retroexcavadora con garra prensora, de medida grande 425,58000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C1336U01 h Apisonadora de neumáticos de 14 t 23,47000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,61000 €

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 38,50000 €

C1501900 h Camión para transporte de 20 t 48,25000 €

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 52,80000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 43,58000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €

C1506U05 h Camión góndola de 60 t 98,83000 €

C150G800 h Grúa autopropulsada de 12 t 48,98000 €

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de 600t*m 128,50000 €

C150GBU4 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de 1500t*m 214,16000 €

C150U010 h Grúa tipo Titán o equivalente 127,98000 €

C150UU20 h Pórtico para transporte de bloques de hasta 60 t 95,57000 €

C1701100 h Camión con bomba de hormigonar 156,75000 €

C17011U0 h Bomba de hormigón de hasta 15 m3/h 165,33000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €

C1709B00 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 53,99000 €

C1709G00 h Estenedora de granulat 39,62000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170H000 h Máquina cortajuntas 10,61000 €

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 45,82000 €

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 90,77000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38,40000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 29,37000 €

C200U000 h Equipo de láser para limpieza 41,51000 €

C200U010 h Vibrador de aguja 9,50000 €

C200U020 h Cizalla eléctrica de 3 C.V. 3,24000 €

C200U040 h Dobladora de armaduras 3,43000 €

C414U010 h Embarcación auxiliar 40,05000 €

C414U020 h Remolcador 178,29000 €

C4211100 h Draga de cuchara con pontón y equipo con cuchara de 1000 l de capacidad 424,00000 €

C4311000 h Gánguil autopropulsado de 150 m3 172,00000 €
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MAQUINÀRIA

C4311U01 h Gánguil autopropulsado de 250 m3 254,73000 €

C431U200 h Pontona autopropulsada con grúa de 100 a 300 t de capacidad 175,45000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,11000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,12000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,94000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,37000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,94000 €

B031U100 t Arena natural de 0 a 5 mm 17,01000 €

B0331P10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 16,54000 €

B0332R10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 16 mm, per a formigons 19,63000 €

B033U100 t Balasto 16,23000 €

B0391240 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20 20,71000 €

B044U110 t Escollera sin clasificar 13,69000 €

B044U130 t Escollera de piedra natural de tamaño entre 0,15 t a 0,35 t a pie de obra. 15,14000 €

B044U180 t Escollera de 2,00 t a 3,00 t 15,18000 €

B0511502 t Ciment pòrtland CEM I 42,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 101,09000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B051A302 t Ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 108,50000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0640045 m3 Colocación y hormigonado de pilote en juntas de cajones 70,62000 €

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

86,03000 €

B0640160 m3 Hormigón HM-20/B/40/I+Qa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 300
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

83,62000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,56000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,92000 €

B064E32B m3 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+Qb

84,18000 €

B064G32B m3 Hormigón HM-30/B/40/I+Qb de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 300
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+Qb

82,05000 €

B065EM0B m3 Hormigón HA-30/B/20/IIIb de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 325
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIIb

83,34000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,31000 €

B0811020 kg Additiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma UNE-EN 934-2 1,43000 €

B0815020 kg Additiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons la norma UNE-EN 934-2 1,42000 €

B081P020 t Cendres volants per a formigó 44,04000 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1.3 mm 1,08000 €

B0B2A000 kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 0,60000 €

B0DFU100 u Parte proporcional de encofrado metálico para bloques cúbicos de 23 t 25,40000 €

B0DFU210 m3 Parte proporcional de uso encofrado metálico y cajonero 25,30000 €

B0DFU240 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para estructura de muelles 5,37000 €

B0DFU250 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para remate de muelles 0,80000 €

B0DFU290 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para espaldón 8,76000 €

B0DZA000 l Desencofrante 2,51000 €

B44ZU140 u Tirantes de anclaje y accesorios 634,33000 €
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B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,06000 €

B9F1N100 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40.5 cm i 8 cm de gruix, preu superior 12,18000 €

B9H13110 t Mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa D-20 con árido granítico y betún
asfáltico de penetración

52,81000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,77000 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 54,59000 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 46,40000 €

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 76,47000 €

BBMAU150 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm
d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixacions al paviment

198,64000 €

BD52159K m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja 21,32000 €

BD5ZBJA0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes 50,70000 €

BD7F737U m Tubo de PVC para saneamiento de 300 mm de diámetro nominal 18,38000 €

BG133602 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material antixoc, amb porta, amb vuit mòduls i
per a muntar superficialment

11,97000 €

BG31B760 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x16 mm2 +10 mm2 7,23000 €

BG31BB90 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x70 mm2 +35 mm2 24,53000 €

BG31BCA0 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x95 mm2 +50 mm2 33,91000 €

BG4114CJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

98,20000 €

BG415DJ9 u Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según
UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN

42,49000 €

BG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

213,44000 €

BG42539D u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

85,75000 €

BGW13000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció 1,30000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €

BHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 8 m i 1.5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

368,24000 €

BHNF4A20 u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125
W, simètrica, amb suport d'alumini, sense equip

174,50000 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 38,94000 €

BM230001 u Boca de riego con trampillón, marco, tapa y accesorios 72,83000 €

BM230002 u Toma de agua tipo APD 72,83000 €

BN83B3E0 u Válvula de retención de disco manual para montar entre bridas, de 80 mm de diámetro nominal, de
40 bar de PN, temperatura máxima 200 °C, cuerpo de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), precio
alto

131,71000 €

BNH4C420 u Bomba centrífuga normalizada s/DIN de 18000 l/h de caudal, como máximo, de presión máxima 2
bar, tipo 2

1.455,75000 €

BQQ1U110 u Bolardo de acero moldeado 2.405,16000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D051YTNK m3 Formigó compactat RTB-3,3, de consistència seca
amb ciment CEM I 42,5 N i cendres volants, additiu
inhibidor d'adormiment i granulat de pedra granítica
de grandària màxima 16 mm, elaborat a l'obra amb
planta formigonera de 60 m3/h

Rend.: 1,000 72,98000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Peón especialista 0,250 /R x 19,92000 = 4,98000

Subtotal: 4,98000 4,98000

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,025 /R x 56,03000 = 1,40075

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,017 /R x 90,77000 = 1,54309

Subtotal: 2,94384 2,94384

Materials

B0332R10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 16 mm, per a formigons

1,000      x 19,63000 = 19,63000

B0511502 t Ciment pòrtland CEM I 42,5 N segons UNE-EN
197-1, a granel

0,198      x 101,09000 = 20,01582

B0815020 kg Additiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons
la norma UNE-EN 934-2

3,200      x 1,42000 = 4,54400

B081P020 t Cendres volants per a formigó 0,040      x 44,04000 = 1,76160

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,950      x 19,94000 = 18,94300

B0111000 m3 Aigua 0,101      x 1,11000 = 0,11211

Subtotal: 65,00653 65,00653

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04980

COST DIRECTE 72,98017

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,98017

D054MZXK m3 Formigó magre amb 140 kg/m3 de ciment CEM IV/B
32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 40 mm, elaborat a
l'obra amb planta formigonera de 60 m3/h

Rend.: 1,000 60,81000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Peón especialista 0,250 /R x 19,92000 = 4,98000

Subtotal: 4,98000 4,98000

Maquinària

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,017 /R x 90,77000 = 1,54309

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,025 /R x 56,03000 = 1,40075

Subtotal: 2,94384 2,94384
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Materials

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 1,100      x 18,12000 = 19,93200

B0111000 m3 Aigua 0,160      x 1,11000 = 0,17760

B0811020 kg Additiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma
UNE-EN 934-2

0,700      x 1,43000 = 1,00100

B051A302 t Ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN
197-1, a granel

0,140      x 108,50000 = 15,19000

B0331P10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,000      x 16,54000 = 16,54000

Subtotal: 52,84060 52,84060

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04980

COST DIRECTE 60,81424

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,81424

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 110,95000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Peón especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600

Subtotal: 20,91600 20,91600

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,37000 = 31,16610

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 105,75000 = 21,15000

Subtotal: 88,53810 88,53810

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20916

COST DIRECTE 110,94651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,94651

D9381K9K m3 Conglomerat de grava-ciment GC20 sense additius,
amb ciment CEM IV/B 32,5 N, elaborat a l'obra en
planta de 60 m3/h

Rend.: 1,000 40,52000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 h Peón especialista 0,250 /R x 19,92000 = 4,98000

Subtotal: 4,98000 4,98000

Maquinària

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,017 /R x 90,77000 = 1,54309

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,025 /R x 56,03000 = 1,40075

Subtotal: 2,94384 2,94384

Materials

B0391240 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20 1,000      x 20,71000 = 20,71000

B0111000 m3 Aigua 0,110      x 1,11000 = 0,12210

B051A302 t Ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN
197-1, a granel

0,108      x 108,50000 = 11,71800

Subtotal: 32,55010 32,55010

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04980

COST DIRECTE 40,52374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,52374
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PARTIDES D'OBRA

P-1 F216R443 m Enderroc de reixat metàl·lic de més de 2 i fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Peón especialista 0,120 /R x 19,92000 = 2,39040

A0140000 h Peón 0,070 /R x 19,25000 = 1,34750

Subtotal: 3,73790 3,73790

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,001 /R x 56,03000 = 0,05603

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,060 /R x 16,58000 = 0,99480

Subtotal: 1,05083 1,05083

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05607

COST DIRECTE 4,84480
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24224

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,08704

P-2 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15
cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,005 /R x 19,25000 = 0,09625

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

Subtotal: 0,32645 0,32645

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,005 /R x 38,40000 = 0,19200

Subtotal: 0,19200 0,19200

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0133      x 3,77000 = 0,05014

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0255      x 7,78000 = 0,19839

Subtotal: 0,24853 0,24853

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00490

COST DIRECTE 0,77188
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81047

P-3 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,32 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

A0140000 h Peón 0,005 /R x 19,25000 = 0,09625

Subtotal: 0,32645 0,32645

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,005 /R x 38,40000 = 0,19200

Subtotal: 0,19200 0,19200

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0377      x 3,77000 = 0,14213

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0755      x 7,78000 = 0,58739

Subtotal: 0,72952 0,72952

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00490

COST DIRECTE 1,25287
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31551

P-4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 9,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 23,02000 = 1,93368

A0140000 h Peón 0,042 /R x 19,25000 = 0,80850

Subtotal: 2,74218 2,74218

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,042 /R x 29,37000 = 1,23354

Subtotal: 1,23354 1,23354

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,77000 = 0,94212

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 7,78000 = 3,88844

Subtotal: 4,83056 4,83056

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04113

COST DIRECTE 8,84741
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,28978

P-5 FBA6U150 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i
antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb
la part proporcional de elements terminals i fixada al
paviment

Rend.: 1,000 235,97 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Peón especialista 0,500 /R x 19,92000 = 9,96000

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000

Subtotal: 21,47000 21,47000

Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,500 /R x 8,39000 = 4,19500

Subtotal: 4,19500 4,19500

Materials

BBMAU150 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i
antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb
la part proporcional de elements terminals i fixacions
al paviment

1,000      x 198,64000 = 198,64000

Subtotal: 198,64000 198,64000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,42940

COST DIRECTE 224,73440
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,23672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,97112

P-6 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 73,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000

Materials

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 54,59000 = 54,59000

Subtotal: 54,59000 54,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100

COST DIRECTE 70,22100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,51105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,73205

P-7 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 65,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000

Materials
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PARTIDES D'OBRA

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 46,40000 = 46,40000

Subtotal: 46,40000 46,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100

COST DIRECTE 62,03100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,10155

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,13255

P-8 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 96,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000

Materials

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 76,47000 = 76,47000

Subtotal: 76,47000 76,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100

COST DIRECTE 92,10100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,60505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,70605

P-9 G214P001 m3 Derribo de obra sumergida en dique de abrigo incluso
el transporte al lugar de acopio para su uso como
material de aportación reciclado

Rend.: 1,000 75,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0667 /R x 23,02000 = 1,53543

A012S000 h Submarinista 0,1333 /R x 104,90000 = 13,98317

A0150000 h Peón especialista 0,0667 /R x 19,92000 = 1,32866

Subtotal: 16,84726 16,84726

Maquinària

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 0,0667 /R x 38,50000 = 2,56795

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,0667 /R x 128,50000 = 8,57095

C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,0667 /R x 60,38000 = 4,02735

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,0667 /R x 174,93000 = 11,66783

C1315U20 h Retroexcavadora con garra prensora, de medida
grande

0,0667 /R x 425,58000 = 28,38619

Subtotal: 55,22027 55,22027
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COST DIRECTE 72,06753
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,60338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,67091

P-10 G214P010 m3 Demolición, carga y transporte de estructuras de
hormigón armado

Rend.: 1,000 81,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Peón especialista 0,9091 /R x 19,92000 = 18,10927

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,2273 /R x 24,38000 = 5,54157

A0140000 h Peón 0,4545 /R x 19,25000 = 8,74913

Subtotal: 32,39997 32,39997

Maquinària

C1311270 h Pala cargadora mediana sobre orugas, de 119 kW 0,0455 /R x 78,44000 = 3,56902

C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 0,4545 /R x 68,31000 = 31,04690

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,4545 /R x 16,58000 = 7,53561

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 0,0909 /R x 38,50000 = 3,49965

Subtotal: 45,65118 45,65118

COST DIRECTE 78,05115
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,90256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,95371

P-11 G2220A13 m3 Excavació de rasa per a col·locació serveis, en
terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega
amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 55,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 2,700 /R x 19,25000 = 51,97500

Subtotal: 51,97500 51,97500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77963

COST DIRECTE 52,75463
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,63773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,39236

P-12 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 21,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Peón especialista 0,450 /R x 19,92000 = 8,96400
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,96400 8,96400

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,120 /R x 60,38000 = 7,24560

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,450 /R x 8,61000 = 3,87450

Subtotal: 11,12010 11,12010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13446

COST DIRECTE 20,21856
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01093

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,22949

P-13 G2H2P010 m3 Dragado Rend.: 1,000 5,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C414U010 h Embarcación auxiliar 0,0033 /R x 40,05000 = 0,13217

C4211100 h Draga de cuchara con pontón y equipo con cuchara
de 1000 l de capacidad

0,0033 /R x 424,00000 = 1,39920

C4311U01 h Gánguil autopropulsado de 250 m3 0,0133 /R x 254,73000 = 3,38791

Subtotal: 4,91928 4,91928

COST DIRECTE 4,91928
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,16524

P-14 G305P020 m3 Hormigón para losas de cimentación
HM-20/B/20/I+Qa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm y vertido con bomba

Rend.: 1,000 117,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0833 /R x 24,38000 = 2,03085

A0140000 h Peón 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 6,84335 6,84335

Maquinària

C1701100 h Camión con bomba de hormigonar 0,0833 /R x 156,75000 = 13,05728

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 0,0833 /R x 45,82000 = 3,81681

Subtotal: 16,87409 16,87409

Materials

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

1,020      x 86,03000 = 87,75060

Subtotal: 87,75060 87,75060
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 111,46804
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,57340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,04144

P-15 G305P025 m3 Hormigón en muelles, HM-20/B/20/I+Qa incluyendo la
parte proporcional de encofrado, suministro y puesta
en obra con bomba de hormigonado

Rend.: 1,000 123,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,025 /R x 23,02000 = 0,57550

A0111000 h Encargado de obra 0,100 /R x 25,74000 = 2,57400

A0140000 h Peón 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

A012S000 h Submarinista 0,050 /R x 104,90000 = 5,24500

Subtotal: 10,31950 10,31950

Maquinària

C200U010 h Vibrador de aguja 0,200 /R x 9,50000 = 1,90000

C1701100 h Camión con bomba de hormigonar 0,050 /R x 156,75000 = 7,83750

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 0,050 /R x 45,82000 = 2,29100

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,010 /R x 128,50000 = 1,28500

Subtotal: 13,31350 13,31350

Materials

B0DFU250 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para
remate de muelles

1,000      x 0,80000 = 0,80000

B0DFU240 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para
estructura de muelles

1,000      x 5,37000 = 5,37000

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

1,020      x 86,03000 = 87,75060

Subtotal: 93,92060 93,92060

COST DIRECTE 117,55360
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,87768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,43128

P-16 G305P040 m3 Hormigón en espaldón de dique, HM-30 incluyendo el
encofrado deslizante, suministro, armado del talón,
puesta en obra y las labores de curado

Rend.: 1,000 113,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,0333 /R x 23,02000 = 0,76657

A0111000 h Encargado de obra 0,0333 /R x 25,74000 = 0,85714

A0140000 h Peón 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

Subtotal: 5,47371 5,47371

Maquinària
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C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 0,0667 /R x 45,82000 = 3,05619

C200U010 h Vibrador de aguja 0,1333 /R x 9,50000 = 1,26635

C1701100 h Camión con bomba de hormigonar 0,0333 /R x 156,75000 = 5,21978

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,0067 /R x 128,50000 = 0,86095

Subtotal: 10,40327 10,40327

Materials

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

1,020      x 86,03000 = 87,75060

B0DFU290 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para
espaldón

0,400      x 8,76000 = 3,50400

B0DZA000 l Desencofrante 0,200      x 2,51000 = 0,50200

Subtotal: 91,75660 91,75660

COST DIRECTE 107,63358
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,38168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,01526

P-17 G30BP015 kg Acero B 500 S de límite elástico >500 N/mm2 en
barras corrugadas de diámetro igual o superior a 16
mm, para el armado de cajones

Rend.: 1,000 0,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ayudante ferrallista 0,0033 /R x 20,44000 = 0,06745

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,0033 /R x 23,02000 = 0,07597

Subtotal: 0,14342 0,14342

Maquinària

C200U040 h Dobladora de armaduras 0,0033 /R x 3,43000 = 0,01132

C200U020 h Cizalla eléctrica de 3 C.V. 0,0033 /R x 3,24000 = 0,01069

Subtotal: 0,02201 0,02201

Materials

B0B2A000 kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2

1,000      x 0,60000 = 0,60000

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1.3 mm 0,010      x 1,08000 = 0,01080

Subtotal: 0,61080 0,61080

COST DIRECTE 0,77623
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81504

P-18 G3J3P001 m3 Bloque BARA de hormigón, incluida la fabricación,
curado, almacenaje y colocación por medios
terrestres y/o marítimos

Rend.: 1,000 119,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0111000 h Encargado de obra 0,0125 /R x 25,74000 = 0,32175

A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 23,02000 = 0,57550

A012S000 h Submarinista 0,0025 /R x 104,90000 = 0,26225

A0140000 h Peón 0,025 /R x 19,25000 = 0,48125

A0150000 h Peón especialista 0,025 /R x 19,92000 = 0,49800

Subtotal: 2,13875 2,13875

Maquinària

C431U200 h Pontona autopropulsada con grúa de 100 a 300 t de
capacidad

0,025 /R x 175,45000 = 4,38625

C200U010 h Vibrador de aguja 0,050 /R x 9,50000 = 0,47500

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 0,050 /R x 45,82000 = 2,29100

C150GBU4 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
1500t*m

0,025 /R x 214,16000 = 5,35400

C1506U05 h Camión góndola de 60 t 0,050 /R x 98,83000 = 4,94150

C150UU20 h Pórtico para transporte de bloques de hasta 60 t 0,025 /R x 95,57000 = 2,38925

Subtotal: 19,83700 19,83700

Materials

B0DFU100 u Parte proporcional de encofrado metálico para
bloques cúbicos de 23 t

0,220      x 25,40000 = 5,58800

B0DZA000 l Desencofrante 0,200      x 2,51000 = 0,50200

B0640160 m3 Hormigón HM-20/B/40/I+Qa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

1,020      x 83,62000 = 85,29240

Subtotal: 91,38240 91,38240

COST DIRECTE 113,35815
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,66791

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,02606

P-19 G3J4P030 t Escollera de 0,25 t de piedra natural, de densidad
igual o superior a 2,65t/m3 y cantos de peso entre
0,15 y 0,35 t, incluido transporte y colocación en obra
y perfilado de taludes según planos

Rend.: 1,000 18,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,005 /R x 24,38000 = 0,12190

A0140000 h Peón 0,005 /R x 19,25000 = 0,09625

Subtotal: 0,21815 0,21815

Maquinària

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,005 /R x 128,50000 = 0,64250

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,005 /R x 174,93000 = 0,87465

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,020 /R x 52,80000 = 1,05600

Subtotal: 2,57315 2,57315

Materials

B044U130 t Escollera de piedra natural de tamaño entre 0,15 t a
0,35 t a pie de obra.

1,000      x 15,14000 = 15,14000
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Subtotal: 15,14000 15,14000

COST DIRECTE 17,93130
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89657

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,82787

P-20 G3J4P050 t Escollera 2,00 - 3,00 t, colocada en manto Rend.: 1,000 19,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,0056 /R x 19,25000 = 0,10780

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0056 /R x 24,38000 = 0,13653

Subtotal: 0,24433 0,24433

Maquinària

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,0222 /R x 52,80000 = 1,17216

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,0056 /R x 174,93000 = 0,97961

C150U010 h Grúa tipo Titán o equivalente 0,0056 /R x 127,98000 = 0,71669

Subtotal: 2,86846 2,86846

Materials

B044U180 t Escollera de 2,00 t a 3,00 t 1,000      x 15,18000 = 15,18000

Subtotal: 15,18000 15,18000

COST DIRECTE 18,29279
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,20743

P-21 G3J4P201 m2 Enrase de escollera en cimientos de cajones Rend.: 1,000 30,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0212000 h Equipo de submarinistas formado por... 0,060 /R x 203,17000 = 12,19020

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,020 /R x 24,38000 = 0,48760

A0140000 h Peón 0,020 /R x 19,25000 = 0,38500

Subtotal: 13,06280 13,06280

Maquinària

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,005 /R x 174,93000 = 0,87465

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,020 /R x 52,80000 = 1,05600

C150U010 h Grúa tipo Titán o equivalente 0,005 /R x 127,98000 = 0,63990

C4311000 h Gánguil autopropulsado de 150 m3 0,020 /R x 172,00000 = 3,44000

Subtotal: 6,01055 6,01055

Materials

B033U100 t Balasto 0,600      x 16,23000 = 9,73800

Subtotal: 9,73800 9,73800
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COST DIRECTE 28,81135
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,44057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,25192

P-22 G46AP010 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIIb, en cajones Rend.: 1,000 135,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0111000 h Encargado de obra 0,0333 /R x 25,74000 = 0,85714

A0140000 h Peón 0,1333 /R x 19,25000 = 2,56603

A0121000 h Oficial 1a 0,0667 /R x 23,02000 = 1,53543

Subtotal: 4,95860 4,95860

Maquinària

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 0,0667 /R x 45,82000 = 3,05619

C17011U0 h Bomba de hormigón de hasta 15 m3/h 0,0667 /R x 165,33000 = 11,02751

Subtotal: 14,08370 14,08370

Materials

B0DFU210 m3 Parte proporcional de uso encofrado metálico y
cajonero

1,000      x 25,30000 = 25,30000

B065EM0B m3 Hormigón HA-30/B/20/IIIb de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 325 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIIb

1,020      x 83,34000 = 85,00680

Subtotal: 110,30680 110,30680

COST DIRECTE 129,34910
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,46746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,81656

P-23 G46AP106 u Voladura, remolcado y fondeo de cajón al
emplazamiento definitivo

Rend.: 1,000 4.771,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 10,000 /R x 23,02000 = 230,20000

A0111000 h Encargado de obra 10,000 /R x 25,74000 = 257,40000

A0176000 h Mecánico naval mayor 10,000 /R x 33,98000 = 339,80000

A0174000 h Contramaestre 10,000 /R x 23,02000 = 230,20000

A0212000 h Equipo de submarinistas formado por... 5,000 /R x 203,17000 = 1.015,85000

A0178000 h Marinero 20,000 /R x 19,28000 = 385,60000

A0171000 h Patrón de cabotaje 10,000 /R x 30,28000 = 302,80000

Subtotal: 2.761,85000 2.761,85000

Maquinària

C414U020 h Remolcador 10,000 /R x 178,29000 = 1.782,90000

Subtotal: 1.782,90000 1.782,90000
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COST DIRECTE 4.544,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 227,23750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.771,98750

P-24 G46AP111 m3 Arena en relleno de celdas de cajones Rend.: 1,000 19,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 0,020 /R x 38,50000 = 0,77000

C1311270 h Pala cargadora mediana sobre orugas, de 119 kW 0,010 /R x 78,44000 = 0,78440

Subtotal: 1,55440 1,55440

Materials

B031U100 t Arena natural de 0 a 5 mm 1,000      x 17,01000 = 17,01000

Subtotal: 17,01000 17,01000

COST DIRECTE 18,56440
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,92822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,49262

P-25 G46AP121 m Junta entre cajones Rend.: 1,000 351,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0111000 h Encargado de obra 0,250 /R x 25,74000 = 6,43500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000

A0140000 h Peón 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 37,19500 37,19500

Maquinària

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 0,250 /R x 45,82000 = 11,45500

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 0,500 /R x 38,50000 = 19,25000

Subtotal: 30,70500 30,70500

Materials

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

1,020      x 86,03000 = 87,75060

B0B2A000 kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2

40,000      x 0,60000 = 24,00000

B044U110 t Escollera sin clasificar 6,200      x 13,69000 = 84,87800

B0640045 m3 Colocación y hormigonado de pilote en juntas de
cajones

1,000      x 70,62000 = 70,62000

Subtotal: 267,24860 267,24860

COST DIRECTE 335,14860
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,75743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 351,90603

P-26 G935K925 m3 Base de grava-ciment GC20 elaborada a l'obra, amb
ciment CEM IV/B 32,5 N, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 98% del PM

Rend.: 1,000 48,52 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,015 /R x 21,53000 = 0,32295

A0140000 h Peón 0,080 /R x 19,25000 = 1,54000

Subtotal: 1,86295 1,86295

Maquinària

C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 39,62000 = 0,59430

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 42,60000 = 0,08520

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,016 /R x 66,20000 = 1,05920

Subtotal: 1,73870 1,73870

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,025      x 1,11000 = 0,02775

D9381K9K m3 Conglomerat de grava-ciment GC20 sense additius,
amb ciment CEM IV/B 32,5 N, elaborat a l'obra en
planta de 60 m3/h

1,050      x 40,52374 = 42,54993

Subtotal: 42,57768 42,57768

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02794

COST DIRECTE 46,20727
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,31036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,51764

P-27 G9372210 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de
ciment CEM IV/B 32,5 N, additiu inclusor d'aire i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 40
mm, col·locat i vibrat amb estenedora

Rend.: 1,000 73,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,105 /R x 19,25000 = 2,02125

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 21,53000 = 0,86120

Subtotal: 2,88245 2,88245

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,040 /R x 78,42000 = 3,13680

Subtotal: 3,13680 3,13680

Materials

D054MZXK m3 Formigó magre amb 140 kg/m3 de ciment CEM IV/B
32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 40 mm, elaborat a
l'obra amb planta formigonera de 60 m3/h

1,050      x 60,81424 = 63,85495

Subtotal: 63,85495 63,85495

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04324

COST DIRECTE 69,91744
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,49587

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,41331
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P-28 G9382261 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de
pedra granítica de grandària màxima 16 mm, ciment
CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge
del material al 97% del PM

Rend.: 1,000 88,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,090 /R x 19,25000 = 1,73250

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,018 /R x 21,53000 = 0,38754

Subtotal: 2,12004 2,12004

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 42,60000 = 0,08520

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,030 /R x 59,14000 = 1,77420

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,030 /R x 78,42000 = 2,35260

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,015 /R x 60,52000 = 0,90780

Subtotal: 5,11980 5,11980

Materials

D051YTNK m3 Formigó compactat RTB-3,3, de consistència seca
amb ciment CEM I 42,5 N i cendres volants, additiu
inhibidor d'adormiment i granulat de pedra granítica
de grandària màxima 16 mm, elaborat a l'obra amb
planta formigonera de 60 m3/h

1,050      x 72,98017 = 76,62918

Subtotal: 76,62918 76,62918

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03180

COST DIRECTE 83,90082
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,19504

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,09586

P-29 G9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada
de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 33,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,570 /R x 21,53000 = 12,27210

A0140000 h Peón 0,447 /R x 19,25000 = 8,60475

Subtotal: 20,87685 20,87685

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0315      x 110,94651 = 3,49482
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B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,11000 = 0,00111

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0469      x 19,94000 = 0,93519

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,06000 = 6,18120

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 105,75000 = 0,32783

Subtotal: 10,94015 10,94015

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31315

COST DIRECTE 32,13015
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,60651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,73666

P-30 G9F1N111 m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular
de 20x40,5 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre
llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Rend.: 1,000 26,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,356 /R x 19,25000 = 6,85300

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,185 /R x 21,53000 = 3,98305

A0150000 h Peón especialista 0,019 /R x 19,92000 = 0,37848

Subtotal: 11,21453 11,21453

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,019 /R x 8,61000 = 0,16359

Subtotal: 0,16359 0,16359

Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,046      x 19,94000 = 0,91724

B9F1N100 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40.5 cm
i 8 cm de gruix, preu superior

1,020      x 12,18000 = 12,42360

Subtotal: 13,34084 13,34084

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16822

COST DIRECTE 24,88718
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,24436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,13154

P-31 G9GAP015 m3 Pavimento de hormigón armado, con árido granítico e
inhibidor de fraguado, esparcido desde camión,
extendido y vibrado con extendedora con estriado
longitudinal y juntas cortadas en fresco

Rend.: 0,276 147,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,100 /R x 19,25000 = 6,97464

A0121000 h Oficial 1a 0,0333 /R x 23,02000 = 2,77741

A0150000 h Peón especialista 0,0667 /R x 19,92000 = 4,81400
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Subtotal: 14,56605 14,56605

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,0333 /R x 78,42000 = 9,46154

C170H000 h Máquina cortajuntas 0,0333 /R x 10,61000 = 1,28012

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 0,0667 /R x 45,82000 = 11,07317

C200U000 h Equipo de láser para limpieza 0,0333 /R x 41,51000 = 5,00827

Subtotal: 26,82310 26,82310

Materials

B0B2A000 kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2

13,000      x 0,60000 = 7,80000

B0815020 kg Additiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons
la norma UNE-EN 934-2

3,400      x 1,42000 = 4,82800

B064G32B m3 Hormigón HM-30/B/40/I+Qb de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qb

1,050      x 82,05000 = 86,15250

Subtotal: 98,78050 98,78050

COST DIRECTE 140,16965
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,00848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,17813

P-32 G9H1P020 t Mezcla bituminosa en caliente de composición densa
D-20 con árido granítico y betún asfáltico de
penetración, extendida y compactada al 98% del
ensayo Marshall

Rend.: 1,000 59,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,040 /R x 19,25000 = 0,77000

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,010 /R x 24,38000 = 0,24380

Subtotal: 1,24400 1,24400

Maquinària

C1501900 h Camión para transporte de 20 t 0,030 /R x 48,25000 = 1,44750

C1709B00 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

C1336U01 h Apisonadora de neumáticos de 14 t 0,010 /R x 23,47000 = 0,23470

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

Subtotal: 2,88410 2,88410

Materials

B9H13110 t Mezcla bituminosa continua en caliente de
composición densa D-20 con árido granítico y betún
asfáltico de penetración

1,000      x 52,81000 = 52,81000

Subtotal: 52,81000 52,81000
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COST DIRECTE 56,93810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,84691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,78501

P-33 GBD3P101 u Defensa de diámetro 1500/800 mm, completamente
instalada incluso elementos de sustentación, cadenas
y anclaje

Rend.: 1,000 9.441,31 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-34 GBD3P105 u Defensa de muelle de diámetro 1000/500 mm,
completamente instalada incluso elementos de
sustentación, cadenas y anclajes

Rend.: 1,000 7.387,39 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-35 GBD3P110 u Defensa para atraque ro-ro, completamente instalada
incluso elementos de sustentación, cadenas y anclajes

Rend.: 1,000 5.917,60 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-36 GD5G1150 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix,
de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm
de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 34,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 21,53000 = 2,15300

A0140000 h Peón 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

Subtotal: 6,00300 6,00300

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,010 /R x 43,58000 = 0,43580

Subtotal: 0,43580 0,43580

Materials

BD52159K m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i
encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja

1,100      x 21,32000 = 23,45200

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0396      x 64,56000 = 2,55658

Subtotal: 26,00858 26,00858

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09005

COST DIRECTE 32,53743
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,62687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,16430

P-37 GD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de
780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

Rend.: 1,000 70,53 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,360 /R x 19,25000 = 6,93000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,360 /R x 21,53000 = 7,75080

Subtotal: 14,68080 14,68080

Materials

BD5ZBJA0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x340x40 mm i 41 kg de pes

1,000      x 50,70000 = 50,70000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 39,31000 = 1,57240

Subtotal: 52,27240 52,27240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22021

COST DIRECTE 67,17341
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,35867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,53208

P-38 GD7FP065 m Tubería de canalización de PVC para saneamiento de
300 mm de diámetro nominal, con solera de 10 cm de
grueso y recubrimiento de 10 cm en todo el
perímetro, de hormigón HM-20

Rend.: 1,000 45,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0833 /R x 24,38000 = 2,03085

A0140000 h Peón 0,1667 /R x 19,25000 = 3,20898

A0121000 h Oficial 1a 0,1667 /R x 23,02000 = 3,83743

Subtotal: 9,07726 9,07726

Materials

BD7F737U m Tubo de PVC para saneamiento de 300 mm de
diámetro nominal

1,010      x 18,38000 = 18,56380

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

0,179      x 86,03000 = 15,39937

Subtotal: 33,96317 33,96317

COST DIRECTE 43,04043
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,15202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,19245

P-39 GDG3P060 m Tubería de canalización de PVC de 100 mm
embebidos en hormigón (0,70 x 0,30) con grado de
resistencia al choque 7, enchufado y montado como
canalización. Incluye la parte proporcional de la
ejecución de las arquetas de registro

Rend.: 1,000 37,17 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-40 GG133602 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material antixoc, amb porta, per a vuit mòduls i
muntada superficialment

Rend.: 1,000 18,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,100 /R x 20,41000 = 2,04100

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,78000 = 2,37800

Subtotal: 4,41900 4,41900

Materials

BGW13000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de comandament i protecció

1,000      x 1,30000 = 1,30000

BG133602 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material antixoc, amb porta, amb vuit mòduls i per a
muntar superficialment

1,000      x 11,97000 = 11,97000

Subtotal: 13,27000 13,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06629

COST DIRECTE 17,75529
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,64305

P-41 GG31P001 m Cable de Cu de 1 kV 3,5 x 16 mm2 Rend.: 1,000 8,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,78000 = 0,59450

A013H000 h Ayudante electricista 0,025 /R x 20,41000 = 0,51025

Subtotal: 1,10475 1,10475

Materials

BG31B760 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de sección 3x16 mm2 +10 mm2

1,000      x 7,23000 = 7,23000

Subtotal: 7,23000 7,23000

COST DIRECTE 8,33475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,75149

P-42 GG31P020 m Cable de Cu de 1 kV 3,5 x 70 mm2 Rend.: 1,000 26,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,025 /R x 20,41000 = 0,51025

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,78000 = 0,59450

Subtotal: 1,10475 1,10475

Materials

BG31BB90 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de sección 3x70 mm2 +35 mm2

1,000      x 24,53000 = 24,53000

Subtotal: 24,53000 24,53000
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COST DIRECTE 25,63475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,28174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,91649

P-43 GG31P025 m Cable de Cu de 1 kV 3,5 x 95 mm2 Rend.: 1,000 36,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,025 /R x 20,41000 = 0,51025

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,78000 = 0,59450

Subtotal: 1,10475 1,10475

Materials

BG31BCA0 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de sección 3x95 mm2 +50 mm2

1,000      x 33,91000 = 33,91000

Subtotal: 33,91000 33,91000

COST DIRECTE 35,01475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,75074

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,76549

P-44 GG4114CJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 115,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,310 /R x 23,78000 = 7,37180

Subtotal: 11,45380 11,45380

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG4114CJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 98,20000 = 98,20000

Subtotal: 98,56000 98,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17181

COST DIRECTE 110,18561
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,50928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,69489

P-45 GG41P001 u Interruptor automàtico magnetotérmico de 10 A de
intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y
de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2,
de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en
perfil DIN

Rend.: 1,000 56,59 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,78000 = 5,94500

A013H000 h Ayudante electricista 0,250 /R x 20,41000 = 5,10250

Subtotal: 11,04750 11,04750

Materials

BG415DJ9 u Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de
intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y
de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2,
de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar
en perfil DIN

1,000      x 42,49000 = 42,49000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 42,85000 42,85000

COST DIRECTE 53,89750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,69488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,59238

P-46 GG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 244,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 23,78000 = 14,26800

A013H000 h Ayudante electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

Subtotal: 18,35000 18,35000

Materials

BG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 213,44000 = 213,44000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 213,77000 213,77000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27525

COST DIRECTE 232,39525
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,61976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,01501

P-47 GG42539D u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 103,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,78000 = 8,32300

A013H000 h Ayudante electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

Subtotal: 12,40500 12,40500

Materials

BG42539D u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 85,75000 = 85,75000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 86,08000 86,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18608

COST DIRECTE 98,67108
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,93355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,60463

P-48 GHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8
m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat
sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 527,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 23,78000 = 12,60340

A013H000 h Ayudante electricista 0,530 /R x 20,41000 = 10,81730

A0140000 h Peón 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 28,23320 28,23320
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Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,00000 = 24,38000

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 20,65410

Subtotal: 45,03410 45,03410

Materials

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 38,94000 = 38,94000

BHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 8 m i 1.5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

1,000      x 368,24000 = 368,24000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341      x 62,92000 = 21,45572

Subtotal: 428,63572 428,63572

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42350

COST DIRECTE 502,32652
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,11633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 527,44284

P-49 GHNF4A21 u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de
plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 W,
simètrica, amb suport d'alumini, sense equip i
acoblada al suport

Rend.: 1,000 199,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,78000 = 8,32300

A013H000 h Ayudante electricista 0,350 /R x 20,41000 = 7,14350

Subtotal: 15,46650 15,46650

Materials

BHNF4A20 u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de
plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 W,
simètrica, amb suport d'alumini, sense equip

1,000      x 174,50000 = 174,50000

Subtotal: 174,50000 174,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23200

COST DIRECTE 190,19850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,50992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,70842

P-50 GJS1P050 u Toma de agua de diámetro 45 mm, tipo Puerto de
Barcelona, incluso arqueta, trampillón y accesorios

Rend.: 1,000 143,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0111000 h Encargado de obra 0,500 /R x 25,74000 = 12,87000

A0140000 h Peón 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000
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Subtotal: 55,14000 55,14000

Materials

B064E32B m3 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qb

0,100      x 84,18000 = 8,41800

BM230002 u Toma de agua tipo APD 1,000      x 72,83000 = 72,83000

Subtotal: 81,24800 81,24800

COST DIRECTE 136,38800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,81940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,20740

P-51 GJSZP055 u Empalme a la red de agua existente Rend.: 1,000 541,58 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 GM23P040 u Boca de riego o incendio tipo Puerto de Barcelona,
con trampillón, colocada , incluso parte proporcional
de accesorios y arqueta

Rend.: 1,000 134,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

A0111000 h Encargado de obra 0,500 /R x 25,74000 = 12,87000

Subtotal: 55,14000 55,14000

Materials

BM230001 u Boca de riego con trampillón, marco, tapa y
accesorios

1,000      x 72,83000 = 72,83000

Subtotal: 72,83000 72,83000

COST DIRECTE 127,97000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,39850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,36850

P-53 GN83P010 u Válvula de retención de disco manual montada entre
bridas, de 80 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
pn, de fundición, tipo 2 y montada en arqueta de
canalización

Rend.: 1,000 159,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,24000 = 11,12000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 19,09000 = 9,54500

Subtotal: 20,66500 20,66500

Materials

BN83B3E0 u Válvula de retención de disco manual para montar
entre bridas, de 80 mm de diámetro nominal, de 40
bar de PN, temperatura máxima 200 °C, cuerpo de
acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), precio alto

1,000      x 131,71000 = 131,71000
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Subtotal: 131,71000 131,71000

COST DIRECTE 152,37500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,61875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,99375

P-54 GNH4P015 u Bomba centrífuga normalizada s/DIN de 18000 l/h de
caudal, como máximo, de 1 bar de presión máxima,
de tipo 2 y montada en arqueta de canalización
enterrada

Rend.: 1,000 1.658,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 19,09000 = 57,27000

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 22,24000 = 66,72000

Subtotal: 123,99000 123,99000

Materials

BNH4C420 u Bomba centrífuga normalizada s/DIN de 18000 l/h de
caudal, como máximo, de presión máxima 2 bar, tipo 2

1,000      x 1.455,75000 = 1.455,75000

Subtotal: 1.455,75000 1.455,75000

COST DIRECTE 1.579,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 78,98700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.658,72700

P-55 GQQ1P001 u Bolardo de 100 t Rend.: 1,000 3.507,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0111000 h Encargado de obra 1,000 /R x 25,74000 = 25,74000

A0150000 h Peón especialista 4,000 /R x 19,92000 = 79,68000

Subtotal: 105,42000 105,42000

Maquinària

C150G800 h Grúa autopropulsada de 12 t 4,000 /R x 48,98000 = 195,92000

Subtotal: 195,92000 195,92000

Materials

BQQ1U110 u Bolardo de acero moldeado 1,000      x 2.405,16000 = 2.405,16000

B44ZU140 u Tirantes de anclaje y accesorios 1,000      x 634,33000 = 634,33000

Subtotal: 3.039,49000 3.039,49000

COST DIRECTE 3.340,83000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 167,04150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.507,87150

P-56 GQQ2P001 u Escalera de pates en el cantil del muelle, totalmente
instalada

Rend.: 1,000 434,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 h Peón especialista 9,162 /R x 19,92000 = 182,50704

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 23,02000 = 184,16000

Subtotal: 366,66704 366,66704

Materials

B0B2A000 kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2

79,000      x 0,60000 = 47,40000

Subtotal: 47,40000 47,40000

COST DIRECTE 414,06704
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,70335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 434,77039

P-57 PA5 u Partida alçada a justificar per a la restitució del
balisament marítim

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PA1 u Partida alçada a justificar per a la instal·lació del
depòsit d'àigües residuals i la estació depuradora

Rend.: 1,000 20.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PA10 u Partida alçada a justificar per a les gestions
ambientals i de residus (1%)

Rend.: 1,000 120.728,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PA2 u Partida alçada a justificar per a la instal·lació dels
pantalans flotants (27 pantalans 6x15)

Rend.: 1,000 20.250,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PA3 u Partida alçada a justificar per a la instal·lació
d'escales i rampes d'accès als pantalans flotants

Rend.: 1,000 3.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PA4 u Partida alçada a justificar per a la instal·lació de
norais i cornamuses

Rend.: 1,000 9.420,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PA6 u Partida alçada a justificar per a la instal·lació de
torretes de subministrament

Rend.: 1,000 44.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PA7 u Partida alçada a justificar corresponent al projecte de
Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 237.508,54 €

______________________________________________________________________________________________________________

PA8 u Partida alçada a justificar per a les actuacions de
Control de Qualitat (1.5%)

Rend.: 1,000 181.092,00 €

______________________________________________________________________________________________________________


