

**RESUM DE PRESSUPOST**

Pàg.: 28

**NIVELL 2: Capítol** **Import**

Capítol	01.01	Enderrocs i Retirada Escullera	785.375,35
Capítol	01.02	Dragats i Moviments de Terres	284.350,00
Capítol	01.03	Execució Nova Alineació Dic Sud	8.293.363,02
Capítol	01.04	Execució ampliació Moll de pescadors	1.059.580,36
Capítol	01.05	Execució ampliació antic dic Sud	556.727,12
Capítol	01.06	Xarxa Sanejament /Evacuació d'aigües	219.695,38
Capítol	01.07	Xarxa de subministrament d'aigua	64.905,56
Capítol	01.08	Xarxa elèctrica	149.586,06
Capítol	01.09	Explanada i Firms	415.857,10
Capítol	01.10	Urbanització / Elements Nàutics	582.235,80
Capítol	01.11	Altres Partides Alçades	539.328,54
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Pressupost PR_PJCT_ROSES</b>	<b>12.951.004,29</b>

**12.951.004,29****NIVELL 1: Obra** **Import**

Obra	01	Pressupost PR_PJCT_ROSES	12.951.004,29
			<b>12.951.004,29</b>