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CAPITULO 1:
INTRODUCCION Y
GENERALIDADES

1.1. Objeto del pliego y ambito de aplicacion

1.1.1. Objeto del Pliego General de Prescripciones Técnicas

El presente Pliego General de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las
especificaciones, prescripciones, criterios y normas que regirdn la construccion
del proyecto “Rehabilitacion de un teatro en Santa Coloma de Gramenet” en la
calle Lluis Companys, 27.

1.1.2. Ambito de Aplicacién

Las prescripciones de este Pliego seran de aplicacién a las obras objeto de este
Proyecto, en todo lo que no sean explicitamente modificadas por el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, y quedaran incorporadas al Proyecto y, en
su caso, al Contrato de obras, por simple referencia a ellas en el citado Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

En todos los articulos del presente Pliego General de Prescripciones Técnicas se
entenderd que su contenido rige para las materias que expresan sus titulos en
cuanto no se opongan por ser menos restrictivas a lo establecido en
disposiciones legales vigentes.

1.1.3. Disposiciones Generales

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga
a él seran de aplicacién los siguientes documentos:
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URBANIZACION Y NAVE
Plan de modifiacion PGM renovacion areas industriales Poblenou (22@)

“Codi d’accessibilitat de Catalunya”, Generalitat de Catalunya, Decreto
135/1995, de 24 de Marzo, de desarrollo de la Ley 20/1991, de 25 de
Noviembre, de promocién de la accesibilidad y de supresion de barreras
arquitectdnicas y de aprobacién del Cédigo de accesibilidad.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento
de Poblaciones.- Aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1986 BOE n.°
228 de 23 de Septiembre de 1986).

Norma CTE, aprobada en el afio 2006.

Normas para la redaccion de proyectos de Abastecimientos vy
Saneamientos de poblaciones.- (En lo que modifiquen o complementen a
las anteriores).

- Reglamentacién Nacional del Trabajo en la Construccion y Obras Publicas y
disposiciones complementarias.- Orden 11-4-1946 y 8-2-1951.

« Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de
construccién.

O.M. de 14 de Marzo de 1960 y D.C. n.° 67 de la Direcciéon General de
Carreteras sobre sefializacién de las obras.

« Instruccion del Hormigdn Estructural. EHE de diciembre de 1998.

Pliegos de Condiciones para la fabricacién, transporte y montaje de
tuberias de hormigdn de la Asociacién Técnica de Derivados del Cemento.-
Barcelona 1960.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cementos
RC-97. De la Presidencia del Gobierno de Mayo de 1997.

Pliego General de Condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en
las obras de construccidon.- Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
Enero de 1972

- Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos
industriales, RD 2267/2004 de 3 de diciembre.

- Normas UNE cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Publicas.-
0.0.M.M. de 5 de Julio de 1967, 11 de Mayo de 1971 y 28 de Mayo de
1974.

Normas DIN.- (Las no contradictorias con las normas FEM) y Normas UNE.

Modificacién parcial y ampliacion de las Instrucciones complementarias
MI.BT.004, 007 y 017, anexas al vigente reglamento electrotécnico para
baja tension.- Orden del Ministerio de Industria y Energia de 19 de
Diciembre de 1977.
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Reglamento electrotécnico para baja tension.- Decreto 2413/1973, del
Ministerio de Industria de 20 de Septiembre de 1973.

. Instrucciones complementarias del reglamento electrotécnico para baja
tension.- Orden del Ministerio de Industria de 31 de Octubre de 1973.

. Aplicacion de las Instrucciones de lineas aéreas de transporte de energia
eléctrica de alta tension en los servicios de obras publicas.- (0.M. de 10 de
Julio de 1948 BOE de 21 de Julio).

Reglamento técnico de lineas eléctricas aéreas de alta tensidon.- Decreto
3151/1968 de 28 de Noviembre.

Modificacién de la Instruccién complementaria MI.BT.025 del vigente
reglamento electrotécnico para baja tensién.- Orden del Ministerio de
Industria y Energia de 19 de diciembre de 1977.

« Decreto del Ministerio de Industria del 12-3-54, Reglamento de
verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energia, vy
modificaciones del 7-4-79.

Decreto 3151/1968 del Ministerio de Industria del 28-11-68, Reglamento
de lineas aéreas de Alta Tensidn.

. Reglamento electrotécnico de Baja Tension, Decreto 2413/1974, del
Ministerio de Industria.

. Instrucciones complementarias del Reglamento electrotécnico de baja
tension, de 31-12-73, modificaciones del 12-12-85.

. Resolucién de la Direccién General de la Energia, de 30-4-74, Reglamento
Electrotécnico de baja tensidon en relacién con la medida de aislamiento de
las instalaciones eléctricas.

Real decreto 788/80 de la Presidencia del Gobierno del 28-3-80,
Reglamento de aparatos domésticos que utilizan energia eléctrica.

. Orden del Ministerio de Industria y Energia de 30-7-80, Modificacion del
apartado 7.1.2 de la Instruccion complementaria MI.BT.025 del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidon, relativa al suministro
complementario en locales de publica concurrencia.

Real Decreto 2949/82 del Ministerio de Industria y Energia de 15-10-82
Normas sobre tomas eléctricas y aprobacion del Reglamento
correspondiente.

- Real Decreto 875/84, Reglamento de contadores de uso corriente.

«  Norma de construccion sismorresistente, Parte General y Edificacion NCSE-
02.

« Normas NLT del laboratorio de transportes y mecanica del suelo del Centro
de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas.

Método de ensayo del Laboratorio Central (MOPU).

-4 -



Rehabilitacién de un teatro en Santa Coloma de @ragh

Instruccion del Acero Estructural. EAE de noviembre de 2004.

Real Decreto 1630/1980 de la Presidencia del Gobierno de 18-7-80 sobre
fabricacion y utilizacidon de elementos resistentes para pisos y cubiertas.

Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura.-
Orden del Ministerio de la Vivienda de 4 de Junio de 1973.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
PG-3-2002.

Ademas de las disposiciones anteriormente indicadas y las mencionadas
explicitamente en los articulos de esta Memoria, serdn de aplicacién las
disposiciones siguientes:

Normas basicas para las instalaciones de suministro de agua, Orden del M.
de Industria del 9-12-75.

Pliego de condiciones Facultativas Generales para obras de abastecimiento
de aguas.- Aprobado por O.M. de 7 de Enero de 1978.

Orden del Ministerio de Obras Publicas y Ministerio de Industria y Energia,
del 16-7-81, instrucciones Técnicas Complementarias IT.IC.

Real Decreto 3089/82 del Ministerio de Industria y Energia, del 15-10-82,
establece la sujecion a normas técnicas de los tipos de radiadores y
convectores mediante fluidos y su homologaciéon por el Ministerio de
Industria y Energia.

INSTALACIONES MECANICAS

Instrucciones Basicas Complementarias IT.IC 01 a 26.
norma CTE DB SE, seguridad estructural.

Norma CTE DB SE-AE, acciones en la edificacion
Norma CTE DB A, acero

Reglas técnicas CEPREVEN.

Reglamento  Electrotécnico de Baja Tension e  Instrucciones
Complementarias.

Exigencias de Organismos Oficiales de la Administracion Central vy
Comunidades Auténomas, Ordenanzas Municipales, etc.

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD

Real Decreto 2267/2004 de 3 de Diciembre. Reglamento de Seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre. Reglamento de instalaciones
de proteccidn contra incendios.

Norma CTE DB- SI, seguridad contra incendios.
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Normas UNE en general y especificamente las de la comision 23.
Reglas Técnicas CEPREVEN

Reglamento  Electrotécnico de Baja Tensidn e Instrucciones
Complementarias

Ordenanza General de Seguridad y salud en el Trabajo

Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada y demas leyes
concordantes

Exigencias de Organismos Oficiales de la Administracion Central vy
Comunidades Auténomas, Ordenanzas Municipales, etc.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion.

Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de
Energia

Normas UNE especificas de cada material
Normas de la Cia. Suministradora de Energia Eléctrica
Ordenanza General de Seguridad y salud en el Trabajo

Exigencias de Organismos Oficiales de la Administracién Central,
Comunidad Auténoma, Ayuntamiento, etc.

MEDIA TENSION

El reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacién e
Instrucciones Técnicas Complementarias. (R.D. 3275 de 12-11-82 y Orden
de 06-07-84) y modificaciones y ampliaciones posteriores (Orden de 18-
10-84, Orden 27-11-82 y Orden de 23-06-88).

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e Instrucciones
Complementarias (Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre) juntamente
con las hojas de Interpretacién posteriores.

Y se observaran en lo que sean especificamente aplicables las normas:

Normas UNE

Normas IEC

Normas Técnicas de Edificacion NTE
NTE/IER Red Exterior

NTE/IEB Baja Tensién
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- NTE/IET Centro de Transformacion
«  Normas DIN
- Recomendaciones CIE (Comision Internacional de Iluminacién)

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o
Reglamentos oficiales, que guarden relacion con las obras del presente proyecto,
con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para
realizarlas.

1.2. Condiciones generales

1.2.1. Organizacion y Representacion del Contratista

El Contratista, con su oferta, incluird un Organigrama designando para las
distintas funciones el personal que compromete en la realizacion de los trabajos,
incluyendo como minimo las funciones que mas adelante se indican, con
independencia de que en funcién del tamafio de la obra puedan ser asumidas
varias de ellas por una misma persona.

El Contratista nombrara a la persona que haya de estar por su parte al frente de
las obras para representarle como “Delegado de Obra”.

Este representante, con plena dedicacién a la obra, tendrd como minimo la
titulacion de Ingeniero Técnico de Obras Publicas y la experiencia profesional
suficiente, a juicio de la Direccidn de Obra, debiendo residir en la zona donde se
desarrollen los trabajos y no podra ser sustituido sin previo conocimiento y
aceptacion por parte de aquélla.

Igualmente, comunicara los nombres, condiciones y organigramas adicionales de
las personas que, dependiendo del citado representante, hayan de tener mando
y responsabilidad en sectores de la obra, siendo obligado, al menos, que exista
con plena dedicacién un titulado de grado superior responsable del control de
calidad. Serd de aplicacion todo lo indicado anteriormente en cuanto a
experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia.

Antes de iniciarse los trabajos, la representacion del Contratista y la Direccién de
Obra, acordaran los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y
procedimientos para comunicacién escrita entre ambos, transmision de drdenes,
asi como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las
obras.

1.2.2. Documentos a entregar al Contratista

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la
Direccidn de Obra entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o
meramente informativo, segun se detalla a continuacion:

1. Documentos contractuales

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: Memoria anexos y
Anejos; Planos; Pliego de Condiciones y Presupuesto. El contenido de estos

documentos se detallard en la memoria del presente proyecto.
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Se entienden por documentos contractuales, aquellos que estan incorporados al
contrato y que son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones debidamente
autorizadas. Estos documentos, en caso de licitacion bajo presupuesto, son:
Planos, Pliego de Condiciones, Cuadro de precios n° 1 y Presupuesto Total.

El resto de documentos o datos del Proyecto, son documentos informativos y
estan constituidos por la Memoria con todos sus anejos, las mediciones y los
Presupuestos Parciales.

Los nombrados documentos informativos, representa Unicamente una opinién
fomentada de la propiedad, sin que esto suponga que se responsabilice de la
certeza de los datos que se suministran. Estos datos han de considerarse
solamente como complemento de la informacién que el Contratista ha de adquirir
y con sus propios medios.

Solamente los documentos contractuales, definidos en el apartado anterior
constituyen la base del contrato; por tanta, el Contratista no podra alegar
modificacién de las condiciones del contrato en base a los datos obtenidos en los
documentos informativos, salvo que estos datos aparezcan en algunos
documentos contractuales.

El Contratista sera responsable de los errores que puedan derivar de no obtener
la suficiente informacién directa que refleje o ratifique la contenida en los
documentos informativos del Proyecto.

En caso de contradiccion entre los planos y las Prescripciones Técnicas
Particulares, prevalecera lo que se ha prescrito en estas Ultimas. En cualquier
caso, los dos documentos prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas
Generales.

Lo expresado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa,
tendra que ejecutarse como si hubiese estado expuesto en los dos documentos,
siempre que a juicio del Director, quedan suficientemente definidas las unidades
de obra correspondientes y estas tengan precio en el Contrato.

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro
documento del Proyecto, se hara constar asi en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, estableciendo a continuacidén las normas por las que se
regiran los incidentes de contradiccidn con los otros documentos contractuales,
de forma andloga a la expresada en el Articulo 1.3.1 del presente Pliego. No
obstante lo anterior, el caracter contractual solo se considerara aplicable a dicho
documento si se menciona expresamente en los Pliegos de Licitacidn.

2. Documentos informativos

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales (a menos que tal
procedencia se exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares),
ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de
maquinaria, de condiciones climaticas, de justificacién de precios y, en general,
todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son
documentos informativos y, en consecuencia, deben aceptarse tan sélo como
complementos de la informacion que el Contratista debe adquirir directamente y
con sus propios medios.
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Por tanto, el Contratista serd responsable de los errores que se puedan derivar
de su defecto o negligencia en la consecucién de todos los datos que afectan al
contrato, al planeamiento y a la ejecucion de las obras.

1.2.3. Cumplimiento de las ordenanzas y normativa vigentes

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislacidon vigente que por
cualquier concepto, durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicacidn,
aunque no se encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier
otro documento de cardacter contractual.

1.3. Descripcién en las obras

1.3.1. Documentos que definen las obras y orden de prelacion

Las obras quedan definidas por los Planos y los Pliegos de Prescripciones
Técnicas General y Particular.

Planos:

Las obras se realizaradn de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para su
adjudicacion y con las instrucciones y planos complementarios de ejecucion que,
con detalle suficiente para la descripcion de las obras, entregara la Propiedad al
Contratista.

Planos complementarios:

El Contratista debera solicitar el dia primero de cada mes los planos
complementarios de ejecucion, necesarios para definir las obras que hayan de
realizarse sesenta (60) dias después de dicha fecha. Los planos solicitados en
estas condiciones seran entregados al Contratista en un plazo no superior a
treinta (30) dias.

Interpretacion de los planos:

Cualquier duda en la interpretacion de los planos deberd ser comunicada al
Director de Obra, el cual, antes de quince (15) dias, dara las explicaciones
necesarias para aclarar los detalles que no estén perfectamente definidos en los
planos.

Confrontacion de planos y medidas:

El Contratista debera confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los
planos que le hayan sido facilitados, y debera informar prontamente al Director
de Obra sobre cualquier anomalia o contradiccién. Las cotas de los planos
prevaleceran siempre sobre las medidas a escala.

El Contratista deberd confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas
antes de aparejar la obra y sera responsable de cualquier error que hubiera
podido evitar de haberlo hecho.
Contradicciones, omisiones o errores en la documentacion:
_9_
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Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas General y Particular y
omitido en los Planos o viceversa, deberd ser ejecutado como si estuviese
contenido en todos estos documentos.

En caso de contradiccion entre los planos del Proyecto y los Pliegos de
Prescripciones, prevalecera lo prescrito en éstos ultimos.

Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erroneas de detalles de la
Obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o la
intencidn expuestos en los Planos y Pliegos o que por uso y costumbre deban ser
realizados, no sélo no eximen al Contratista de la obligacidn de ejecutar estos
detalles de obra omitidos o erréneamente descritos, sino que, por el contrario,
deberan ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente
especificados.

Para la ejecucion de los detalles mencionados, el Contratista preparara unos
croquis que propondra al Director de Obra para su aprobacién y posterior
ejecucion y abono.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos
documentos por el Director, o por el Contratista, deberan reflejarse
preceptivamente en el Acta de Comprobacion del Replanteo.

Descripcion de las obras en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se incluird la descripcion de
las obras a las que este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales habra de
aplicarse, ademas de lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

En el caso de que el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales prevea
distintas opciones para determinado material, sistema de ejecucién, unidad de
obra, ensayo, etc., el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijara
exactamente la que sea de aplicacion.

1.4. Control de calidad de las obras

1.4.1. Definicion

Se entiende por Control de Calidad el conjunto de acciones planeadas y
sistematicas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las
estructuras, componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el
Contrato, Cdédigos, Normas y Especificaciones de disefio del presente Proyecto.

El Control de Calidad comprendera los aspectos siguientes:
- Calidad de materias primas.
- De fabricacion.
. Calidad de ejecucién de las obras (construccién y montaje).

. Calidad de la obra terminada (inspeccion y pruebas).
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1.4.2. Programa de Control de Calidad
1. Inspeccién y control de calidad por parte de la Direccidon de Obra.

La Direccién de Obra, por su cuenta, mantendrd un equipo de inspeccion y
Control de Calidad de las obras y realizara los ensayos de homologacion y
contradictorios que considere necesarios.

La Direccion de Obra, para la realizacidn de dichas tareas, con programas vy
procedimientos propios, tendrd acceso en cualquier momento a todos los tajos
de la obra, fuentes de suministro, fabricas y procesos de produccion, laboratorios
y archivos de Control de Calidad del Contratista o Subcontratistas del mismo.

El Contratista suministrard, a su costa, todos los materiales que hayan de ser
ensayados, y dara facilidades necesarias para ello.

El coste de la ejecucidn de estos ensayos, sera por cuenta de la Propiedad si
como consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de obra
cumple las exigencias de calidad.

Los ensayos seran por cuenta del Contratista en los siguientes casos:

- Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de
obra es rechazado.

- Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre
suministros, materiales o unidades de obra que hayan sido previamente
rechazados en los ensayos efectuados por la Direccidon de Obra.

. Todos los Ensayos y Pruebas a realizar por los fabricantes vy
suministradores.

2. Procedimientos, Instrucciones y Planos

Todas las actividades relacionadas con la construccién, inspeccidon y ensayo,
deben ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos,
planos u otros documentos andlogos que desarrollen detalladamente lo
especificado en los planos y Pliegos de Prescripciones del Proyecto.

3. Control de materiales y servicios comprados

El Contratista realizard una evaluacion y seleccién previa de proveedores que
debera quedar documentada y serd sometida a la aprobacidon de la Direccién de
Obra.

Asi mismo, realizara la inspeccién de recepcién en la que se compruebe que los
materiales estdan de acuerdo con los requisitos del proyecto, emitiendo los
correspondientes informes de inspeccion debidamente avalados con los
resultados y certificados de los ensayos realizados.

4. Manejo, almacenamiento y transporte

El Control de Calidad a realizar por el Contratista deberd tener en cuenta los
procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos
relativos al transporte, manejo y almacenamiento de los materiales vy
componentes utilizados en la Obra.
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5. Procesos especiales

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., seran
realizados y controlados por personal cualificado de Laboratorios Oficiales
utilizando procedimientos homologados de acuerdo con los Cdédigos, Normas y
Especificaciones aplicables de acuerdo con los Pliegos de Prescripciones y Planos
del Proyecto.

El Programa definird los medios para asegurar y documentar tales requisitos.
6. Inspeccién de obra por parte del Contratista

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y
pruebas necesarias para que la Construccion de la obra se ajuste a las
condiciones requeridas en el Proyecto.

El responsable del Control de Calidad del Contratista asistira junto con la
representacion de la Direccion de Obra a la toma de probetas, realizaciéon de
ensayos “in situ” y/o en Laboratorio, controles de fabricacion, etc., que realice la
Direccién de Obra.

7.  Gestion de la documentacion

Se asegurara la adecuada gestidén de la documentacidn relativa a la calidad de la
obra de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de
los elementos y actividades incluidos en el Programa de Control de Calidad.

1.4.3. Planes de Control de Calidad (P.C.C.) y Programas de Puntos de
Inspeccion (P.P.I).

La Direccion de obra preparara un Plan de Control de Calidad, desarrollando lo
previsto en 1.4.2, por cada actividad o fase de obra con un mes de antelacién a
la fecha programada de inicio de la actividad o fase.

Las actividades o fases de obra para las que se presentard Plan de Control de
Calidad, seran, entre otras, las siguientes:

- Recepcion y almacenamiento de materiales.

Fabricacion de tubos.

. Colocacién de tubos en zanjas.

- Rellenos y compactaciones.

- Pavimentaciones, riegos y aglomerado asfaltico.

. Construccion de Pozos de Registro.

. Hormigones en General - Colocacion y curado.

. Construccién de Galerias (Encofrados acero y hormigones).

« Aceros en general.
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- Fabricacién y transporte de hormigdn.
- Etc.

El Plan de Control de Calidad incluird, como minimo, la descripcion de los
siguientes conceptos, cuando sean aplicables:

- Descripcion y objeto del Plan.

. Cbdigos y normas aplicables.

- Materiales a utilizar.

« Planos de construccién (N° y denominacion).

. Procedimientos de construccion previstos por el Contratista.
- Procedimientos de inspeccion, ensayo y pruebas.

- Proveedores y subcontratistas.

- Embalaje, transporte y almacenamiento.

- Marcado e identificacion.

. Documentacién a generar referente a la construccién, inspeccion, ensayos
y pruebas.

Adjunto al P.C.C. se incluird un Programa de Puntos de Inspecciéon, documento
gue consistird en un listado secuencial de todas las operaciones de construccion,
inspeccidn, ensayos y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra.

Para cada operacién se indicara, siempre que sea posible, la referencia de los
planos y procedimientos a utilizar, asi como la participacion de las organizaciones
del Contratista en los controles a realizar.

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existird una evidencia (mediante
protocolos o firmas en el P.P.I) de que se han realizado todas las inspecciones,
pruebas y ensayos programados.

1.4.4. Abono de los costos del Sistema de Garantia de Calidad

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que
contrae en cumplimiento de los Pliegos de Prescripciones, seran de su cuenta y
se entienden incluidos en los Precios de Contrato.

1.4.5. Nivel de Control de Calidad

En los articulos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se
especifican el tipo y niumero de ensayos a realizar de forma sistematica durante
la ejecucidn de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que
el nimero fijado de ensayos es minimo y que en el caso de indicarse varios
criterios para determinar su frecuencia, se tomara aquél que exija una frecuencia
mayor.
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El Director de Obra podra modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con
objeto de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos, o realizar
controles de calidad no previstos en el proyecto. Los ensayos adicionales
ocasionados por resultados no aceptables seran de cuenta del Contratista.

1.4.6. Responsable del Contratista del Control de Calidad

El Contratista tendra al frente del Control de Calidad y a lo largo de toda la Obra
un Técnico Medio con todo el equipo necesario para la ejecucién de dicho control.
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