
Pressupost del projecte de reurbanització de la prolongació de la
ronda de Fàtima i de la rotonda de connexió amb N-II

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 12.608,58

13 % Despesses Generals SOBRE 12.608,58................................................................... 1.639,12

6 % Benefici Industrial SOBRE 12.608,58.......................................................................... 756,51

Subtotal 15.004,21

21 % IVA SOBRE 15.004,21............................................................................................... 3.150,88

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 18.155,09

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DIVUIT MIL  CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS )

Barcelona, juny de 2015
L´autor del projecte:

Antoni Casas Alemany


