Pressupost del projecte de reurbanitzacié de la prolongacié de la
ronda de Fatima i de la rotonda de connexié amb N-II

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL ......cuviuiitieieeteeeeeeeeeeeee et 12.608,58
13 % Despesses Generals SOBRE 12.608,58...........c.cuuuiiiiiieieiiieieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeen 1.639,12
6 % Benefici Industrial SOBRE 12.608,58..........ccccoiiiiiiiiii e 756,51

Subtotal 15.004,21
21 % IVA SOBRE 15.004,21.......ciitiiiieee ettt e e e e e ettt e e e e e e e e snebe e e e aaaeeeaaneeneees 3.150,88
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 18.155,09

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

(DIVUIT MIL CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB NOU CENTIMS )

Barcelona, juny de 2015
L autor del projecte:

Antoni Casas Alemany



