Resum de pressupost



Pressupost del projecte de reurbanitzacié de la prolongacit de la
ronda de Fatima i de la rotonda de connexié amb N-II

RESUM DE PRESSUPOST Data: 09/06/15 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.C1 OBRES PREVIES 1.799,94
Capitol 01.C2 MOVIMENT DE TERRES 4.470,18
Capitol 01.C3 FERM | PAVIMENT 3.938,81
Capitol 01.C4 DRENATGE 819,30
Capitol 01.C5 ACABATS 1.580,35
Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT 12.608,58
12.608,58
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT 12.608,58

12.608,58

euros



