
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 



Pressupost del projecte de reurbanització de la prolongació de la

ronda de Fàtima i de la rotonda de connexió amb N-II

RESUM DE PRESSUPOST Data: 09/06/15 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.C1  OBRES PREVIES 1.799,94

Capítol 01.C2  MOVIMENT DE TERRES 4.470,18

Capítol 01.C3  FERM I PAVIMENT 3.938,81

Capítol 01.C4  DRENATGE 819,30

Capítol 01.C5  ACABATS 1.580,35

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT 12.608,58

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12.608,58

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CONTROL QUALITAT 12.608,58

12.608,58

euros


