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PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 01  ENDERROCS, DESMUNTATGES I RESIDUS

Subcapítol 01  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 K2183651 m2 Arrencada de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 Cel ras cuina cafeteria 5,020 5,030 25,251

2 Cel ras magatzem i serveis
cafeteria

5,020 2,400 4,210 2,110 20,931

3 Cel ras cafeteria 14,800 10,990 162,652

4 Cel ras barra 2,150 7,000 15,050

5 Cel ras magatzem 1,630 2,000 3,260

6 Cel ras vestíbul 8,380 1,800 15,084

7 Cel ras sala espectadors 22,770 10,830 1,000 7,300 253,899

8 Cel ras sota graderia 9,600 10,990 105,504

601,631 5,55 3.339,05

2 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

1 Portes Planta Baixa 22,000 22,000

22,000 3,47 76,34

3 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

1 Finestres Planta Baixa 19,000 19,000

2 Finestres Planta Primera 2,000 2,000

3 Finestres Planta Segona 9,000 9,000

30,000 5,20 156,00

4 K215501A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

1 Coobertes naus 51,500 11,990 617,485

617,485 21,28 13.140,08

5 K215EE11 m2 Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 Cobertes naus 51,500 11,990 617,485

617,485 2,22 1.370,82

Euro



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 2

6 K2143C11 m Desmuntatge de bigues de fusta amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització

1 Bigues de fusta a desmuntar
nau cuina i serveis cafeteria

5,200 10,000 52,000

2 Bigues de fusta a desmuntar
nau cafeteria

4,300 20,000 4,500 10,000 131,000

3 Bigues de fusta a desmuntar
nau sala espectadors

4,300 10,000 43,000

226,000 12,76 2.883,76

7 K21GZL10 Ut Desmuntatge d'encavallada de fusta, amb mitjans manuals i apilatge per aprofitament.

1 Encavallada cafeteria 1,000 1,000

1,000 224,35 224,35

8 K21JB111 u Arrencada de inodor i urinaris, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 Inodors Planta Baixa 3,000 3,000

2 Inodors Planta Primera 1,000 1,000

3 Urinaris Planta Primera 4,000 4,000

8,000 11,76 94,08

9 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 Cisternes Planta Baixa 3,000 3,000

2 Cisternes Planta Primera 1,000 1,000

4,000 11,91 47,64

10 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 Lavabos Planta Baixa 3,000 3,000

2 Lavabos Planta Primera 1,000 1,000

4,000 12,93 51,72

11 K21GZL11 m2 Desmuntatge d'aplacat de fusta amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització
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PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 3

1 Aplacat de fusta Sala Teatre 4,500 6,860 12,000 370,440

370,440 7,32 2.711,62

12 K21GZL09 m2 Desmuntatge de butaques amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

1 Butaques Planta Baixa 19,600 8,000 156,800

2 Butaques grada superior 5,670 8,000 7,600 2,100 61,320

218,120 3,68 802,68

13 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

1 Enderroc solera naus
cafeteria i sala espectadors

45,000 10,990 494,550

2 Enderroc solera nau serveis i
cuina cafeteria

5,020 10,990 55,170

549,720 9,83 5.403,75

14 K21GZL05 m2 Retirada de instal.lacio eléctrica i lluminàries situats a interior edifici amb mitjans manuals.

1 Zona sala espectadors i
cafeteria

45,000 10,990 494,550

2 Zona serveis i cuina cafeteria 5,020 10,990 55,170

3 Zona Planta Primera 14,600 10,990 160,454

4 Zona Planta Segona 2,950 10,990 32,421

8

742,595 2,11 1.566,88

15 K21GZL06 u Retirada de cables i instal.lacions de façana amb mitjans manuals en tot l'ambit de la fase 1.

1 Retirada de cables 1,000 1,000

1,000 375,77 375,77

16 K2140151 m3 Enderroc d'edificacions d'obra de fàbrica fins a 250 m3 de volum aparent, entre mitjeres, de PB+2, com a màxim, sense
enderroc de fonaments ni mitjeres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
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PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 4

1 Enderroc grada 10,990 9,600 0,600 63,302

2 Enderroc escales 2,090 6,300 0,300 3,950

3 Enderroc parets 30cm 55,980 2,600 0,300 43,664

4 Enderroc parets 15cm 7,350 2,600 0,150 2,867

5 Enderroc forjats 4,950 6,150 0,300 9,133

6 Enderroc escala cargol 1,750 1,750 8,600 26,338

149,254 30,99 4.625,38

TOTAL    01 .01 .01             ENDERROCS I DESMUNTATGES                 36.869,92

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 01  ENDERROCS, DESMUNTATGES I RESIDUS

Subcapítol 02  GESTIÓ RESIDUS

1 K2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3

1 Residus llates i esponjositat 617,480 0,100 1,150 71,010

2 Residus cel rasos i
esponjositat

601,630 0,050 1,150 34,594

3 Altres residus i esponjositat 218,120 0,600 1,150 150,503

256,107 9,79 2.507,29

2 K2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

1 m3 enderrocs estructura 149,250 149,250

2 m3 enderroc solera 549,720 0,150 82,458

21

231,708 5,72 1.325,37

3 K2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

1 Terres extretes amb
esponjositat

100,640 1,150 115,736

2

3

115,736 3,26 377,30

4 E2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t,

1 Càrrega de terres amb
esponjositat

100,640 1,150 115,736
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PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 5

115,736 9,01 1.042,78

5 K2R65039 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics

1 Residus de 1,10 a 1,45 256,107 256,107

2 Residus > 1,45 231,708 231,708

487,815 5,56 2.712,25

TOTAL    01 .01 .02             GESTIÓ RESIDUS                 7.964,99

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 K2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

1 Tram rebaix sala espectadors 8,950 10,990 0,300 29,508

29,508 3,38 99,74

2 K221F422 m3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

1 Buidat de terres per escala a
canal

2,500 5,150 4,100 52,788

52,788 4,18 220,65

3 K2221211 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

1 Pous per enceps tipus 1 2,100 1,500 0,800 3,000 7,560

2 Pous per enceps tipus 2 1,500 1,500 0,800 2,000 3,600

3 Rases per bigues fonaments 19,870 0,400 0,800 6,358

17,518 60,69 1.063,17

4 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i amb les
terres deixades a la vora

1 Rasa sanejament cuina 2,070 0,200 0,150 0,062

2 Rasa sanejament zona
serveis dones

6,140 0,200 0,150 0,184

3 Rasa sanejament zona
serveis homes

19,730 0,200 0,150 0,592
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PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 6

0,838 7,55 6,33

TOTAL    01 .02             MOVIMENT DE TERRES                 1.389,89

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 03  ESTRUCTURA

Subcapítol 01  FONAMENTS

1 K3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons

1 Equip d'execució 1,000 1,000

1,000 4.317,50 4.317,50

2 K3D14112 m Execució de micropilons de 150 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó armat o roca dura, armat
amb tub d'acer ST-35 de 80 mm de diàmetre exterior i 10 mm de gruix

1 Micropilons tipus 1 6,090 3,000 18,270

2 Micropilons tipus 2 5,520 6,000 33,120

3 Micropilons tipus 3 4,990 3,000 14,970

4 Micropilons tipus 4 4,950 4,000 19,800

5 Micropilons tipus 5 2,400 2,000 4,800

90,960 136,40 12.406,94

3 K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

1 Plaques d'acer intermiges
300x300x15

18,000 0,015 0,300 2.355,000 190,755

190,755 3,18 606,60

4 K3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 Formigó neteja per enceps
tipus 1

2,100 1,500 3,150

2 Formigó neteja per enceps
tipus 2

1,500 1,500 2,250

3 Formigó neteja per bigues
fonaments

19,870 0,400 7,948

13,348 12,83 171,25
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PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 7

5 K3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1 Enceps tipus 1

2 10r20 superior 10,000 3,000 2,000 2,470 148,200

3 7r20 superior 7,000 3,000 1,500 2,470 77,805

4 10r20 inferior 10,000 3,000 2,000 2,470 148,200

5 7r20 inferior 7,000 3,000 1,500 2,470 77,805

6 Encep tipus 2

7 7r20 superior 7,000 2,000 1,500 2,470 51,870

8 7r20 superior 7,000 2,000 1,500 2,470 51,870

9 7r20 inferior 7,000 2,000 1,500 2,470 51,870

10 7r20 inferior 7,000 2,000 1,500 2,470 51,870

11 Bigues lligat

12 3r16 superior 3,000 1,000 19,870 1,578 94,065

13 3r16 inferior 3,000 1,000 19,870 1,578 94,065

14 2r16 pell 2,000 1,000 19,870 1,578 62,710

15 1es10 c/20 99,000 1,000 1,800 0,617 109,949

1.020,279 1,15 1.173,32

6 K3F515J4 m3 Formigó per a enceps, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

1 Formigó per enceps tipus 1 2,100 1,500 0,700 3,000 6,615

2 Formigó per enceps tipus 2 1,500 1,500 0,700 2,000 3,150

3 Formigó per bigues
foanemnts

19,870 0,400 0,700 5,564

15,329 128,05 1.962,88

TOTAL    01 .03 .01             FONAMENTS                 20.638,49

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 03  ESTRUCTURA

Subcapítol 02  ESTRUCTURA ZONA SERVEIS I ANNEXES

1 K4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl�lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a
dues cares, d'alçària <= 3 m

1 Mur zona nord 3,420 2,500 8,550

2 Mur petit zona nord 1,530 2,500 3,825

3 Murs est i oest 4,200 5,150 2,000 43,260

4 Mur zona zud 0,990 2,500

Euro



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 8

55,635 17,83 991,97

3 K45217H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

1 Mur zona nord 3,420 2,500 0,250 2,138

2 Mur petit zona nord 1,530 2,500 0,250 0,956

3 Murs est i oest 4,200 5,150 0,250 2,000 10,815

4 Mur zona zud 0,990 2,500 0,250 0,619

14,528 117,45 1.706,31

4 K4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 3
m

1 Pilars Planta Baixa 10,000 2,072 1,480 35,520

2 Pilars Planta Primera 6,000 2,230 1,590 22,920

3 Pilars Planta Segona 4,000 1,620 1,160 11,120

69,560 17,02 1.183,91

5 K4D15C03 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel�les metàl�liques per a pilars de secció circular de 40 cm de
diàmetre, per a revestir, d'alçària fins a 3 m

1 m2 encofrat pilar 2,960 1,260 3,730

3,730 8,38 31,26

6 K4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S  d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1 Pilar 1 4r14 4,000 2,960 1,210 14,326

2 Pilar 1 1r6 c/20 11,000 1,000 0,222 2,442

3 Pilar 2 4r14 4,000 2,960 1,210 14,326

4 Pilar 2 1r6 c/20 11,000 1,000 0,222 2,442

5 Pilar 3 4r14 4,000 2,960 1,210 14,326

6 Pilar 3 1r6 c/20 11,000 1,000 0,222 2,442

7 Pilar 4 4r14 4,000 2,960 1,210 14,326

8 Pilar 4 1r6 c/20 11,000 1,000 0,222 2,442

9 Pilar 5 4r14 4,000 2,960 1,210 14,326

10 Pilar 5 1r6 c/20 11,000 1,000 0,222 2,442

11 Pilar 6 4r14 4,000 2,960 1,210 14,326

12 Pilar 6 1r6 c/20 11,000 1,000 0,222 2,442

13 Pilar 7 8r14 8,000 2,960 1,210 28,653
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PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 9

14 Pilar 7 1r8 c/20 11,000 0,940 0,395 4,084

15 Pilar 8 6r12 6,000 2,960 0,888 15,771

16 Pilar 8 1r6 c/20 11,000 1,000 0,222 2,442

17 Pilar 9 6r12 6,000 2,960 0,888 15,771

18 Pilar 9 1r6 c/20 11,000 1,000 0,222 2,442

19 Pilar 10 4r14 4,000 2,960 1,210 14,326

20 Pilar 10 1r6 c/20 11,000 1,000 0,222 2,442

21 Pilar 11 4r14 4,000 2,960 1,210 14,326

22 Pilar 11 1r6 c/20 11,000 1,000 0,222 2,442

23 Pilar 12 4r14 4,000 3,180 1,210 15,391

24 Pilar 12 1r6 c/20 15,000 1,000 0,222 3,330

25 Pilar 13 4r14 4,000 3,180 1,210 15,391

26 Pilar 13 1r6 c/20 15,000 1,000 0,222 3,330

27 Pilar 14 4r14 4,000 3,180 1,210 15,391

28 Pilar 14 1r6 c/20 15,000 1,000 0,222 3,330

29 Pilar 15 4r14 4,000 3,180 1,210 15,391

30 Pilar 15 1r6 c/20 15,000 1,000 0,222 3,330

31 Pilar 16 4r14 4,000 3,180 1,210 15,391

32 Pilar 16 1r6 c/20 15,000 1,000 0,222 3,330

33 Pilar 17 4r14 4,000 3,180 1,210 15,391

34 Pilar 17 1r6 c/20 15,000 1,000 0,222 3,330

35 Pilar 18 4r14 4,000 2,320 1,210 11,229

36 Pilar 18 1r6 c/20 11,000 1,000 0,222 2,442

37 Pilar 19 4r14 4,000 2,320 1,210 11,229

38 Pilar 19 1r6 c/20 11,000 1,000 0,222 2,442

39 Pilar 20 4r14 4,000 2,320 1,210 11,229

40 Pilar 20 1r6 c/20 11,000 1,000 0,222 2,442

41 Pilar 21 4r14 4,000 2,320 1,210 11,229

42 Pilar 21 1r6 c/20 11,000 1,000 0,222 2,442

370,317 1,17 433,27

7 K45118H4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

1 Pilars Planta Baixa 10,000 2,960 0,350 0,250 2,590

2 Pilars Planta Primera 6,000 3,180 0,350 0,250 1,670

3 Pilars Planta Segona 4,000 2,320 0,350 0,250 0,812

4 Pilar rodó 1,000 2,960 0,125 0,370

5,442 130,53 710,34

Euro



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 10

8 K4CC1010 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa d'escala amb puntal metàl�lic i tauló

1 Tram escales 1 10,700 10,700

2 Tram escales 2 3,660 3,660

3 Tram escales 3 4,300 4,300

18,660 23,56 439,63

9 K4DCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

1 Tram escales 1 10,700 10,700

2 Tram escales 2 3,660 3,660

3 Tram escales 3 4,300 4,300

18,660 46,58 869,18

10 K45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

1 Tram escales 1 10,700 0,250 2,675

2 Tram escales 2 3,660 0,250 0,915

3 Tram escales 3 4,300 0,250 1,075

4,665 104,48 487,40

11 K4BC3000 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

1 m2 llosa 10,700 3,660 4,300 2,000 37,320

37,320 1,33 49,64

12 K4C91310 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl�lic i tauló

1 m2 forjat P1 13,130 10,990 144,299

2 m2 forjat P2 6,010 5,040 0,770 10,990 38,753

183,052 15,68 2.870,26

13 K4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, sobre
entramat desmuntable

1 m2 forjat P1 13,130 10,990 144,299

Euro



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 11

2 m2 forjat P2 6,010 5,040 0,770 10,990 256,326

400,625 24,81 9.939,51

14 K4LHB41L m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de
formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 33 kNm per m d'amplària
de sostre

1 m2 biguetes P1 5,530 10,110 6,890 5,520 93,941

2 m2 biguetes P1 4,340 1,890 8,203

3 m2 biguetes P2 4,050 2,380 9,639

111,783 28,56 3.192,52

15 K4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1 Jàssera 1 superior 3r8 3,000 5,400 0,395 6,399

2 Jàssera 1 inferior 7r14 7,000 5,400 1,210 45,738

3 Jàssera 1 estreps 1r6 de 3b
c/20

27,000 1,500 0,222 8,991

4 Jàssera 2 superior 4r8 4,000 5,240 0,395 8,279

5 Jàssera 2 inferior 6r14 6,000 5,240 1,210 38,042

6 Jàssera 2 estreps 1r6 de 4b
c/15

34,000 1,700 0,222 12,832

7 Jàssera 3 superior 3r8 3,000 2,895 0,395 3,431

8 Jàssera 3 inferior 3r14 3,000 2,895 1,210 10,509

9 Jàssera 3 estreps 1r6 de 3b
c/15

19,000 1,500 0,222 6,327

10 Jàssera 4 superior 3r8 3,000 4,550 0,395 5,392

11 Jàssera 4 inferior 7r14 7,000 4,550 1,210 38,539

12 Jàssera 4 estreps 1r6 de 3b
c/15

30,000 1,500 0,222 9,990

13 Jàssera 5 superior 3r14 3,000 2,390 1,210 8,676

14 Jàssera 5 inferior 3r8 3,000 2,390 0,395 2,832

15 Jàssera 5 estreps 1r6 de 3b
c/15

15,000 1,500 0,222 4,995

16 Jàssera 6 superior 3r14 3,000 0,980 1,210 3,557

17 Jàssera 6 inferior 3r8 3,000 0,980 0,395 1,161

18 Jàssera 6 estreps 1r6 de 3b
c/15

6,000 1,500 0,222 1,998

19 Jàssera 7 superior 3r8 3,000 4,550 0,395 5,392

20 Jàssera 7 inferior 7r14 7,000 4,550 1,210 38,539

21 Jàssera 7 estreps 1r6 de 3b
c/15

30,000 1,500 0,222 9,990
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22 Jàssera 8 superior 4r8 4,000 2,895 0,395 4,574

23 Jàssera 8 inferior 4r12 4,000 2,895 0,888 10,283

24 Jàssera 8 estreps 1r6 de 4b
c/15

19,000 1,700 0,222 7,171

25 Jàssera 9 superior 3r8 3,000 4,550 0,395 5,392

26 Jàssera 9 inferior 5r12 5,000 4,550 0,888 20,202

27 Jàssera 9 estreps 1r6 de 4b
c/15

30,000 1,700 0,222 11,322

28 Jàssera 10 superior 2r14 2,000 2,390 1,210 5,784

29 Jàssera 10 inferior 2r8 2,000 2,390 0,395 1,888

30 Jàssera 10 estreps 1r6 de 2b
c/15

15,000 1,300 0,222 4,329

31 Jàssera 11 superior 2r14 2,000 0,980 1,210 2,372

32 Jàssera 11 inferior 4r8 4,000 0,980 0,395 1,548

33 Jàssera 11 estreps 1r6 de 2b
c/15

6,000 1,300 0,222 1,732

34 Jàssera 12 superior 3r8 3,000 2,895 0,395 3,431

35 Jàssera 12 inferior 3r14 3,000 2,895 1,210 10,509

36 Jàssera 12 estreps 1r6 de 3b
c/15

19,000 1,500 0,222 6,327

37 Jàssera 13 superior 3r8 3,000 4,550 0,395 5,392

38 Jàssera 13 inferior 3r14 3,000 4,550 1,210 16,517

39 Jàssera 13 estreps 1r6 de 3b
c/15

30,000 1,500 0,222 9,990

40 Jàssera 14 superior 3r8 3,000 2,390 0,395 2,832

41 Jàssera 14 inferior 3r14 3,000 2,390 1,210 8,676

42 Jàssera 14 estreps 1r6 de 3b
c/15

15,000 1,500 0,222 4,995

43 Jàssera 15 superior 3r14 3,000 0,980 1,210 3,557

44 Jàssera 15 inferior 3r8 3,000 0,980 0,395 1,161

45 Jàssera 15 estreps 1r6 de 3b
c/15

6,000 1,500 0,222 1,998

46 Jàssera 16 superior 3r8 3,000 2,895 0,395 3,431

47 Jàssera 16 inferior 3r14 3,000 2,895 1,210 10,509

48 Jàssera 16 estreps 1r6 de 3b
c/15

19,000 1,500 0,222 6,327

49 Jàssera 17 superior 3r8 3,000 4,550 0,395 5,392

50 Jàssera 17 inferior 3r14 3,000 4,550 1,210 16,517

51 Jàssera 17 estreps 1r6 de 3b
c/15

30,000 1,500 0,222 9,990

52 Jàssera 18 superior 3r8 3,000 2,390 0,395 2,832

53 Jàssera 18 inferior 3r14 3,000 2,390 1,210 8,676

54 Jàssera 18 estreps 1r6 de 3b
c/15

15,000 1,500 0,222 4,995
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55 Jàssera 19 superior 3r14 3,000 0,980 1,210 3,557

56 Jàssera 19 inferior 3r8 3,000 0,980 0,395 1,161

57 Jàssera 19 estreps 1r6 de 3b
c/15

6,000 1,500 0,222 1,998

58 Jàssera 20 superior 4r8 4,000 6,000 0,395 9,480

59 Jàssera 20 inferior 6r14 6,000 6,000 1,210 43,560

60 Jàssera 20 estreps 1r6 de 4b
c/15

40,000 1,800 0,222 15,984

61 Jàssera 21 superior 6r14 6,000 6,000 1,210 43,560

62 Jàssera 21 inferior 4r8 4,000 6,000 0,395 9,480

63 Jàssera 21 estreps 1r6 de 4b
c/15

40,000 1,800 0,222 15,984

64 Jàssera 22 superior 4r8 4,000 6,000 0,395 9,480

65 Jàssera 22 inferior 6r14 6,000 6,000 1,210 43,560

66 Jàssera 22 estreps 1r6 de 4b
c/15

40,000 1,800 0,222 15,984

67 Jàssera 23 superior 3r8 4,000 6,000 0,395 9,480

68 Jàssera 23 inferior 7r16 6,000 6,000 1,210 43,560

69 Jàssera 23 estreps 1r6 de 3b
c/15

40,000 1,500 0,222 13,320

772,408 1,28 988,68

16 K4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1 Cércol 1 armat 4r10 4,000 13,130 0,617 32,405

2 Cércol 1 estreps 1r6 c/20 65,000 1,100 0,222 15,873

3 Cércol 2 armat 4r10 4,000 13,130 0,617 32,405

4 Cércol 2 estreps 1r6 c/20 65,000 1,100 0,222 15,873

5 Cércol 3 armat 4r10 4,000 10,990 0,617 27,123

6 Cércol 3 estreps 1r6 c/20 54,000 1,100 0,222 13,187

7 Cércol 4 armat 4r10 4,000 3,130 0,617 7,725

8 Cércol 4 estreps 1r6 c/20 15,000 1,100 0,222 3,663

9 Cércol 5 armat 4r10 4,000 3,130 0,617 7,725

10 Cércol 5 estreps 1r6 c/20 15,000 1,100 0,222 3,663

11 Cércol 6 armat 4r10 4,000 4,050 0,617 9,995

12 Cércol 6 estreps 1r6 c/20 20,000 1,100 0,222 4,884

174,521 1,28 223,39

17 K4BA3000 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1 Negatius 2r12 tipus 1 2,000 2,350 0,888 15,000 62,604
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2 Negatius 2r12 tipus 2 2,000 3,260 0,888 15,000 86,846

3 Negatius 2r12 tipus 3 2,000 1,640 0,888 10,000 29,126

4 Negatius 2r12 tipus 4 2,000 3,930 0,888 6,000 41,878

5 Negatius 2r12 tipus 5 2,000 1,200 0,888 8,000 17,050

6 Nervis centrals 2r16 tipus 1 2,000 10,110 1,580 1,000 31,948

7 Nervis centrals 2r16 tipus 1 2,000 6,890 1,580 1,000 21,772

291,224 1,31 381,50

18 K4BAMC88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

1 m2 malla P1 5,530 10,110 6,890 5,520 93,941

2 m2 malla P1 4,340 1,890 8,203

3 m2 malla P2 4,050 2,380 9,639

111,783 2,52 281,69

19 K45A18H4 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

1 m3 formigó zona biguetes P1 93,941 0,050 4,697

2 m3 formigó zona biguetes P1 8,203 0,050 0,410

3 m3 formigó zona biguetes P2 9,639 0,050 0,482

4 m3 formigó jàsseres 0,500 0,300 10,990 3,000 4,946

5 0,500 0,300 5,510 2,000 1,653

6 0,500 0,300 6,010 2,000 1,803

7 0,500 0,300 5,050 1,000 0,758

8 0,500 0,300 10,990 1,000 1,649

9 m3 formigó riostres 0,350 0,300 13,120 2,000 2,755

10 0,300 0,300 2,720 1,000 0,245

11 0,300 0,300 10,990 1,000 0,989

12 0,300 0,300 4,050 1,000 0,365

13 m3 zona massissada 0,275 0,300 10,110 1,000 0,834

14 0,130 0,300 13,090 1,000 0,511

15 0,275 0,300 10,690 1,000 0,882

22,979 104,80 2.408,20

20 K4F2B577 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col�locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 5 N/mm2
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1 Paret de càrrega 10,990 2,390 0,140 3,677

2 5,495 1,650 0,140 1,269

4,946 243,23 1.203,02

TOTAL    01 .03 .02             ESTRUCTURA ZONA SERVEIS I ANNEXES                 28.391,68

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 03  ESTRUCTURA

Subcapítol 03  ESTRUCTURA COBERTA

1 E44A5315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

1 Encavallada cafeteria

2 Perfil superior IPE 200 2,000 5,740 11,480

3 Perfil inferior IPE160 1,000 10,990 10,990

4 Encavallada sala espectadors

5 Perfil superior IPE 200 2,000 5,890 11,780

6 Perfil inferior IPE160 1,000 11,290 11,290

45,540 2,61 118,86

2 E44A5325 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb
soldadura

1 Encavallada cafeteria

2 L 60x6 2,000 1,580 3,160

3 L 60x6 1,000 1,470 1,470

4 Encavallada sala espectadors

5 L 60x6 2,000 1,610 3,220

6 L 60x6 1,000 1,500 1,500

9,350 2,69 25,15

3 K444511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura i
cargols

1 Biguetes IPE 180 tipus 1 10,000 5,210 52,100

2 Biguetes IPE 180 tipus 2 10,000 4,210 42,100

94,200 1,95 183,69
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4 K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

1 Pilar HEB 200 tipus 1 2,000 0,470 61,300 57,622

2 Pilar HEB 200 tipus 2 2,000 0,400 61,300 49,040

106,662 1,85 197,32

5 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

1 Biga HEB 200 tipus 1 3,600 2,000 61,300 441,360

2 Biga HEB 200 tipus 2 2,400 2,000 61,300 294,240

3 Biga HEB 200 tipus 3 4,550 1,000 61,300 278,915

1.014,515 1,79 1.815,98

6 E4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

1 Tubulars coberta 100x50x1.5
mm

2 Perímetre apoio 18,380 1,000 3,420 62,860

3 Costelles horitzontals 6,020 14,000 3,420 288,238

4 Costelles verticals 4,750 1,000 3,420 16,245

367,343 1,71 628,16

TOTAL    01 .03 .03             ESTRUCTURA COBERTA                 2.969,16

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 03  ESTRUCTURA

Subcapítol 04  ESTRUCTURA FUSTA

1 K433LS50 Ut Col.locació de bigues de fusta existent desmontada i acopiada, tipus bigueta , inclós falcat, anivellat i fixat de biga amb
tacos de fuster contra la jassera de suport.

1 Tram a muntar 1 4,100 11,990 49,159

2 Tram a muntar 2 2,400 11,990 28,776

77,935 24,06 1.875,12

2 K433LS51 Ut Col�locació d'encavallada de fusta existent desmuntada i acopiada, inclòs anivellat i fixat contra el mur.
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1 Encavallades a muntar 1,000 1,000

1,000 323,59 323,59

3 K433BB05 Ut Suministre i col.locació de bigues de fusta de pi roig de fins a 5,20 m de llargada, secció de 20x15 cm , obrada
lleugerament a 4 cares i cara superior plana, classificada segons norma UNE 56544 classe resistent C18, i tractada a taller
en autoclau amb disolvent orgànic exempt de líndano tipus ´´Froppe O/S o equivalent amb cobertura classe de risc 3
segons norma EN 335 (cobertura decenal), inclós falcat, anivellat i fixat de biga amb tacos de fuster contra la jassera de
suport.

1 Previsió que s'hauran de
canviar un 10% del total de
bigues

90,000 0,100 9,000

2

3

4

10

9,000 129,22 1.162,98

TOTAL    01 .03 .04             ESTRUCTURA FUSTA                 3.361,69

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 03  ESTRUCTURA

Subcapítol 05  ESTINTOLAMENTS I TENSORS

1 44M14111 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en
calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col�locat sobre
daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl�lic de
<= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 Estintolament < 1,5 m 2,000 2,000

2,000 866,27 1.732,54

2 44M14224 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en
calent, amb una quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 1,5-3,5 m d'amplària, col�locat sobre
daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl�lic de
<= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. no
inclou elements de fonamentació

1 Estintolament entre 1,5 i 3,5 4,000 4,000

4,000 3.152,21 12.608,84
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3 K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra

1 Jàssera IPN 80 1,120 1,000 6,000 6,720

2 Jàssera IPN 140 2,210 1,000 14,300 31,603

3 Jàssera HEB 180 3,730 1,000 51,200 190,976

4 Jàssera HEB 180 4,140 1,000 51,200 211,968

5 Jàssera HEB 180 4,110 2,000 51,200 420,864

6 Asnelles IPN 100 1,600 37,000 8,300 491,360

1.353,491 1,43 1.935,49

4 K4S2ZL05 m Tensors de lligat estructural de les façanes consisteixen en: Barra roscada d. 20 mm i llargada de cara exterior de façana a
cara exterior de façana, amb rosca a cada extrem. Florons a base de platina en forma de creu d'acer de gruix 20 mm mides
segons detall. Col�locació coincidint amb els eixos estructurals de les crugies de l'edifici, travessant els murs existents, amb
encaixos i reconstrucció d'obra, utilitzant morter sense retracció. (Pes de referencia: 32 kg pletines florons 2 ut; barra 22
kgs/ut).

1 Tensors 22,000 11,590 254,980

3

5

9

10 0,000

254,980 122,13 31.140,71

TOTAL    01 .03 .05             ESTINTOLAMENTS I TENSORS                 47.417,58

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 03  ESTRUCTURA

Subcapítol 06  PORXADA

1 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

1 Pefils UPN 100 20,000 3,140 10,600 665,680

665,680 1,64 1.091,72

2 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura
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1 Perfil IPE 100 tipus 1 9,000 4,280 8,100 312,012

2 Perfil IPE 100 tipus 2 10,000 2,900 8,100 234,900

546,912 1,61 880,53

3 E89BBBH0 m2 Pintat de panells d'acer, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

1 Panell tipus 1 4,350 2,190 2,000 19,053

2 Panell tipus 2 4,350 3,050 4,000 53,070

3 Panell tipus 3 4,350 4,290 2,000 37,323

109,446 12,48 1.365,89

4 E4435Z01 m2 Panells d'acer per pintar tallats a láser col�locats soldats.

1 Panell tipus 1 4,350 2,190 2,000 19,053

2 Panell tipus 2 4,350 3,050 4,000 53,070

3 Panell tipus 3 4,350 4,290 2,000 37,323

109,446 45,53 4.983,08

5 E4435Z02 Ut Lletres d'acer inoxidable col�locades.

1 Lletres 21,000 21,000

21,000 83,25 1.748,25

TOTAL    01 .03 .06             PORXADA                 10.069,47

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 04  ENVOLVENTS

Subcapítol 01  SOLERES

1 K93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm

1 Formació solera tram
cafeteria

16,050 10,990 176,390

2 Formació solera zona serveis 6,270 10,990 68,907

3 Formació solera zona sala
teatre

29,280 10,990 321,787

4 Formació solera porxada 38,670 2,800 108,276

675,360 18,32 12.372,60

2 K9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller
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1 Malla solera tram cafeteria 16,050 10,990 176,390

2 Malla solera zona serveis 6,270 10,990 68,907

3 Malla solera zona sala teatre 29,280 10,990 321,787

4 Malla solera porxada 38,670 2,800 108,276

675,360 2,41 1.627,62

3 K7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col�locada no adherida

1 Làmina solera tram cafeteria 16,050 10,990 176,390

2 Làmina solera zona serveis 6,270 10,990 68,907

3 Làmina solera zona sala
teatre

29,280 10,990 321,787

4 Làmina solera porxada 38,670 2,800 108,276

675,360 1,09 736,14

4 K9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

1 Grava solera tram cafeteria 16,050 10,990 176,390

2 Grava solera zona serveis 6,270 10,990 68,907

3 Grava solera zona sala teatre 29,280 10,990 321,787

4 Grava solera porxada 38,670 2,800 108,276

675,360 9,14 6.172,79

5 E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

1 Lliscat tram cafeteria 16,050 10,990 176,390

2 Lliscat zona serveis 6,270 10,990 68,907

3 Lliscat zona sala teatre 29,280 10,990 321,787

4 Lliscat zona porxada 38,670 2,800 108,276

675,360 3,25 2.194,92

TOTAL    01 .04 .01             SOLERES                 23.104,07

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 04  ENVOLVENTS

Subcapítol 02  COBERTES

1 E535BLS4 m2 Coberta de pannell sandwich de fusta-cartró guix per coberta tipus ´´ Thermochip TPLH 13x80x19´´ o equivalent de 2,44 x
0,60 m format per cara vista de tablero de cartró guix tipus Pladur de 13 mm , aïllament de poliestiré extrusionat de 80 mm
i cara exterior d' aglomerat hidròfug de 19 mm , amb llengueta i ranura d'ensamblatge col�locat collat sobre bigueria de
fusta/o metàl.lca, si cal ajustant la planimetria amb falques de fuster, seguint despiece plànols i segellat de junts amb cauxú
líquid, inclòs perímetre amb poliestiré de separació amb l'obra.
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1 Tram 1 16,500 11,990 197,835

2 Tram 2 29,090 11,990 348,789

10

546,624 68,45 37.416,41

2 E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col�locada no adherida

1 Tram 1 16,500 11,990 197,835

2 Tram 2 29,090 11,990 348,789

546,624 1,43 781,67

3 K52YBBCK m2 Teulada amb aprofitament de les teules desmuntades col�locades a la cara superior, i teules ceràmiques noves a la cara
inferior de forma similar de color de terra vermell /marró a escollir col�locades en sec amorterant únicament les filades
perimetrals i un toc d'assentament sota les teules inferiors, inclos formació de remats, careners i mimbells necessaris pel
correcte funcionament de la coberta.

1 Tram 1 16,500 11,990 197,835

2 Tram 2 29,090 11,990 348,789

546,624 25,78 14.091,97

TOTAL    01 .04 .02             COBERTES                 52.290,05

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 04  ENVOLVENTS

Subcapítol 03  MANYERIA COBERTES

1 E645ZL07 m2 Revestiment de façana amb panell micronervat prefabricat en continu tipus sandwich composat de dues planxes de 0,75
mm i 0,5 mm d'acer galvanitzat i prelacat, i ànima de e. 40 mm d'espuma PIR de 40 kg/m3 de densitat, color RAL a escollir,
amplada 600/900/1000 mm, encadellada ref. Rodano de Acieroid o equivalent col.locada amb fixacions mecàniques, inclòs
perfilets de transició a estructura de suport, gomes, i peces d'acabat plelacades de igual color.

1 Revestiment nou 0,800 11,990 9,592

2

3

9,592 89,92 862,51

2 E545ZL09 m2 Coberta de panell prefabricat en continu tipus sandwich composat de dues planxes de 0,5 mm d'acer Prelacat/Galvanitzat
de color RAL std a escollir de carta COLORS Acieroid a cara superior i GALVANITZADA la inferior, i ànima de e. 70 mm
d'espuma PIR de 40 kg/m3 de densitat, amplada 1,10 m, encadellada ref. Sena de Acieroid o equivalent, U termica = 0,52
w/m2K , perfils omega d' acer galvanitzat d'alçària 60 mm com a suport, col.locada amb fixacions mecàniques, inclòs part
proporcional de peces d'acabat plelacades de igual color.
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1 Coberta plaques 1,350 11,760 15,876

2 Coberta zona serveis i
annexes

6,010 11,990 72,060

3 Coberta poxada 39,140 3,070 17,200 0,820 134,264

222,200 41,39 9.196,86

3 E645ZL11 m2 Remats de coronament, cantonades i encerclats de obertures correspoents al revestiment de façana amb panell llis
prefabricat en continu tipus sandwich ref. Elba de Acieroid o equivalent amb planxa de 0,75 mm plelacades de igual color i
qualitat.

1 Zona remats 0,800 11,990 9,592

2

3

9,592 26,37 252,94

TOTAL    01 .04 .03             MANYERIA COBERTES                 10.312,31

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 04  ENVOLVENTS

Subcapítol 04  TANCAMENTS ALUMINI

1 EAFA2204 u Conjunt de portes d'alumini lacat blanc, col�locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 80x243 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, mides i despecejament segons plànols

1 Total portes 3,000 3,000

3,000 326,54 979,62

2 EAF119AL m2 Conjunt de finestres d'alumini lacat blanc, col�locada sobre bastiment de base, amb fulles batents i fixes, per a un buit
d'obra aproximat de 100x140 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, mides i despecejament segons plànols, inclòs planxes de remats interiors i
exteriors d'alumini lacat del mateix color o tubulars suplementaris

1 Finestra 1 1,000 1,000 1,450 1,450

2 Finestra 2 1,000 1,000 2,400 2,400
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3 Finestra 3 1,000 0,800 2,400 1,920

4 Finestra 4 1,000 2,540 2,400 6,096

5 Finestra 5 3,000 3,000 0,420 3,530 14,370

6 Finestra 6 3,000 0,700 2,140 4,494

7 Finestra 7 1,000 2,000 0,900 1,800

8 Finestra 8 1,000 2,070 2,300 4,761

9 Finestra porta tipus 1 2,000 2,510 0,710 3,564

10 Finestra porta tipus 2 2,000 0,460 2,430 2,236

11 Finestra porta tipus 3 1,000 1,660 2,430 4,034

47,125 373,44 17.598,36

3 EC1FAA31 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral transparent, de 4+4
mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col�locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

1 Vidre finestra 4 1,000 2,540 2,400 6,096

2 Vidre finestra 5 3,000 3,000 0,420 3,530 14,370

3 Vidre finestra 6 3,000 0,700 2,140 4,494

4 Vidre finestra 8 1,000 2,070 2,300 4,761

5 Vidre porta tipus 1 2,000 2,510 0,710 3,564

6 Vidre porta tipus 2 2,000 0,460 2,430 2,236

7 Vidre porta tipus 3 1,000 1,660 2,430 4,034

8 Vidre portes metàl�liques 2,000 0,800 0,950 1,520

41,075 83,09 3.412,92

4 EC1FAA33 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral de color estàndard,
de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col�locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

1 Vidre finestra 1 1,000 1,000 1,450 1,450

2 Vidre finestra 2 1,000 1,000 2,400 2,400

3 Vidre finestra 3 1,000 0,800 2,400 1,920

4 Vidre finestra 7 1,000 2,000 0,900 1,800

7,570 87,84 664,95

TOTAL    01 .04 .04             TANCAMENTS ALUMINI                 22.655,85

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 04  ENVOLVENTS

Subcapítol 05  TANCAMENTS METÀL�LICS EXTERIORS I INTERIORS
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1 EASA81N2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 80x220 cm, preu alt, col�locada

1 Total portes 2,000 2,000

2,000 318,04 636,08

2 EASA81C2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 90x205 cm, preu alt, col�locada

1 Total portes 1,000 1,000

1,000 317,59 317,59

3 EASA71A2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 70x205 cm, preu alt, col�locada

1 Total portes 2,000 2,000

2,000 247,27 494,54

4 KAZGZ8LS u Maneta i escut per clau acer inoxidable, tub rodo d.22 escut rodo d.75. Col�locat.

1 Total manetes 5,000 5,000

5,000 38,12 190,60

TOTAL    01 .04 .05             TANCAMENTS METÀL�LICS EXTERIORS I INTERIORS                 1.638,81

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 05  COMPARTIMENTACIONS

Subcapítol 01  ENVANS I FALS SOTRES

1 K614TK1E m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col�locat amb morter ciment 1:4

1 Envà altell cafeteria 10,980 2,860 31,403

2 Envà Planta Primera 4,050 2,820 4,500 2,820 24,111

3 Envans Planta Segona 2,600 4,200 2,600 2,540 23,876

79,390 16,79 1.332,96

2 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col�locat amb morter mixt 1:2:10

1 Envans 10 cm serveis
longitudinals

2,020 2,440 6,000 29,573
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2 Envans 10 cm serveis
transversals

10,200 2,440 2,000 49,776

3 1,700 2,440 4,148

4 0,800 2,440 1,952

85,449 20,87 1.783,32

3 K612BR1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col�locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

1 Parets 14 cm cuina 5,600 2,440 2,000 27,328

2 0,700 2,440 1,708

3 Paret 14 cm entrada cuina i
magatzem

4,400 2,440 10,736

4 Paret 14 cm separa cafeteria
i vestíbul

10,600 2,440 25,864

5 Particions magatzem 0,800 2,440 3,000 5,856

6 Paret 14 cm recepció 3,500 2,440 8,540

7 Parets sala residus 2,350 2,440 2,030 2,440 10,687

8 Paret divisió lavabo cuina
amb zona de serveis

2,400 2,440 0,540 2,440 7,174

9 Paret divisió lavabo cuina
amb recepció

2,500 2,440 6,100

10 Paret longitudinal divisió
serveis amb recepció

2,090 2,440 5,100

11 Paret partició recepció 1,000 2,440 2,440

12 Parets serveis personal de
manteniment

2,000 2,440 2,000 9,760

13 Paret divisió zona serveis
amb sala teatre

11,300 7,920 89,496

14 Paret 14 cm escales 4,000 2,820 0,850 2,820 13,677

15 Paret 14 cm Planta Segona 5,800 2,540 5,000 2,540 27,432

251,898 34,31 8.642,62

4 K8431253 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb entramat
vist amb cantell recte i suspensió autoanivelladora de barra roscada

1 Fals sostre Sala 28,650 10,990 314,864

314,864 27,22 8.570,60

5 K844A400 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat perforat, de 120x60 cm i 9,5 mm de gruix , amb entramat vist i
suspensió autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim
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1 Fals sostre cafeteria 5,200 10,990 5,240 4,500 80,728

2 Fals sostre vestíbul 14,900 15,440 30,340

3 Fals sostre porxada 84,960 12,080 97,040

4

5

208,108 34,97 7.277,54

6 K8442100 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, de 120x60 cm i 9,5 mm de gruix , amb entramat ocult i
suspensió autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim

1 Fals sostre serveis higiènics
dones

20,800 20,800

2 Fals sostre serveis higiènics
homes

17,690 17,690

3 Fals sostre cambra adaptada 3,130 3,130

4 Fals sostre serveis higiènics
manteniment

1,600 1,600

5 Fals sostre serveis higiènics
cuina

3,580 3,580

46,800 17,15 802,62

7 K8448444 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, de 60x60 cm i 12,5 mm de gruix , amb entramat ocult i
suspensió autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim

1 Fals sostre cuina 11,080 11,080

2 Fals sostre magatzem 11,430 11,430

3 Fals sostre sala residus 4,720 4,720

4 Fals sostre Planta Primera 18,170 2,920 21,090

5 Fals sostre Planta Segona 12,600 12,600

60,920 43,66 2.659,77

TOTAL    01 .05 .01             ENVANS I FALS SOTRES                 31.069,43

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 05  COMPARTIMENTACIONS

Subcapítol 02  PRACTICABLES I MANYERIA

1 EAP36166 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 60 cm
d'amplària i 205 cm d'alçària

1 Total bastiments 10,000 10,000

10,000 69,22 692,20
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2 EAP36186 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 205 cm d'alçària

1 Total bastiments 5,000 5,000

5,000 74,39 371,95

3 EAP36196 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 90 cm
d'amplària i 205 cm d'alçària

1 Total bastiments 1,000 1,000

1,000 76,62 76,62

4 EAQDD266 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 60
cm d'amplària i de 205 cm d'alçària

1 Total portes 10,000 10,000

10,000 86,77 867,70

5 EAQDD285 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80
cm d'amplària i de 205 cm d'alçària

1 Total portes 5,000 5,000

5,000 92,57 462,85

6 EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 90
cm d'amplària i de 205 cm d'alçària

1 Total portes 1,000 1,000

1,000 95,47 95,47

7 KB12U040 m Barana de 120 cm d'alçària, formada per passamà rodó D 40 mm, muntants de perfil T 70-8 d'acer, de 130 cm d'alçària,
separts 150 cm, bastiment de perfil L 35-2,5 mm i perfil quadrat 20x20x2 mm d'acer com a suport de vidre, i plafons de 100
cm d'alçària de vidre laminar 6+6, ancorada amb pletines arrodonides de 100x150x5 mm i tacs químics amb visos metàl�lics

1 Tram de Planta Soterrani a
Planta Baixa

2,340 2,680 2,580 7,600

2 Tram de Planta Baixa a
Planta Primera

4,710 4,710
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3 Tram de Planta Primera a
Planta Segona

2,790 2,010 4,800

17,110 167,44 2.864,90

8 EARAA8A5 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,7 m d'amplària i 3 m d'alçària de llum de pas aproximadament, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb plafons de fusta per envernissar, compensada amb
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

1 Total portes basculants 3,000 3,000

3,000 963,20 2.889,60

TOTAL    01 .05 .02             PRACTICABLES I MANYERIA                 8.321,29

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 05  COMPARTIMENTACIONS

Subcapítol 03  ESCALA METÀL�LICA

1 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

1 UPN 180 tipus 1 5,690 2,000 22,000 250,360

2 UPN 180 tipus 2 0,940 2,000 22,000 41,360

3 UPN 180 tipus 3 1,000 1,000 22,000 22,000

4 IPE 180 1,000 2,000 18,800 37,600

351,320 1,79 628,86

2 K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

1 Graons planxa gruix 4mm 18,000 0,400 4,000 7,800 224,640

224,640 3,18 714,36

3 K9QAU010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 45 mm de gruix i fins 145 mm
d'amplària, col�locats separats 10 mm, sobre perfils estructurals de suport, collat amb visos d'acer inoxidable de 7 cm de
llargada

1 m2 graons 5,410 1,000 5,410

5,410 72,50 392,23
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4 E89BABJ0 m2 Pintat de marc barana, amb quadres i muntants cada 100 cm aproximadament de separació, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

1 m2 barana 5,440 1,100 5,984

5,984 16,12 96,46

5 KB12Z0L1 m2 Baranes escala metàl�lica: suports a base de muntants verticals a base de passamà 100x5 mm soldat a l'estructura de
l'escala, separació aproximada cada 1 m. i mòduls: marc quadrat format per perfils ´´L´´ 50x50x5 mm , soldat als muntants
verticals, inclou els forats en el perfil ´´L´´ per collar les llates de fusta, colocada a l'obra amb soldadura. (Pes de referència
cer: 19,5 kg/ml.).

1 m2 barana 5,440 1,100 5,984

3 5,984

4

5

6

7

8

9 0,000

5,984 40,55 242,65

TOTAL    01 .05 .03             ESCALA METÀL�LICA                 2.074,56

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 05  COMPARTIMENTACIONS

Subcapítol 04  PROTECCIONS CONTRA EL FOC

1 E7D6ZL10 Ut Treballs de tractament de protecció al foc de tots els elements de fusta de la sala espectadors, serveis i annexes i cafeteria,
amb neteja manual superficial prèvia, consistent en aplicació in situ de vernís intumescent de dos components WSI de la
casa Euroquímica o equivalent per a la protecció incolora de la fusta contra el foc, amb un certificat de RF-15 min.amb una
capa de imprimació tapaporos tipus WSI primer, dues capes de vernís intumescent, i una de vernís d'acabat tipus Finish
WSI.

1 Total treballs 1,000 1,000

1,000 22.732,5 22.732,57

2 E7D21323 m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements lineals
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1 Encavallada 1 5,500 1,850 10,175

2 Encavallada 2 5,650 1,880 10,622

20,797 10,90 226,69

TOTAL    01 .05 .04             PROTECCIONS CONTRA EL FOC                 22.959,26

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 06  ACABATS

Subcapítol 01  PAVIMENTS

1 E9M11028 m2 Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb dotació d'1,6 kg/m2

1 Paviment Sala 28,650 10,990 314,864

314,864 23,64 7.443,38

2 E9C11432 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40x40x40 cm, preu mitjà, col�locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

1 m2 porxada 84,960 12,080 97,040

2 m2 vestibul 14,900 15,440 30,340

3 m2 planta primera 24,340 2,920 27,260

4 m2 planta segona 12,600 12,600

5

167,240 27,74 4.639,24

3 E9DDU290 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col�locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

1 m2 cafeteria 105,460 105,460

105,460 33,44 3.526,58

4 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel�lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col�locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

1 m2 serveis higiènics dones 20,800 20,800

2 m2 sostre serveis higiènics
homes

17,690 17,690

3 m2 cambra adaptada 3,130 3,130

4 m2serveis higiènics
manteniment

1,600 1,600

5 m2 serveis higiènics cuina 3,580 3,580

Euro



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 31

6 m2 cuina 11,080 11,080

7 m2 magatzem 11,430 11,430

8 m2 sala residus 4,720 4,720

74,030 41,57 3.077,43

5 E9QH2313 m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial elevat, classe 33 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de
llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió,
col�locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm

1 m2 altell 80,200 80,200

2 m2 sala reunions 18,170 18,170

98,370 40,16 3.950,54

6 K9Z21100 m2 Rebaixat del paviment de terratzo o pedra

1 m2 porxada 84,960 12,080 97,040

2 m2 vestibul 14,900 15,440 30,340

3 m2 planta primera 24,340 2,920 27,260

4 m2 planta segona 12,600 12,600

167,240 3,81 637,18

7 K9Z22100 m2 Polit del paviment de terratzo o pedra

1 m2 porxada 84,960 12,080 97,040

2 m2 vestibul 14,900 15,440 30,340

3 m2 planta primera 24,340 2,920 27,260

4 m2 planta segona 12,600 12,600

167,240 2,99 500,05

8 K9Z23100 m2 Abrillantat del paviment de terratzo o pedra

1 m2 porxada 84,960 12,080 97,040

2 m2 vestibul 14,900 15,440 30,340

3 m2 planta primera 24,340 2,920 27,260

4 m2 planta segona 12,600 12,600

167,240 3,08 515,10

9 K9Z51775 m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport de llautó, col�locant
prèviament el suport
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1 Junta 2,700 2,700

2,700 197,69 533,76

10 K9V2AB2K m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat, col�locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1 Tram de Planta Soterrani a
Planta Baixa

2,340 2,680 2,580 7,600

2 Tram de Planta Baixa a
Planta Primera

4,710 4,710

3 Tram de Planta Primera a
Planta Segona

2,790 2,010 4,800

17,110 58,45 1.000,08

TOTAL    01 .06 .01             PAVIMENTS                 25.823,34

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 06  ACABATS

Subcapítol 02  REVESTIMENTS

1 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 Trams a repicar 5,020 3,600 2,000 36,144

2 10,990 3,600 39,564

3 17,600 4,000 2,000 140,800

4 4,200 8,000 2,000 67,200

283,708 6,94 1.968,93

2 K8121313 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb
escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

1 Guix cafeteria 20,860 4,270 89,072

2 7,520 4,660 35,043

3 10,040 2,460 24,698

4 24,090 3,710 89,374

5 Guix vestíbul 20,660 2,460 50,824

6 13,920 3,510 48,859

7 Guix escales 2,130 2,380 2,000 10,139

8 4,690 2,380 2,000 22,324

9 2,130 2,380 2,000 10,139

10 4,040 2,380 2,000 19,230

11 3,830 2,510 2,000 19,227
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12 1,650 2,510 2,000 8,283

13 Guix passadís P1 2,060 2,780 2,000 11,454

14 1,600 2,780 2,000 8,896

15 Guix sala reunions 3,950 2,780 2,000 21,962

16 4,620 2,780 2,000 25,687

17 Guix sala màquines 5,000 3,000 2,000 30,000

18 5,220 3,000 2,000 31,320

19 Guix sala control 3,000 2,450 2,000 14,700

20 4,200 2,450 2,000 20,580

21 Guix magatzem 5,900 2,380 2,000 28,084

22 2,400 2,380 2,000 11,424

23 Guix sala residus 2,350 2,380 2,000 11,186

24 2,030 2,380 2,000 9,663

652,168 6,81 4.441,26

3 K881JCB3 m2 Estucat en fred, sobre parament vertical interior enguixat, amb morter de resines sintètiques i granulat seleccionat, aplicat
amb espàtula amb imprimació prèvia per a estucat en fred i acabat polit amb una capa de vernís protector

1 Estucat cafeteria 20,860 4,270 89,072

2 7,520 4,660 35,043

3 10,040 2,460 24,698

4 24,090 3,710 89,374

5 Estucat vestíbul 20,660 2,460 50,824

6 13,920 3,510 48,859

7 Estucat escales 2,130 2,380 2,000 10,139

8 4,690 2,380 2,000 22,324

9 2,130 2,380 2,000 10,139

10 4,040 2,380 2,000 19,230

11 3,830 2,510 2,000 19,227

12 1,650 2,510 2,000 8,283

13 Estucat passadís P1 2,060 2,780 2,000 11,454

14 1,600 2,780 2,000 8,896

447,562 31,65 14.165,34

4 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

1 Pintura sala reunions 3,950 2,780 2,000 21,962

2 4,620 2,780 2,000 25,687

3 Pintura sala màquines 5,000 3,000 2,000 30,000
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4 5,220 3,000 2,000 31,320

5 Pintura sala control 3,000 2,450 2,000 14,700

6 4,200 2,450 2,000 20,580

7 Guix magatzem 5,900 2,380 2,000 28,084

8 2,400 2,380 2,000 11,424

9 Guix sala residus 2,350 2,380 2,000 11,186

10 2,030 2,380 2,000 9,663

204,606 4,35 890,04

5 K82D1K9H m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat preu superior, de 201 a
400 peces/m2, col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

1 Serveis dones 7,800 2,350 2,000 36,660

2 2,090 2,350 2,000 9,823

3 Serveis homes 7,000 2,350 2,000 32,900

4 2,000 2,350 2,000 9,400

88,783 31,74 2.817,97

6 K82D1F4H m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat preu mitjà, de 26 a 45
peces/m2, col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

1 Departaments interiors homes 2,020 2,350 2,000 2,000 18,988

2 0,800 2,350 2,000 2,000 7,520

3 Departaments interiors dones 2,020 2,350 2,000 3,000 28,482

4 0,800 2,350 2,000 3,000 11,280

5 1,440 2,350 2,000 6,768

6 0,750 2,350 2,000 3,525

7 0,900 2,350 2,000 4,230

8 1,500 2,350 2,000 0,000 0,000

9 Cambra adaptada 2,020 2,350 2,000 9,494

10 1,550 2,350 2,000 7,285

11 Servei higiènic manteniment 0,750 2,350 2,000 3,525

12 2,000 2,350 2,000 9,400

13 Servei higiènic cuina 2,050 2,350 2,000 9,635

14 2,400 2,350 2,000 11,280

131,412 25,86 3.398,31
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7 K8241325 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València,
preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

1 Cuina 5,650 2,350 2,000 26,555

2 2,400 2,350 2,000 11,280

37,835 19,91 753,29

8 K83ZNFRA m2 Col�locació d'aplacat aprofitat de fusta amb mitjans manuals

1 Aplacat de fusta Sala Teatre 4,500 6,860 12,000 370,440

370,440 15,56 5.764,05

TOTAL    01 .06 .02             REVESTIMENTS                 34.199,19

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 07  INSTAL�LACIONS

Subcapítol 01  SANEJAMENT

1 ED51CMX0 u Bunera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana , col.locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

1 1,000 1,000

1,000 81,12 81,12

2 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

1 0,420 0,420

2 0,740 2,000 1,480

3 0,150 0,150

4 0,500 3,000 1,500

5 0,150 0,150

6 1,000 10,000 10,000

13,700 13,74 188,24

3 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
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2 0,350 0,350

3 1,000 1,000 1,000

1,350 14,66 19,79

4 ED111B51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

1 4,300 4,300

2 0,700 0,700

3 2,410 2,410

4 3,800 3,800

5 5,300 5,300

16,510 16,69 275,55

5 ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

1 0,930 0,930

2 0,870 0,870

3 1,700 1,700

4 1,620 1,620

5 1,050 1,050

6 6,600 6,600

12,770 18,36 234,46

6 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
100 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

1 6,170 6,170

2 0,800 0,800

3 0,660 0,660

4 1,000 9,000 9,000

5 3,800 3,800

20,430 22,61 461,92

7 ED35UA10 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 30x30 cm i 33 cm de fondària, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat
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1 1,000 1,000

1,000 41,49 41,49

8 ED352985 u Pericó de pas i tapa fixa, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

1 1,000 1,000

1,000 217,10 217,10

9 ED511110 u Bunera sifònica amb cos de poliamida reforçada amb fibra de vidre i roseta perforada d'acer inoxidable AISI 304, de
100x100 mm i de descàrrega vertical de 40 mm de diàmetre, col.locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i connectada al ramal

1 1,000 1,000

1,000 27,91 27,91

TOTAL    01 .07 .01             SANEJAMENT                 1.547,58

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 07  INSTAL�LACIONS

Subcapítol 02  AIGUA, ACS I SANITARIS

1 EJ1401LS u Inodor de porcellana amb dipòsit baix i mecanisme de doble polsador enrasat entivandàlic per a descàrrega de 3/6 litres,
conjunt de tapa i seient lacat, tot color blanc, model de referència GIRALDA de la casa Roca o equivalent, col.locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

1 10,000 10,000

10,000 221,05 2.210,50

2 EJ13B113 u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc, preu mitjà, col�locat amb suports murals

1 6,000 6,000

6,000 22,81 136,86

3 EJ16B112 u Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense sifó incorporat i alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col�locat amb fixacions murals

1 4,000 4,000

4,000 23,83 95,32
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4 EJ12B71Q u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color blanc, preu mitjà, col�locat sobre el paviment

1 1,000 1,000

1,000 77,04 77,04

5 EJ18LMAT u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, de 110 a 120 cm de llargària, acabat brillant i de 50 a 60
cm d'amplària, preu mitjà, col�locada sobre moble

1 1,000 1,000

1,000 114,73 114,73

6 EJ22U010 u Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4'' i sortida de 3/4'', totalment instal.lada,
connectat i provada

1 1,000 1,000

1,000 166,88 166,88

7 EJ23513GCYJP u Aixeta monocomandament per a lavabo ref. 33 188 001 de la sèrie Eurosmart de GROHE, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

1 6,000 6,000

6,000 82,21 493,26

8 EJ28513G u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub,
amb dues entrades de maniguets

1 1,000 1,000

1,000 81,32 81,32

9 EFB46551 M Subministre i col�locació de tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, del tipus
wirsbo en barra pex-20 segons une-en iso 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment . Muntat segons plànols,
instruccions de fabricant i normativa vigent. Inclou suports, accessoris i mà d'obra per a una correcta instal.lació.

1 Aigua freda tram cuina 7,000 7,000

2 Aigua freda tram serveis 1,500 0,000 0,000

3 Aigua calenta 32,000 32,000

39,000 4,35 169,65
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10 EFB48751 M Subministre i col�locació de tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, del tipus
wirsbo en barra pex-25 segons une-en iso 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment . Muntat segons plànols,
instruccions de fabricant i normativa vigent. Inclou suports, accessoris i mà d'obra per a una correcta instal.lació.

1 Tram serveis 17,200 17,200

2 0,000 0,000

17,200 4,97 85,48

11 EFB4A951 M Subministre i col�locació de tub de polietilè reticulat de 35 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, del tipus
wirsbo en barra pex-25 segons une-en iso 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment . Muntat segons plànols,
instruccions de fabricant i normativa vigent. Inclou suports, accessoris i mà d'obra per a una correcta instal.lació.

1 Tram cuina 13,000 13,000

2 0,000 0,000

13,000 5,95 77,35

12 EN3454P7 U Subministre i col.locació de vàlvula d'esfera manual soldada, d'3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de
bronze, preu alt i muntada superficialment.

1 30,000 30,000

30,000 23,57 707,10

13 EN316427 U Subministre i col.locació de vàlvula d'esfera manual soldada, d'1'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de
bronze, preu alt i muntada superficialment.

1 1,000 1,000

1,000 28,62 28,62

14 EN317427 U Subministre i col.locació de vàlvula d'esfera manual soldada, d'1''1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de
bronze, preu alt i muntada superficialment.

1 2,000 2,000

2,000 38,59 77,18

15 EJA42701 U Subministre i col.locació de termo elèctric model sdc 150v de la marca saunier duval, de 2400 w amb resistència envainada,
de dimensions 515x1245mm. Carcasa metàl�lica pintada de color blanc, amb aïllament d'escuma d'alta densitat, lliure de
cfc, amb termostats de regulació i seguretat, comandament de regulació de temperatura. S'inclouen p.p. I accessoris per a
la seva correcta instal.lació i fixació , totalment col.locat.
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1 1,000 1,000

1,000 470,64 470,64

TOTAL    01 .07 .02             AIGUA, ACS I SANITARIS                 4.991,93

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 07  INSTAL�LACIONS

Subcapítol 03  ELECTRICITAT

1 PPAU006 PA Partida alçada en concepte d'electricitat, línies generals i quadres elèctrics

1 1,000 1,000

1,000 66.144,5 66.144,55

TOTAL    01 .07 .03             ELECTRICITAT                 66.144,55

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 07  INSTAL�LACIONS

Subcapítol 04  LLUMINÀRIES

1 PPAUU007 PA Partida alçada en concepte de lluminàries

1 1,000 1,000

1,000 40.232,3 40.232,39

TOTAL    01 .07 .04             LLUMINÀRIES                 40.232,39

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 07  INSTAL�LACIONS

Subcapítol 05  CLIMATITZACIÓ

1 PPAUU008 PA Partida alçada en concepte de climatització

1 1,000 1,000

1,000 36.887,3 36.887,34

TOTAL    01 .07 .05             CLIMATITZACIÓ                 36.887,34

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 07  INSTAL�LACIONS

Subcapítol 06  VENTILACIÓ

1 PPAUU009 PA Partida alçada en concepte de ventilació

1 1,000 1,000

1,000 24.954,8 24.954,81
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TOTAL    01 .07 .06             VENTILACIÓ                 24.954,81

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 07  INSTAL�LACIONS

Subcapítol 07  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 EM212428 U Subministrament i instal�lació d'hidrant marca plana fàbrega o similar, fabricat segons norma une-23.405 i certificat per
aenor, protecció enfront del gel, cops i trencaments. Construït en ferro colat. inclou vàlvula inferior amb tancament assistit
per molla inoxidable, entrada recta amb brida din-3'' (pn-16) i mecanisme d'accionament en carter de greix estanc. Preses
de sortida: 1 de 2''1/2 (70 mm) i 2 de 1''1/2 (45 mm). tram de hidrant sota terra: 450 mm. inclou p.p. d'accessoris i petit
material per a la seva correcte instal�lació.

1 1,000 1,000

1,000 972,42 972,42

2 EM31261K U Subministrament i col�locació d'extintor manual de pols seca polivalent abc 21a-113b, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment. Inclou accessoris, rètol d'indicació segons normativa i tot lo
necessari per a una correcta instal.lació

1 6,000 6,000

6,000 86,76 520,56

3 EM23134R U Subministrament i instal�lació de boca d'incendis 600x750x260 mm amb enllaç de 25 mm de diàmetre, bie-25, amb:
- porta cega pintada amb xarmeres, i tancament de relliscada amb precinte de seguretat
- 20 m de mànega semirígida alflex de d=25mm.
- llança rylmatic d=25 mm.
- inclou valvules de bola de seguretat i manòmetre, p.p. Accessoris i material per la correcta fixació de la bie.
Tot segons plànols, plec de condicions i normativa vigent. Inclou placa de senyalització d'on es troba ubicada la bie.

1 3,000 3,000

3,000 422,55 1.267,65

4 EN12A424 U Subministrament i col�locació de vàlvula de comporta manual amb brides per a instal�lació de xarxa contra incendis, de
diàmetre nomimal 70 mm, de 16 bar de pn, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou petit
material i p.p. D'accessoris per a la seva correcta instal�lació.

1 1,000 1,000
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1,000 169,13 169,13

5 EN83B3E7 U Subministrament i col�locació de vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides per a instal�lació de xarxa de
contra incendis, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de fosa, preu alt i muntada. Inclou petit material i p.p.
D'accessoris per a la seva correcta instal�lació.

1 1,000 1,000

1,000 107,14 107,14

6 EF21B211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb
grau de dificultat baix i col.locat superficialment

1 12,000 12,000

12,000 49,93 599,16

TOTAL    01 .07 .07             PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS                 3.636,06

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 08  EQUIPAMENT I ALTRES

1 PPAUU001 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de paleta a les instal�lacions i industrials

1 1,000 1,000

1,000 5.520,61 5.520,61

2 PPAUU002 PA Partida alçada per la grada telescòpica de butaques tipus teatre i per les butaques replegables amb butaques tipus teatre.
Subministre i instal�lació

1 1,000 1,000

1,000 53.670,0 53.670,00

3 PPAUU003 PA Partida alçada pel mobiliari de la cafeteria

1 1,000 1,000

1,000 8.000,00 8.000,00

4 PPAUU004 PA Partida alçada per l'equipament de la cuina

1 1,000 1,000

1,000 14.000,0 14.000,00

Euro



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 43

TOTAL    01 .08             EQUIPAMENT I ALTRES                 81.190,61

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 09  SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS PA Partida justificada en concepte de Seguretat i Salut en base a l'Estudi de Seguretat i Salut

1 1,000 1,000

1,000 7.854,41 7.854,41

TOTAL    01 .09             SEGURETAT I SALUT                 7.854,41

Euro
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Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola                               
Vancells Prat, Àngel 

                  V  Pressupost – 1 Pressupost per al coneixement de l’administració 
 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL FASE 2................................................ 661.431,00 

13 % DESPESES GENERALS................................................................................ 85.986,03 

6 % BENEFICI INDUSTRIAL................................................................................... 39.685,86 

 
SUBTOTAL............... 787.102,89 

18 % IVA................... 141.678,52 

 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE.............................................. 928.781,41 € 
 
 
HONORARIS TÈCNICS DE DIRECCIÓ I LEGALITZACIÓ FASE 2: 
 
ARQUITECTE (direcció d'obra)............................................................................... 33.250,37 

ARQUITECTE TÈCNIC (direcció d'execució material i control qualitat)................ 27.306,17 

COORDINADOR DE SEGURETAT....................................................................... 9.287,81 

 
SUBTOTAL............... 69.844,35 

18 % IVA................... 12.571,98 

 
TOTAL HONORARIS TÈCNICS........................................................................... 82.416,33 € 
 
PREVISIONS VARIS COMPANYIES.................................................................... 3.500 € 
 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ................... 1.014.697,74 € 
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PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 661.431,00

13,00 % Despesses generals SOBRE 661.431,00............................................................. 85.986,03

6,00 % Benefici industrial SOBRE 661.431,00.................................................................... 39.685,86

Subtotal 787.102,89

18,00 % IVA SOBRE 787.102,89........................................................................................ 141.678,52

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 928.781,41

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NOU-CENTS VINT-I-VUIT MIL SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS )

L´Enginyer

Àngel Vancells



Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola                               
Vancells Prat, Àngel 

                  V  Pressupost – 3 Resum de pressupost per imports 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PRESSUPOST 
 

3. RESUM DE PRESSUPOST PER IMPORTS 
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PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  Enderrocs i desmuntatges 36.869,92

Subcapítol 01.01.02  Gestió residus 7.964,99

Capítol 01.01  Enderrocs, desmuntatges i residus 44.834,91

Subcapítol 01.03.01  Fonaments 20.638,49

Subcapítol 01.03.02  Estructura zona serveis i annexes 28.861,97

Subcapítol 01.03.03  Estructura coberta 2.969,16

Subcapítol 01.03.04  Estructura fusta 3.361,69

Subcapítol 01.03.05  Estintolaments i tensors 47.417,58

Subcapítol 01.03.06  Porxada 10.069,47

Capítol 01.03  Estructura 113.318,36

Subcapítol 01.04.01  Soleres 23.104,07

Subcapítol 01.04.02  Cobertes 52.290,05

Subcapítol 01.04.03  Manyeria cobertes 10.312,31

Subcapítol 01.04.04  Tancaments alumini 22.655,85

Subcapítol 01.04.05  Tancaments metàl�lics exteriors i interiors 1.638,81

Capítol 01.04  Envolvents 110.001,09

Subcapítol 01.05.01  Envans i fals sotres 31.069,43

Subcapítol 01.05.02  Practicables i manyeria 8.321,29

Subcapítol 01.05.03  Escala metàl�lica 2.074,56

Subcapítol 01.05.04  Proteccions contra el foc 22.959,26

Capítol 01.05  Compartimentacions 64.424,54

Subcapítol 01.06.01  Paviments 25.823,34

Subcapítol 01.06.02  Revestiments 34.199,19

Capítol 01.06  Acabats 60.022,53

Subcapítol 01.07.01  Sanejament 1.547,58

Subcapítol 01.07.02  Aigua, ACS i sanitaris 4.991,93

Subcapítol 01.07.03  Electricitat 66.144,55

Subcapítol 01.07.04  Lluminàries 40.232,39

Subcapítol 01.07.05  Climatització 36.887,34

Subcapítol 01.07.06  Ventilació 24.954,81

Subcapítol 01.07.07  Protecció contra incendis 3.636,06

Capítol 01.07  Instal�lacions 178.394,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
570.996,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Enderrocs, desmuntatges i residus 44.834,91

Capítol 01.02  Moviment de terres 1.389,89

Capítol 01.03  Estructura 113.318,36

Capítol 01.04  Envolvents 110.001,09

Capítol 01.05  Compartimentacions 64.424,54

Capítol 01.06  Acabats 60.022,53

Capítol 01.07  Instal�lacions 178.394,66

Capítol 01.08  Equipament i altres 81.190,61

Capítol 01.09  Seguretat i salut 7.854,41

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE 661.431,00

euros



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
661.431,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE 661.431,00

661.431,00

euros
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PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  Enderrocs i desmuntatges 5,57

Subcapítol 01.01.02  Gestió residus 1,20

Capítol 01.01  Enderrocs, desmuntatges i residus 6,78

Subcapítol 01.03.01  Fonaments 3,12

Subcapítol 01.03.02  Estructura zona serveis i annexes 4,36

Subcapítol 01.03.03  Estructura coberta 0,45

Subcapítol 01.03.04  Estructura fusta 0,51

Subcapítol 01.03.05  Estintolaments i tensors 7,17

Subcapítol 01.03.06  Porxada 1,52

Capítol 01.03  Estructura 17,13

Subcapítol 01.04.01  Soleres 3,49

Subcapítol 01.04.02  Cobertes 7,91

Subcapítol 01.04.03  Manyeria cobertes 1,56

Subcapítol 01.04.04  Tancaments alumini 3,43

Subcapítol 01.04.05  Tancaments metàl�lics exteriors i interiors 0,25

Capítol 01.04  Envolvents 16,63

Subcapítol 01.05.01  Envans i fals sotres 4,70

Subcapítol 01.05.02  Practicables i manyeria 1,26

Subcapítol 01.05.03  Escala metàl�lica 0,31

Subcapítol 01.05.04  Proteccions contra el foc 3,47

Capítol 01.05  Compartimentacions 9,74

Subcapítol 01.06.01  Paviments 3,90

Subcapítol 01.06.02  Revestiments 5,17

Capítol 01.06  Acabats 9,07

Subcapítol 01.07.01  Sanejament 0,23

Subcapítol 01.07.02  Aigua, ACS i sanitaris 0,75

Subcapítol 01.07.03  Electricitat 10,00

Subcapítol 01.07.04  Lluminàries 6,08

Subcapítol 01.07.05  Climatització 5,58

Subcapítol 01.07.06  Ventilació 3,77

Subcapítol 01.07.07  Protecció contra incendis 0,55

Capítol 01.07  Instal�lacions 26,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
86,33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Enderrocs, desmuntatges i residus 6,78

Capítol 01.02  Moviment de terres 0,21

Capítol 01.03  Estructura 17,13

Capítol 01.04  Envolvents 16,63

Capítol 01.05  Compartimentacions 9,74

Capítol 01.06  Acabats 9,07

Capítol 01.07  Instal�lacions 26,97

Capítol 01.08  Equipament i altres 12,27

Capítol 01.09  Seguretat i salut 1,19

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE 100,00

euros



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE 100,00

100,00

euros
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PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 01 Enderrocs, desmuntatges i residus

Subcapítol 01 Enderrocs i desmuntatges

1 K2183651 m2 Arrencada de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 76)

5,55 601,631 3.339,05

2 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 79)

3,47 22,000 76,34

3 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 78)

5,20 30,000 156,00

4 K215501A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament (P - 73)

21,28 617,485 13.140,08

5 K215EE11 m2 Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 74)

2,22 617,485 1.370,82

6 K2143C11 m Desmuntatge de bigues de fusta amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització (P - 72)

12,76 226,000 2.883,76

7 K21GZL10 Ut Desmuntatge d'encavallada de fusta, amb mitjans manuals i apilatge
per aprofitament. (P - 83)

224,35 1,000 224,35

8 K21JB111 u Arrencada de inodor i urinaris, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 86)

11,76 8,000 94,08

9 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 85)

11,91 4,000 47,64

10 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 87)

12,93 4,000 51,72

11 K21GZL11 m2 Desmuntatge d'aplacat de fusta amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització (P - 84)

7,32 370,440 2.711,62

12 K21GZL09 m2 Desmuntatge de butaques amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. (P - 82)

3,68 218,120 802,68

13 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 77)

9,83 549,720 5.403,75

14 K21GZL05 m2 Retirada de instal.lacio eléctrica i lluminàries situats a interior edifici
amb mitjans manuals.
(P - 80)

2,11 742,595 1.566,88

15 K21GZL06 u Retirada de cables i instal.lacions de façana amb mitjans manuals en
tot l'ambit de la fase 1.

(P - 81)

375,77 1,000 375,77

16 K2140151 m3 Enderroc d'edificacions d'obra de fàbrica fins a 250 m3 de volum
aparent, entre mitjeres, de PB+2, com a màxim, sense enderroc de
fonaments ni mitjeres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 71)

30,99 149,254 4.625,38

TOTAL Subcapítol 01.01.01 36.869,92

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 01 Enderrocs, desmuntatges i residus

Subcapítol 02 Gestió residus

euros



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 2

1 K2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una
densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3 (P - 94)

9,79 256,107 2.507,29

2 K2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts
amb una densitat superior a 1,45 t/m3 (P - 93)

5,72 231,708 1.325,37

3 K2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 92) 3,26 115,736 377,30

4 E2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o
centre de reciclatge, amb camió de 7 t,  (P - 4)

9,01 115,736 1.042,78

5 K2R65039 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió
de 7 t, carregat amb mitjans mecànics (P - 91)

5,56 487,815 2.712,25

TOTAL Subcapítol 01.01.02 7.964,99

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 02 Moviment de terres

1 K2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 88)

3,38 29,508 99,74

2 K221F422 m3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de
fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 89)

4,18 52,788 220,65

3 K2221211 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
90)

60,69 17,518 1.063,17

4 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions de fins a 1 m de fondària,
en terreny fluix, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la
vora (P - 3)

7,55 0,838 6,33

TOTAL Capítol 01.02 1.389,89

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 03 Estructura

Subcapítol 01 Fonaments

1 K3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de
micropilons (P - 96)

4.317,50 1,000 4.317,50

2 K3D14112 m Execució de micropilons de 150 mm de diàmetre amb menys d'un 25%
de perforació en formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer
ST-35 de 80 mm de diàmetre exterior i 10 mm de gruix (P - 95)

136,40 90,960 12.406,94

3 K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb
soldadura (P - 107)

3,18 190,755 606,60

4 K3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 99)

12,83 13,348 171,25

5 K3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 98)

1,15 1.020,279 1.173,32

6 K3F515J4 m3 Formigó per a enceps, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 97)

128,05 15,329 1.962,88

euros



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

PRESSUPOST Data: 01/10/10 Pàg.: 3

TOTAL Subcapítol 01.03.01 20.638,49

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 03 Estructura

Subcapítol 02 Estructura zona serveis i annexes

1 K4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl�lic de
50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 3 m (P - 123)

17,83 55,635 991,97

2 K4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 113)

1,32 356,280 470,29

3 K45217H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 109)

117,45 14,528 1.706,31

4 K4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a pilars
de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 3 m (P - 121)

17,02 69,560 1.183,91

5 K4D15C03 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel�les
metàl�liques per a pilars de secció circular de 40 cm de diàmetre, per a
revestir, d'alçària fins a 3 m (P - 122)

8,38 3,730 31,26

6 K4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 112)

1,17 370,317 433,27

7 K45118H4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 108)

130,53 5,442 710,34

8 K4CC1010 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa d'escala amb puntal
metàl�lic i tauló (P - 120)

23,56 18,660 439,63

9 K4DCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 125)

46,58 18,660 869,18

10 K45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 111)

104,48 4,665 487,40

11 K4BC3000 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 118)

1,33 37,320 49,64

12 K4C91310 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3
m, amb puntal metàl�lic i tauló (P - 119)

15,68 183,052 2.870,26

13 K4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat
desmuntable (P - 124)

24,81 400,625 9.939,51

14 K4LHB41L m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, fins a 3 m d'alçària de
muntatge, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat
de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment
flector últim 33 kNm per m d'amplària de sostre (P - 127)

28,56 111,783 3.192,52

15 K4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 114)

1,28 772,408 988,68

16 K4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 115)

1,28 174,521 223,39

17 K4BA3000 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 116)

1,31 291,224 381,50

18 K4BAMC88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a
taller (P - 117)

2,52 111,783 281,69

19 K45A18H4 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 110)

104,80 22,979 2.408,20

20 K4F2B577 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD,
R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col�locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació
1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una

243,23 4,946 1.203,02

euros
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resistència a compressió de la paret de 5 N/mm2 (P - 126)

TOTAL Subcapítol 01.03.02 28.861,97

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 03 Estructura

Subcapítol 03 Estructura coberta

1 E44A5315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura (P - 10)

2,61 45,540 118,86

2 E44A5325 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura (P - 11)

2,69 9,350 25,15

3 K444511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 106)

1,95 94,200 183,69

4 K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat a l'obra amb soldadura (P - 103)

1,85 106,662 197,32

5 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat a l'obra amb soldadura (P - 105)

1,79 1.014,515 1.815,98

6 E4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat a l'obra amb soldadura (P - 6)

1,71 367,343 628,16

TOTAL Subcapítol 01.03.03 2.969,16

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 03 Estructura

Subcapítol 04 Estructura fusta

1 K433LS50 Ut Col.locació de bigues de fusta existent desmontada i acopiada, tipus
bigueta , inclós falcat, anivellat i fixat de biga amb tacos de fuster
contra la jassera de suport. (P - 101)

24,06 77,935 1.875,12

2 K433LS51 Ut Col�locació d'encavallada de fusta existent desmuntada i acopiada,
inclòs anivellat i fixat contra el mur. (P - 102)

323,59 1,000 323,59

3 K433BB05 Ut Suministre i col.locació de bigues de fusta de pi roig de fins a 5,20 m
de llargada, secció de 20x15 cm , obrada lleugerament a 4 cares i
cara superior plana, classificada segons norma UNE 56544 classe
resistent C18, i tractada a taller en autoclau amb disolvent orgànic
exempt de líndano tipus ´´Froppe O/S o equivalent amb cobertura
classe de risc 3 segons norma EN 335 (cobertura decenal), inclós
falcat, anivellat i fixat de biga amb tacos de fuster contra la jassera de
suport. (P - 100)

129,22 9,000 1.162,98

TOTAL Subcapítol 01.03.04 3.361,69

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

euros
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Capítol 03 Estructura

Subcapítol 05 Estintolaments i tensors

1 44M14111 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb un
perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una
quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de
0.8 a 1.5 m d'amplària, col�locat sobre daus de recolzament de formigó
estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl�lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 1)

866,27 2,000 1.732,54

2 44M14224 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos
perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una
quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de
1,5-3,5 m d'amplària, col�locat sobre daus de recolzament de formigó
estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl�lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. no inclou elements de fonamentació (P - 2)

3.152,21 4,000 12.608,84

3 K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra
(P - 104)

1,43 1.353,491 1.935,49

4 K4S2ZL05 m Tensors de lligat estructural de les façanes consisteixen en: Barra
roscada d. 20 mm i llargada de cara exterior de façana a cara exterior
de façana, amb rosca a cada extrem. Florons a base de platina en
forma de creu d'acer de gruix 20 mm mides segons detall. Col�locació
coincidint amb els eixos estructurals de les crugies de l'edifici,
travessant els murs existents, amb encaixos i reconstrucció d'obra,
utilitzant morter sense retracció. (Pes de referencia: 32 kg pletines
florons 2 ut; barra 22 kgs/ut).
(P - 128)

122,13 254,980 31.140,71

TOTAL Subcapítol 01.03.05 47.417,58

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 03 Estructura

Subcapítol 06 Porxada

1 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat a l'obra amb soldadura (P - 5)

1,64 665,680 1.091,72

2 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat a l'obra amb soldadura (P - 7)

1,61 546,912 880,53

3 E89BBBH0 m2 Pintat de panells d'acer, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació
antioxidant i dues capes d'acabat (P - 20)

12,48 109,446 1.365,89

4 E4435Z01 m2 Panells d'acer per pintar tallats a láser col�locats soldats. (P - 8) 45,53 109,446 4.983,08

5 E4435Z02 Ut Lletres d'acer inoxidable col�locades. (P - 9) 83,25 21,000 1.748,25

TOTAL Subcapítol 01.03.06 10.069,47

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 04 Envolvents

euros
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Subcapítol 01 Soleres

1 K93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm (P - 146)

18,32 675,360 12.372,60

2 K9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i
manipulada a taller (P - 152)

2,41 675,360 1.627,62

3 K7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col�locada no
adherida (P - 133)

1,09 675,360 736,14

4 K9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 145)

9,14 675,360 6.172,79

5 E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris (P - 24)

3,25 675,360 2.194,92

TOTAL Subcapítol 01.04.01 23.104,07

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 04 Envolvents

Subcapítol 02 Cobertes

1 E535BLS4 m2 Coberta de pannell sandwich de fusta-cartró guix per coberta tipus ´´
Thermochip TPLH 13x80x19´´ o equivalent de 2,44 x 0,60 m format
per cara vista de tablero de cartró guix tipus Pladur de 13 mm ,
aïllament de poliestiré extrusionat de 80 mm i cara exterior d'
aglomerat hidròfug de 19 mm , amb llengueta i ranura d'ensamblatge
col�locat collat sobre bigueria de fusta/o metàl.lca, si cal ajustant la
planimetria amb falques de fuster, seguint despiece plànols i segellat
de junts amb cauxú líquid, inclòs perímetre amb poliestiré de separació
amb l'obra. (P - 12)

68,45 546,624 37.416,41

2 E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240
g/m2, col�locada no adherida (P - 16)

1,43 546,624 781,67

3 K52YBBCK m2 Teulada amb aprofitament de les teules desmuntades col�locades a la
cara superior, i teules ceràmiques noves a la cara inferior de forma
similar de color de terra vermell /marró a escollir col�locades en sec
amorterant únicament les filades perimetrals i un toc d'assentament
sota les teules inferiors, inclos formació de remats, careners i mimbells
necessaris pel correcte funcionament de la coberta.
(P - 129)

25,78 546,624 14.091,97

TOTAL Subcapítol 01.04.02 52.290,05

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 04 Envolvents

Subcapítol 03 Manyeria cobertes

1 E645ZL07 m2 Revestiment de façana amb panell micronervat prefabricat en continu
tipus sandwich composat de dues planxes de 0,75 mm i 0,5 mm d'acer
galvanitzat i prelacat, i ànima de e. 40 mm d'espuma PIR de 40 kg/m3
de densitat, color RAL a escollir, amplada 600/900/1000 mm,
encadellada ref. Rodano de Acieroid o equivalent col.locada amb
fixacions mecàniques, inclòs perfilets de transició a estructura de
suport, gomes, i peces d'acabat plelacades de igual color.
(P - 14)

89,92 9,592 862,51

euros
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2 E545ZL09 m2 Coberta de panell prefabricat en continu tipus sandwich composat de
dues planxes de 0,5 mm d'acer Prelacat/Galvanitzat de color RAL std
a escollir de carta COLORS Acieroid a cara superior i
GALVANITZADA la inferior, i ànima de e. 70 mm d'espuma PIR de 40
kg/m3 de densitat, amplada 1,10 m, encadellada ref. Sena de Acieroid
o equivalent, U termica = 0,52 w/m2K , perfils omega d' acer
galvanitzat d'alçària 60 mm com a suport, col.locada amb fixacions
mecàniques, inclòs part proporcional de peces d'acabat plelacades de
igual color.
(P - 13)

41,39 222,200 9.196,86

3 E645ZL11 m2 Remats de coronament, cantonades i encerclats de obertures
correspoents al revestiment de façana amb panell llis prefabricat en
continu tipus sandwich ref. Elba de Acieroid o equivalent amb planxa
de 0,75 mm plelacades de igual color i qualitat.

(P - 15)

26,37 9,592 252,94

TOTAL Subcapítol 01.04.03 10.312,31

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 04 Envolvents

Subcapítol 04 Tancaments alumini

1 EAFA2204 u Conjunt de portes d'alumini lacat blanc, col�locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 80x243
cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, mides i despecejament
segons plànols (P - 28)

326,54 3,000 979,62

2 EAF119AL m2 Conjunt de finestres d'alumini lacat blanc, col�locada sobre bastiment
de base, amb fulles batents i fixes, per a un buit d'obra aproximat de
100x140 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, mides i
despecejament segons plànols, inclòs planxes de remats interiors i
exteriors d'alumini lacat del mateix color o tubulars suplementaris (P -
27)

373,44 47,125 17.598,36

3 EC1FAA31 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i un vidre laminar
de seguretat incolor amb 1 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i
cambra d'aire de 10 mm, col�locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini (P - 39)

83,09 41,075 3.412,92

4 EC1FAA33 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i un vidre laminar
de seguretat incolor amb 1 butiral de color estàndard, de 4+4 mm de
gruix i cambra d'aire de 10 mm, col�locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini (P - 40)

87,84 7,570 664,95

TOTAL Subcapítol 01.04.04 22.655,85

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 04 Envolvents

Subcapítol 05 Tancaments metàl�lics exteriors i interiors

1 EASA81N2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de
80x220 cm, preu alt, col�locada (P - 38)

318,04 2,000 636,08

2 EASA81C2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de
90x205 cm, preu alt, col�locada (P - 37)

317,59 1,000 317,59

3 EASA71A2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
70x205 cm, preu alt, col�locada (P - 36)

247,27 2,000 494,54

euros
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4 KAZGZ8LS u Maneta i escut per clau acer inoxidable, tub rodo d.22 escut rodo d.75.
Col�locat.
(P - 154)

38,12 5,000 190,60

TOTAL Subcapítol 01.04.05 1.638,81

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 05 Compartimentacions

Subcapítol 01 Envans i fals sotres

1 K614TK1E m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de
290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a revestir, col�locat amb morter ciment 1:4 (P - 132)

16,79 79,390 1.332,96

2 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col�locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 131)

20,87 85,449 1.783,32

3 K612BR1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col�locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P -
130)

34,31 251,898 8.642,62

4 K8431253 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat fibra
vegetal, de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb entramat vist amb
cantell recte i suspensió autoanivelladora de barra roscada (P - 139)

27,22 314,864 8.570,60

5 K844A400 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat perforat, de
120x60 cm i 9,5 mm de gruix , amb entramat vist i suspensió
autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m
com a màxim (P - 142)

34,97 208,108 7.277,54

6 K8442100 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, de
120x60 cm i 9,5 mm de gruix , amb entramat ocult i suspensió
autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m
com a màxim (P - 140)

17,15 46,800 802,62

7 K8448444 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, de
60x60 cm i 12,5 mm de gruix , amb entramat ocult i suspensió
autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m
com a màxim (P - 141)

43,66 60,920 2.659,77

TOTAL Subcapítol 01.05.01 31.069,43

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 05 Compartimentacions

Subcapítol 02 Practicables i manyeria

1 EAP36166 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig
per a pintar per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i 205 cm
d'alçària (P - 29)

69,22 10,000 692,20

2 EAP36186 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig
per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 205 cm
d'alçària (P - 30)

74,39 5,000 371,95

3 EAP36196 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig
per a pintar per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 205 cm
d'alçària (P - 31)

76,62 1,000 76,62

4 EAQDD266 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i
de 205 cm d'alçària (P - 32)

86,77 10,000 867,70

euros
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5 EAQDD285 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i
de 205 cm d'alçària (P - 33)

92,57 5,000 462,85

6 EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 90 cm d'amplària i
de 205 cm d'alçària (P - 34)

95,47 1,000 95,47

7 KB12U040 m Barana de 120 cm d'alçària, formada per passamà rodó D 40 mm,
muntants de perfil T 70-8 d'acer, de 130 cm d'alçària, separts 150 cm,
bastiment de perfil L 35-2,5 mm i perfil quadrat 20x20x2 mm d'acer
com a suport de vidre, i plafons de 100 cm d'alçària de vidre laminar
6+6, ancorada amb pletines arrodonides de 100x150x5 mm i tacs
químics amb visos metàl�lics (P - 155)

167,44 17,110 2.864,90

8 EARAA8A5 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,7 m d'amplària i 3 m
d'alçària de llum de pas aproximadament, amb bastiment i estructura
de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb plafons de fusta per
envernissar, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa
registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 35)

963,20 3,000 2.889,60

TOTAL Subcapítol 01.05.02 8.321,29

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 05 Compartimentacions

Subcapítol 03 Escala metàl�lica

1 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat a l'obra amb soldadura (P - 105)

1,79 351,320 628,86

2 K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb
soldadura (P - 107)

3,18 224,640 714,36

3 K9QAU010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb
sals de coure, de 45 mm de gruix i fins 145 mm d'amplària, col�locats
separats 10 mm, sobre perfils estructurals de suport, collat amb visos
d'acer inoxidable de 7 cm de llargada (P - 147)

72,50 5,410 392,23

4 E89BABJ0 m2 Pintat de marc barana, amb quadres i muntants cada 100 cm
aproximadament de separació, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 19)

16,12 5,984 96,46

5 KB12Z0L1 m2 Baranes escala metàl�lica: suports a base de muntants verticals a base
de passamà 100x5 mm soldat a l'estructura de l'escala, separació
aproximada cada 1 m. i mòduls: marc quadrat format per perfils ´´L´´
50x50x5 mm , soldat als muntants verticals, inclou els forats en el perfil
´´L´´ per collar les llates de fusta, colocada a l'obra amb soldadura.
(Pes de referència cer: 19,5 kg/ml.).
(P - 156)

40,55 5,984 242,65

TOTAL Subcapítol 01.05.03 2.074,56

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 05 Compartimentacions

Subcapítol 04 Proteccions contra el foc

1 E7D6ZL10 Ut Treballs de tractament de protecció al foc de tots els elements de fusta
de la sala espectadors, serveis i annexes i cafeteria, amb neteja
manual superficial prèvia, consistent en aplicació in situ de vernís
intumescent de dos components WSI de la casa Euroquímica o

22.732,57 1,000 22.732,57

euros
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equivalent per a la protecció incolora de la fusta contra el foc, amb un
certificat de RF-15 min.amb una capa de imprimació tapaporos tipus
WSI primer, dues capes de vernís intumescent, i una de vernís
d'acabat tipus Finish WSI. (P - 18)

2 E7D21323 m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb
vermiculita, projectat sobre elements lineals (P - 17)

10,90 20,797 226,69

TOTAL Subcapítol 01.05.04 22.959,26

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 06 Acabats

Subcapítol 01 Paviments

1 E9M11028 m2 Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb dotació d'1,6 kg/m2
(P - 25)

23,64 314,864 7.443,38

2 E9C11432 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40x40x40 cm, preu mitjà,
col�locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a
ús interior intens (P - 21)

27,74 167,240 4.639,24

3 E9DDU290 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres premsat esmaltat de
forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col�locat a truc de
maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 23)

33,44 105,460 3.526,58

4 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel�lànic premsat de
forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col�locat a l´estesa
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 22)

41,57 74,030 3.077,43

5 E9QH2313 m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial elevat,
classe 33 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a
180 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres
d'alta densitat, amb unió a pressió, col�locat sobre làmina de polietilè
expandit de 3 mm (P - 26)

40,16 98,370 3.950,54

6 K9Z21100 m2 Rebaixat del paviment de terratzo o pedra (P - 149) 3,81 167,240 637,18

7 K9Z22100 m2 Polit del paviment de terratzo o pedra (P - 150) 2,99 167,240 500,05

8 K9Z23100 m2 Abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P - 151) 3,08 167,240 515,10

9 K9Z51775 m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb
perfil de neoprè i suport de llautó, col�locant prèviament el suport (P -
153)

197,69 2,700 533,76

10 K9V2AB2K m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça
model italià, amb un cantell polit i abrillantat, col�locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P -
148)

58,45 17,110 1.000,08

TOTAL Subcapítol 01.06.01 25.823,34

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 06 Acabats

Subcapítol 02 Revestiments

1 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 75)

6,94 283,708 1.968,93

2 K8121313 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 134)

6,81 652,168 4.441,26

euros
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3 K881JCB3 m2 Estucat en fred, sobre parament vertical interior enguixat, amb morter
de resines sintètiques i granulat seleccionat, aplicat amb espàtula amb
imprimació prèvia per a estucat en fred i acabat polit amb una capa de
vernís protector (P - 143)

31,65 447,562 14.165,34

4 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 144)

4,35 204,606 890,04

5 K82D1K9H m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres premsat esmaltat preu superior, de 201 a 400 peces/m2,
col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 137)

31,74 88,783 2.817,97

6 K82D1F4H m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres premsat esmaltat preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2, col�locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C 1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 136)

25,86 131,412 3.398,31

7 K8241325 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu mitjà, de 6 a
15 peces/m2 col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P -
135)

19,91 37,835 753,29

8 K83ZNFRA m2 Col�locació d'aplacat aprofitat de fusta amb mitjans manuals (P - 138) 15,56 370,440 5.764,05

TOTAL Subcapítol 01.06.02 34.199,19

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 07 Instal�lacions

Subcapítol 01 Sanejament

1 ED51CMX0 u Bunera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana ,
col.locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 49)

81,12 1,000 81,12

2 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 41)

13,74 13,700 188,24

3 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 42)

14,66 1,350 19,79

4 ED111B51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 43)

16,69 16,510 275,55

5 ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 44)

18,36 12,770 234,46

6 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 100 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 45)

22,61 20,430 461,92

7 ED35UA10 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 30x30 cm i 33 cm
de fondària, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de
formigó prefabricat (P - 47)

41,49 1,000 41,49

8 ED352985 u Pericó de pas i tapa fixa, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm (P - 46)

217,10 1,000 217,10

9 ED511110 u Bunera sifònica amb cos de poliamida reforçada amb fibra de vidre i
roseta perforada d'acer inoxidable AISI 304, de 100x100 mm i de
descàrrega vertical de 40 mm de diàmetre, col.locada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i connectada al
ramal (P - 48)

27,91 1,000 27,91

euros
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TOTAL Subcapítol 01.07.01 1.547,58

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 07 Instal�lacions

Subcapítol 02 Aigua, ACS i sanitaris

1 EJ1401LS u Inodor de porcellana amb dipòsit baix i mecanisme de doble polsador
enrasat entivandàlic per a descàrrega de 3/6 litres, conjunt de tapa i
seient lacat, tot color blanc, model de referència GIRALDA de la casa
Roca o equivalent, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 56)

221,05 10,000 2.210,50

2 EJ13B113 u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color
blanc, preu mitjà, col�locat amb suports murals (P - 55)

22,81 6,000 136,86

3 EJ16B112 u Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense sifó incorporat i
alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col�locat amb fixacions
murals (P - 57)

23,83 4,000 95,32

4 EJ12B71Q u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de
color blanc, preu mitjà, col�locat sobre el paviment (P - 54)

77,04 1,000 77,04

5 EJ18LMAT u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, de
110 a 120 cm de llargària, acabat brillant i de 50 a 60 cm d'amplària,
preu mitjà, col�locada sobre moble (P - 58)

114,73 1,000 114,73

6 EJ22U010 u Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues
entrades de 3/4'' i sortida de 3/4'', totalment instal.lada, connectat i
provada (P - 59)

166,88 1,000 166,88

7 EJ23513GCYJP u Aixeta monocomandament per a lavabo ref. 33 188 001 de la sèrie
Eurosmart de GROHE, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets
(P - 60)

82,21 6,000 493,26

8 EJ28513G u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de
llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades
de maniguets (P - 61)

81,32 1,000 81,32

9 EFB46551 M Subministre i col�locació de tub de polietilè reticulat de 20 mm de
diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, del tipus wirsbo en barra
pex-20 segons une-en iso 15875-2, connectat a pressió i col.locat
superficialment . Muntat segons plànols, instruccions de fabricant i
normativa vigent. Inclou suports, accessoris i mà d'obra per a una
correcta instal.lació. (P - 51)

4,35 39,000 169,65

10 EFB48751 M Subministre i col�locació de tub de polietilè reticulat de 25 mm de
diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, del tipus wirsbo en barra
pex-25 segons une-en iso 15875-2, connectat a pressió i col.locat
superficialment . Muntat segons plànols, instruccions de fabricant i
normativa vigent. Inclou suports, accessoris i mà d'obra per a una
correcta instal.lació. (P - 52)

4,97 17,200 85,48

11 EFB4A951 M Subministre i col�locació de tub de polietilè reticulat de 35 mm de
diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, del tipus wirsbo en barra
pex-25 segons une-en iso 15875-2, connectat a pressió i col.locat
superficialment . Muntat segons plànols, instruccions de fabricant i
normativa vigent. Inclou suports, accessoris i mà d'obra per a una
correcta instal.lació. (P - 53)

5,95 13,000 77,35

12 EN3454P7 U Subministre i col.locació de vàlvula d'esfera manual soldada, d'3/4'' de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de bronze, preu alt i
muntada superficialment. (P - 69)

23,57 30,000 707,10

13 EN316427 U Subministre i col.locació de vàlvula d'esfera manual soldada, d'1'' de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de bronze, preu alt i
muntada superficialment. (P - 67)

28,62 1,000 28,62

14 EN317427 U Subministre i col.locació de vàlvula d'esfera manual soldada, d'1''1/2
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de bronze, preu alt
i muntada superficialment. (P - 68)

38,59 2,000 77,18

euros
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15 EJA42701 U Subministre i col.locació de termo elèctric model sdc 150v de la marca
saunier duval, de 2400 w amb resistència envainada, de dimensions
515x1245mm. Carcasa metàl�lica pintada de color blanc, amb
aïllament d'escuma d'alta densitat, lliure de cfc, amb termostats de
regulació i seguretat, comandament de regulació de temperatura.
S'inclouen p.p. I accessoris per a la seva correcta instal.lació i fixació ,
totalment col.locat.
(P - 62)

470,64 1,000 470,64

TOTAL Subcapítol 01.07.02 4.991,93

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 07 Instal�lacions

Subcapítol 03 Electricitat

1 PPAU006 PA Partida alçada en concepte d'electricitat, línies generals i quadres
elèctrics (P - 157)

66.144,55 1,000 66.144,55

TOTAL Subcapítol 01.07.03 66.144,55

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 07 Instal�lacions

Subcapítol 04 Lluminàries

1 PPAUU007 PA Partida alçada en concepte de lluminàries (P - 162) 40.232,39 1,000 40.232,39

TOTAL Subcapítol 01.07.04 40.232,39

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 07 Instal�lacions

Subcapítol 05 Climatització

1 PPAUU008 PA Partida alçada en concepte de climatització (P - 163) 36.887,34 1,000 36.887,34

TOTAL Subcapítol 01.07.05 36.887,34

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 07 Instal�lacions

Subcapítol 06 Ventilació

1 PPAUU009 PA Partida alçada en concepte de ventilació (P - 164) 24.954,81 1,000 24.954,81

TOTAL Subcapítol 01.07.06 24.954,81

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 07 Instal�lacions

Subcapítol 07 Protecció contra incendis

euros
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1 EM212428 U Subministrament i instal�lació d'hidrant marca plana fàbrega o similar,
fabricat segons norma une-23.405 i certificat per aenor, protecció
enfront del gel, cops i trencaments. Construït en ferro colat. inclou
vàlvula inferior amb tancament assistit per molla inoxidable, entrada
recta amb brida din-3'' (pn-16) i mecanisme d'accionament en carter de
greix estanc. Preses de sortida: 1 de 2''1/2 (70 mm) i 2 de 1''1/2 (45
mm). tram de hidrant sota terra: 450 mm. inclou p.p. d'accessoris i petit
material per a la seva correcte instal�lació. (P - 63)

972,42 1,000 972,42

2 EM31261K U Subministrament i col�locació d'extintor manual de pols seca polivalent
abc 21a-113b, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment. Inclou accessoris, rètol d'indicació
segons normativa i tot lo necessari per a una correcta instal.lació (P -
65)

86,76 6,000 520,56

3 EM23134R U Subministrament i instal�lació de boca d'incendis 600x750x260 mm
amb enllaç de 25 mm de diàmetre, bie-25, amb:
- porta cega pintada amb xarmeres, i tancament de relliscada amb
precinte de seguretat
- 20 m de mànega semirígida alflex de d=25mm.
- llança rylmatic d=25 mm.
- inclou valvules de bola de seguretat i manòmetre, p.p. Accessoris i
material per la correcta fixació de la bie.
Tot segons plànols, plec de condicions i normativa vigent. Inclou placa
de senyalització d'on es troba ubicada la bie.
(P - 64)

422,55 3,000 1.267,65

4 EN12A424 U Subministrament i col�locació de vàlvula de comporta manual amb
brides per a instal�lació de xarxa contra incendis, de diàmetre nomimal
70 mm, de 16 bar de pn, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada. Inclou petit material i p.p. D'accessoris per a la
seva correcta instal�lació. (P - 66)

169,13 1,000 169,13

5 EN83B3E7 U Subministrament i col�locació de vàlvula de retenció de disc manual i
muntada entre brides per a instal�lació de xarxa de contra incendis, de
80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de fosa, preu alt i
muntada. Inclou petit material i p.p. D'accessoris per a la seva correcta
instal�lació. (P - 70)

107,14 1,000 107,14

6 EF21B211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment (P - 50)

49,93 12,000 599,16

TOTAL Subcapítol 01.07.07 3.636,06

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 08 Equipament i altres

1 PPAUU001 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de
paleta a les instal�lacions i industrials (P - 158)

5.520,61 1,000 5.520,61

2 PPAUU002 PA Partida alçada per la grada telescòpica de butaques tipus teatre i per
les butaques replegables amb butaques tipus teatre. Subministre i
instal�lació (P - 159)

53.670,00 1,000 53.670,00

3 PPAUU003 PA Partida alçada pel mobiliari de la cafeteria (P - 160) 8.000,00 1,000 8.000,00

4 PPAUU004 PA Partida alçada per l'equipament de la cuina (P - 161) 14.000,00 1,000 14.000,00

TOTAL Capítol 01.08 81.190,61

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ TEATRE

Capítol 09 Seguretat i salut

euros
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1 XPA000SS PA Partida justificada en concepte de Seguretat i Salut en base a l'Estudi
de Seguretat i Salut (P - 165)

7.854,41 1,000 7.854,41

TOTAL Capítol 01.09 7.854,41

euros
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 17,64000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 17,64000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 17,64000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 17,64000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 17,94000 €

A0127000 h Oficial 1a col�locador 17,64000 €

A0128000 h Oficial 1a polidor 17,64000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 17,64000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 17,94000 €

A012B000 h Oficial 1a estucador 17,64000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 17,64000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 22,37000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 17,93000 €

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 21,62000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 22,64000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 18,23000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 18,23000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,91000 €

A0132000 h Ajudant paleta 19,46000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 16,35000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 16,35000 €

A0135000 h Ajudant soldador 16,41000 €

A0137000 h Ajudant col�locador 16,35000 €

A013A000 h Ajudant fuster 16,48000 €

A013B000 h Ajudant estucador 16,35000 €

A013D000 h Ajudant pintor 16,35000 €

A013F000 h Ajudant manyà 16,41000 €

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 18,55000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,43000 €

A013J000 h Ajudant lampista 19,43000 €

A013M000 h Ajudant muntador 16,35000 €

A0140000 h Manobre 15,53000 €

A0149000 h Manobre guixaire 15,53000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,00000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 44,82000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,19000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,31000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C2007000 h Polidora 2,53000 €

C2009000 h Abrillantadora 2,11000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,27000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,68000 €

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 4,15000 €

C3H11250 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió baixa i carro de perforació per a barrines
fins a 200 mm de diàmetre

267,74000 €

C3HZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 3.925,00000 €

CRE23000 h Motoserra 3,09000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,11000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,37000 €

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 19,84000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 19,74000 €

B0511302 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 95,38000 €

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 109,14000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10000 €

B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,30000 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,11000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,74000 €

B0651040 m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

56,78000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

73,24000 €

B065910B m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

70,59000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

70,59000 €

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

73,63000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

71,14000 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

62,50000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,31000 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,31000 €

B0716000 kg Morter expansiu 0,51000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,11000 €

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components per a ús estructural 10,80000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,08000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,07000 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 1,65000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de D, com a màxim, amb vis 0,08000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,97000 €

B0A71800 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 20 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,35000 €

B0A71B00 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 26 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,39000 €

B0A71E00 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 32 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,42000 €

B0A71M00 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 90 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 2,09000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN
10080

1,45000 €
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MATERIALS

B0B342C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD
UNE-EN 10080

1,31000 €

B0CBBLS1 m2 Coberta de pannell sandwich de fusta-cartró guix per coberta tipus ´´ Thermochip TPLH 13x80x19´´
o equivalent de 2,44 x 0,60 m format per cara vista de tablero de cartró guix tipus Pladur de 13
mm , aïllament de poliestiré extrusionat de 80 mm i cara exterior d' aglomerat hidròfug de 19 mm ,
amb llengueta i ranura d'ensamblatge.

49,42000 €

B0CHZL07 m2 Panell de façana micronervat
prefabricat en continu tipus sandwich composat de dues planxes de 0,75 mm i 0,5 mm d'acer
galvanitzat i prelacat, i ànima de e. 40 mm d'espuma PIR de 40 kg/m3 de densitat, color RAL a
escollir, amplada 600/900/1000 mm, encadellada ref. Rodanoa de Acieroid o equivalent.

62,77000 €

B0CHZL09 m2 Panell prefabricat en continu tipus sandwich de coberta composat de dues planxes de 0,5 mm
d'acer galvanitzat i prelacat de color especial a escollir a cara superior i galvanitzada la inferior, i
ànima de e. 70 mm d'espuma PIR de 40 kg/m3 de densitat, amplada 1,10 m, encadellada ref. Sena
de Acieroid o equivalent.

24,00000 €

B0CHZL11 m2 Part proporc. de Remats de coronament, cantonades i encerclats de obertures corresponents al
revestiment de façana amb panell llis prefabricat en continu tipus sandwich ref. Elba de Acieroid o
equivalent amb planxa de 0,75 mm plelacades de igual color i qualitat.

17,94000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €

B0D62B60 cu Puntal tubular metàl�lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats i 25 usos

11,76000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,30000 €

B0D81280 m2 Plafó metàl�lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,01000 €

B0D81580 m2 Plafó metàl�lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,18000 €

B0DF232A m2 Motlle circular de lamel�les metàl�liques, per a encofrar pilars de diàmetre 40 cm i fins a 3 m
d'alçària, per a 150 usos

0,73000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl�lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,45000 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl�lics, de 50x50 cm 0,22000 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl�lics, de 50x200 cm 0,44000 €

B0F17251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,30000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,23000 €

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,23000 €

B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,15000 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,19000 €

B0FH2183 m2 Rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular, de 6 a 15
peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

7,28000 €

B0FH8111 m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular, de 201 a 400 peces/m2, preu superior, grup
BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

11,07000 €

B0FH8163 m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular, de 26 a 45 peces/m2, preu mitjà, grup
BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

10,77000 €

B0FHU250 m2 Rajola de gres porcel�lànic premsat antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25
peces/m2, preu alt

22,13000 €

B0FHU290 m2 Rajola de gres premsat antilliscant esmaltat de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt 14,89000 €

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,96000 €

B2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a
1,45 t/m3

5,20000 €
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MATERIALS

B2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a
1,45 t/m3

8,90000 €

B3DB1510 m Perfil d'acer laminat ST-35 de secció tubular de 80 mm de diàmetre i de 10 mm de gruix, per a
l'execució de micropilons

24,32000 €

B4311L01 UT Bigues de fusta de pi roig de 5,50 m de llargada, secció de 22x15 cm , obrada lleugerament a 4
cares i cara superior plana, classificada segons norma UNE 56544 , classe resistent C 18, i
tractada a taller en autoclau amb disolvent orgànic exempt de líndano tipus ´´Froppe O/S o
equivalent amb cobertura classe de risc 3 segons norma EN 335 (cobertura decenal);

107,61000 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,82000 €

B44Z5015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col�locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0,98000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col�locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0,91000 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col�locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

0,98000 €

B44Z50AA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col�locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

0,98000 €

B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col�locar amb soldadura i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,05000 €

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col�locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,16000 €

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,29000 €

B4LH0202 m Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm, amb armadura activa de tensió compresa
entre 61 i 96 kN

4,76000 €

B4LZ170R m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 25 cm 6,22000 €

B52219N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim 0,37000 €

B7521000 kg Cautxú líquid per a impermeabilitzacions 3,31000 €

B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,19000 €

B7711M00 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,47000 €

B7C75300 m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix 0,85000 €

B7D20021 kg Morter de ciment i perlita amb vermiculita en sacs 0,49000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,65000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 14,26000 €

B8431251 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x120 cm i 35 mm de
gruix, per a entramat vist i amb cantell recte

15,31000 €

B8442100 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 9.5 mm de gruix, amb acabat vinílic, de 120x60 cm i vora
vista (A) , per quedar l'entremat vist

6,57000 €

B8448440 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 12.5 mm de gruix, amb acabat llis, de 60x60 cm i vora
ocult (D) , per a que quedi l'entramat ocult

27,22000 €

B844A400 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 9.5 mm de gruix, amb acabat perforat, de 60x60 cm i
vora vista (A) , per quedar l'entremat vist

21,01000 €

B84ZA030 m2 Entramat metàl�lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de plaques
de 60x60 cm

3,73000 €
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MATERIALS

B84ZA0B0 m2 Entramat metàl�lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de plaques
de 60x120 cm

3,40000 €

B84ZA3B0 m2 Entramat metàl�lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, preu mitjà, per a cel ras
de plaques de 60x120 cm

3,31000 €

B84ZB030 m2 Entramat metàl�lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de plaques
de 60x60 cm

4,05000 €

B8816000 kg Morter preparat de resines sintètiques i granulat seleccionat per a estucats en fred 10,71000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 10,02000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,38000 €

B89ZZL10 kg Vernís intumescent de dos components w.s.i. de la casa Euroquímica o equivalent per a la
protecció incolora de la fusta contra el foc, amb un certificat de RF-15 min.

8,07000 €

B8AZB000 kg Vernís sintètic 7,49000 €

B8AZZL10 kg Vernís d'acabat per a tractament intumescent de fusta tipus Finish w.s.i. de Euroquimica o
equivalent, transparent.

8,97000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 4,25000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 9,59000 €

B8ZAX000 kg Imprimació prèvia per a estucat en fred 8,35000 €

B8ZAZL10 kg Imprimació per a vernís intumescent tapaporos tipus w.s.i. primer de Euoquímica o equivalent. 4,78000 €

B9C11432 m2 Terratzo llis de gra petit, de 40x40x40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens 14,41000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,85000 €

B9GZ1210 t Pols de quars de color gris 515,62000 €

B9M1R000 kg Resina sintètica per a paviment continu 7,78000 €

B9QAU010 m3 Post de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 30 mm de gruix i fins
120 mm d'amplària

398,36000 €

B9QH2310 m2 Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a parquet flotant, per a ús comercial elevat, classe
33 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 5.4 mm de
gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat i unió a pressió

32,25000 €

B9V2AB20 m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i
abrillantat

33,10000 €

B9Z51775 m Perfil de neoprè i suport de llautó, per a junts de paviment de 40 mm d'amplària mitjana, per a
col�locar prèviament el suport

165,81000 €

BAF115AL m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col�locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

177,55000 €

BAFA2204 m2 Porta d'alumini lacat blanc, per a col�locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra de 2 a 2,49 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà

133,97000 €

BAP36166 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 60 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

62,93000 €

BAP36186 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

67,63000 €

BAP36196 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

69,65000 €

BAQDD266 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

47,43000 €

BAQDD285 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

52,70000 €

BAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

55,34000 €
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BARAA8A5 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 3.6 m d'amplària i 3 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany

722,27000 €

BASA71A2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 70x205 cm, preu alt 220,20000 €

BASA81C2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 90x205 cm, preu alt 284,12000 €

BASA81N2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt 284,53000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,09000 €

BAZGZ8LS u Maneta i escut per clau acer inox tub rodo d.22 escut rodo d.75 . AISI 316 L ref. Ocariz i equivalent. 33,00000 €

BB12UV02 m Barana d'acer de 110 cm d'alçària, formada per passamà rodó de diàmetre 40 mm, muntants de
perfil T 70x8 mm d'acer, de 130 cm d'alçària, separts 150 cm, bastiment de perfil L 35x2,5 mm i
perfil quadrat 20x20x2 mm d'acer com a suport del vidre, amb pletines d'ancoratge arrodonides de
100x150x5 mm

58,70000 €

BC151D11 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb
1 butiral translúcid

55,46000 €

BC1F1A31 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 1
butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm

61,78000 €

BC1F1A33 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 1
butiral de color estàndard, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm

66,10000 €

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40
mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,23000 €

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50
mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,55000 €

BD13159B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75
mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,39000 €

BD13169B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90
mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,91000 €

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 5 m, per a encolar

3,84000 €

BD35UA10 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 30x30 cm i 33 cm de fondària, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

23,04000 €

BD511110 u Bunera sifònica amb cos de poliamida reforçada amb fibra de vidre i roseta perforada d'acer
inoxidable AISI 304, de 100x100 mm i de descàrrega vertical de 40 mm de diàmetre

11,77000 €

BD515MX0 u Bunera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat, amb tapa plana 58,45000 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,73000 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,16000 €

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 1,94000 €

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 2,80000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,46000 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,03000 €

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,04000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BF21B200 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE 3´´, SEGONS LA NORMA
DIN EN ISO 2440 ST-35

16,20000 €

BFB46551 M TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1,9 MM DE
GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2

0,77000 €

BFB48751 M TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,3 MM DE
GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2

1,25000 €
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BFB4A951 M TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,9 MM DE
GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2

1,81000 €

BFW21B10 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 3´´,
PER A ROSCAR

63,31000 €

BFWB5405 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

1,99000 €

BFWB5505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

2,49000 €

BFWB5605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

3,46000 €

BFY21B10 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 3´´, ROSCAT

2,72000 €

BFYB5405 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,04000 €

BFYB5505 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,06000 €

BFYB5605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,09000 €

BJ12B71Q u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color blanc, preu mitjà 56,85000 €

BJ13B113 u Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc, preu mitjà, mural 13,27000 €

BJ1401LS u Inodor de porcellana de color blanc i amb sortida veritcal, model de referència GIRALDA de la
casa Roca o equivalent. amb seient i tapa lacat i ferramenta inoxidable.

95,72000 €

BJ16B112 u Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense sifó incorporat i alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, mural

14,56000 €

BJ18LMA7 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, de 110 a 120 cm de llargària,
acabat brillant i de 50 a 60 cm d'amplària, preu mitjà

89,44000 €

BJ1B01LS u Cisterna amb tapa i mecanisme doble polsador enrasat antivadàlic 3/6 litres. 71,47000 €

BJ22U010 u Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4'' i sortida de
3/4'', totalment instal.lada, connectada i provada

142,34000 €

BJ23513GCYJP u Monocomandament de lavabo 1/2´´,amb conexions flexibles, palanca metàl�lica, cadena lliscant,
ref. 33 188 001 de la sèrie Eurosmart de GROHE

60,68000 €

BJ28513G u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de
maniguets

59,87000 €

BJA42701 U ESCALFADOR INSTANTANI ELÈCTRIC MONOFÀSIC DE 230 V, 12 KW DE POTÈNCIA, I UN
CABAL DE 6,9 L/MIN

171,53000 €

BM212420 U HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA, AMB DUES SORTIDES DE 70 MM DE DIÀMETRE I DE 4´´
DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA

777,02000 €

BM231340 U BOCA D'INCENDIS AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE DIÀMETRE, BIE-25, AMB MÀNEGA DE 20 M,
AMB ARMARI

252,99000 €

BM312611 U EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT

38,09000 €

BM3A1000 U ARMARI PER A EXTINTOR PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT 26,48000 €

BMY21000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A HIDRANTS 1,70000 €

BMY23000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A BOQUES D'INCENDI 0,55000 €

BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 0,26000 €

BN12A420 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE 70 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

129,89000 €

BN316420 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, PREU ALT

19,00000 €

BN317420 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, 16 BAR DE PN,
DE BRONZE, PREU ALT

26,31000 €
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BN345420 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL SOLDADA, DE 3/4'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, DE BRONZE, PREU ALT

15,64000 €

BN83B3E0 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC MANUAL PER A MUNTAR ENTRE BRIDES, DE 80 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN, DE FOSA, PREU ALT

87,75000 €
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 77,26000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,00000 = 16,00000

Subtotal: 16,00000 16,00000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 20,37000 = 33,20310

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 105,75000 = 26,43750

Subtotal: 59,86260 59,86260

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16000

COST DIRECTE 77,26160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,26160

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 88,77000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,00000 = 16,00000

Subtotal: 16,00000 16,00000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,37000 = 30,96240

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 105,75000 = 40,18500

Subtotal: 71,36940 71,36940
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16000

COST DIRECTE 88,76840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,76840

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 95,36000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,00000 = 16,00000

Subtotal: 16,00000 16,00000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,480      x 20,37000 = 30,14760

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450      x 105,75000 = 47,58750

Subtotal: 77,95710 77,95710

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16000

COST DIRECTE 95,35610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,35610

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 106,79000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,00000 = 16,80000

Subtotal: 16,80000 16,80000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials
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B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,37000 = 31,16610

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 105,75000 = 21,15000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

Subtotal: 88,53810 88,53810

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16800

COST DIRECTE 106,78935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,78935

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 103,87000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,00000 = 16,80000

Subtotal: 16,80000 16,80000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 20,37000 = 28,11060

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 105,75000 = 40,18500

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

Subtotal: 85,61760 85,61760

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16800

COST DIRECTE 103,86885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,86885

D0718731 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra
de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

Rend.: 1,000 83,21000 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,00000 = 16,00000

Subtotal: 16,00000 16,00000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,580      x 20,37000 = 32,18460

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,300      x 109,14000 = 32,74200

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,600      x 1,11000 = 0,66600

Subtotal: 65,81460 65,81460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16000

COST DIRECTE 83,21360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,21360

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 96,35000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 15,53000 = 15,53000

Subtotal: 15,53000 15,53000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,11000 = 0,66600

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,10000 = 80,00000

Subtotal: 80,66600 80,66600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15530

COST DIRECTE 96,35130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,35130

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,81000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 17,64000 = 0,08820

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 16,35000 = 0,08175

Subtotal: 0,16995 0,16995

Materials
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,010      x 1,08000 = 0,01102

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,60000 = 0,63000

Subtotal: 0,64102 0,64102

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00170

COST DIRECTE 0,81267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81267

D0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 1,70000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,003 /R x 17,64000 = 0,05292

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,003 /R x 16,35000 = 0,04905

Subtotal: 0,10197 0,10197

Materials

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

1,100      x 1,45000 = 1,59500

Subtotal: 1,59500 1,59500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00102

COST DIRECTE 1,69799

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69799

D0B342C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 1,58000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 17,64000 = 0,07056

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,004 /R x 16,35000 = 0,06540

Subtotal: 0,13596 0,13596

Materials

B0B342C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

1,100      x 1,31000 = 1,44100

Subtotal: 1,44100 1,44100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00136

COST DIRECTE 1,57832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57832
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PARTIDES D'OBRA

K2142511 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 110,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,375 /R x 15,53000 = 99,00375

Subtotal: 99,00375 99,00375

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,48506

COST DIRECTE 100,48881
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,04888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,53769

K4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 17,94000 = 0,26910

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 16,41000 = 0,24615

Subtotal: 0,51525 0,51525

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,27000 = 0,04905

Subtotal: 0,04905 0,04905

Materials

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col�locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,98000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01288

COST DIRECTE 1,55718
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,15572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,71290

K4445115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,08 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,032 /R x 17,94000 = 0,57408

A0135000 h Ajudant soldador 0,017 /R x 16,41000 = 0,27897

Subtotal: 0,85305 0,85305

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,032 /R x 3,27000 = 0,10464

Subtotal: 0,10464 0,10464

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col�locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 0,91000 = 0,91000

Subtotal: 0,91000 0,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02133

COST DIRECTE 1,88902
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,18890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07792

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col�locat a
l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 3,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 17,94000 = 0,89700

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 16,41000 = 0,82050

Subtotal: 1,71750 1,71750

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,27000 = 0,16350

Subtotal: 0,16350 0,16350

Materials

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col�locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,16000 = 1,16000

Subtotal: 1,16000 1,16000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02576

COST DIRECTE 3,06676
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,30668

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,37344

K45817C4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 105,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,101 /R x 17,64000 = 1,78164

A0140000 h Manobre 0,403 /R x 15,53000 = 6,25859

Subtotal: 8,04023 8,04023

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,168 /R x 156,75000 = 26,33400

Subtotal: 26,33400 26,33400

Materials

B0651040 m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,075      x 56,78000 = 61,03850

Subtotal: 61,03850 61,03850

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,20101

Subtotal: 0,20101 0,20101

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 95,61374
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,56137

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,17511

K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment

Rend.: 1,000 130,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,513 /R x 17,64000 = 9,04932

A0140000 h Manobre 2,052 /R x 15,53000 = 31,86756

Subtotal: 40,91688 40,91688

Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 73,24000 = 76,90200

Subtotal: 76,90200 76,90200
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,02292

COST DIRECTE 118,84180
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,88418

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,72598

K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl�lic de 3
tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

Rend.: 1,000 8,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 17,64000 = 5,29200

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,53000 = 2,32950

Subtotal: 7,62150 7,62150

Materials

B0D62B60 cu Puntal tubular metàl�lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de
<= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats i 25 usos

0,010      x 11,76000 = 0,11760

Subtotal: 0,11760 0,11760

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19054

COST DIRECTE 7,92964
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,79296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,72260

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

Rend.: 1,000 35,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,960 /R x 17,64000 = 16,93440

A0133000 h Ajudant encofrador 0,720 /R x 16,35000 = 11,77200

Subtotal: 28,70640 28,70640

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,099      x 1,15000 = 0,11362

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,44000 = 0,87991

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,002      x 211,79000 = 0,40240

B0D625A0 cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,020      x 8,56000 = 0,17206

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,150      x 1,30000 = 1,49435

Subtotal: 3,06234 3,06234
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71766

COST DIRECTE 32,48640
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,24864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,73504

K4FR667F m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col�locades amb morter de ciment 1:3 elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 444,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 9,750 /R x 17,64000 = 171,99000

A0140000 h Manobre 5,850 /R x 15,53000 = 90,85050

Subtotal: 262,84050 262,84050

Materials

B0F17251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

379,000      x 0,30000 = 113,70000

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,220      x 95,35610 = 20,97834

Subtotal: 134,67834 134,67834

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,57101

COST DIRECTE 404,08985
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 40,40899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 444,49884

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 597,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 13,125 /R x 17,64000 = 231,52500

A0140000 h Manobre 5,312 /R x 15,53000 = 82,49536

Subtotal: 314,02036 314,02036

Materials

B0F17251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

625,900      x 0,30000 = 187,77000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,350      x 103,86885 = 36,32294
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 224,09294 224,09294

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,71031

COST DIRECTE 542,82361
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 54,28236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 597,10597

P-1 44M14111 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de
gruix, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR
laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per
a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5
m d'amplària, col�locat sobre daus de recolzament de
formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per
les dues bandes amb puntal tubular metàl�lic de <=
150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 866,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

K2142511 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,656      x 100,48881 = 166,40947

K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra

151,200      x 1,29599 = 195,95369

K4445115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

79,564      x 1,88902 = 150,29799

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col�locat a
l'obra amb soldadura

4,300      x 3,06676 = 13,18707

K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment

0,036      x 118,84180 = 4,27830

K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl�lic de 3
tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

4,000      x 7,92964 = 31,71856

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

0,360      x 32,48640 = 11,69510

K4FR667F m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col�locades amb morter de ciment 1:3 elaborat a
l'obra

0,504      x 404,08985 = 203,66128
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PARTIDES D'OBRA

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt elaborat a l'obra

0,019      x 542,82361 = 10,31365

Subtotal: 787,51511 787,51511

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 787,51511
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 78,75151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 866,26662

P-2 44M14224 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de
gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures S275JR
laminats en calent, amb una quantia de 182 kg/m, per
a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 1,5-3,5 m
d'amplària, col�locat sobre daus de recolzament de
formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per
les dues bandes amb puntal tubular metàl�lic de <=
150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. no inclou elements de fonamentació

Rend.: 1,000 3.152,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

K2142511 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

4,226      x 100,48881 = 424,66571

K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat a l'obra amb soldadura

582,400      x 1,67958 = 978,18739

K4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

25,120      x 1,55718 = 39,11636

K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra

746,200      x 1,29599 = 967,06774

K4445115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

139,624      x 1,88902 = 263,75253

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col�locat a
l'obra amb soldadura

41,000      x 3,06676 = 125,73716
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PARTIDES D'OBRA

K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl�lic de 3
tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

6,000      x 7,92964 = 47,57784

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt elaborat a l'obra

0,036      x 542,82361 = 19,54165

Subtotal: 2.865,64638 2.865,64638

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2.865,64638
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 286,56464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.152,21102

P-3 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions de fins a
1 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 7,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 15,53000 = 0,93180

Subtotal: 0,93180 0,93180

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,140 /R x 42,27000 = 5,91780

Subtotal: 5,91780 5,91780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01398

COST DIRECTE 6,86358
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,68636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,54993

P-4 E2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t,

Rend.: 1,000 9,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 0,015 /R x 44,82000 = 0,67230

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 31,31000 = 7,51440

Subtotal: 8,18670 8,18670

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 8,18670
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,81867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,00537

P-5 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,64 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 17,94000 = 0,26910

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 16,41000 = 0,24615

Subtotal: 0,51525 0,51525

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,27000 = 0,04905

Subtotal: 0,04905 0,04905

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col�locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 0,91000 = 0,91000

Subtotal: 0,91000 0,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01288

COST DIRECTE 1,48718
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,14872

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63590

P-6 E4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 17,94000 = 0,26910

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 16,41000 = 0,24615

Subtotal: 0,51525 0,51525

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,27000 = 0,04905

Subtotal: 0,04905 0,04905

Materials

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col�locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,98000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01288

COST DIRECTE 1,55718
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,15572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,71290

P-7 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 17,94000 = 0,32292

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 16,41000 = 0,16410

Subtotal: 0,48702 0,48702

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,27000 = 0,05886

Subtotal: 0,05886 0,05886

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col�locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 0,91000 = 0,91000

Subtotal: 0,91000 0,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01218

COST DIRECTE 1,46806
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,14681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61486

P-8 E4435Z01 m2 Panells d'acer per pintar tallats a láser col�locats
soldats.

Rend.: 1,000 45,53 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-9 E4435Z02 Ut Lletres d'acer inoxidable col�locades. Rend.: 1,000 83,25 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-10 E44A5315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
encavallades formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0125000 h Oficial 1a soldador 0,045 /R x 17,94000 = 0,80730

A0135000 h Ajudant soldador 0,025 /R x 16,41000 = 0,41025

Subtotal: 1,21755 1,21755

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,045 /R x 3,27000 = 0,14715

Subtotal: 0,14715 0,14715

Materials

B44Z50AA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col�locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,98000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03044

COST DIRECTE 2,37514
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,23751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61265

P-11 E44A5325 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
encavallades formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb
soldadura

Rend.: 1,000 2,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,045 /R x 17,94000 = 0,80730

A0135000 h Ajudant soldador 0,025 /R x 16,41000 = 0,41025

Subtotal: 1,21755 1,21755

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,045 /R x 3,27000 = 0,14715

Subtotal: 0,14715 0,14715

Materials

B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col�locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,05000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03044

COST DIRECTE 2,44514
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,24451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,68965
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P-12 E535BLS4 m2 Coberta de pannell sandwich de fusta-cartró guix per
coberta tipus ´´ Thermochip TPLH 13x80x19´´ o
equivalent de 2,44 x 0,60 m format per cara vista de
tablero de cartró guix tipus Pladur de 13 mm ,
aïllament de poliestiré extrusionat de 80 mm i cara
exterior d' aglomerat hidròfug de 19 mm , amb
llengueta i ranura d'ensamblatge col�locat collat
sobre bigueria de fusta/o metàl.lca, si cal ajustant la
planimetria amb falques de fuster, seguint despiece
plànols i segellat de junts amb cauxú líquid, inclòs
perímetre amb poliestiré de separació amb l'obra.

Rend.: 1,000 68,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 18,23000 = 5,46900

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,53000 = 1,55300

Subtotal: 7,02200 7,02200

Materials

B0CBBLS1 m2 Coberta de pannell sandwich de fusta-cartró guix per
coberta tipus ´´ Thermochip TPLH 13x80x19´´ o
equivalent  de 2,44 x 0,60 m  format per cara vista de
tablero de cartró guix tipus Pladur de 13 mm ,
aïllament de poliestiré extrusionat de 80 mm i cara
exterior d' aglomerat hidròfug de 19 mm , amb
llengueta i ranura d'ensamblatge.

1,050      x 49,42000 = 51,89100

B7521000 kg Cautxú líquid per a impermeabilitzacions 1,000      x 3,31000 = 3,31000

Subtotal: 55,20100 55,20100

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 62,22300
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,22230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,44530

P-13 E545ZL09 m2 Coberta de panell prefabricat en continu tipus
sandwich composat de dues planxes de 0,5 mm
d'acer Prelacat/Galvanitzat de color RAL std a escollir
de carta COLORS Acieroid a cara superior i
GALVANITZADA la inferior, i ànima de e. 70 mm
d'espuma PIR de 40 kg/m3 de densitat, amplada 1,10
m, encadellada ref. Sena de Acieroid o equivalent, U
termica = 0,52 w/m2K , perfils omega d' acer
galvanitzat d'alçària 60 mm com a suport, col.locada
amb fixacions mecàniques, inclòs part proporcional de
peces d'acabat plelacades de igual color.

Rend.: 1,000 41,39 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,400 /R x 17,64000 = 7,05600

A0137000 h Ajudant col�locador 0,100 /R x 16,35000 = 1,63500

Subtotal: 8,69100 8,69100

Materials

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 16,500      x 0,07000 = 1,15500

B0CHZL09 m2 Panell prefabricat en continu tipus sandwich de
coberta composat de dues planxes de 0,5 mm d'acer
galvanitzat i prelacat de color especial a escollir a
cara superior i galvanitzada la inferior, i ànima de e.
70 mm d'espuma PIR de 40 kg/m3 de densitat,
amplada 1,10 m, encadellada ref. Sena  de Acieroid o
equivalent.

1,100      x 24,00000 = 26,40000

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,900      x 1,29000 = 1,16100

Subtotal: 28,71600 28,71600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,21728

Subtotal: 0,21728 0,21728

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 37,62428
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,76243

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,38671

P-14 E645ZL07 m2 Revestiment de façana amb panell micronervat
prefabricat en continu tipus sandwich composat de
dues planxes de 0,75 mm i 0,5 mm d'acer galvanitzat
i prelacat, i ànima de e. 40 mm d'espuma PIR de 40
kg/m3 de densitat, color RAL a escollir, amplada
600/900/1000 mm, encadellada ref. Rodano de
Acieroid o equivalent col.locada amb fixacions
mecàniques, inclòs perfilets de transició a estructura
de suport, gomes, i peces d'acabat plelacades de
igual color.

Rend.: 1,000 89,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,400 /R x 17,64000 = 7,05600

A0137000 h Ajudant col�locador 0,400 /R x 16,35000 = 6,54000

Subtotal: 13,59600 13,59600

Materials
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PARTIDES D'OBRA

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 5,000      x 0,07000 = 0,35000

B0CHZL07 m2 Panell de façana micronervat
prefabricat en continu tipus sandwich composat de
dues planxes de 0,75 mm i 0,5 mm d'acer galvanitzat
i prelacat, i ànima de e. 40 mm d'espuma PIR de 40
kg/m3 de densitat, color RAL a escollir, amplada
600/900/1000 mm, encadellada ref. Rodanoa de
Acieroid o equivalent.

1,050      x 62,77000 = 65,90850

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,200      x 1,29000 = 1,54800

Subtotal: 67,80650 67,80650

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,33990

Subtotal: 0,33990 0,33990

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 81,74240
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,17424

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,91664

P-15 E645ZL11 m2 Remats de coronament, cantonades i encerclats de
obertures correspoents al revestiment de façana amb
panell llis prefabricat en continu tipus sandwich ref.
Elba de Acieroid o equivalent amb planxa de 0,75 mm
plelacades de igual color i qualitat.

Rend.: 1,000 26,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,200 /R x 17,64000 = 3,52800

A0137000 h Ajudant col�locador 0,100 /R x 16,35000 = 1,63500

Subtotal: 5,16300 5,16300

Materials

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 5,000      x 0,07000 = 0,35000

B0CHZL11 m2 Part proporc. de Remats de coronament, cantonades i
encerclats de obertures corresponents al revestiment
de façana amb panell llis prefabricat en continu tipus
sandwich ref. Elba de Acieroid o equivalent amb
planxa de 0,75 mm plelacades de igual color i
qualitat.

1,000      x 17,94000 = 17,94000

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,300      x 1,29000 = 0,38700

Subtotal: 18,67700 18,67700

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,12908
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Subtotal: 0,12908 0,12908

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 23,96908
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,39691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,36599

P-16 E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de
250 µm i 240 g/m2, col�locada no adherida

Rend.: 1,000 1,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,030 /R x 17,64000 = 0,52920

A0137000 h Ajudant col�locador 0,015 /R x 16,35000 = 0,24525

Subtotal: 0,77445 0,77445

Materials

B7711M00 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 1,100      x 0,47000 = 0,51700

Subtotal: 0,51700 0,51700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01162

COST DIRECTE 1,30307
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,13031

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43337

P-17 E7D21323 m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per
ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre
elements lineals

Rend.: 1,000 10,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,130 /R x 17,64000 = 2,29320

A0137000 h Ajudant col�locador 0,060 /R x 16,35000 = 0,98100

Subtotal: 3,27420 3,27420

Maquinària

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,130 /R x 4,15000 = 0,53950

Subtotal: 0,53950 0,53950

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,015      x 1,11000 = 0,01665

B7D20021 kg Morter de ciment i perlita amb vermiculita en sacs 12,240      x 0,49000 = 5,99760

Subtotal: 6,01425 6,01425

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08186

COST DIRECTE 9,90981
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,99098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,90079
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P-18 E7D6ZL10 Ut Treballs de tractament de protecció al foc de tots els
elements de fusta de la sala espectadors, serveis i
annexes i cafeteria, amb neteja manual superficial
prèvia, consistent en aplicació in situ de vernís
intumescent de dos components WSI de la casa
Euroquímica o equivalent per a la protecció incolora
de la fusta contra el foc, amb un certificat de RF-15
min.amb una capa de imprimació tapaporos tipus WSI
primer, dues capes de vernís intumescent, i una de
vernís d'acabat tipus Finish WSI.

Rend.: 1,000 22.732,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 499,000 /R x 17,64000 = 8.802,36000

A013D000 h Ajudant pintor 75,000 /R x 16,35000 = 1.226,25000

Subtotal: 10.028,61000 10.028,61000

Materials

B89ZZL10 kg Vernís intumescent de dos components w.s.i. de la
casa Euroquímica o equivalent per a la protecció
incolora de la fusta contra el foc, amb un certificat de
RF-15 min.

1.120,000      x 8,07000 = 9.038,40000

B8AZZL10 kg Vernís d'acabat per a  tractament intumescent de
fusta tipus Finish w.s.i. de Euroquimica o equivalent,
transparent.

105,000      x 8,97000 = 941,85000

B8ZAZL10 kg Imprimació per a vernís intumescent tapaporos tipus
w.s.i. primer de Euoquímica o equivalent.

106,000      x 4,78000 = 506,68000

Subtotal: 10.486,93000 10.486,93000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 150,42915

Subtotal: 150,42915 150,42915

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 20.665,96915
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2.066,59692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22.732,56607

P-19 E89BABJ0 m2 Pintat de marc barana, amb quadres i muntants cada
100 cm aproximadament de separació, amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat

Rend.: 1,000 16,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 17,64000 = 9,17280
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A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 16,35000 = 0,81750

Subtotal: 9,99030 9,99030

Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 10,02000 = 2,55510

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204      x 9,59000 = 1,95636

Subtotal: 4,51146 4,51146

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14985

COST DIRECTE 14,65161
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,46516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,11678

P-20 E89BBBH0 m2 Pintat de panells d'acer, amb esmalt sintètic, una
capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

Rend.: 1,000 12,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 17,64000 = 6,87960

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 16,35000 = 0,81750

Subtotal: 7,69710 7,69710

Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 10,02000 = 2,55510

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,102      x 9,59000 = 0,97818

Subtotal: 3,53328 3,53328

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11546

COST DIRECTE 11,34584
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,13458

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,48042

P-21 E9C11432 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40x40x40
cm, preu mitjà, col�locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús
interior intens

Rend.: 1,000 27,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,220 /R x 17,64000 = 3,88080

A0137000 h Ajudant col�locador 0,110 /R x 16,35000 = 1,79850

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,53000 = 0,77650

Subtotal: 6,45580 6,45580

Materials

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 0,035      x 19,84000 = 0,68845

B9C11432 m2 Terratzo llis de gra petit, de 40x40x40x40 cm, preu
mitjà, per a ús interior intens

1,040      x 14,41000 = 14,98640
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B9CZ2000 kg Beurada de color 1,605      x 0,85000 = 1,36425

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,021      x 77,26160 = 1,62249

Subtotal: 18,66159 18,66159

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09684

COST DIRECTE 25,21423
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,52142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,73565

P-22 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres
porcel�lànic premsat de forma rectangular, preu alt,
de 16 a 25 peces/m2, col�locat a l´estesa amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 41,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,500 /R x 17,64000 = 8,82000

A0137000 h Ajudant col�locador 0,200 /R x 16,35000 = 3,27000

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 15,53000 = 0,46590

Subtotal: 12,55590 12,55590

Materials

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,000      x 0,30000 = 0,30000

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,000      x 0,31000 = 2,17000

B0FHU250 m2 Rajola de gres porcel�lànic premsat antilliscant sense
esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt

1,020      x 22,13000 = 22,57260

Subtotal: 25,04260 25,04260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18834

COST DIRECTE 37,78684
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,77868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,56552

P-23 E9DDU290 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres
premsat esmaltat de forma rectangular, preu alt, de
16 a 25 peces/m2, col�locat a truc de maceta amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 33,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,500 /R x 17,64000 = 8,82000

A0137000 h Ajudant col�locador 0,200 /R x 16,35000 = 3,27000

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 15,53000 = 0,46590

Subtotal: 12,55590 12,55590

Materials

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,000      x 0,30000 = 0,30000

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,000      x 0,31000 = 2,17000

B0FHU290 m2 Rajola de gres premsat antilliscant esmaltat de forma
rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt

1,020      x 14,89000 = 15,18780

Subtotal: 17,65780 17,65780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18834

COST DIRECTE 30,40204
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,04020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,44224

P-24 E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4
kg/m2 de pols de quars gris

Rend.: 1,000 3,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 17,64000 = 0,88200

Subtotal: 0,88200 0,88200

Materials

B9GZ1210 t Pols de quars de color gris 0,004      x 515,62000 = 2,06248

Subtotal: 2,06248 2,06248

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01323

COST DIRECTE 2,95771
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,29577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,25348

P-25 E9M11028 m2 Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb
dotació d'1,6 kg/m2

Rend.: 1,000 23,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 17,64000 = 4,41000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,53000 = 3,88250

Subtotal: 8,29250 8,29250

Materials

B9M1R000 kg Resina sintètica per a paviment continu 1,680      x 7,78000 = 13,07040

Subtotal: 13,07040 13,07040
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12439

COST DIRECTE 21,48729
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,14873

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,63602

P-26 E9QH2313 m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús
comercial elevat, classe 33 (UNE-EN 13329), de 1190
a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària,
5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta
densitat, amb unió a pressió, col�locat sobre làmina
de polietilè expandit de 3 mm

Rend.: 1,000 40,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,070 /R x 17,64000 = 1,23480

A0137000 h Ajudant col�locador 0,070 /R x 16,35000 = 1,14450

Subtotal: 2,37930 2,37930

Materials

B7C75300 m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de
gruix

1,030      x 0,85000 = 0,87550

B9QH2310 m2 Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a
parquet flotant, per a ús comercial elevat, classe 33
(UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de
120 a 180 mm d'amplària, 5.4 mm de gruix, amb base
de tauler de fibres d'alta densitat i unió a pressió

1,030      x 32,25000 = 33,21750

Subtotal: 34,09300 34,09300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03569

COST DIRECTE 36,50799
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,65080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,15879

P-27 EAF119AL m2 Conjunt de finestres d'alumini lacat blanc, col�locada
sobre bastiment de base, amb fulles batents i fixes,
per a un buit d'obra aproximat de 100x140 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, mides i
despecejament segons plànols, inclòs planxes de
remats interiors i exteriors d'alumini lacat del mateix
color o tubulars suplementaris

Rend.: 1,000 373,44 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 18,23000 = 10,93800

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 16,35000 = 2,45250

Subtotal: 13,39050 13,39050

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110      x 14,65000 = 1,61150

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,320      x 14,26000 = 4,56320

BAF115AL m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col�locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb
perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

1,800      x 177,55000 = 319,59000

Subtotal: 325,76470 325,76470

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33476

COST DIRECTE 339,48996
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 33,94900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 373,43896

P-28 EAFA2204 u Conjunt de portes d'alumini lacat blanc, col�locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 80x243 cm, elaborada
amb perfils de preu mitjà, mides i despecejament
segons plànols

Rend.: 1,000 326,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 18,23000 = 10,93800

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 16,35000 = 1,96200

Subtotal: 12,90000 12,90000

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110      x 14,65000 = 1,61150

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,330      x 14,26000 = 4,70580

BAFA2204 m2 Porta d'alumini lacat blanc, per a col�locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra de 2 a 2,49 m2, elaborada amb perfils de preu
mitjà

2,070      x 133,97000 = 277,31790

Subtotal: 283,63520 283,63520



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 1/10/2010 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32250

COST DIRECTE 296,85770
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 29,68577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 326,54347

P-29 EAP36166 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 60 cm d'amplària i 205 cm d'alçària

Rend.: 1,000 69,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BAP36166 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 60 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000      x 62,93000 = 62,93000

Subtotal: 62,93000 62,93000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 62,93000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,29300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,22300

P-30 EAP36186 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 205 cm d'alçària

Rend.: 1,000 74,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BAP36186 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000      x 67,63000 = 67,63000

Subtotal: 67,63000 67,63000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 67,63000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,76300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,39300

P-31 EAP36196 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçària

Rend.: 1,000 76,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BAP36196 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000      x 69,65000 = 69,65000

Subtotal: 69,65000 69,65000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 69,65000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,96500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,61500

P-32 EAQDD266 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 60 cm d'amplària i de 205 cm d'alçària

Rend.: 1,000 86,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 17,94000 = 15,33870

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 16,48000 = 0,62624

Subtotal: 15,96494 15,96494

Materials

BAQDD266 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 60 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000      x 47,43000 = 47,43000

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 15,09000 = 15,09000

Subtotal: 62,52000 62,52000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39912

COST DIRECTE 78,88406
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,88841

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,77247

P-33 EAQDD285 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 80 cm d'amplària i de 205 cm d'alçària

Rend.: 1,000 92,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 17,94000 = 15,33870

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 16,48000 = 0,62624

Subtotal: 15,96494 15,96494

Materials

BAQDD285 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

1,000      x 52,70000 = 52,70000

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 15,09000 = 15,09000

Subtotal: 67,79000 67,79000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39912

COST DIRECTE 84,15406
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,41541

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,56947

P-34 EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 90 cm d'amplària i de 205 cm d'alçària

Rend.: 1,000 95,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 17,94000 = 15,33870

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 16,48000 = 0,62624

Subtotal: 15,96494 15,96494

Materials

BAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000      x 55,34000 = 55,34000

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 15,09000 = 15,09000

Subtotal: 70,43000 70,43000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39912

COST DIRECTE 86,79406
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,67941

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,47347

P-35 EARAA8A5 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,7 m
d'amplària i 3 m d'alçària de llum de pas
aproximadament, amb bastiment i estructura de
perfils d'acer galvanitzat, acabada amb plafons de
fusta per envernissar, compensada amb contrapès
lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i
pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 963,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,500 /R x 17,64000 = 79,38000

A0140000 h Manobre 4,500 /R x 15,53000 = 69,88500

Subtotal: 149,26500 149,26500

Materials

BARAA8A5 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 3.6 m
d'amplària i 3 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada
amb contrapès lateral protegit dins de caixa

1,000      x 722,27000 = 722,27000



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 1/10/2010 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

registrable, amb guies i pany

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,004      x 88,76840 = 0,37283

Subtotal: 722,64283 722,64283

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,73163

COST DIRECTE 875,63946
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 87,56395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 963,20340

P-36 EASA71A2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 70x205 cm, preu alt, col�locada

Rend.: 1,000 247,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 17,93000 = 4,48250

Subtotal: 4,48250 4,48250

Materials

BASA71A2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 60 una fulla batent
per a una llum de 70x205 cm, preu alt

1,000      x 220,20000 = 220,20000

Subtotal: 220,20000 220,20000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11206

COST DIRECTE 224,79456
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 22,47946

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,27402

P-37 EASA81C2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90, una fulla batent,
per a una llum de 90x205 cm, preu alt, col�locada

Rend.: 1,000 317,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 17,93000 = 4,48250

Subtotal: 4,48250 4,48250

Materials

BASA81C2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90 una fulla batent
per a una llum de 90x205 cm, preu alt

1,000      x 284,12000 = 284,12000

Subtotal: 284,12000 284,12000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11206

COST DIRECTE 288,71456
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 28,87146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 317,58602
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PARTIDES D'OBRA

P-38 EASA81N2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90, una fulla batent,
per a una llum de 80x220 cm, preu alt, col�locada

Rend.: 1,000 318,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 17,93000 = 4,48250

Subtotal: 4,48250 4,48250

Materials

BASA81N2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90 una fulla batent
per a una llum de 80x210 cm, preu alt

1,000      x 284,53000 = 284,53000

Subtotal: 284,53000 284,53000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11206

COST DIRECTE 289,12456
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 28,91246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,03702

P-39 EC1FAA31 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i
un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral
transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de
10 mm, col�locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini

Rend.: 1,000 83,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 22,37000 = 13,42200

Subtotal: 13,42200 13,42200

Materials

BC1F1A31 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i
un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral
transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de
10 mm

1,000      x 61,78000 = 61,78000

Subtotal: 61,78000 61,78000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33555

COST DIRECTE 75,53755
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,55376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,09131

P-40 EC1FAA33 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i
un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral de
color estàndard, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire
de 10 mm, col�locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini

Rend.: 1,000 87,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 22,37000 = 13,42200

Subtotal: 13,42200 13,42200

Materials

BC1F1A33 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i
un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral de
color estàndard, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire
de 10 mm

1,000      x 66,10000 = 66,10000

Subtotal: 66,10000 66,10000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33555

COST DIRECTE 79,85755
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,98576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,84331

P-41 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 13,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 18,23000 = 6,56280

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,43000 = 3,49740

Subtotal: 10,06020 10,06020

Materials

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 1,23000 = 1,53750

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,73000 = 0,73000

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000

Subtotal: 2,27750 2,27750

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,15090

Subtotal: 0,15090 0,15090

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 12,48860
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,24886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,73746

P-42 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 14,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 18,23000 = 6,56280

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,43000 = 3,49740

Subtotal: 10,06020 10,06020

Materials

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 1,55000 = 1,93750

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 1,16000 = 1,16000

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 3,11750 3,11750

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,15090

Subtotal: 0,15090 0,15090

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 13,32860
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,33286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,66146

P-43 ED111B51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 16,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 18,23000 = 6,56280

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,43000 = 3,49740

Subtotal: 10,06020 10,06020

Materials

BD13159B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 2,39000 = 2,98750

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 1,000      x 1,94000 = 1,94000

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 4,95750 4,95750

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,15090

Subtotal: 0,15090 0,15090

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 15,16860
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,51686

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,68546
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PARTIDES D'OBRA

P-44 ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 18,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 18,23000 = 6,56280

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,43000 = 3,49740

Subtotal: 10,06020 10,06020

Materials

BD13169B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 2,91000 = 3,63750

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 1,000      x 2,80000 = 2,80000

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 1,000      x 0,04000 = 0,04000

Subtotal: 6,47750 6,47750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15090

COST DIRECTE 16,68860
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,66886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,35746

P-45 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 100 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 22,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 18,23000 = 6,56280

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,43000 = 3,49740

Subtotal: 10,06020 10,06020

Materials

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 3,84000 = 4,80000

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 5,46000 = 5,46000

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 10,34000 10,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15090

COST DIRECTE 20,55110
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,05511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,60621
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PARTIDES D'OBRA

P-46 ED352985 u Pericó de pas i tapa fixa, de 90x90x80 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm

Rend.: 1,000 217,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 5,700 /R x 17,64000 = 100,54800

A0140000 h Manobre 2,800 /R x 15,53000 = 43,48400

Subtotal: 144,03200 144,03200

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,11000 = 0,00333

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,010      x 105,75000 = 1,00463

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,151      x 59,74000 = 9,03269

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

112,002      x 0,23000 = 25,76046

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,144      x 106,78935 = 15,36699

Subtotal: 51,16810 51,16810

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 2,16048

Subtotal: 2,16048 2,16048

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 197,36058
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 19,73606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,09664

P-47 ED35UA10 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de
30x30 cm i 33 cm de fondària, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

Rend.: 1,000 41,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,320 /R x 21,91000 = 7,01120

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 15,53000 = 7,45440

Subtotal: 14,46560 14,46560

Materials

BD35UA10 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de
30x30 cm i 33 cm de fondària, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

1,000      x 23,04000 = 23,04000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 23,04000 23,04000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,21698

Subtotal: 0,21698 0,21698

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 37,72258
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,77226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,49484

P-48 ED511110 u Bunera sifònica amb cos de poliamida reforçada amb
fibra de vidre i roseta perforada d'acer inoxidable AISI
304, de 100x100 mm i de descàrrega vertical de 40
mm de diàmetre, col.locada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i
connectada al ramal

Rend.: 1,000 27,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 17,64000 = 8,82000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,53000 = 3,88250

Subtotal: 12,70250 12,70250

Materials

BD511110 u Bunera sifònica amb cos de poliamida reforçada amb
fibra de vidre i roseta perforada d'acer inoxidable AISI
304, de 100x100 mm i de descàrrega vertical de 40
mm de diàmetre

1,000      x 11,77000 = 11,77000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,008      x 88,76840 = 0,71015

Subtotal: 12,48015 12,48015

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,19054

Subtotal: 0,19054 0,19054

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 25,37319
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,53732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,91051

P-49 ED51CMX0 u Bunera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat ,
amb tapa plana , col.locada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 81,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 17,64000 = 8,82000

A0132000 h Ajudant paleta 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500

Subtotal: 13,68500 13,68500

Materials

BD515MX0 u Bunera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat,
amb tapa plana

1,000      x 58,45000 = 58,45000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,016      x 88,76840 = 1,40254

Subtotal: 59,85254 59,85254

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,20528

Subtotal: 0,20528 0,20528

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 73,74282
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,37428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,11710

P-50 EF21B211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 49,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 18,23000 = 9,11500

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 16,35000 = 8,17500

Subtotal: 17,29000 17,29000

Materials

B0A71M00 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 90 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,220      x 2,09000 = 0,45980

BF21B200 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
DE DIÀMETRE 3´´, SEGONS LA NORMA DIN EN
ISO 2440 ST-35

1,020      x 16,20000 = 16,52400

BFW21B10 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 3´´, PER A
ROSCAR

0,150      x 63,31000 = 9,49650

BFY21B10 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 3´´, ROSCAT

0,500      x 2,72000 = 1,36000

Subtotal: 27,84030 27,84030

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,25935

Subtotal: 0,25935 0,25935
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 45,38965
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,53897

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,92862

P-51 EFB46551 M Subministre i col�locació de tub de polietilè reticulat
de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de
gruix, del tipus wirsbo en barra pex-20 segons une-en
iso 15875-2, connectat a pressió i col.locat
superficialment . Muntat segons plànols, instruccions
de fabricant i normativa vigent. Inclou suports,
accessoris i mà d'obra per a una correcta instal.lació.

Rend.: 1,000 4,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,058 /R x 18,23000 = 1,05369

A013M000 h Ajudant muntador 0,058 /R x 16,35000 = 0,94503

Subtotal: 1,99872 1,99872

Materials

B0A71800 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 20 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

1,450      x 0,35000 = 0,50750

BFB46551 M TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1,9 MM DE
GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO
15875-2

1,020      x 0,77000 = 0,78540

BFWB5405 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 1,99000 = 0,59700

BFYB5405 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,04000 = 0,04000

Subtotal: 1,92990 1,92990

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,02998

Subtotal: 0,02998 0,02998

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,95860
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,39586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,35446

P-52 EFB48751 M Subministre i col�locació de tub de polietilè reticulat
de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de
gruix, del tipus wirsbo en barra pex-25 segons une-en
iso 15875-2, connectat a pressió i col.locat
superficialment . Muntat segons plànols, instruccions
de fabricant i normativa vigent. Inclou suports,
accessoris i mà d'obra per a una correcta instal.lació.

Rend.: 1,000 4,97 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 18,23000 = 1,00265

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 16,35000 = 0,89925

Subtotal: 1,90190 1,90190

Materials

B0A71B00 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 26 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

1,300      x 0,39000 = 0,50700

BFB48751 M TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,3 MM DE
GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO
15875-2

1,020      x 1,25000 = 1,27500

BFWB5505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 2,49000 = 0,74700

BFYB5505 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,06000 = 0,06000

Subtotal: 2,58900 2,58900

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,02853

Subtotal: 0,02853 0,02853

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 4,51943
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,45194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,97137

P-53 EFB4A951 M Subministre i col�locació de tub de polietilè reticulat
de 35 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de
gruix, del tipus wirsbo en barra pex-25 segons une-en
iso 15875-2, connectat a pressió i col.locat
superficialment . Muntat segons plànols, instruccions
de fabricant i normativa vigent. Inclou suports,
accessoris i mà d'obra per a una correcta instal.lació.

Rend.: 1,000 5,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 18,23000 = 1,00265

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 16,35000 = 0,89925

Subtotal: 1,90190 1,90190

Materials

B0A71E00 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 32 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

1,200      x 0,42000 = 0,50400

BFB4A951 M TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,9 MM DE
GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO
15875-2

1,020      x 1,81000 = 1,84620
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PARTIDES D'OBRA

BFWB5605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 3,46000 = 1,03800

BFYB5605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 3,47820 3,47820

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,02853

Subtotal: 0,02853 0,02853

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,40863
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,54086

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,94949

P-54 EJ12B71Q u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de
700x700 mm, de color blanc, preu mitjà, col�locat
sobre el paviment

Rend.: 1,000 77,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 17,64000 = 8,82000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,53000 = 3,88250

Subtotal: 12,70250 12,70250

Materials

BJ12B71Q u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de
700x700 mm, de color blanc, preu mitjà

1,000      x 56,85000 = 56,85000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,002      x 77,26160 = 0,16225

Subtotal: 57,01225 57,01225

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31756

COST DIRECTE 70,03231
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,00323

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,03554

P-55 EJ13B113 u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
<= 53 cm, de color blanc, preu mitjà, col�locat amb
suports murals

Rend.: 1,000 22,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 18,23000 = 5,46900

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 19,43000 = 1,45725
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,92625 6,92625

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 14,65000 = 0,36625

BJ13B113 u Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària
<= 53 cm, de color blanc, preu mitjà, mural

1,000      x 13,27000 = 13,27000

Subtotal: 13,63625 13,63625

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17316

COST DIRECTE 20,73566
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,07357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,80922

P-56 EJ1401LS u Inodor de porcellana amb dipòsit baix i mecanisme de
doble polsador enrasat entivandàlic per a descàrrega
de 3/6 litres, conjunt de tapa i seient lacat, tot color
blanc, model de referència GIRALDA de la casa Roca
o equivalent, col.locat sobre el paviment i connectat a
la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 221,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,450 /R x 18,23000 = 26,43350

A013J000 h Ajudant lampista 0,360 /R x 19,43000 = 6,99480

Subtotal: 33,42830 33,42830

Materials

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de D, com a màxim, amb vis 2,000      x 0,08000 = 0,16000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 14,65000 = 0,17580

BJ1401LS u Inodor de porcellana  de color blanc i  amb sortida
veritcal, model de referència GIRALDA de la casa
Roca o equivalent. amb seient i tapa lacat i
ferramenta inoxidable.

1,000      x 95,72000 = 95,72000

BJ1B01LS u Cisterna amb tapa i mecanisme doble polsador
enrasat antivadàlic 3/6 litres.

1,000      x 71,47000 = 71,47000

Subtotal: 167,52580 167,52580

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 200,95410
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 20,09541

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,04951

P-57 EJ16B112 u Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense
sifó incorporat i alimentació integrada, de color blanc,
preu alt, col�locat amb fixacions murals

Rend.: 1,000 23,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 18,23000 = 5,46900

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 19,43000 = 1,45725

Subtotal: 6,92625 6,92625

Materials

BJ16B112 u Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense
sifó incorporat i alimentació integrada, de color blanc,
preu alt, mural

1,000      x 14,56000 = 14,56000

Subtotal: 14,56000 14,56000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17316

COST DIRECTE 21,65941
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,16594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,82535

P-58 EJ18LMAT u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques
i escorredor, de 110 a 120 cm de llargària, acabat
brillant i de 50 a 60 cm d'amplària, preu mitjà,
col�locada sobre moble

Rend.: 1,000 114,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 18,23000 = 10,93800

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 19,43000 = 2,91450

Subtotal: 13,85250 13,85250

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,045      x 14,65000 = 0,65925

BJ18LMA7 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques
i escorredor, de 110 a 120 cm de llargària, acabat
brillant i de 50 a 60 cm d'amplària, preu mitjà

1,000      x 89,44000 = 89,44000

Subtotal: 90,09925 90,09925

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34631

COST DIRECTE 104,29806
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,42981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,72787

P-59 EJ22U010 u Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa,
mural, amb dues entrades de 3/4'' i sortida de 3/4'',
totalment instal.lada, connectat i provada

Rend.: 1,000 166,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 18,23000 = 7,29200

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 19,43000 = 1,94300

Subtotal: 9,23500 9,23500
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BJ22U010 u Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa,
mural, amb dues entrades de 3/4'' i sortida de 3/4'',
totalment instal.lada, connectada i provada

1,000      x 142,34000 = 142,34000

Subtotal: 142,34000 142,34000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,13853

Subtotal: 0,13853 0,13853

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 151,71353
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,17135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,88488

P-60 EJ23513GCYJP u Aixeta monocomandament per a lavabo ref. 33 188
001 de la sèrie Eurosmart de GROHE, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
maniguets

Rend.: 1,000 82,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 18,23000 = 10,93800

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 19,43000 = 2,91450

Subtotal: 13,85250 13,85250

Materials

BJ23513GC u Monocomandament de lavabo 1/2´´,amb conexions
flexibles, palanca metàl�lica, cadena lliscant, ref. 33
188 001 de la sèrie Eurosmart de GROHE

1,000      x 60,68000 = 60,68000

Subtotal: 60,68000 60,68000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,20779

Subtotal: 0,20779 0,20779

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 74,74029
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,47403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,21432

P-61 EJ28513G u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc
giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

Rend.: 1,000 81,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 18,23000 = 10,93800
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PARTIDES D'OBRA

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 19,43000 = 2,91450

Subtotal: 13,85250 13,85250

Materials

BJ28513G u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera,
per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori
de tub, amb dues entrades de maniguets

1,000      x 59,87000 = 59,87000

Subtotal: 59,87000 59,87000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,20779

Subtotal: 0,20779 0,20779

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 73,93029
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,39303

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,32332

P-62 EJA42701 U Subministre i col.locació de termo elèctric model sdc
150v de la marca saunier duval, de 2400 w amb
resistència envainada, de dimensions 515x1245mm.
Carcasa metàl�lica pintada de color blanc, amb
aïllament d'escuma d'alta densitat, lliure de cfc, amb
termostats de regulació i seguretat, comandament de
regulació de temperatura. S'inclouen p.p. I accessoris
per a la seva correcta instal.lació i fixació , totalment
col.locat.

Rend.: 1,000 470,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 9,524 /R x 21,62000 = 205,90456

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 2,381 /R x 18,55000 = 44,16755

Subtotal: 250,07211 250,07211

Materials

BJA42701 U ESCALFADOR INSTANTANI ELÈCTRIC
MONOFÀSIC DE 230 V, 12 KW DE POTÈNCIA, I UN
CABAL DE 6,9 L/MIN

1,000      x 171,53000 = 171,53000

Subtotal: 171,53000 171,53000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 6,25180

Subtotal: 6,25180 6,25180
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 427,85391
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 42,78539

COST EXECUCIÓ MATERIAL 470,63930

P-63 EM212428 U Subministrament i instal�lació d'hidrant marca plana
fàbrega o similar, fabricat segons norma une-23.405 i
certificat per aenor, protecció enfront del gel, cops i
trencaments. Construït en ferro colat. inclou vàlvula
inferior amb tancament assistit per molla inoxidable,
entrada recta amb brida din-3'' (pn-16) i mecanisme
d'accionament en carter de greix estanc. Preses de
sortida: 1 de 2''1/2 (70 mm) i 2 de 1''1/2 (45 mm).
tram de hidrant sota terra: 450 mm. inclou p.p.
d'accessoris i petit material per a la seva correcte
instal�lació.

Rend.: 1,000 972,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 18,23000 = 54,69000

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,35000 = 49,05000

Subtotal: 103,74000 103,74000

Materials

BM212420 U HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA, AMB DUES
SORTIDES DE 70 MM DE DIÀMETRE I DE 4´´ DE
DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA

1,000      x 777,02000 = 777,02000

BMY21000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A HIDRANTS

1,000      x 1,70000 = 1,70000

Subtotal: 778,72000 778,72000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 1,55610

Subtotal: 1,55610 1,55610

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 884,01610
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 88,40161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 972,41771

P-64 EM23134R U Subministrament i instal�lació de boca d'incendis
600x750x260 mm amb enllaç de 25 mm de diàmetre,
bie-25, amb:
- porta cega pintada amb xarmeres, i tancament de
relliscada amb precinte de seguretat
- 20 m de mànega semirígida alflex de d=25mm.
- llança rylmatic d=25 mm.
- inclou valvules de bola de seguretat i manòmetre,

Rend.: 1,000 422,55 €
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PARTIDES D'OBRA

p.p. Accessoris i material per la correcta fixació de la
bie.
Tot segons plànols, plec de condicions i normativa
vigent. Inclou placa de senyalització d'on es troba
ubicada la bie.

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 18,23000 = 54,69000

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,35000 = 49,05000

Subtotal: 103,74000 103,74000

Materials

BM231340 U BOCA D'INCENDIS AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE
DIÀMETRE, BIE-25, AMB MÀNEGA DE 20 M, AMB
ARMARI

1,100      x 252,99000 = 278,28900

BMY23000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A BOQUES D'INCENDI

1,000      x 0,55000 = 0,55000

Subtotal: 278,83900 278,83900

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 1,55610

Subtotal: 1,55610 1,55610

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 384,13510
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 38,41351

COST EXECUCIÓ MATERIAL 422,54861

P-65 EM31261K U Subministrament i col�locació d'extintor manual de
pols seca polivalent abc 21a-113b, de càrrega 6 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment. Inclou accessoris, rètol d'indicació
segons normativa i tot lo necessari per a una correcta
instal.lació

Rend.: 1,000 86,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 18,23000 = 7,29200

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 16,35000 = 6,54000

Subtotal: 13,83200 13,83200

Materials

BM312611 U EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE
CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT

1,000      x 38,09000 = 38,09000

BM3A1000 U ARMARI PER A EXTINTOR PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT

1,000      x 26,48000 = 26,48000

BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS

1,000      x 0,26000 = 0,26000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 64,83000 64,83000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,20748

Subtotal: 0,20748 0,20748

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 78,86948
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,88695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,75643

P-66 EN12A424 U Subministrament i col�locació de vàlvula de comporta
manual amb brides per a instal�lació de xarxa contra
incendis, de diàmetre nomimal 70 mm, de 16 bar de
pn, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada. Inclou petit material i p.p.
D'accessoris per a la seva correcta instal�lació.

Rend.: 1,000 169,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,680 /R x 18,23000 = 12,39640

A013M000 h Ajudant muntador 0,680 /R x 16,35000 = 11,11800

Subtotal: 23,51440 23,51440

Materials

BN12A420 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES,
DE 70 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

1,000      x 129,89000 = 129,89000

Subtotal: 129,89000 129,89000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,35272

Subtotal: 0,35272 0,35272

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 153,75712
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,37571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,13283

P-67 EN316427 U Subministre i col.locació de vàlvula d'esfera manual
soldada, d'1'' de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, de bronze, preu alt i muntada
superficialment.

Rend.: 1,000 28,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 18,23000 = 3,64600

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 16,35000 = 3,27000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,91600 6,91600

Materials

BN316420 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´, 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, PREU ALT

1,000      x 19,00000 = 19,00000

Subtotal: 19,00000 19,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,10374

Subtotal: 0,10374 0,10374

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 26,01974
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,60197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,62171

P-68 EN317427 U Subministre i col.locació de vàlvula d'esfera manual
soldada, d'1''1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, de bronze, preu alt i muntada
superficialment.

Rend.: 1,000 38,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 18,23000 = 4,55750

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 16,35000 = 4,08750

Subtotal: 8,64500 8,64500

Materials

BN317420 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, PREU ALT

1,000      x 26,31000 = 26,31000

Subtotal: 26,31000 26,31000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,12968

Subtotal: 0,12968 0,12968

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 35,08468
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,50847

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,59315

P-69 EN3454P7 U Subministre i col.locació de vàlvula d'esfera manual
soldada, d'3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, de bronze, preu alt i muntada
superficialment.

Rend.: 1,000 23,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 18,23000 = 3,00795

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 16,35000 = 2,69775

Subtotal: 5,70570 5,70570

Materials

BN345420 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL SOLDADA, DE 3/4''
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, DE BRONZE, PREU ALT

1,000      x 15,64000 = 15,64000

Subtotal: 15,64000 15,64000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,08559

Subtotal: 0,08559 0,08559

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 21,43129
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,14313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,57442

P-70 EN83B3E7 U Subministrament i col�locació de vàlvula de retenció
de disc manual i muntada entre brides per a
instal�lació de xarxa de contra incendis, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de fosa, preu alt i
muntada. Inclou petit material i p.p. D'accessoris per
a la seva correcta instal�lació.

Rend.: 1,000 107,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,275 /R x 18,23000 = 5,01325

A013M000 h Ajudant muntador 0,275 /R x 16,35000 = 4,49625

Subtotal: 9,50950 9,50950

Materials

BN83B3E0 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC MANUAL PER A
MUNTAR ENTRE BRIDES, DE 80 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN, DE
FOSA, PREU ALT

1,000      x 87,75000 = 87,75000

Subtotal: 87,75000 87,75000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,14264

Subtotal: 0,14264 0,14264

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 97,40214
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,74021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,14235
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P-71 K2140151 m3 Enderroc d'edificacions d'obra de fàbrica fins a 250
m3 de volum aparent, entre mitjeres, de PB+2, com a
màxim, sense enderroc de fonaments ni mitjeres,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 30,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,53000 = 15,53000

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 16,00000 = 4,00000

Subtotal: 19,53000 19,53000

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,125 /R x 56,03000 = 7,00375

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,125 /R x 7,68000 = 0,96000

CRE23000 h Motoserra 0,125 /R x 3,09000 = 0,38625

Subtotal: 8,35000 8,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29295

COST DIRECTE 28,17295
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,81730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,99025

P-72 K2143C11 m Desmuntatge de bigues de fusta amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització

Rend.: 1,000 12,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,600 /R x 16,00000 = 9,60000

Subtotal: 9,60000 9,60000

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,600 /R x 3,09000 = 1,85400

Subtotal: 1,85400 1,85400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14400

COST DIRECTE 11,59800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,15980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75780

P-73 K215501A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament

Rend.: 1,000 21,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 17,64000 = 3,52800

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,53000 = 15,53000

Subtotal: 19,05800 19,05800
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28587

COST DIRECTE 19,34387
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,93439

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,27826

P-74 K215EE11 m2 Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,128 /R x 15,53000 = 1,98784

Subtotal: 1,98784 1,98784

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02982

COST DIRECTE 2,01766
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,20177

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,21942

P-75 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,53000 = 6,21200

Subtotal: 6,21200 6,21200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09318

COST DIRECTE 6,30518
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,63052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,93570

P-76 K2183651 m2 Arrencada de cel ras de guix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 15,53000 = 4,96960

Subtotal: 4,96960 4,96960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07454

COST DIRECTE 5,04414
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,50441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,54856

P-77 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,53000 = 1,55300

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 16,00000 = 4,80000

Subtotal: 6,35300 6,35300

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 16,58000 = 2,48700

Subtotal: 2,48700 2,48700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09530

COST DIRECTE 8,93530
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,89353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,82882

P-78 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,53000 = 4,65900

Subtotal: 4,65900 4,65900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06989

COST DIRECTE 4,72889
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,47289

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,20177

P-79 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 3,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 15,53000 = 3,10600

Subtotal: 3,10600 3,10600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04659

COST DIRECTE 3,15259
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,31526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46785

P-80 K21GZL05 m2 Retirada de instal.lacio eléctrica i lluminàries situats a
interior edifici amb mitjans manuals.

Rend.: 1,000 2,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,045 /R x 22,64000 = 1,01880

A013H000 h Ajudant electricista 0,045 /R x 19,43000 = 0,87435



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 1/10/2010 Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,89315 1,89315

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,02840

Subtotal: 0,02840 0,02840

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1,92155
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,19216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11371

P-81 K21GZL06 u Retirada de cables i instal.lacions de façana amb
mitjans manuals en tot l'ambit de la fase 1.

Rend.: 1,000 375,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 22,64000 = 181,12000

A013H000 h Ajudant electricista 8,000 /R x 19,43000 = 155,44000

Subtotal: 336,56000 336,56000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 5,04840

Subtotal: 5,04840 5,04840

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 341,60840
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 34,16084

COST EXECUCIÓ MATERIAL 375,76924

P-82 K21GZL09 m2 Desmuntatge de butaques amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 3,68 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-83 K21GZL10 Ut Desmuntatge d'encavallada de fusta, amb mitjans
manuals i apilatge per aprofitament.

Rend.: 1,000 224,35 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-84 K21GZL11 m2 Desmuntatge d'aplacat de fusta amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització

Rend.: 1,000 7,32 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-85 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes,
mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,91 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 18,23000 = 9,11500

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,53000 = 1,55300

Subtotal: 10,66800 10,66800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16002

COST DIRECTE 10,82802
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,08280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,91082

P-86 K21JB111 u Arrencada de inodor i urinaris, ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 18,23000 = 8,20350

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,53000 = 2,32950

Subtotal: 10,53300 10,53300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15800

COST DIRECTE 10,69100
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,06910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,76009

P-87 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,550 /R x 18,23000 = 10,02650

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,53000 = 1,55300

Subtotal: 11,57950 11,57950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17369

COST DIRECTE 11,75319
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,17532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,92851

P-88 K2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 3,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,53000 = 0,15530

Subtotal: 0,15530 0,15530

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,052 /R x 56,03000 = 2,91356

Subtotal: 2,91356 2,91356

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00233

COST DIRECTE 3,07119
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,30712

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,37831

P-89 K221F422 m3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, de
fins a 3 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 4,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,53000 = 0,15530

Subtotal: 0,15530 0,15530

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,065 /R x 56,03000 = 3,64195

Subtotal: 3,64195 3,64195

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00233

COST DIRECTE 3,79958
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,37996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,17954

P-90 K2221211 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària,
en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 60,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,500 /R x 15,53000 = 54,35500

Subtotal: 54,35500 54,35500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,81533

COST DIRECTE 55,17033
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,51703

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,68736

P-91 K2R65039 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb camió de 7 t, carregat
amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 5,56 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 0,015 /R x 44,82000 = 0,67230

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,140 /R x 31,31000 = 4,38340

Subtotal: 5,05570 5,05570

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,05570
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,50557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,56127

P-92 K2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres Rend.: 1,000 3,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 1,000      x 2,96000 = 2,96000

Subtotal: 2,96000 2,96000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2,96000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,29600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,25600

P-93 K2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de
residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

Rend.: 1,000 5,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de
residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

1,000      x 5,20000 = 5,20000

Subtotal: 5,20000 5,20000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,20000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,52000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,72000

P-94 K2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de
runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3

Rend.: 1,000 9,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de
runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3

1,000      x 8,90000 = 8,90000

Subtotal: 8,90000 8,90000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 8,90000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,89000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,79000
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PARTIDES D'OBRA

P-95 K3D14112 m Execució de micropilons de 150 mm de diàmetre amb
menys d'un 25% de perforació en formigó armat o
roca dura, armat amb tub d'acer ST-35 de 80 mm de
diàmetre exterior i 10 mm de gruix

Rend.: 1,000 136,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,556 /R x 17,64000 = 9,80784

A0140000 h Manobre 0,278 /R x 15,53000 = 4,31734

A0150000 h Manobre especialista 0,556 /R x 16,00000 = 8,89600

Subtotal: 23,02118 23,02118

Maquinària

C3H11250 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins
a 200 mm de diàmetre

0,278 /R x 267,74000 = 74,43172

Subtotal: 74,43172 74,43172

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,11000 = 0,00333

B0511302 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN
197-1, a granel

0,002      x 95,38000 = 0,19076

B3DB1510 m Perfil d'acer laminat ST-35 de secció tubular de 80
mm de diàmetre i de 10 mm de gruix, per a l'execució
de micropilons

1,060      x 24,32000 = 25,77920

Subtotal: 25,97329 25,97329

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,57553

COST DIRECTE 124,00172
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,40017

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,40189

P-96 K3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'execució de micropilons

Rend.: 1,000 4.317,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C3HZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'execució de micropilons

1,000 /R x 3.925,00000 = 3.925,00000

Subtotal: 3.925,00000 3.925,00000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3.925,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 392,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.317,50000

P-97 K3F515J4 m3 Formigó per a enceps, HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluida i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 128,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 17,64000 = 0,88200

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,53000 = 6,21200

Subtotal: 7,09400 7,09400

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,180 /R x 156,75000 = 28,21500

Subtotal: 28,21500 28,21500

Materials

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 73,63000 = 80,99300

Subtotal: 80,99300 80,99300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10641

COST DIRECTE 116,40841
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,64084

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,04925

P-98 K3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 17,64000 = 0,10584

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 16,35000 = 0,11445

Subtotal: 0,22029 0,22029

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,006      x 1,08000 = 0,00659

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,81267 = 0,81267

Subtotal: 0,81926 0,81926

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00330

COST DIRECTE 1,04285
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,10429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14714

P-99 K3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 12,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 17,64000 = 1,76400

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 15,53000 = 3,10600



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 1/10/2010 Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,87000 4,87000

Materials

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,108      x 62,50000 = 6,71875

Subtotal: 6,71875 6,71875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07305

COST DIRECTE 11,66180
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,16618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,82798

P-100 K433BB05 Ut Suministre i col.locació de bigues de fusta de pi roig
de fins a 5,20 m de llargada, secció de 20x15 cm ,
obrada lleugerament a 4 cares i cara superior plana,
classificada segons norma UNE 56544 classe
resistent C18, i tractada a taller en autoclau amb
disolvent orgànic exempt de líndano tipus ´´Froppe
O/S o equivalent amb cobertura classe de risc 3
segons norma EN 335 (cobertura decenal), inclós
falcat, anivellat i fixat de biga amb tacos de fuster
contra la jassera de suport.

Rend.: 1,000 129,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 17,64000 = 5,29200

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,020 /R x 17,94000 = 0,35880

A013A000 h Ajudant fuster 0,020 /R x 16,48000 = 0,32960

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,53000 = 3,88250

Subtotal: 9,86290 9,86290

Materials

B4311L01 UT Bigues de fusta de pi roig de 5,50 m de llargada,
secció de 22x15 cm ,  obrada lleugerament a 4 cares i
cara superior plana, classificada segons norma UNE
56544 , classe resistent C 18, i tractada a taller en
autoclau amb disolvent orgànic exempt de líndano
tipus ´´Froppe O/S o equivalent amb cobertura classe
de risc 3 segons norma EN 335 (cobertura decenal);

1,000      x 107,61000 = 107,61000

Subtotal: 107,61000 107,61000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 117,47290
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,74729

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,22019
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P-101 K433LS50 Ut Col.locació de bigues de fusta existent desmontada i
acopiada, tipus bigueta , inclós falcat, anivellat i fixat
de biga amb tacos de fuster contra la jassera de
suport.

Rend.: 1,000 24,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 17,64000 = 7,05600

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,250 /R x 17,94000 = 4,48500

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 16,48000 = 4,12000

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,53000 = 6,21200

Subtotal: 21,87300 21,87300

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 21,87300
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,18730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,06030

P-102 K433LS51 Ut Col�locació d'encavallada de fusta existent
desmuntada i acopiada, inclòs anivellat i fixat contra
el mur.

Rend.: 1,000 323,59 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-103 K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 17,94000 = 0,35880

A0135000 h Ajudant soldador 0,020 /R x 16,41000 = 0,32820

Subtotal: 0,68700 0,68700

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 3,27000 = 0,06540

Subtotal: 0,06540 0,06540

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col�locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 0,91000 = 0,91000

Subtotal: 0,91000 0,91000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01718

COST DIRECTE 1,67958
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,16796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84753

P-104 K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra

Rend.: 1,000 1,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,014 /R x 17,64000 = 0,24696

A0140000 h Manobre 0,014 /R x 15,53000 = 0,21742

Subtotal: 0,46438 0,46438

Materials

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,82000 = 0,82000

Subtotal: 0,82000 0,82000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01161

COST DIRECTE 1,29599
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,12960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42559

P-105 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,023 /R x 17,94000 = 0,41262

A0135000 h Ajudant soldador 0,013 /R x 16,41000 = 0,21333

Subtotal: 0,62595 0,62595

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,023 /R x 3,27000 = 0,07521

Subtotal: 0,07521 0,07521

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col�locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 0,91000 = 0,91000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,91000 0,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01565

COST DIRECTE 1,62681
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,16268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,78949

P-106 K444511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura i cargols

Rend.: 1,000 1,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,026 /R x 17,94000 = 0,46644

A0135000 h Ajudant soldador 0,014 /R x 16,41000 = 0,22974

Subtotal: 0,69618 0,69618

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,025 /R x 3,27000 = 0,08175

Subtotal: 0,08175 0,08175

Materials

B44Z5015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col�locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 0,98000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01740

COST DIRECTE 1,77533
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,17753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95287

P-107 K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb
soldadura

Rend.: 1,000 3,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 17,94000 = 0,89700

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 16,41000 = 0,82050

Subtotal: 1,71750 1,71750

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,27000 = 0,16350

Subtotal: 0,16350 0,16350

Materials

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col�locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,98000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02576

COST DIRECTE 2,88676
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,28868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17544

P-108 K45118H4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 130,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,130 /R x 17,64000 = 2,29320

A0140000 h Manobre 0,520 /R x 15,53000 = 8,07560

Subtotal: 10,36880 10,36880

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,190 /R x 156,75000 = 29,78250

Subtotal: 29,78250 29,78250

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 71,14000 = 78,25400

Subtotal: 78,25400 78,25400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25922

COST DIRECTE 118,66452
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,86645

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,53097

P-109 K45217H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 117,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,066 /R x 17,64000 = 1,16424

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 15,53000 = 4,19310

Subtotal: 5,35734 5,35734

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,162 /R x 156,75000 = 25,39350

Subtotal: 25,39350 25,39350

Materials

B065910B m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,075      x 70,59000 = 75,88425

Subtotal: 75,88425 75,88425

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13393

COST DIRECTE 106,76902
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,67690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,44593

P-110 K45A18H4 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 104,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 17,64000 = 1,05840

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 15,53000 = 3,72720

Subtotal: 4,78560 4,78560

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 156,75000 = 15,67500

Subtotal: 15,67500 15,67500

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 71,14000 = 74,69700

Subtotal: 74,69700 74,69700

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11964

COST DIRECTE 95,27724
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,52772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,80496

P-111 K45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 104,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,276 /R x 15,53000 = 4,28628

Subtotal: 4,28628 4,28628

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,115 /R x 156,75000 = 18,02625

Subtotal: 18,02625 18,02625
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 71,14000 = 72,56280

Subtotal: 72,56280 72,56280

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10716

COST DIRECTE 94,98249
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,49825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,48074

P-112 K4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 17,64000 = 0,12348

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 16,35000 = 0,11445

Subtotal: 0,23793 0,23793

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,005      x 1,08000 = 0,00540

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,81267 = 0,81267

Subtotal: 0,81807 0,81807

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00357

COST DIRECTE 1,05957
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,10596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16553

P-113 K4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 17,64000 = 0,17640

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 16,35000 = 0,19620

Subtotal: 0,37260 0,37260

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,08000 = 0,01296

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,81267 = 0,81267

Subtotal: 0,82563 0,82563



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 1/10/2010 Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00559

COST DIRECTE 1,20382
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,12038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32420

P-114 K4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 17,64000 = 0,17640

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 16,35000 = 0,16350

Subtotal: 0,33990 0,33990

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,009      x 1,08000 = 0,00972

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,81267 = 0,81267

Subtotal: 0,82239 0,82239

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00510

COST DIRECTE 1,16739
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28413

P-115 K4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 17,64000 = 0,17640

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 16,35000 = 0,16350

Subtotal: 0,33990 0,33990

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,005      x 1,08000 = 0,00540

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,81267 = 0,81267

Subtotal: 0,81807 0,81807

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00510

COST DIRECTE 1,16307
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27938

P-116 K4BA3000 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,31 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,011 /R x 17,64000 = 0,19404

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 16,35000 = 0,16350

Subtotal: 0,35754 0,35754

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,015      x 1,08000 = 0,01620

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,81267 = 0,81267

Subtotal: 0,82887 0,82887

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00536

COST DIRECTE 1,19177
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11918

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31095

P-117 K4BAMC88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500
SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a
taller

Rend.: 1,000 2,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,020 /R x 17,64000 = 0,35280

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,020 /R x 16,35000 = 0,32700

Subtotal: 0,67980 0,67980

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,018      x 1,08000 = 0,01944

D0B342C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 1,57832 = 1,57832

Subtotal: 1,59776 1,59776

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01020

COST DIRECTE 2,28776
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,22878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51653

P-118 K4BC3000 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 17,64000 = 0,21168

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 16,35000 = 0,16350

Subtotal: 0,37518 0,37518

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,08000 = 0,01296

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,81267 = 0,81267

Subtotal: 0,82563 0,82563

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00563

COST DIRECTE 1,20644
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,12064

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32708

P-119 K4C91310 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a
una alçària <= 3 m, amb puntal metàl�lic i tauló

Rend.: 1,000 15,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 17,64000 = 7,05600

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,53000 = 6,21200

Subtotal: 13,26800 13,26800

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,045      x 1,15000 = 0,05152

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,250      x 0,44000 = 0,55000

B0D625A0 cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,006      x 8,56000 = 0,05136

Subtotal: 0,65288 0,65288

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33170

COST DIRECTE 14,25258
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,42526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,67784

P-120 K4CC1010 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa
d'escala amb puntal metàl�lic i tauló

Rend.: 1,000 23,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 17,64000 = 10,58400

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 15,53000 = 9,31800

Subtotal: 19,90200 19,90200

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,15000 = 0,05750

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,44000 = 0,88000

B0D625A0 cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,010      x 8,56000 = 0,08560
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,02310 1,02310

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49755

COST DIRECTE 21,42265
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,14227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,56492

P-121 K4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl�lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 3 m

Rend.: 1,000 17,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,385 /R x 17,64000 = 6,79140

A0133000 h Ajudant encofrador 0,405 /R x 16,35000 = 6,62175

Subtotal: 13,41315 13,41315

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 8,56000 = 0,09416

B0D81280 m2 Plafó metàl�lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,200      x 1,01000 = 1,21200

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,51000 = 0,20080

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl�lics, de 50x50 cm

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 1,72696 1,72696

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33533

COST DIRECTE 15,47544
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,54754

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,02298

P-122 K4D15C03 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular
de lamel�les metàl�liques per a pilars de secció
circular de 40 cm de diàmetre, per a revestir, d'alçària
fins a 3 m

Rend.: 1,000 8,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,185 /R x 17,64000 = 3,26340

A0133000 h Ajudant encofrador 0,185 /R x 16,35000 = 3,02475

Subtotal: 6,28815 6,28815

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 8,56000 = 0,09416

B0DF232A m2 Motlle circular de lamel�les metàl�liques, per a
encofrar pilars de diàmetre 40 cm i fins a 3 m
d'alçària, per a 150 usos

1,200      x 0,73000 = 0,87600

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,51000 = 0,20080
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Subtotal: 1,17096 1,17096

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15720

COST DIRECTE 7,61631
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,76163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,37795

P-123 K4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl�lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 17,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,363 /R x 17,64000 = 6,40332

A0133000 h Ajudant encofrador 0,409 /R x 16,35000 = 6,68715

Subtotal: 13,09047 13,09047

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,101      x 1,15000 = 0,11581

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,44000 = 0,65824

B0D625A0 cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,010      x 8,56000 = 0,08646

B0D81580 m2 Plafó metàl�lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,097      x 1,18000 = 1,29387

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,51000 = 0,20080

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl�lics, de 50x200 cm

1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 2,79518 2,79518

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32726

COST DIRECTE 16,21291
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,62129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,83420

P-124 K4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable

Rend.: 1,000 24,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,560 /R x 17,64000 = 9,87840

A0133000 h Ajudant encofrador 0,440 /R x 16,35000 = 7,19400

Subtotal: 17,07240 17,07240

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,101      x 1,15000 = 0,11581

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,499      x 0,44000 = 0,21974

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,002      x 211,79000 = 0,40240

B0D625A0 cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,015      x 8,56000 = 0,12926

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,150      x 1,30000 = 1,49435
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B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl�lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

1,099      x 2,45000 = 2,69329

Subtotal: 5,05485 5,05485

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42681

COST DIRECTE 22,55406
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,25541

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,80947

P-125 K4DCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi

Rend.: 1,000 46,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,125 /R x 17,64000 = 19,84500

A0133000 h Ajudant encofrador 1,125 /R x 16,35000 = 18,39375

Subtotal: 38,23875 38,23875

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,101      x 1,15000 = 0,11581

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,44000 = 0,57112

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,004      x 211,79000 = 0,80480

B0D625A0 cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,015      x 8,56000 = 0,12926

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,30000 = 1,43000

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,51000 = 0,10040

Subtotal: 3,15139 3,15139

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,95597

COST DIRECTE 42,34611
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,23461

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,58072

P-126 K4F2B577 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col�locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació
1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant
i amb una resistència a compressió de la paret de 5
N/mm2

Rend.: 1,000 243,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 17,64000 = 105,84000

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 15,53000 = 46,59000
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Subtotal: 152,43000 152,43000

Materials

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

235,440      x 0,23000 = 54,15120

D0718731 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra
de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

0,129      x 83,21360 = 10,72623

Subtotal: 64,87743 64,87743

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,81075

COST DIRECTE 221,11818
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 22,11182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,23000

P-127 K4LHB41L m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, fins a
3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm
d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment
flector últim 33 kNm per m d'amplària de sostre

Rend.: 1,000 28,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,129 /R x 17,64000 = 2,27909

A0140000 h Manobre 0,388 /R x 15,53000 = 6,01943

Subtotal: 8,29852 8,29852

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,232      x 0,44000 = 0,54208

B0D625A0 cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,006      x 8,56000 = 0,05393

B4LH0202 m Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm,
amb armadura activa de tensió compresa entre 61 i
96 kN

1,502      x 4,76000 = 7,14714

B4LZ170R m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix
de 70 cm i alçària de 25 cm

1,562      x 6,22000 = 9,71564

Subtotal: 17,45879 17,45879

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20746

COST DIRECTE 25,96477
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,59648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,56125

P-128 K4S2ZL05 m Tensors de lligat estructural de les façanes
consisteixen en: Barra roscada d. 20 mm i llargada de
cara exterior de façana a cara exterior de façana, amb
rosca a cada extrem. Florons a base de platina en
forma de creu d'acer de gruix 20 mm mides segons
detall. Col�locació coincidint amb els eixos
estructurals de les crugies de l'edifici, travessant els

Rend.: 1,000 122,13 €



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 1/10/2010 Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

murs existents, amb encaixos i reconstrucció d'obra,
utilitzant morter sense retracció. (Pes de referencia:
32 kg pletines florons 2 ut; barra 22 kgs/ut).

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 17,64000 = 21,16800

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,600 /R x 17,94000 = 10,76400

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 15,53000 = 18,63600

Subtotal: 50,56800 50,56800

Materials

B0716000 kg Morter expansiu 3,000      x 0,51000 = 1,53000

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components per a ús estructural

0,100      x 10,80000 = 1,08000

B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col�locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

54,000      x 1,05000 = 56,70000

Subtotal: 59,31000 59,31000

Partides d'obra

K45817C4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

0,012      x 95,61374 = 1,14736

Subtotal: 1,14736 1,14736

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 111,02536
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,10254

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,12790

P-129 K52YBBCK m2 Teulada amb aprofitament de les teules desmuntades
col�locades a la cara superior, i teules ceràmiques
noves a la cara inferior de forma similar de color de
terra vermell /marró a escollir col�locades en sec
amorterant únicament les filades perimetrals i un toc
d'assentament sota les teules inferiors, inclos
formació de remats, careners i mimbells necessaris
pel correcte funcionament de la coberta.

Rend.: 1,000 25,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 17,64000 = 12,34800
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A0140000 h Manobre 0,350 /R x 15,53000 = 5,43550

Subtotal: 17,78350 17,78350

Materials

B52219N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de
color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim

15,000      x 0,37000 = 5,55000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,001      x 106,78935 = 0,10679

Subtotal: 5,65679 5,65679

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 23,44029
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,34403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,78432

P-130 K612BR1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col�locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

Rend.: 1,000 34,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 17,64000 = 12,34800

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 15,53000 = 5,43550

A0150000 h Manobre especialista 0,175 /R x 16,00000 = 2,80000

Subtotal: 20,58350 20,58350

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,175 /R x 1,70000 = 0,29750

Subtotal: 0,29750 0,29750

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,014      x 1,11000 = 0,01510

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,058      x 39,31000 = 2,26033

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

32,700      x 0,23000 = 7,52100

Subtotal: 9,79643 9,79643
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51459

COST DIRECTE 31,19202
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,11920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,31122

P-131 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana
de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col�locat amb
morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 20,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,530 /R x 17,64000 = 9,34920

A0140000 h Manobre 0,230 /R x 15,53000 = 3,57190

Subtotal: 12,92110 12,92110

Materials

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

22,942      x 0,19000 = 4,35906

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,013      x 106,78935 = 1,36690

Subtotal: 5,72596 5,72596

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32303

COST DIRECTE 18,97009
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,89701

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,86710

P-132 K614TK1E m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó
foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col�locat amb morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 16,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,435 /R x 17,64000 = 7,67340

A0140000 h Manobre 0,190 /R x 15,53000 = 2,95070

Subtotal: 10,62410 10,62410

Materials

B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

25,370      x 0,15000 = 3,80550

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,006      x 88,76840 = 0,56812
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Subtotal: 4,37362 4,37362

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26560

COST DIRECTE 15,26332
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,52633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,78965

P-133 K7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col�locada no adherida

Rend.: 1,000 1,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,030 /R x 17,64000 = 0,52920

A0137000 h Ajudant col�locador 0,015 /R x 16,35000 = 0,24525

Subtotal: 0,77445 0,77445

Materials

B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 1,100      x 0,19000 = 0,20900

Subtotal: 0,20900 0,20900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01162

COST DIRECTE 0,99507
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,09951

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09457

P-134 K8121313 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma
UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 6,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,158 /R x 17,64000 = 2,78712

A0149000 h Manobre guixaire 0,079 /R x 15,53000 = 1,22687

Subtotal: 4,01399 4,01399

Materials

B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,10000 = 0,07980

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,021      x 96,35130 = 1,99447

Subtotal: 2,07427 2,07427

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10035

COST DIRECTE 6,18861
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,61886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,80747
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P-135 K8241325 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant,
rajola de València, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2
col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 19,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,360 /R x 17,64000 = 6,35040

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 15,53000 = 1,86360

Subtotal: 8,21400 8,21400

Materials

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 0,30000 = 0,15300

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

4,903      x 0,31000 = 1,51987

B0FH2183 m2 Rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de
valència, de forma rectangular, de 6 a 15 peces/m2,
preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

1,100      x 7,28000 = 8,00800

Subtotal: 9,68087 9,68087

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20535

COST DIRECTE 18,10022
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,81002

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,91024

P-136 K82D1F4H m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat preu
mitjà, de 26 a 45 peces/m2, col�locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C 1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 25,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,420 /R x 17,64000 = 7,40880

A0140000 h Manobre 0,138 /R x 15,53000 = 2,14314

Subtotal: 9,55194 9,55194

Materials

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,30000 = 0,21150

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

4,903      x 0,31000 = 1,51987

B0FH8163 m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma
rectangular, de 26 a 45 peces/m2, preu mitjà, grup
BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 10,77000 = 11,84700
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Subtotal: 13,57837 13,57837

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,38208

COST DIRECTE 23,51239
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,35124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,86363

P-137 K82D1K9H m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat preu
superior, de 201 a 400 peces/m2, col�locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C 1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 31,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,630 /R x 17,64000 = 11,11320

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 15,53000 = 3,26130

Subtotal: 14,37450 14,37450

Materials

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,30000 = 0,21150

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

4,903      x 0,31000 = 1,51987

B0FH8111 m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma
rectangular, de 201 a 400 peces/m2, preu superior,
grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 11,07000 = 12,17700

Subtotal: 13,90837 13,90837

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,57498

COST DIRECTE 28,85785
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,88579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,74364

P-138 K83ZNFRA m2 Col�locació d'aplacat aprofitat de fusta amb mitjans
manuals

Rend.: 1,000 15,56 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-139 K8431253 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents,
acabat fibra vegetal, de 60x120 cm i 35 mm de gruix,
amb entramat vist amb cantell recte i suspensió
autoanivelladora de barra roscada

Rend.: 1,000 27,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,230 /R x 18,23000 = 4,19290

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 15,53000 = 1,08710

Subtotal: 5,28000 5,28000
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Materials

B8431251 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, fonoabsorbents,
acabat fibra vegetal, de 60x120 cm i 35 mm de gruix,
per a entramat vist i amb cantell recte

1,050      x 15,31000 = 16,07550

B84ZA3B0 m2 Entramat metàl�lic vist amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, preu mitjà, per a
cel ras de plaques de 60x120 cm

1,000      x 3,31000 = 3,31000

Subtotal: 19,38550 19,38550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07920

COST DIRECTE 24,74470
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,47447

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,21917

P-140 K8442100 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat vinílic, de 120x60 cm i 9,5 mm de gruix , amb
entramat ocult i suspensió autonivelladora de barra
roscada, per una alçària de sostre de 4 m com a
màxim

Rend.: 1,000 17,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,240 /R x 17,64000 = 4,23360

A0137000 h Ajudant col�locador 0,060 /R x 16,35000 = 0,98100

Subtotal: 5,21460 5,21460

Materials

B8442100 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 9.5 mm de
gruix, amb acabat vinílic, de 120x60 cm i vora vista
(A) , per quedar l'entremat vist

1,050      x 6,57000 = 6,89850

B84ZA0B0 m2 Entramat metàl�lic vist amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de
plaques de 60x120 cm

1,000      x 3,40000 = 3,40000

Subtotal: 10,29850 10,29850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07822

COST DIRECTE 15,59132
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,55913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,15045

P-141 K8448444 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat llis, de 60x60 cm i 12,5 mm de gruix , amb
entramat ocult i suspensió autonivelladora de barra
roscada, per una alçària de sostre de 4 m com a
màxim

Rend.: 1,000 43,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,320 /R x 17,64000 = 5,64480
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A0137000 h Ajudant col�locador 0,080 /R x 16,35000 = 1,30800

Subtotal: 6,95280 6,95280

Materials

B8448440 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 12.5 mm de
gruix, amb acabat llis, de 60x60 cm i vora ocult (D) ,
per a que quedi l'entramat ocult

1,050      x 27,22000 = 28,58100

B84ZB030 m2 Entramat metàl�lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de
plaques de 60x60 cm

1,000      x 4,05000 = 4,05000

Subtotal: 32,63100 32,63100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10429

COST DIRECTE 39,68809
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,96881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,65690

P-142 K844A400 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat perforat, de 120x60 cm i 9,5 mm de gruix ,
amb entramat vist i suspensió autonivelladora de
barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m com a
màxim

Rend.: 1,000 34,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,270 /R x 17,64000 = 4,76280

A0137000 h Ajudant col�locador 0,070 /R x 16,35000 = 1,14450

Subtotal: 5,90730 5,90730

Materials

B844A400 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 9.5 mm de
gruix, amb acabat perforat, de 60x60 cm i vora vista
(A) , per quedar l'entremat vist

1,050      x 21,01000 = 22,06050

B84ZA030 m2 Entramat metàl�lic vist amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de
plaques de 60x60 cm

1,000      x 3,73000 = 3,73000

Subtotal: 25,79050 25,79050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08861

COST DIRECTE 31,78641
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,17864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,96505

P-143 K881JCB3 m2 Estucat en fred, sobre parament vertical interior
enguixat, amb morter de resines sintètiques i granulat
seleccionat, aplicat amb espàtula amb imprimació
prèvia per a estucat en fred i acabat polit amb una
capa de vernís protector

Rend.: 1,000 31,65 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012B000 h Oficial 1a estucador 0,900 /R x 17,64000 = 15,87600

A013B000 h Ajudant estucador 0,400 /R x 16,35000 = 6,54000

Subtotal: 22,41600 22,41600

Materials

B8816000 kg Morter preparat de resines sintètiques i granulat
seleccionat per a estucats en fred

0,315      x 10,71000 = 3,37365

B8AZB000 kg Vernís sintètic 0,153      x 7,49000 = 1,14597

B8ZAX000 kg Imprimació prèvia per a estucat en fred 0,153      x 8,35000 = 1,27755

Subtotal: 5,79717 5,79717

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56040

COST DIRECTE 28,77357
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,87736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,65093

P-144 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 17,64000 = 1,76400

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 16,35000 = 0,16350

Subtotal: 1,92750 1,92750

Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,398      x 3,38000 = 1,34456

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

Subtotal: 1,99481 1,99481

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02891

COST DIRECTE 3,95122
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,39512

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,34634

P-145 K9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Rend.: 1,000 9,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,53000 = 0,77650

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 16,00000 = 1,60000

Subtotal: 2,37650 2,37650

Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,050 /R x 12,19000 = 0,60950
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Subtotal: 0,60950 0,60950

Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,268      x 19,74000 = 5,28637

Subtotal: 5,28637 5,28637

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03565

COST DIRECTE 8,30802
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,83080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,13882

P-146 K93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm

Rend.: 1,000 18,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 17,64000 = 1,94040

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 15,53000 = 3,72720

Subtotal: 5,66760 5,66760

Materials

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,155      x 70,59000 = 10,90616

Subtotal: 10,90616 10,90616

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08501

COST DIRECTE 16,65877
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,66588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,32465

P-147 K9QAU010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats
amb autoclau amb sals de coure, de 45 mm de gruix i
fins 145 mm d'amplària, col�locats separats 10 mm,
sobre perfils estructurals de suport, collat amb visos
d'acer inoxidable de 7 cm de llargada

Rend.: 1,000 72,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 17,94000 = 10,76400

A013A000 h Ajudant fuster 0,600 /R x 16,48000 = 9,88800

Subtotal: 20,65200 20,65200

Materials

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 20,000      x 1,65000 = 33,00000

B9QAU010 m3 Post de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau
amb sals de coure, de 30 mm de gruix i fins 120 mm
d'amplària

0,030      x 398,36000 = 11,95080
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 44,95080 44,95080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30978

COST DIRECTE 65,91258
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,59126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,50384

P-148 K9V2AB2K m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format
per una peça model italià, amb un cantell polit i
abrillantat, col�locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 58,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,660 /R x 17,64000 = 11,64240

A0140000 h Manobre 0,330 /R x 15,53000 = 5,12490

Subtotal: 16,76730 16,76730

Materials

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,999      x 0,11000 = 0,10993

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,795      x 0,85000 = 0,67575

B9V2AB20 m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una
peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat

1,020      x 33,10000 = 33,76200

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,015      x 106,78935 = 1,56980

Subtotal: 36,11748 36,11748

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25151

COST DIRECTE 53,13629
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,31363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,44992

P-149 K9Z21100 m2 Rebaixat del paviment de terratzo o pedra Rend.: 1,000 3,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0128000 h Oficial 1a polidor 0,150 /R x 17,64000 = 2,64600

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 15,53000 = 0,46590

Subtotal: 3,11190 3,11190

Maquinària

C2007000 h Polidora 0,120 /R x 2,53000 = 0,30360

Subtotal: 0,30360 0,30360
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04668

COST DIRECTE 3,46218
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,34622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80840

P-150 K9Z22100 m2 Polit del paviment de terratzo o pedra Rend.: 1,000 2,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0128000 h Oficial 1a polidor 0,120 /R x 17,64000 = 2,11680

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 15,53000 = 0,31060

Subtotal: 2,42740 2,42740

Maquinària

C2007000 h Polidora 0,100 /R x 2,53000 = 0,25300

Subtotal: 0,25300 0,25300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03641

COST DIRECTE 2,71681
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,27168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98849

P-151 K9Z23100 m2 Abrillantat del paviment de terratzo o pedra Rend.: 1,000 3,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0128000 h Oficial 1a polidor 0,140 /R x 17,64000 = 2,46960

Subtotal: 2,46960 2,46960

Maquinària

C2009000 h Abrillantadora 0,140 /R x 2,11000 = 0,29540

Subtotal: 0,29540 0,29540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03704

COST DIRECTE 2,80204
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,28020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08225

P-152 K9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i
manipulada a taller

Rend.: 1,000 2,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,014 /R x 17,64000 = 0,24696

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,014 /R x 16,35000 = 0,22890

Subtotal: 0,47586 0,47586
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Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,010      x 1,08000 = 0,01102

D0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 1,69799 = 1,69799

Subtotal: 1,70901 1,70901

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00714

COST DIRECTE 2,19201
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,21920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41121

P-153 K9Z51775 m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm
d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport de
llautó, col�locant prèviament el suport

Rend.: 1,000 197,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 17,64000 = 3,35160

A0140000 h Manobre 0,095 /R x 15,53000 = 1,47535

Subtotal: 4,82695 4,82695

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,15000 = 0,60000

B9Z51775 m Perfil de neoprè i suport de llautó, per a junts de
paviment de 40 mm d'amplària mitjana, per a
col�locar prèviament el suport

1,050      x 165,81000 = 174,10050

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,001      x 103,86885 = 0,11426

Subtotal: 174,81476 174,81476

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07240

COST DIRECTE 179,71411
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 17,97141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,68553

P-154 KAZGZ8LS u Maneta i escut per clau acer inoxidable, tub rodo d.22
escut rodo d.75. Col�locat.

Rend.: 1,000 38,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,001 /R x 17,94000 = 0,00897

A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 16,48000 = 1,64800

Subtotal: 1,65697 1,65697

Materials

BAZGZ8LS u Maneta i escut per clau acer inox tub rodo d.22 escut
rodo d.75 . AISI 316 L ref. Ocariz i equivalent.

1,000      x 33,00000 = 33,00000
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Subtotal: 33,00000 33,00000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 34,65697
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,46570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,12267

P-155 KB12U040 m Barana de 120 cm d'alçària, formada per passamà
rodó D 40 mm, muntants de perfil T 70-8 d'acer, de
130 cm d'alçària, separts 150 cm, bastiment de perfil
L 35-2,5 mm i perfil quadrat 20x20x2 mm d'acer com
a suport de vidre, i plafons de 100 cm d'alçària de
vidre laminar 6+6, ancorada amb pletines arrodonides
de 100x150x5 mm i tacs químics amb visos metàl�lics

Rend.: 1,000 167,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 22,37000 = 11,18500

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 17,93000 = 7,17200

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 16,41000 = 3,28200

Subtotal: 21,63900 21,63900

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

4,000      x 3,97000 = 15,88000

BB12UV02 m Barana d'acer de 110 cm d'alçària, formada per
passamà rodó de diàmetre 40 mm, muntants de perfil
T 70x8 mm d'acer, de 130 cm d'alçària, separts 150
cm, bastiment de perfil L 35x2,5 mm i perfil quadrat
20x20x2 mm d'acer com a suport del vidre, amb
pletines d'ancoratge arrodonides de 100x150x5 mm

1,000      x 58,70000 = 58,70000

BC151D11 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1
butiral translúcid

1,000      x 55,46000 = 55,46000

Subtotal: 130,04000 130,04000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54098

COST DIRECTE 152,21998
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,22200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,44197

P-156 KB12Z0L1 m2 Baranes escala metàl�lica: suports a base de
muntants verticals a base de passamà 100x5 mm
soldat a l'estructura de l'escala, separació aproximada
cada 1 m. i mòduls: marc quadrat format per perfils
´´L´´ 50x50x5 mm , soldat als muntants verticals,
inclou els forats en el perfil ´´L´´ per collar les llates de
fusta, colocada a l'obra amb soldadura. (Pes de
referència cer: 19,5 kg/ml.).

Rend.: 1,000 40,55 €



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 1/10/2010 Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 17,93000 = 10,75800

A013F000 h Ajudant manyà 0,400 /R x 16,41000 = 6,56400

Subtotal: 17,32200 17,32200

Materials

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col�locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

19,500      x 0,98000 = 19,11000

Subtotal: 19,11000 19,11000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,43305

Subtotal: 0,43305 0,43305

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 36,86505
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,68651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,55156

P-157 PPAU006 PA Partida alçada en concepte d'electricitat, línies
generals i quadres elèctrics

Rend.: 1,000 66.144,55 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-158 PPAUU001 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte
d'ajuts del ram de paleta a les instal�lacions i
industrials

Rend.: 1,000 5.520,61 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-159 PPAUU002 PA Partida alçada per la grada telescòpica de butaques
tipus teatre i per les butaques replegables amb
butaques tipus teatre. Subministre i instal�lació

Rend.: 1,000 53.670,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-160 PPAUU003 PA Partida alçada pel mobiliari de la cafeteria Rend.: 1,000 8.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-161 PPAUU004 PA Partida alçada per l'equipament de la cuina Rend.: 1,000 14.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-162 PPAUU007 PA Partida alçada en concepte de lluminàries Rend.: 1,000 40.232,39 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-163 PPAUU008 PA Partida alçada en concepte de climatització Rend.: 1,000 36.887,34 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-164 PPAUU009 PA Partida alçada en concepte de ventilació Rend.: 1,000 24.954,81 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-165 XPA000SS PA Partida justificada en concepte de Seguretat i Salut
en base a l'Estudi de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 7.854,41 €

______________________________________________________________________________________________________________



Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola                               
Vancells Prat, Àngel 

                  V  Pressupost – 7 Quadre de preus 
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PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 1/10/2010 Pàg.: 1

4 CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
44 ESTRUCTURES
445 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
445C LLOSES DE FORMIGÓ ARMAT
______________________________________________________________________________________________________________

445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons
de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler
de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2

218,78 €

Altres conceptes 218,78000 €

44M ESTINTOLAMENTS
44M1 ESTINTOLAMENTS DE PARETS
______________________________________________________________________________________________________________

44M14111 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR
laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m
d'amplària, col�locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl�lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

866,27 €

Altres conceptes 866,27000 €

44M14224 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures S275JR
laminats en calent, amb una quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 1,5-3,5 m
d'amplària, col�locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl�lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. no inclou elements de fonamentació

3.152,21 €

Altres conceptes 3.152,21000 €

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E21 ENDERROCS
E211 ENDERROC D'EDIFICACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

E2111500 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura de
formigó armat, inclòs instal�lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense
classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor

10,61 €

Altres conceptes 10,61000 €



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 1/10/2010 Pàg.: 2

E22 MOVIMENTS DE TERRES
E222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
amb les terres deixades a la vora

7,55 €

Altres conceptes 7,55000 €

E2R GESTIÓ DE RESIDUS
E2R4 Familia 2R4
______________________________________________________________________________________________________________

E2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t, 9,01 €

Altres conceptes 9,01000 €

E4 ESTRUCTURES
E44 ESTRUCTURES D'ACER
E441 PILARS D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra
amb soldadura

1,64 €

B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col�locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

0,91000 €

Altres conceptes 0,73000 €

E442 ELEMENTS D'ANCORATGE
______________________________________________________________________________________________________________

E4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra
amb soldadura

1,71 €

B44Z502A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col�locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,98000 €

Altres conceptes 0,73000 €

E443 BIGUES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a
l'obra amb soldadura

1,61 €

B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col�locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

0,91000 €

Altres conceptes 0,70000 €



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 1/10/2010 Pàg.: 3

E4435Z01 m2 Panells d'acer per pintar tallats a láser col�locats soldats. 45,53 €

Sense descomposició 45,53000 €

E4435Z02 Ut Lletres d'acer inoxidable col�locades. 83,25 €

Sense descomposició 83,25000 €

E44A ENCAVALLADES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

E44A5315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat a l'obra amb soldadura

2,61 €

B44Z50AA Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col�locar amb soldadura
i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,98000 €

Altres conceptes 1,63000 €

E44A5325 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

2,69 €

B44Z50BA Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col�locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,05000 €

Altres conceptes 1,64000 €

E4L ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
E4LH SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT I REVOLTONS PER A SOSTRES A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM
______________________________________________________________________________________________________________

E4LH741D m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim
26 kNm per m d'amplària de sostre

24,61 €

B4LZ170L Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 20 cm 7,57428 €

B4LH0202 Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm, amb armadura activa de tensió
compresa entre 61 i 96 kN

7,14714 €

B0D625A0 Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,05393 €

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,54208 €

Altres conceptes 9,29257 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 1/10/2010 Pàg.: 4

E5 COBERTES
E53 Familia 53
E535 Familia 535
______________________________________________________________________________________________________________

E535BLS4 m2 Coberta de pannell sandwich de fusta-cartró guix per coberta tipus ´´ Thermochip TPLH 13x80x19´´ o equivalent
de 2,44 x 0,60 m format per cara vista de tablero de cartró guix tipus Pladur de 13 mm , aïllament de poliestiré
extrusionat de 80 mm i cara exterior d' aglomerat hidròfug de 19 mm , amb llengueta i ranura d'ensamblatge
col�locat collat sobre bigueria de fusta/o metàl.lca, si cal ajustant la planimetria amb falques de fuster, seguint
despiece plànols i segellat de junts amb cauxú líquid, inclòs perímetre amb poliestiré de separació amb l'obra.

68,45 €

B0CBBLS1 Coberta de pannell sandwich de fusta-cartró guix per coberta tipus ´´ Thermochip TPLH
13x80x19´´ o equivalent de 2,44 x 0,60 m format per cara vista de tablero de cartró guix
tipus Pladur de 13 mm , aïllament de poliestiré extrusionat de 80 mm i cara exterior d'
aglomerat hidròfug de 19 mm , amb llengueta i ranura d'ensamblatge.

51,89100 €

B7521000 Cautxú líquid per a impermeabilitzacions 3,31000 €

Altres conceptes 13,24900 €

E54 COBERTES DE PLANXES METÀL.LIQUES
E545 Familia 545
______________________________________________________________________________________________________________

E545ZL09 m2 Coberta de panell prefabricat en continu tipus sandwich composat de dues planxes de 0,5 mm d'acer
Prelacat/Galvanitzat de color RAL std a escollir de carta COLORS Acieroid a cara superior i GALVANITZADA la
inferior, i ànima de e. 70 mm d'espuma PIR de 40 kg/m3 de densitat, amplada 1,10 m, encadellada ref. Sena de
Acieroid o equivalent, U termica = 0,52 w/m2K , perfils omega d' acer galvanitzat d'alçària 60 mm com a suport,
col.locada amb fixacions mecàniques, inclòs part proporcional de peces d'acabat plelacades de igual color.

41,39 €

B0CHZL09 Panell prefabricat en continu tipus sandwich de coberta composat de dues planxes de 0,5 mm
d'acer galvanitzat i prelacat de color especial a escollir a cara superior i galvanitzada la
inferior, i ànima de e. 70 mm d'espuma PIR de 40 kg/m3 de densitat, amplada 1,10 m,
encadellada ref. Sena  de Acieroid o equivalent.

26,40000 €

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera 1,15500 €

B44ZB052 Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en
fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,16100 €

Altres conceptes 12,67400 €

E6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E64 TANCAMENTS DE PLANXES METÀL.LIQUES
E645 Familia 645
______________________________________________________________________________________________________________

E645ZL07 m2 Revestiment de façana amb panell micronervat prefabricat en continu tipus sandwich composat de dues planxes
de 0,75 mm i 0,5 mm d'acer galvanitzat i prelacat, i ànima de e. 40 mm d'espuma PIR de 40 kg/m3 de densitat,
color RAL a escollir, amplada 600/900/1000 mm, encadellada ref. Rodano de Acieroid o equivalent col.locada
amb fixacions mecàniques, inclòs perfilets de transició a estructura de suport, gomes, i peces d'acabat
plelacades de igual color.

89,92 €
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B0CHZL07 Panell de façana micronervat
prefabricat en continu tipus sandwich composat de dues planxes de 0,75 mm i 0,5 mm d'acer
galvanitzat i prelacat, i ànima de e. 40 mm d'espuma PIR de 40 kg/m3 de densitat, color RAL
a escollir, amplada 600/900/1000 mm, encadellada ref. Rodanoa de Acieroid o equivalent.

65,90850 €

B44ZB052 Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en
fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,54800 €

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera 0,35000 €

Altres conceptes 22,11350 €

E645ZL11 m2 Remats de coronament, cantonades i encerclats de obertures correspoents al revestiment de façana amb panell
llis prefabricat en continu tipus sandwich ref. Elba de Acieroid o equivalent amb planxa de 0,75 mm plelacades
de igual color i qualitat.

26,37 €

B0CHZL11 Part proporc. de Remats de coronament, cantonades i encerclats de obertures corresponents
al revestiment de façana amb panell llis prefabricat en continu tipus sandwich ref. Elba de
Acieroid o equivalent amb planxa de 0,75 mm plelacades de igual color i qualitat.

17,94000 €

B44ZB052 Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en
fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,38700 €

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera 0,35000 €

Altres conceptes 7,69300 €

E7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7A BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL�LARITAT I D'ESTANQUITAT
E7A2 BARRERES SINTÈTIQUES
______________________________________________________________________________________________________________

E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col�locada no adherida 1,43 €

B7711M00 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,51700 €

Altres conceptes 0,91300 €

E7D Familia 7D
______________________________________________________________________________________________________________

E7D6L10 Ut Treballs de tractament de protecció al foc de tots els elements de fusta de la sala espectadors, cafeteria i zones
de serveis i annexes, amb neteja manual superficial prèvia, consistent en aplicació in situ de vernís intumescent
de dos components WSI de la casa Euroquímica o equivalent per a la protecció incolora de la fusta contra el foc,
amb un certificat de RF-15 mínim amb una capa d'imprimació tapaporos tipus WSI primer, dues capes de vernís
intumescent, i una de vernís d'acabat tipus Finish de WSI.

25.371,95 €

Sense descomposició 25.371,95000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
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E7D2 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB MORTERS DE PERLITA
______________________________________________________________________________________________________________

E7D21323 m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements lineals 10,90 €

B7D20021 Morter de ciment i perlita amb vermiculita en sacs 5,99760 €

B0111000 Aigua 0,01665 €

Altres conceptes 4,88575 €

E7D6 PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS
______________________________________________________________________________________________________________

E7D6ZL10 Ut Treballs de tractament de protecció al foc de tots els elements de fusta de la sala espectadors, serveis i annexes
i cafeteria, amb neteja manual superficial prèvia, consistent en aplicació in situ de vernís intumescent de dos
components WSI de la casa Euroquímica o equivalent per a la protecció incolora de la fusta contra el foc, amb
un certificat de RF-15 min.amb una capa de imprimació tapaporos tipus WSI primer, dues capes de vernís
intumescent, i una de vernís d'acabat tipus Finish WSI.

22.732,57 €

B8AZZL10 Vernís d'acabat per a tractament intumescent de fusta tipus Finish w.s.i. de Euroquimica o
equivalent, transparent.

941,85000 €

B8ZAZL10 Imprimació per a vernís intumescent tapaporos tipus w.s.i. primer de Euoquímica o equivalent. 506,68000 €

B89ZZL10 Vernís intumescent de dos components w.s.i. de la casa Euroquímica o equivalent per a la
protecció incolora de la fusta contra el foc, amb un certificat de RF-15 min.

9.038,40000 €

Altres conceptes 12.245,64000 €

E8 REVESTIMENTS
E89 PINTATS
E898 PINTAT DE PARAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

E8985BL0 m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant de clorocautxú
i dues d'acabat

9,09 €

B8ZAC000 Imprimació antioxidant de clorocautxú 1,79316 €

B89ZB000 Esmalt sintètic 2,55510 €

Altres conceptes 4,74174 €

E89B PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

E89BABJ0 m2 Pintat de marc barana, amb quadres i muntants cada 100 cm aproximadament de separació, amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

16,12 €

B8ZAA000 Imprimació antioxidant 1,95636 €

B89ZB000 Esmalt sintètic 2,55510 €

Altres conceptes 11,60854 €
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E89BBBH0 m2 Pintat de panells d'acer, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat 12,48 €

B8ZAA000 Imprimació antioxidant 0,97818 €

B89ZB000 Esmalt sintètic 2,55510 €

Altres conceptes 8,94672 €

E9 PAVIMENTS
E9C PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
E9C1 PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS
______________________________________________________________________________________________________________

E9C11432 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40x40x40 cm, preu mitjà, col�locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior
intens

27,74 €

B9CZ2000 Beurada de color 1,36425 €

B9C11432 Terratzo llis de gra petit, de 40x40x40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens 14,98640 €

B0312400 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 0,68845 €

Altres conceptes 10,70090 €

E9D PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES
E9DA PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR
______________________________________________________________________________________________________________

E9DA1523 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2,
col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

28,72 €

B0FG5183 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà,
grup AI - AIIa (UNE-EN 14411)

11,65860 €

B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,17109 €

B05A2103 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,42750 €

Altres conceptes 14,46281 €

E9DC PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC
______________________________________________________________________________________________________________

E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel�lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col�locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

41,57 €

B05A2103 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,30000 €

B0FHU250 Rajola de gres porcel�lànic premsat antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a
25 peces/m2, preu alt

22,57260 €

B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,17000 €

Altres conceptes 16,52740 €
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E9DD PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT
______________________________________________________________________________________________________________

E9DDU290 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col�locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

33,44 €

B05A2103 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,30000 €

B0FHU290 Rajola de gres premsat antilliscant esmaltat de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt

15,18780 €

B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,17000 €

Altres conceptes 15,78220 €

E9G PAVIMENTS DE FORMIGÓ
E9GZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 3,25 €

B9GZ1210 Pols de quars de color gris 2,06248 €

Altres conceptes 1,18752 €

E9M PAVIMENTS CONTINUS
E9M1 PAVIMENTS CONTINUS, DE RESINES
______________________________________________________________________________________________________________

E9M11028 m2 Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb dotació d'1,6 kg/m2 23,64 €

B9M1R000 Resina sintètica per a paviment continu 13,07040 €

Altres conceptes 10,56960 €

E9Q PAVIMENTS DE FUSTA
E9QH PARQUETS FLOTANTS DE POSTS MULTICAPA AMB ACABAT SINTÈTIC
______________________________________________________________________________________________________________

E9QH2313 m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial elevat, classe 33 (UNE-EN 13329), de 1190 a
1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta
densitat, amb unió a pressió, col�locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm

40,16 €

B9QH2310 Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a parquet flotant, per a ús comercial elevat,
classe 33 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària,
5.4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat i unió a pressió

33,21750 €

B7C75300 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix 0,87550 €

Altres conceptes 6,06700 €

EA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAF TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
EAF1 FINESTRES D'ALUMINI LACAT, COL�LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE
______________________________________________________________________________________________________________

EAF119AL m2 Conjunt de finestres d'alumini lacat blanc, col�locada sobre bastiment de base, amb fulles batents i fixes, per a
un buit d'obra aproximat de 100x140 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, mides i despecejament segons
plànols, inclòs planxes de remats interiors i exteriors d'alumini lacat del mateix color o tubulars suplementaris

373,44 €
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B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,61150 €

BAF115AL Finestra d'alumini lacat blanc, per a col�locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

319,59000 €

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,56320 €

Altres conceptes 47,67530 €

EAFA PORTES DE PERFILS D'ALUMINI, COL�LOCADES
______________________________________________________________________________________________________________

EAFA2204 u Conjunt de portes d'alumini lacat blanc, col�locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 80x243 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, mides i despecejament segons plànols

326,54 €

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,61150 €

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,70580 €

BAFA2204 Porta d'alumini lacat blanc, per a col�locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per
a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà

277,31790 €

Altres conceptes 42,90480 €

EAP BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS
EAP3 BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS
______________________________________________________________________________________________________________

EAP36166 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de
60 cm d'amplària i 205 cm d'alçària

69,22 €

BAP36166 Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una
llum de bastiment de 60 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

62,93000 €

Altres conceptes 6,29000 €

EAP36186 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de
80 cm d'amplària i 205 cm d'alçària

74,39 €

BAP36186 Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

67,63000 €

Altres conceptes 6,76000 €

EAP36196 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de
90 cm d'amplària i 205 cm d'alçària

76,62 €

BAP36196 Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una
llum de bastiment de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

69,65000 €

Altres conceptes 6,97000 €
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EAQ FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS
EAQD FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

EAQDD266 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
fusta, de 60 cm d'amplària i de 205 cm d'alçària

86,77 €

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,09000 €

BAQDD266 Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

47,43000 €

Altres conceptes 24,25000 €

EAQDD285 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
fusta, de 80 cm d'amplària i de 205 cm d'alçària

92,57 €

BAQDD285 Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

52,70000 €

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,09000 €

Altres conceptes 24,78000 €

EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
fusta, de 90 cm d'amplària i de 205 cm d'alçària

95,47 €

BAQDD286 Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

55,34000 €

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,09000 €

Altres conceptes 25,04000 €

EAR PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS
EARA PORTES BASCULANTS
______________________________________________________________________________________________________________

EARAA8A5 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,7 m d'amplària i 3 m d'alçària de llum de pas aproximadament,
amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb plafons de fusta per envernissar,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

963,20 €

BARAA8A5 Porta basculant articulada de dues fulles, de 3.6 m d'amplària i 3 m d'alçària de llum de pas,
amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer
galvanitzat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i
pany

722,27000 €

Altres conceptes 240,93000 €
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EAS PORTES TALLAFOCS
EASA PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS
______________________________________________________________________________________________________________

EASA71A2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 70x205 cm, preu alt, col�locada 247,27 €

BASA71A2 Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 70x205 cm, preu alt 220,20000 €

Altres conceptes 27,07000 €

EASA81C2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 90x205 cm, preu alt, col�locada 317,59 €

BASA81C2 Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 90x205 cm, preu alt 284,12000 €

Altres conceptes 33,47000 €

EASA81N2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 80x220 cm, preu alt, col�locada 318,04 €

BASA81N2 Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt 284,53000 €

Altres conceptes 33,51000 €

EASA81P2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 90x220 cm, preu alt, col�locada 331,81 €

BASA81P2 Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu alt 297,05000 €

Altres conceptes 34,76000 €

EC ENVIDRAMENTS
EC1 VIDRES PLANS
EC1F VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT
______________________________________________________________________________________________________________

EC1FAA31 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral
transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col�locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

83,09 €

BC1F1A31 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor
amb 1 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm

61,78000 €

Altres conceptes 21,31000 €

EC1FAA33 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral de color
estàndard, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col�locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

87,84 €

BC1F1A33 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 10 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor
amb 1 butiral de color estàndard, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm

66,10000 €

Altres conceptes 21,74000 €

ED INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
ED1 DESGUASSOS I BAIXANTS
ED11 DESGUASSOS
______________________________________________________________________________________________________________

ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

13,74 €

BDY3B200 Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BDW3B200 Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,73000 €

BD13129B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
40 mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,53750 €
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Altres conceptes 11,46250 €

ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

14,66 €

BDW3B300 Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,16000 €

BDY3B300 Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BD13139B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
50 mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,93750 €

Altres conceptes 11,54250 €

ED111B51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

16,69 €

BD13159B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
75 mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,98750 €

BDW3B500 Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 1,94000 €

BDY3B500 Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,03000 €

Altres conceptes 11,73250 €

ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

18,36 €

BDY3B600 Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,04000 €

BDW3B600 Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 2,80000 €

BD13169B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
90 mm i de llargària 5 m, per a encolar

3,63750 €

Altres conceptes 11,88250 €

ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 100 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

22,61 €

BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,46000 €

BD13179B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm i de llargària 5 m, per a encolar

4,80000 €

Altres conceptes 12,27000 €

ED3 CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
ED35 PERICONS
______________________________________________________________________________________________________________

ED352985 u Pericó de pas i tapa fixa, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10
cm

217,10 €

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

9,03269 €

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

25,76046 €

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,00463 €

B0111000 Aigua 0,00333 €

Altres conceptes 181,29889 €
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ED35UA10 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 30x30 cm i 33 cm de fondària, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

41,49 €

BD35UA10 Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 30x30 cm i 33 cm de fondària, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

23,04000 €

Altres conceptes 18,45000 €

ED5 DRENATGES
ED51 BUNERES
______________________________________________________________________________________________________________

ED511110 u Bunera sifònica amb cos de poliamida reforçada amb fibra de vidre i roseta perforada d'acer inoxidable AISI 304,
de 100x100 mm i de descàrrega vertical de 40 mm de diàmetre, col.locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, i connectada al ramal

27,91 €

BD511110 Bunera sifònica amb cos de poliamida reforçada amb fibra de vidre i roseta perforada d'acer
inoxidable AISI 304, de 100x100 mm i de descàrrega vertical de 40 mm de diàmetre

11,77000 €

Altres conceptes 16,14000 €

ED51CMX0 u Bunera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana , col.locada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

81,12 €

BD515MX0 Bunera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat, amb tapa plana 58,45000 €

Altres conceptes 22,67000 €

ED7 CLAVEGUERONS
ED7F CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

ED7FR211 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

21,93 €

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 2,71018 €

BDY3B800 Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €

BD7FR210 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

6,09024 €

BDW3B800 Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,48820 €

Altres conceptes 10,53138 €

EF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

EF21 Familia F21
______________________________________________________________________________________________________________

EF21B211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35,
roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

49,93 €

B0A71M00 ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 90 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,45980 €

BF21B200 TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE 3´´, SEGONS LA
NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35

16,52400 €

BFW21B10 ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE
3´´, PER A ROSCAR

9,49650 €

BFY21B10 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER
GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 3´´, ROSCAT

1,36000 €
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Altres conceptes 22,08970 €

EFB4 Familia FB4
______________________________________________________________________________________________________________

EFB46551 M Subministre i col�locació de tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix,
del tipus wirsbo en barra pex-20 segons une-en iso 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment .
Muntat segons plànols, instruccions de fabricant i normativa vigent. Inclou suports, accessoris i mà d'obra per a
una correcta instal.lació.

4,35 €

B0A71800 ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 20 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,50750 €

BFYB5405 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,04000 €

BFWB5405 ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

0,59700 €

BFB46551 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1,9
MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2

0,78540 €

Altres conceptes 2,42010 €

EFB46552 M Subministre i col�locació de tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix,
del tipus wirsbo en barra pex-16 segons une-en iso 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment .
Muntat segons plànols, instruccions de fabricant i normativa vigent. Inclou suports, accessoris i mà d'obra per a
una correcta instal.lació.

4,35 €

B0A71800 ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 20 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,50750 €

BFB46551 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1,9
MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2

0,78540 €

BFYB5405 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,04000 €

BFWB5405 ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

0,59700 €

Altres conceptes 2,42010 €

EFB48751 M Subministre i col�locació de tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix,
del tipus wirsbo en barra pex-25 segons une-en iso 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment .
Muntat segons plànols, instruccions de fabricant i normativa vigent. Inclou suports, accessoris i mà d'obra per a
una correcta instal.lació.

4,97 €

B0A71B00 ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 26 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,50700 €

BFB48751 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,3
MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2

1,27500 €

BFWB5505 ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

0,74700 €

BFYB5505 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,06000 €

Altres conceptes 2,38100 €
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EFB4A951 M Subministre i col�locació de tub de polietilè reticulat de 35 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix,
del tipus wirsbo en barra pex-25 segons une-en iso 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment .
Muntat segons plànols, instruccions de fabricant i normativa vigent. Inclou suports, accessoris i mà d'obra per a
una correcta instal.lació.

5,95 €

BFB4A951 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,9
MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2

1,84620 €

BFYB5605 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,09000 €

BFWB5605 ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

1,03800 €

B0A71E00 ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 32 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,50400 €

Altres conceptes 2,47180 €

EFB4CB51 M Subministre i col�locació de tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix,
del tipus wirsbo en barra pex-40 segons une-en iso 15875-2, connectat a pressió i muntat superficialment .
Muntat segons plànols, instruccions de fabricant i normativa vigent. Inclou suports, accessoris i mà d'obra per a
una correcta instal.lació.

7,93 €

BFWB5705 ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

1,60500 €

BFB4CB51 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 3,7
MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2

2,75400 €

B0A71G00 ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 42 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,60500 €

BFYB5705 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
RETICULAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,14000 €

Altres conceptes 2,82600 €

EJ INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ1 APARELLS SANITARIS
EJ12 PLATS DE DUTXA
______________________________________________________________________________________________________________

EJ12B71Q u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color blanc, preu mitjà, col�locat sobre el
paviment

77,04 €

BJ12B71Q Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color blanc, preu mitjà 56,85000 €

Altres conceptes 20,19000 €

EJ13 LAVABOS
______________________________________________________________________________________________________________

EJ1302LS u Lavabo angular de porcelana color blanc de mides 44x44x50 cm collat a paret amb jocs de fixacions tipus,
model de referència 325200001 de la casa Roca o equivalent. Col�locat

57,92 €

BJ1302LS Lavabo angular de porcelana color blanc de mides 44x44x50 cm collat a paret amb jocs de
fixacions tipus, model de referència 325200001 de la casa Roca o equivalent.

40,74000 €

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,36625 €

Altres conceptes 16,81375 €
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EJ13B113 u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc, preu mitjà, col�locat amb suports
murals

22,81 €

BJ13B113 Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc, preu mitjà, mural 13,27000 €

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,36625 €

Altres conceptes 9,17375 €

EJ14 INODORS
______________________________________________________________________________________________________________

EJ1401LS u Inodor de porcellana amb dipòsit baix i mecanisme de doble polsador enrasat entivandàlic per a descàrrega de
3/6 litres, conjunt de tapa i seient lacat, tot color blanc, model de referència GIRALDA de la casa Roca o
equivalent, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

221,05 €

BJ1401LS Inodor de porcellana de color blanc i amb sortida veritcal, model de referència GIRALDA de
la casa Roca o equivalent. amb seient i tapa lacat i ferramenta inoxidable.

95,72000 €

BJ1B01LS Cisterna amb tapa i mecanisme doble polsador enrasat antivadàlic 3/6 litres. 71,47000 €

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,17580 €

B0A61500 Tac de niló de 5 mm de D, com a màxim, amb vis 0,16000 €

Altres conceptes 53,52420 €

EJ16 URINARIS
______________________________________________________________________________________________________________

EJ16B112 u Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense sifó incorporat i alimentació integrada, de color blanc,
preu alt, col�locat amb fixacions murals

23,83 €

BJ16B112 Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense sifó incorporat i alimentació integrada,
de color blanc, preu alt, mural

14,56000 €

Altres conceptes 9,27000 €

EJ18 AIGÜERES
______________________________________________________________________________________________________________

EJ18LMAT u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, de 110 a 120 cm de llargària, acabat brillant i
de 50 a 60 cm d'amplària, preu mitjà, col�locada sobre moble

114,73 €

BJ18LMA7 Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, de 110 a 120 cm de
llargària, acabat brillant i de 50 a 60 cm d'amplària, preu mitjà

89,44000 €

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,65925 €

Altres conceptes 24,63075 €

EJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
EJ22 AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES
______________________________________________________________________________________________________________

EJ22U010 u Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4'' i sortida de 3/4'', totalment
instal.lada, connectat i provada

166,88 €

BJ22U010 Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4'' i sortida
de 3/4'', totalment instal.lada, connectada i provada

142,34000 €

Altres conceptes 24,54000 €



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 1/10/2010 Pàg.: 17

EJ23 AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS
EJ23513 AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS
______________________________________________________________________________________________________________

EJ23513GCYJP u Aixeta monocomandament per a lavabo ref. 33 188 001 de la sèrie Eurosmart de GROHE, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

82,21 €

BJ23513GCYJP Monocomandament de lavabo 1/2´´,amb conexions flexibles, palanca metàl�lica, cadena
lliscant, ref. 33 188 001 de la sèrie Eurosmart de GROHE

60,68000 €

Altres conceptes 21,53000 €

EJ28 AIXETES I ACCESSORIS PER A AIGÜERES
______________________________________________________________________________________________________________

EJ28513G u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori
de tub, amb dues entrades de maniguets

81,32 €

BJ28513G Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de
maniguets

59,87000 €

Altres conceptes 21,45000 €

EJA4 Familia JA4
______________________________________________________________________________________________________________

EJA42701 U Subministre i col.locació de termo elèctric model sdc 150v de la marca saunier duval, de 2400 w amb resistència
envainada, de dimensions 515x1245mm. Carcasa metàl�lica pintada de color blanc, amb aïllament d'escuma
d'alta densitat, lliure de cfc, amb termostats de regulació i seguretat, comandament de regulació de temperatura.
S'inclouen p.p. I accessoris per a la seva correcta instal.lació i fixació , totalment col.locat.

470,64 €

BJA42701 ESCALFADOR INSTANTANI ELÈCTRIC MONOFÀSIC DE 230 V, 12 KW DE POTÈNCIA, I
UN CABAL DE 6,9 L/MIN

171,53000 €

Altres conceptes 299,11000 €

EM21 Familia M21
______________________________________________________________________________________________________________

EM212428 U Subministrament i instal�lació d'hidrant marca plana fàbrega o similar, fabricat segons norma une-23.405 i
certificat per aenor, protecció enfront del gel, cops i trencaments. Construït en ferro colat. inclou vàlvula inferior
amb tancament assistit per molla inoxidable, entrada recta amb brida din-3'' (pn-16) i mecanisme d'accionament
en carter de greix estanc. Preses de sortida: 1 de 2''1/2 (70 mm) i 2 de 1''1/2 (45 mm). tram de hidrant sota terra:
450 mm. inclou p.p. d'accessoris i petit material per a la seva correcte instal�lació.

972,42 €

BMY21000 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A HIDRANTS 1,70000 €

BM212420 HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA, AMB DUES SORTIDES DE 70 MM DE DIÀMETRE I DE
4´´ DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA

777,02000 €

Altres conceptes 193,70000 €
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EM23 Familia M23
______________________________________________________________________________________________________________

EM23134R U Subministrament i instal�lació de boca d'incendis 600x750x260 mm amb enllaç de 25 mm de diàmetre, bie-25,
amb:
- porta cega pintada amb xarmeres, i tancament de relliscada amb precinte de seguretat
- 20 m de mànega semirígida alflex de d=25mm.
- llança rylmatic d=25 mm.
- inclou valvules de bola de seguretat i manòmetre, p.p. Accessoris i material per la correcta fixació de la bie.
Tot segons plànols, plec de condicions i normativa vigent. Inclou placa de senyalització d'on es troba ubicada la
bie.

422,55 €

BMY23000 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A BOQUES D'INCENDI 0,55000 €

BM231340 BOCA D'INCENDIS AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE DIÀMETRE, BIE-25, AMB MÀNEGA DE
20 M, AMB ARMARI

278,28900 €

Altres conceptes 143,71100 €

EM31 Familia M31
______________________________________________________________________________________________________________

EM31261K U Subministrament i col�locació d'extintor manual de pols seca polivalent abc 21a-113b, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment. Inclou accessoris, rètol d'indicació segons
normativa i tot lo necessari per a una correcta instal.lació

86,76 €

BM3A1000 ARMARI PER A EXTINTOR PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT 26,48000 €

BMY31000 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 0,26000 €

BM312611 EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT

38,09000 €

Altres conceptes 21,93000 €

EN12 Familia N12
______________________________________________________________________________________________________________

EN12A424 U Subministrament i col�locació de vàlvula de comporta manual amb brides per a instal�lació de xarxa contra
incendis, de diàmetre nomimal 70 mm, de 16 bar de pn, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada. Inclou petit material i p.p. D'accessoris per a la seva correcta instal�lació.

169,13 €

BN12A420 VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE 70 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

129,89000 €

Altres conceptes 39,24000 €
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EN31 Familia N31
______________________________________________________________________________________________________________

EN316427 U Subministre i col.locació de vàlvula d'esfera manual soldada, d'1'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de bronze, preu alt i muntada superficialment.

28,62 €

BN316420 VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, 16 BAR DE
PN, DE BRONZE, PREU ALT

19,00000 €

Altres conceptes 9,62000 €

EN317427 U Subministre i col.locació de vàlvula d'esfera manual soldada, d'1''1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de bronze, preu alt i muntada superficialment.

38,59 €

BN317420 VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, 16 BAR DE
PN, DE BRONZE, PREU ALT

26,31000 €

Altres conceptes 12,28000 €

EN34 Familia N34
______________________________________________________________________________________________________________

EN3444P7 U Subministre i col.locació de vàlvula d'esfera manual soldada, de 1/2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de bronze, preu alt i muntada superficialment.

22,96 €

BN344420 VÀLVULA D'ESFERA MANUAL SOLDADA, DE 1/2'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, DE BRONZE, PREU ALT

11,75000 €

Altres conceptes 11,21000 €

EN3454P7 U Subministre i col.locació de vàlvula d'esfera manual soldada, d'3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de bronze, preu alt i muntada superficialment.

23,57 €

BN345420 VÀLVULA D'ESFERA MANUAL SOLDADA, DE 3/4'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, DE BRONZE, PREU ALT

15,64000 €

Altres conceptes 7,93000 €

EN83 Familia N83
______________________________________________________________________________________________________________

EN83B3E7 U Subministrament i col�locació de vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides per a instal�lació de
xarxa de contra incendis, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de fosa, preu alt i muntada. Inclou
petit material i p.p. D'accessoris per a la seva correcta instal�lació.

107,14 €

BN83B3E0 VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC MANUAL PER A MUNTAR ENTRE BRIDES, DE 80 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN, DE FOSA, PREU ALT

87,75000 €

Altres conceptes 19,39000 €
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K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K214 DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________

K2140151 m3 Enderroc d'edificacions d'obra de fàbrica fins a 250 m3 de volum aparent, entre mitjeres, de PB+2, com a
màxim, sense enderroc de fonaments ni mitjeres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor

30,99 €

Altres conceptes 30,99000 €

K2142511 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 110,54 €

Altres conceptes 110,54000 €

K2143C11 m Desmuntatge de bigues de fusta amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització 12,76 €

Altres conceptes 12,76000 €

K215 DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES
______________________________________________________________________________________________________________

K215501A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 21,28 €

Altres conceptes 21,28000 €

K215EE11 m2 Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 2,22 €

Altres conceptes 2,22000 €

K218 DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 6,94 €

Altres conceptes 6,94000 €

K2183651 m2 Arrencada de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 5,55 €

Altres conceptes 5,55000 €

K219 DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
______________________________________________________________________________________________________________

K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

9,83 €

Altres conceptes 9,83000 €
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K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 5,20 €

Altres conceptes 5,20000 €

K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 6,94 €

Altres conceptes 6,94000 €

K21A DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
______________________________________________________________________________________________________________

K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 5,20 €

Altres conceptes 5,20000 €

K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 3,47 €

Altres conceptes 3,47000 €

K21G Familia 21G
______________________________________________________________________________________________________________

K21GZL05 m2 Retirada de instal.lacio eléctrica i lluminàries situats a interior edifici amb mitjans manuals. 2,11 €

Altres conceptes 2,11000 €

K21GZL06 u Retirada de cables i instal.lacions de façana amb mitjans manuals en tot l'ambit de la fase 1. 375,77 €

Altres conceptes 375,77000 €

K21GZL08 m2 Desmuntatge de teules ceràmiques, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització. 12,67 €

Sense descomposició 12,67000 €

K21GZL09 m2 Desmuntatge de butaques amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. 3,68 €

Sense descomposició 3,68000 €

K21GZL10 Ut Desmuntatge d'encavallada de fusta, amb mitjans manuals i apilatge per aprofitament. 224,35 €

Sense descomposició 224,35000 €
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K21GZL11 m2 Desmuntatge d'aplacat de fusta amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització 7,32 €

Sense descomposició 7,32000 €

K21GZL15 m2 Retirada de instal�lació elèctrica i lluminàries situats a interior edifici amb mitjans manuals. 2,11 €

Sense descomposició 2,11000 €

K21GZL16 m2 Retirada de cables i instal�lacions de façana amb mitjans manuals en tot l'àmbit de fase 2. 375,77 €

Sense descomposició 375,77000 €

K21J DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL�LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
______________________________________________________________________________________________________________

K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,91 €

Altres conceptes 11,91000 €

K21JB111 u Arrencada de inodor i urinaris, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,76 €

Altres conceptes 11,76000 €

K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,93 €

Altres conceptes 12,93000 €

K22 MOVIMENTS DE TERRES
K221 EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________

K2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 3,38 €

Altres conceptes 3,38000 €

K221F422 m3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

4,18 €

Altres conceptes 4,18000 €

K222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

K2221211 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

60,69 €

Altres conceptes 60,69000 €
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K2R GESTIÓ DE RESIDUS
K2R6 Familia 2R6
______________________________________________________________________________________________________________

K2R65039 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics

5,56 €

Altres conceptes 5,56000 €

K2RA Familia 2RA
______________________________________________________________________________________________________________

K2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 3,26 €

B2RA1200 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,96000 €

Altres conceptes 0,30000 €

K2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3 5,72 €

B2RA2460 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior
a 1,45 t/m3

5,20000 €

Altres conceptes 0,52000 €

K2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3 9,79 €

B2RA2620 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins
a 1,45 t/m3

8,90000 €

Altres conceptes 0,89000 €

K3 FONAMENTS
K3D MICROPILONS
K3D1 EXECUCIÓ DE MICROPILONS
______________________________________________________________________________________________________________

K3D14112 m Execució de micropilons de 150 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó armat o roca
dura, armat amb tub d'acer ST-35 de 80 mm de diàmetre exterior i 10 mm de gruix

136,40 €

B3DB1510 Perfil d'acer laminat ST-35 de secció tubular de 80 mm de diàmetre i de 10 mm de gruix, per
a l'execució de micropilons

25,77920 €

B0111000 Aigua 0,00333 €

B0511302 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 0,19076 €

Altres conceptes 110,42671 €

K3DZ ELEMENTS AUXILIARS PER A MICROPILONS
______________________________________________________________________________________________________________

K3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 4.317,50 €

Altres conceptes 4.317,50000 €
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K3F ENCEPS
K3F5 FORMIGONAMENT D'ENCEPS
______________________________________________________________________________________________________________

K3F515J4 m3 Formigó per a enceps, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

128,05 €

B065960A Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

80,99300 €

Altres conceptes 47,05700 €

K3FB ARMADURES PER A ENCEPS
______________________________________________________________________________________________________________

K3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,15 €

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00659 €

Altres conceptes 1,14341 €

K3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS
K3Z1 CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT
______________________________________________________________________________________________________________

K3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

12,83 €

B06NLA2C Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

6,71875 €

Altres conceptes 6,11125 €

K4 ESTRUCTURES
K43 ESTRUCTURES DE FUSTA
K433 Familia 433
______________________________________________________________________________________________________________

K433BB05 Ut Suministre i col.locació de bigues de fusta de pi roig de fins a 5,20 m de llargada, secció de 20x15 cm , obrada
lleugerament a 4 cares i cara superior plana, classificada segons norma UNE 56544 classe resistent C18, i
tractada a taller en autoclau amb disolvent orgànic exempt de líndano tipus ´´Froppe O/S o equivalent amb
cobertura classe de risc 3 segons norma EN 335 (cobertura decenal), inclós falcat, anivellat i fixat de biga amb
tacos de fuster contra la jassera de suport.

129,22 €

Altres conceptes 129,22000 €

K433LS50 Ut Col.locació de bigues de fusta existent desmontada i acopiada, tipus bigueta , inclós falcat, anivellat i fixat de
biga amb tacos de fuster contra la jassera de suport.

24,06 €

Altres conceptes 24,06000 €
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K433LS51 Ut Col�locació d'encavallada de fusta existent desmuntada i acopiada, inclòs anivellat i fixat contra el mur. 323,59 €

Sense descomposició 323,59000 €

K44 ESTRUCTURES D'ACER
K441 PILARS D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra
amb soldadura

1,85 €

B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col�locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

0,91000 €

Altres conceptes 0,94000 €

K442 ELEMENTS D'ANCORATGE
______________________________________________________________________________________________________________

K4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra
amb soldadura

1,71 €

B44Z502A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col�locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,98000 €

Altres conceptes 0,73000 €

K443 BIGUES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra

1,43 €

B44Z5011 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,82000 €

Altres conceptes 0,61000 €

K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a
l'obra amb soldadura

1,79 €

B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col�locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

0,91000 €

Altres conceptes 0,88000 €
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K444 BIGUETES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

K4445115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a
l'obra amb soldadura

2,08 €

B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col�locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

0,91000 €

Altres conceptes 1,17000 €

K444511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a
l'obra amb soldadura i cargols

1,95 €

B44Z5015 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col�locar amb cargols i amb
una capa d'imprimació antioxidant

0,98000 €

Altres conceptes 0,97000 €

K44Z ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

3,18 €

B44Z502A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col�locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,98000 €

Altres conceptes 2,20000 €

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col�locat a l'obra amb soldadura

3,37 €

B44Z5A2A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col�locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,16000 €

Altres conceptes 2,21000 €

K45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
K451 FORMIGONAT DE PILARS
______________________________________________________________________________________________________________

K45118H4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

130,53 €

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

78,25400 €

Altres conceptes 52,27600 €



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 1/10/2010 Pàg.: 27

K452 FORMIGONAT DE MURS
______________________________________________________________________________________________________________

K45217H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

117,45 €

B065910B Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

75,88425 €

Altres conceptes 41,56575 €

K453 FORMIGONAT DE BIGUES
______________________________________________________________________________________________________________

K45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

116,29 €

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

71,14000 €

Altres conceptes 45,15000 €

K458 FORMIGONAT DE CÈRCOLS
______________________________________________________________________________________________________________

K45817C4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

105,18 €

B0651040 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,03850 €

Altres conceptes 44,14150 €

K45A FORMIGONAT DE SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS
______________________________________________________________________________________________________________

K45A18H4 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

104,80 €

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

74,69700 €

Altres conceptes 30,10300 €

K45C FORMIGONAT DE LLOSES I BANCADES
______________________________________________________________________________________________________________

K45CA7C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba

106,84 €

B065710B Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

74,70480 €

Altres conceptes 32,13520 €
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K45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

104,48 €

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

72,56280 €

Altres conceptes 31,91720 €

K45G FORMIGONAT D'ELEMENTS LOCALITZATS
______________________________________________________________________________________________________________

K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment

130,73 €

B065710B Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

76,90200 €

Altres conceptes 53,82800 €

K4B ARMADURES PASSIVES
K4B1 ARMADURES PER A PILARS
______________________________________________________________________________________________________________

K4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S  d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,17 €

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00540 €

Altres conceptes 1,16460 €

K4B2 ARMADURES PER A MURS
______________________________________________________________________________________________________________

K4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,32 €

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01296 €

Altres conceptes 1,30704 €

K4B3 ARMADURES PER A BIGUES
______________________________________________________________________________________________________________

K4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,28 €

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00972 €

Altres conceptes 1,27028 €

K4B8 ARMADURES PER A CÈRCOLS
______________________________________________________________________________________________________________

K4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,28 €

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00540 €

Altres conceptes 1,27460 €
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K4BA ARMADURES PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS
______________________________________________________________________________________________________________

K4BA3000 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,31 €

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01620 €

Altres conceptes 1,29380 €

K4BAMC88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

2,52 €

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01944 €

Altres conceptes 2,50056 €

K4BC ARMADURES PER A LLOSES I BANCADES
______________________________________________________________________________________________________________

K4BC3000 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,33 €

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01296 €

Altres conceptes 1,31704 €

K4C APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES
K4C3 APUNTALAMENT DE BIGUES
______________________________________________________________________________________________________________

K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl�lic de 3 tubs i <=
150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats

8,72 €

B0D62B60 Puntal tubular metàl�lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima
admissible, amb elements de recolzament roscats i 25 usos

0,11760 €

Altres conceptes 8,60240 €

K4C9 APUNTALAMENT DE SOSTRES
______________________________________________________________________________________________________________

K4C91310 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl�lic i tauló 15,68 €

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,55000 €

B0A31000 Clau acer 0,05152 €

B0D625A0 Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,05136 €

Altres conceptes 15,02712 €

K4CC APUNTALAMENT DE LLOSES I BANCADES
______________________________________________________________________________________________________________

K4CC1010 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa d'escala amb puntal metàl�lic i tauló 23,56 €

B0D625A0 Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08560 €

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,88000 €

B0A31000 Clau acer 0,05750 €

Altres conceptes 22,53690 €
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K4D MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL�LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS
K4D1 ENCOFRATS PER A PILARS
______________________________________________________________________________________________________________

K4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl�lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir,
d'alçària fins a 3 m

17,02 €

B0D81280 Plafó metàl�lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,21200 €

B0DZP200 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl�lics, de 50x50 cm 0,22000 €

B0D625A0 Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09416 €

B0DZA000 Desencofrant 0,20080 €

Altres conceptes 15,29304 €

K4D15C03 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel�les metàl�liques per a pilars de secció circular de
40 cm de diàmetre, per a revestir, d'alçària fins a 3 m

8,38 €

B0D625A0 Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09416 €

B0DZA000 Desencofrant 0,20080 €

B0DF232A Motlle circular de lamel�les metàl�liques, per a encofrar pilars de diàmetre 40 cm i fins a 3 m
d'alçària, per a 150 usos

0,87600 €

Altres conceptes 7,20904 €

K4D1U001 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi de 25 mm, per a recréixer pilars existents 32,52 €

B0D629A0 Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,22594 €

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,08640 €

B0D625A0 Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09416 €

B0D31000 Llata de fusta de pi 3,17685 €

B0D71220 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 25 mm de gruix, per a 5 usos 3,25600 €

B0A31000 Clau acer 0,08050 €

Altres conceptes 25,60015 €

K4D2 ENCOFRATS PER A MURS
______________________________________________________________________________________________________________

K4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl�lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

17,83 €

B0DZA000 Desencofrant 0,20080 €

B0D81580 Plafó metàl�lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,29387 €

B0A31000 Clau acer 0,11581 €

B0D625A0 Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08646 €

B0DZP500 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl�lics, de 50x200 cm 0,44000 €

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,65824 €

Altres conceptes 15,03482 €
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K4DA ENCOFRATS PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS
______________________________________________________________________________________________________________

K4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi, sobre entramat desmuntable

24,81 €

B0DZJ0K6 Perfil metàl�lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,69329 €

B0D31000 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0A31000 Clau acer 0,11581 €

B0D625A0 Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12926 €

B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,49435 €

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,21974 €

Altres conceptes 19,75515 €

K4DC ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES
______________________________________________________________________________________________________________

K4DCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi 46,58 €

B0DZA000 Desencofrant 0,10040 €

B0D31000 Llata de fusta de pi 0,80480 €

B0A31000 Clau acer 0,11581 €

B0D625A0 Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12926 €

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,57112 €

B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,43000 €

Altres conceptes 43,42861 €

K4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

71,50 €

B0D629A0 Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,31015 €

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,57112 €

B0D31000 Llata de fusta de pi 0,80480 €

B0DZA000 Desencofrant 0,15060 €

B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,43000 €

B0D75000 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1
ús

8,97000 €

B0A31000 Clau acer 0,11581 €

Altres conceptes 59,14752 €

K4DG ENCOFRATS D'ELEMENTS LOCALITZATS
______________________________________________________________________________________________________________

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta 35,74 €

B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,49435 €

B0A31000 Clau acer 0,11362 €

B0D31000 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D625A0 Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,17206 €

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,87991 €

Altres conceptes 32,67766 €
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K4F ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA
K4F2 PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA
______________________________________________________________________________________________________________

K4F2B577 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col�locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 5 N/mm2

243,23 €

B0F1F2A1 Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

54,15120 €

Altres conceptes 189,07880 €

K4FR REPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA
______________________________________________________________________________________________________________

K4FR667F m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica
R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col�locades amb morter de ciment 1:3 elaborat a l'obra

444,50 €

B0F17251 Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

113,70000 €

Altres conceptes 330,80000 €

K4FZ ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA
______________________________________________________________________________________________________________

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt
elaborat a l'obra

597,11 €

B0F17251 Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

187,77000 €

Altres conceptes 409,34000 €

K4L ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
K4LH SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT I REVOLTONS PER A SOSTRES A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM
______________________________________________________________________________________________________________

K4LHB41L m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim
33 kNm per m d'amplària de sostre

28,56 €

B4LZ170R Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 25 cm 9,71564 €

B4LH0202 Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm, amb armadura activa de tensió
compresa entre 61 i 96 kN

7,14714 €

B0D625A0 Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,05393 €

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,54208 €

Altres conceptes 11,10121 €
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K4S REFORÇ D'ESTRUCTURES
K4S2 Familia 4S2
______________________________________________________________________________________________________________

K4S2ZL05 m Tensors de lligat estructural de les façanes consisteixen en: Barra roscada d. 20 mm i llargada de cara exterior
de façana a cara exterior de façana, amb rosca a cada extrem. Florons a base de platina en forma de creu
d'acer de gruix 20 mm mides segons detall. Col�locació coincidint amb els eixos estructurals de les crugies de
l'edifici, travessant els murs existents, amb encaixos i reconstrucció d'obra, utilitzant morter sense retracció. (Pes
de referencia:  32 kg pletines florons 2 ut; barra 22 kgs/ut).

122,13 €

B44Z50BA Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col�locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

56,70000 €

B0716000 Morter expansiu 1,53000 €

B0907100 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components per a ús estructural 1,08000 €

K45817C4 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

1,14736 €

Altres conceptes 61,67264 €

K5 COBERTES
K52 Familia 52
K52Y Familia 52Y
______________________________________________________________________________________________________________

K52YBBCK m2 Teulada amb aprofitament de les teules desmuntades col�locades a la cara superior, i teules ceràmiques noves
a la cara inferior de forma similar de color de terra vermell /marró a escollir col�locades en sec amorterant
únicament les filades perimetrals i un toc d'assentament sota les teules inferiors, inclos formació de remats,
careners i mimbells necessaris pel correcte funcionament de la coberta.

25,78 €

B52219N0 Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color envellit, de 30 peces/m2, com a
màxim

5,55000 €

Altres conceptes 20,23000 €

K6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
K61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
K612 PARETS DE CERÀMICA
______________________________________________________________________________________________________________

K612BR1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col�locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

34,31 €

B0111000 Aigua 0,01510 €

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

7,52100 €

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

2,26033 €

Altres conceptes 24,51357 €
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K614 PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA
______________________________________________________________________________________________________________

K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col�locat amb morter mixt 1:2:10

20,87 €

B0FA12A0 Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 4,35906 €

Altres conceptes 16,51094 €

K614TK1E m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col�locat amb morter ciment 1:4

16,79 €

B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 3,80550 €

Altres conceptes 12,98450 €

K7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K7B GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES
K7B2 LÀMINES SEPARADORES DE POLIETILÈ
______________________________________________________________________________________________________________

K7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col�locada no adherida 1,09 €

B7711F00 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,20900 €

Altres conceptes 0,88100 €

K8 REVESTIMENTS
K81 ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX
K812 ENGUIXATS
______________________________________________________________________________________________________________

K8121313 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

6,81 €

B0522300 Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,07980 €

Altres conceptes 6,73020 €

K812D012 m Reglada de sòcol, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 4,77 €

B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,00998 €

Altres conceptes 4,76002 €

K82 ENRAJOLATS
K824 ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA BRILLANT
______________________________________________________________________________________________________________

K8241325 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de
València, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

19,91 €

B05A2103 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,15300 €

B0FH2183 Rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular, de 6 a 15
peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

8,00800 €

B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,51987 €

Altres conceptes 10,22913 €
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K82D ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT
______________________________________________________________________________________________________________

K82D1F4H m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat preu mitjà, de
26 a 45 peces/m2, col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

25,86 €

B05A2103 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,21150 €

B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,51987 €

B0FH8163 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular, de 26 a 45 peces/m2, preu mitjà, grup
BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

11,84700 €

Altres conceptes 12,28163 €

K82D1K9H m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat preu superior,
de 201 a 400 peces/m2, col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

31,74 €

B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,51987 €

B0FH8111 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular, de 201 a 400 peces/m2, preu superior,
grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

12,17700 €

B05A2103 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,21150 €

Altres conceptes 17,83163 €

K83Z Familia 83Z
______________________________________________________________________________________________________________

K83ZNFRA m2 Col�locació d'aplacat aprofitat de fusta amb mitjans manuals 15,56 €

Sense descomposició 15,56000 €

K84 CELS RASOS
K843 CELS RASOS DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS
______________________________________________________________________________________________________________

K8431253 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb
entramat vist amb cantell recte i suspensió autoanivelladora de barra roscada

27,22 €

B84ZA3B0 Entramat metàl�lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, preu mitjà, per a cel
ras de plaques de 60x120 cm

3,31000 €

B8431251 Placa de cel ras de fibres vegetals, fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x120 cm i 35
mm de gruix, per a entramat vist i amb cantell recte

16,07550 €

Altres conceptes 7,83450 €

K844 CELS RASOS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
______________________________________________________________________________________________________________

K8442100 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, de 120x60 cm i 9,5 mm de gruix , amb
entramat ocult i suspensió autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim

17,15 €

B84ZA0B0 Entramat metàl�lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de
plaques de 60x120 cm

3,40000 €

B8442100 Placa de guix laminat per a cels rasos de 9.5 mm de gruix, amb acabat vinílic, de 120x60 cm i
vora vista (A) , per quedar l'entremat vist

6,89850 €

Altres conceptes 6,85150 €
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K8448444 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, de 60x60 cm i 12,5 mm de gruix , amb entramat
ocult i suspensió autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim

43,66 €

B84ZB030 Entramat metàl�lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de
plaques de 60x60 cm

4,05000 €

B8448440 Placa de guix laminat per a cels rasos de 12.5 mm de gruix, amb acabat llis, de 60x60 cm i
vora ocult (D) , per a que quedi l'entramat ocult

28,58100 €

Altres conceptes 11,02900 €

K844A400 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat perforat, de 120x60 cm i 9,5 mm de gruix , amb
entramat vist i suspensió autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim

34,97 €

B844A400 Placa de guix laminat per a cels rasos de 9.5 mm de gruix, amb acabat perforat, de 60x60 cm
i vora vista (A) , per quedar l'entremat vist

22,06050 €

B84ZA030 Entramat metàl�lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de
plaques de 60x60 cm

3,73000 €

Altres conceptes 9,17950 €

K88 ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES
K881 ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES
______________________________________________________________________________________________________________

K881JCB3 m2 Estucat en fred, sobre parament vertical interior enguixat, amb morter de resines sintètiques i granulat
seleccionat, aplicat amb espàtula amb imprimació prèvia per a estucat en fred i acabat polit amb una capa de
vernís protector

31,65 €

B8AZB000 Vernís sintètic 1,14597 €

B8816000 Morter preparat de resines sintètiques i granulat seleccionat per a estucats en fred 3,37365 €

B8ZAX000 Imprimació prèvia per a estucat en fred 1,27755 €

Altres conceptes 25,85283 €

K89 PINTATS
K898 PINTAT DE PARAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

4,35 €

B8ZA1000 Segelladora 0,65025 €

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors 1,34456 €

Altres conceptes 2,35519 €

K9 PAVIMENTS
K92 SUBBASES
K923 SUBBASES DE GRANULATS
______________________________________________________________________________________________________________

K9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material 9,14 €

B0332300 Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 5,28637 €

Altres conceptes 3,85363 €
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K93 SOLERES I RECRESCUDES
K936 SOLERES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

K93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm 18,32 €

B065910C Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

10,90616 €

Altres conceptes 7,41384 €

K9Q PAVIMENTS DE FUSTA
K9QA ENTARIMATS
______________________________________________________________________________________________________________

K9QAU010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 45 mm de gruix i fins 145
mm d'amplària, col�locats separats 10 mm, sobre perfils estructurals de suport, collat amb visos d'acer
inoxidable de 7 cm de llargada

72,50 €

B9QAU010 Post de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 30 mm de gruix i
fins 120 mm d'amplària

11,95080 €

B0A5C000 Cargol autoroscant d'acer inoxidable 33,00000 €

Altres conceptes 27,54920 €

K9U SÒCOLS
K9U2 SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
______________________________________________________________________________________________________________

K9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col�locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

8,93 €

B9U21AA0 Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària 3,60880 €

B9CZ2000 Beurada de color 0,20400 €

Altres conceptes 5,11720 €

K9V ESGLAONS
K9V2 ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
______________________________________________________________________________________________________________

K9V2AB2K m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat,
col�locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

58,45 €

B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,10993 €

B9V2AB20 Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i
abrillantat

33,76200 €

B9CZ2000 Beurada de color 0,67575 €

Altres conceptes 23,90232 €
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K9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
K9Z2 REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

K9Z21100 m2 Rebaixat del paviment de terratzo o pedra 3,81 €

Altres conceptes 3,81000 €

K9Z22100 m2 Polit del paviment de terratzo o pedra 2,99 €

Altres conceptes 2,99000 €

K9Z23100 m2 Abrillantat del paviment de terratzo o pedra 3,08 €

Altres conceptes 3,08000 €

K9Z4 ARMADURES PER A PAVIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

K9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a
taller

2,41 €

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01102 €

Altres conceptes 2,39898 €

K9Z5 ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

K9Z51775 m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport de llautó,
col�locant prèviament el suport

197,69 €

B9Z51775 Perfil de neoprè i suport de llautó, per a junts de paviment de 40 mm d'amplària mitjana, per a
col�locar prèviament el suport

174,10050 €

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,60000 €

Altres conceptes 22,98950 €

KAZG Familia AZG
______________________________________________________________________________________________________________

KAZGZ8LS u Maneta i escut per clau acer inoxidable, tub rodo d.22 escut rodo d.75. Col�locat. 38,12 €

BAZGZ8LS Maneta i escut per clau acer inox tub rodo d.22 escut rodo d.75 . AISI 316 L ref. Ocariz i
equivalent.

33,00000 €

Altres conceptes 5,12000 €
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KB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
KB1 BARANES
KB12 BARANES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

KB12U040 m Barana de 120 cm d'alçària, formada per passamà rodó D 40 mm, muntants de perfil T 70-8 d'acer, de 130 cm
d'alçària, separts 150 cm, bastiment de perfil L 35-2,5 mm i perfil quadrat 20x20x2 mm d'acer com a suport de
vidre, i plafons de 100 cm d'alçària de vidre laminar 6+6, ancorada amb pletines arrodonides de 100x150x5 mm i
tacs químics amb visos metàl�lics

167,44 €

BC151D11 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix,
amb 1 butiral translúcid

55,46000 €

B0A63H00 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 15,88000 €

BB12UV02 Barana d'acer de 110 cm d'alçària, formada per passamà rodó de diàmetre 40 mm, muntants
de perfil T 70x8 mm d'acer, de 130 cm d'alçària, separts 150 cm, bastiment de perfil L 35x2,5
mm i perfil quadrat 20x20x2 mm d'acer com a suport del vidre, amb pletines d'ancoratge
arrodonides de 100x150x5 mm

58,70000 €

Altres conceptes 37,40000 €

KB12Z0L1 m2 Baranes escala metàl�lica: suports a base de muntants verticals a base de passamà 100x5 mm soldat a
l'estructura de l'escala, separació aproximada cada 1 m. i mòduls: marc quadrat format per perfils ´´L´´ 50x50x5
mm , soldat als muntants verticals, inclou els forats en el perfil ´´L´´ per collar les llates de fusta, colocada a
l'obra amb soldadura. (Pes de referència cer: 19,5 kg/ml.).

40,55 €

B44Z502A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col�locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

19,11000 €

Altres conceptes 21,44000 €

P TIPOLOGIA P
PPAU Familia PAU
______________________________________________________________________________________________________________

PPAU006 PA Partida alçada en concepte d'electricitat, línies generals i quadres elèctrics 66.144,55 €

Sense descomposició 66.144,55000 €

PPAUU001 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de paleta a les instal�lacions i industrials 5.520,61 €

Sense descomposició 5.520,61000 €
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PPAUU002 PA Partida alçada per la grada telescòpica de butaques tipus teatre i per les butaques replegables amb butaques
tipus teatre. Subministre i instal�lació

53.670,00 €

Sense descomposició 53.670,00000 €

PPAUU003 PA Partida alçada pel mobiliari de la cafeteria 8.000,00 €

Sense descomposició 8.000,00000 €

PPAUU004 PA Partida alçada per l'equipament de la cuina 14.000,00 €

Sense descomposició 14.000,00000 €

PPAUU005 PA Partida alçada per l'equipament dels serveis higiènics 8.000,00 €

Sense descomposició 8.000,00000 €

PPAUU007 PA Partida alçada en concepte de lluminàries 40.232,39 €

Sense descomposició 40.232,39000 €

PPAUU008 PA Partida alçada en concepte de climatització 36.887,34 €

Sense descomposició 36.887,34000 €

PPAUU009 PA Partida alçada en concepte de ventilació 24.954,81 €

Sense descomposició 24.954,81000 €

X TIPOLOGIA X
X2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
X21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
X21G Familia 21G
______________________________________________________________________________________________________________

X21GZL07 m Desmuntatge de bigues de fusta, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització. 9,45 €

Sense descomposició 9,45000 €

X2R4 Familia 2R4
______________________________________________________________________________________________________________

X2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7t. 9,01 €

Sense descomposició 9,01000 €



PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L´AMETLLA DE MEROLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 1/10/2010 Pàg.: 41

X2R6 Familia 2R6
______________________________________________________________________________________________________________

X2R65039 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, amb camió de 7t, carregat amb mitjans mecànics.

5,56 €

Sense descomposició 5,56000 €

X2RA Familia 2RA
______________________________________________________________________________________________________________

X2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit de terres 3,26 €

Sense descomposició 3,26000 €

X2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3. 5,72 €

Sense descomposició 5,72000 €

X2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. 9,79 €

Sense descomposició 9,79000 €

X4 ESTRUCTURES

X433 Familia 433
______________________________________________________________________________________________________________

X433BB05 Ut Subministre i col�locació de bigues de fusta de pi roig de fins a 5.20 m de llargada, secció de 20x15 cm, obrada
lleugerament a 4 cares i cara superior plana, classificada segons norma UNE 56544 classe resistent C18, i
tractada en taller en autoclau amb dissolvent orgànic exempt de líndano tipus Froppe O/S o equivalent amb
cobertura de classe de risc 3 segons norma EN 335 (cobertura decennal), inclòs falcat, anivellat i fixat de biga
amb tacos de fuster contra la jàssera de suport.

131,56 €

Sense descomposició 131,56000 €

X433LS50 m2 Col�locació de bigues de fusta existents desmontada i acopiada, tipus bigueta, inclòs falcat, anivellat i fixat de
biga amb tacos de fuster contra l'encavallada de suport.

29,22 €

Sense descomposició 29,22000 €

X4S2 Familia 4S2
______________________________________________________________________________________________________________

X4S2ZLO5 m Tensors de lligat estructural de les façanes consiteix en: barra roscada d. 20 mm i llarga de cara exterior de
façana a cara exterior de façana, amb rosca a cada extrem. Florons a base de platina en forma de creu d'acer
de gruix 20 mm mides segons detall. Col�locació coincidint amb els eixos estructurals de les crugies de l'edifici,
travessant els murs existents, amb encaixos i reconstrucció d'obra, utilitzant morter sense retracció (pes de
referència: 32 kg pletines florons 2 ut; barra 22 kg/ut).

142,04 €

Sense descomposició 142,04000 €
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X5 COBERTES

X52Y Familia 52Y
______________________________________________________________________________________________________________

X52YBBCK m2 Teulada amb aprofitament de les teules desmuntades col�locades a la cara superior, i teules ceràmiques noves
a la cara inferior de forma similar de color de terra vermell/marró a escollir col�locades en sec amorterant
únicament les filades perimetrals i un toc d'assentament sota les teules inferiors, inclòs formació de remats,
careners i mimbells necessaris pel correcte funcionament de la coberta.

30,15 €

Sense descomposició 30,15000 €

X535 Familia 535
______________________________________________________________________________________________________________

X535BLS4 m2 Coberta de pannell sandwich de fusta-cartró guix per coberta tipus Thermochip TPLH 13x80x19 o equivalent de
2,44 x 0,60 m format per cara vista de tablero de cartró guix tipus Pladur de 13 mm, aïllament de poliestirè
extrusionat de 80 mm i cara exterior d'aglomerat hidròfug de 19 mm, amb llengueta i ranura d'ensamblatge
col�locat collat sobre bigueria de fusta o metàl�lica, si cal ajustant planimetria amb plaques de fuster, segellat de
junts amb cauxú líquid, inclòs perímetre de poliestiré de separació amb l'obra.

70,21 €

Sense descomposició 70,21000 €

X545 Familia 545
______________________________________________________________________________________________________________

X545ZL02 m2 Coberta de panell prefabricat en continu tipus sandwich composat de dues planxes d'acer prelacat/galvanitzat de
color RAL stàndard a escollir de carta colors Acieroid a cara superior i galvanitzada la inferior, i ànima de e. 40
mm d'espuma PIR de 40 kg/m3 de densitat, amplada 1,10 m, encadellada ref. Sena de Acieroid o equivalent, U
tèrmica = 0,52 w/m2K, perfils omega d'acer galvanitzat d'alçària 60 mm com a suport, i aïllament amb feltre de
llana de roca de 20 a 25 kg/m3 i de gruix 80 mm, col�locada amb fixacions mecàniques, inclòs part proporcional
de peces d'acabat prelacades d'igual color.

35,65 €

Sense descomposició 35,65000 €

X645 Familia 645
______________________________________________________________________________________________________________

X645ZL07 m2 Revestiment de façana amb panell micronervat prefabricat en continu tipus sandwich composat de dues planxes
de 0,75 mm i 0,5 mm d'acer galvanitzat i prelacat, i ànima de e. 40 mm d'espuma PIR de 40 kg/m3 de densitat,
color RAL a escollir, amplada 600/900/1000 mm, encadellada ref. Rodano de Acieroid o equivalent col�locada
amb fixacions mecàniques, inclòs perfilets de transició a estructura de suport, gomes, i peces d'acabat
prelacades d'igual color.

93,25 €

Sense descomposició 93,25000 €
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X645ZL11 m2 Remats de coronament, cantonades i encerclats d'obertures corresponents al revestiment de façana amb panell
llis prefabricat en continu tipus sandwich ref. Elba d'Acieroid o equivalent amb planxa de 0,75 mm prelacades
d'igual color i qualitat.

27,68 €

Sense descomposició 27,68000 €

XAZG Familia AZG
______________________________________________________________________________________________________________

XAZGZ8LS u Manetes d'acer inoxidable tub rodó d. 22 i escut per maneta i per clau rodó d. 75. Col�locat. 38,47 €

Sense descomposició 38,47000 €

XB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
XB1 BARANES
XB12 BARANES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

XB12Z0L1 m2 Barana escala metàl�lica: suports abase de muntants verticals a base de passamà 100x5 mm soldat a
l'estructura de l'escala, separació aproximada cada 1m i mòduls: marc quadrat format per perfils L 50x50x5 mm,
soldat als muntants verticals, inclou els forats en el perfil L per collar les llates de fusta, col�locada a l'obra amb
soldadura.

47,46 €

Sense descomposició 47,46000 €

XPA0 Familia PA0
______________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS PA Partida justificada en concepte de Seguretat i Salut en base a l'Estudi de Seguretat i Salut 7.854,41 €

Sense descomposició 7.854,41000 €
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