

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4: SUBSUBCAPITOL			Import
SUBSUBCAPITOL	01.01.02.01	EXCAVACIONS	63.466,72
SUBSUBCAPITOL	01.01.02.02	TERRAPLENATS	235.766,56
<b>SUBCAPITOL</b>	<b>01.01.02</b>	<b>MOVIMENTS DE TERRES</b>	<b>299.233,28</b>
SUBSUBCAPITOL	01.01.09.01	DE COBRAMENT INTEGR	99.388,49
SUBSUBCAPITOL	01.01.09.02	A JUSTIFICAR	117.160,29
<b>SUBCAPITOL</b>	<b>01.01.09</b>	<b>PARTIDES ALÇADES</b>	<b>216.548,78</b>
			<b>515.782,06</b>

NIVELL 3: SUBCAPITOL			Import
SUBCAPITOL	01.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	35.073,91
SUBCAPITOL	01.01.02	MOVIMENTS DE TERRES	299.233,28
SUBCAPITOL	01.01.03	DRENATGE	55.509,23
SUBCAPITOL	01.01.04	ESTRUCTURES	1.373.524,32
SUBCAPITOL	01.01.05	FERMS I PAVIMENTS	525.674,73
SUBCAPITOL	01.01.06	SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES	114.137,00
SUBCAPITOL	01.01.07	SERVEIS AFECTATS	86.650,00
SUBCAPITOL	01.01.08	RECUPERACIÓ AMBIENTAL	9.677,86
SUBCAPITOL	01.01.09	PARTIDES ALÇADES	216.548,78
<b>CAPITOL</b>	<b>01.01</b>	<b>VARIANT PFC</b>	<b>2.716.029,11</b>
			<b>2.716.029,11</b>

NIVELL 2: CAPITOL			Import
CAPITOL	01.01	VARIANT PFC	2.716.029,11
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Pressupost CASTELLÓ DE FARFANYA</b>	<b>2.716.029,11</b>
			<b>2.716.029,11</b>

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost CASTELLÓ DE FARFANYA	2.716.029,11
			<b>2.716.029,11</b>