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A continuació es mostra un resum del pressupost. S’apliquen els impostos corresponents 
per calcular el valor final del pressupost. 

Es desglossa en cinc capítols: 

-Obra civil 
-Equips electromecànics 
-Equips elèctrics 
-Seguretat i salut 
-Varis i imprevistos 

 
   Import € 
OBRA CIVIL TREBALLS PREVIS 
  75.914,46 TREBALLS PREVIS 75.914,46 

  

DEMOLICIONS I 
MOVIMENT  
GENERAL DE TERRES MOVIMENT DE TERRES 85.278,38 

  107.803,38 DEMOLICIONS 22.525,00 

  
POU DE GRUIXUTS I 
DE BOMBAMENT MOVIMENT DE TERRES 23.658,66 

    FONAMENTS I MURS 57.484,68 
  85.294,33 VARIS 4.150,99 

  
DESBAST I 
PRETRACTAMENT MOVIMENT DE TERRES 5.641,06 

    FONAMENTS I MURS 83.155,28 
  95.619,04 VARIS 6.822,70 
  REACTOR BIOLÒGIC MOVIMENT DE TERRES 37.438,56 
  755.417,72 FONAMENTS I MURS 717.979,16 

  

ARQUETA 
BOMBAMENT  
RECIRCULACIÓ I 
PURGA DE FANGS MOVIMENT DE TERRES 9.058,84 

    FONAMENTS I MURS 15.891,87 
  27.276,27 VARIS 2.325,56 

  
DECANTADOR 
SECUNDARI MOVIMENT DE TERRES 31.052,57 

  273.500,07 FONAMENTS I MURS 242.447,50 

  
MESURA DE CABAL I  
ARQUETA SORTIDA MOVIMENT DE TERRES 5.672,79 

    FONAMENTS I MURS 27.967,73 
    FUSTERIA EXTERIOR 1.464,03 
  39.798,95 COBERTA 4.694,40 

  
ESPESSIDOR DE 
FANGS MOVIMENT DE TERRES 5.623,75 

  53.214,54 FONAMENTS I MURS 47.590,79 

  
EMMAGATZEMATGE 
DE CLORUR FÈRRIC MOVIMENT DE TERRES 674,59 
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  7.926,39 FONAMENTS I MURS 7.251,80 
  EDIFICI INDUSTRIAL MOVIMENT DE TERRES 4.547,65 
    FONAMENTS I MURS 42.815,54 
    SANEJAMENT 1.975,60 
    PAVIMENT 2.176,42 
    PREFABRICAT 58.450,89 
    FUSTERIA EXTERIOR 17.551,33 
    INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 4.176,09 
  134.693,52 INSTAL.LACIÓ D'AIGUA 3.000,00 

  
EDIFICI DE CONTROL I 
SERVEIS FONAMENTS I MURS 13.458,02 

    INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT 876,21 
    ESTRUCTURA 29.382,48 
    COBERTA 19.285,08 
    REVESTIMENTS 13.248,56 
    RAM GUIXAIRE 3.875,49 
    PAVIMENTS 2.747,61 
    FUSTERIA INTERIOR 724,96 
    FUSTERIA EXTERIOR 7.334,02 
    PINTURA 1.175,58 
    SANITARIS 1.327,43 
    XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 2.004,99 

    
XARXA D'AIGUA FREDA,  
CALENTA SANITÀRIA 5.181,87 

    ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 27.849,75 
    CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 12.506,39 

    
INST. AUDIOVISUAL, DADES 
I CONTROL CENTRAL 3.024,75 

    PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS 1.370,28 
  149.125,59 VARIS 3.752,12 
  CONDUCCIONS MOVIMENT DE TERRES 32.124,40 
    PROCÈS 48.123,08 
    ELÈCTRIC 21.943,14 
  114.326,80 DESVIAMENT DEL COL·LECTOR 12.136,18 

  
URBANITZACIÓ I 
TANCAMENT XARXA DE PLUVIALS 37.571,37 

    PAVIMENTACIÓ 78.033,21 
    TANCAMENT 14.923,49 
    ENLLUMENAT 26.450,00 
    VARIS 2.090,36 
  240.692,43 ESCOLLERA DE PROTECCIÓ 81.624,00 
  ESCOMESES ESCOMESA D'AIGUA 863,06 
  1.726,12 ESCOMESA DE TELEFONIA 863,06 
  JARDINERIA 

2.188.854,16 26.524,55 JARDINERIA 26.524,55 
EQUIPS 
ELECTRO-
MECÀNICS 

POU DE GRUIXUTS 

  41.016,93 POU DE GRUIXUTS 41.016,93 

  
ESTACIÓ DE 
BOMBAMENT 

  65.355,49 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 65.355,49 
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  PRETACTAMENT DESBAST 94.945,32 
    DESSORRADOR-DESGREIXADOR 45.275,31 
    AIREJADORS 17.287,60 

    
EVACUACIÓ I  
CONCENTRACIÓ DE SORRES 21.949,96 

  195.304,71 
EVACUACIÓ I  
CONCENTRACIÓ DE GREIXOS 15.846,52 

  
SOBREIXIDOR I 
MESURA DE CABAL 

  16.331,48 
SOBREIXIDOR I MESURA DE 
CABAL 16.331,48 

  
TRACTAMENT 
BIOLÒGIC REACTOR BIOLÒGIC 93.872,68 

    XARXA D'AIRE 207.333,60 
  315.877,62 CLORUR FÈRRIC 14.671,34 

  

BOMBAMENTS DE 
FANGS  
I SOBRENEDANTS RECIRCULACIÓ DE FANGS 31.801,14 

    PURGA DE FANGS 11.322,45 
    BOMBAMENT DE SOBRENEDANTS 4.461,20 
  62.024,44 EQUIPS AUXILIARS 14.439,65 

  
DECANTADOR 
SECUNDARI 

  104.763,81 DECANTADOR SECUNDARI 104.763,81 
  OBRA DE SORTIDA 
  18.777,54 OBRA DE SORTIDA 18.777,54 

  
ESPESSIDOR DE 
FANGS 

  38.141,60 ESPESSIDOR DE FANGS 38.141,60 

  
ALIMENTACIÓ FANGS  
A DESHIDRATACIÓ 

  12.976,64 
ALIMENTACIÓ FANGS  
A DESHIDRATACIÓ 12.976,64 

  
DESHIDRATACIÓ DE 
FANGS 

  216.364,57 DESHIDRATACIÓ DE FANGS 216.364,57 

  

PREPARACIÓ I 
DOSIFICACIÓ DE 
POLIELECTROLIT 

  19.665,85 
PREPARACIÓ I DOSIFICACIÓ DE   
POLIELECTROLIT 19.665,85 

  
SITJA I DESCÀRREGA 
DE FANGS 

  89.598,00 SITJA I DESCÀRREGA DE FANGS 89.598,00 
  DESODORITZACIÓ 
  34.187,14 DESODORITZACIÓ 34.187,14 
  INSTRUMENTACIÓ 
  87.810,23 INSTRUMENTACIÓ 87.810,23 
  SERVEIS AUXILIARS 
  42.229,25 SERVEIS AUXILIARS 42.229,25 

  
EQUIPS DE 
LABORATORI 

  31.404,78 EQUIPS DE LABORATORI 31.404,78 
  EQUIPS DE TALLER 
  5.107,23 EQUIPS DE TALLER 5.107,23 
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EQUIPS DE 
SEGURETAT 

  12.845,38 EQUIPS DE SEGURETAT 12.845,38 
  MOBILIARI 

1.414.330,51 4.547,82 MOBILIARI 4.547,82 
EQUIPS 
ELÈCTRICS 

CONNEXIÓ LÍNIA MITJA 
TENSIÓ 

  80.447,85 CONNEXIÓ LÍNIA MITJA TENSIÓ 80.447,85 

  

CENTRE DE 
TRANSFORMACIÓ  
I EQUIPS DE MESURA 

  96.844,54 
CENTRE DE TRANSFORMACIÓ  
I EQUIPS DE MESURA 96.844,54 

  
QUADRE GENERAL 
DE PROTECCIÓ 

  25.941,81 
QUADRE GENERAL DE 
PROTECCIÓ 25.941,81 

  
CENTRE DE CONTROL 
DE MOTORS 

  117.126,04 
CENTRE DE CONTROL DE 
MOTORS 117.126,04 

  INFORMÀTICA 
  55.277,30 INFORMÀTICA 55.277,30 
  PROJECTE BT 
  3.768,93 PROJECTE BT 3.768,93 

  

LÍNIES D'ALIMENTACIÓ 
A  
MOTORS I EQUIPS 

  187.503,15 
LÍNIES D'ALIMENTACIÓ A MOTORS 
I EQUIPS 187.503,15 

  XARXA DE TERRES 
571.919,62 5.010,00 XARXA DE TERRES 5.010,00 

SEGURETAT I 
SALUT 

SEGURETAT I SALUT 

75.000,00 75.000,00 SEGURETAT I SALUT 75.000,00 
VARIS I 
IMPREVISTOS 

VARIS I IMPREVISTOS 

  50.100,00 VARIS I IMPREVISTOS 50.100,00 

  

ACTUACIONS A 
L'EDAR DURANT 
L'ANY DE 
CONSTRUCCIÓ 

PRECIPITACIÓ FÍSICO-QUÍMICA. 
PROVA 7.080,00 

    

PRECIPITACIÓ FÍSICO-QUÍMICA. 
REFORÇ AERACIÓ I 
RECIRCULACIÓ 42.733,00 

    
PRECIPITACIÓ FÍSICO-QUÍMICA. 
CONSUM REACTIUS 81.942,50 

469.121,95 419.021,95 ALTRES ACTUACIONS 287.266,45 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 4.719.226,24 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 4.719.226,24 € 

Afegint al pressupost els percentatges corresponents a Despeses Generals (13%) i 
Benefici Industrial (6%), s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracta, sense 
IVA: 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA SENSE IVA: 5.615.879,22 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA (16%): 6.514.419,90 € 

TOTAL PRESSUPOST: 6.514.419,90 € 

(SIS MILIONS, CINC-CENTS CATORZE MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB 
NORANTA CÈNTIMS) 

C.1. Costos d’enginyeria 

A continuació es mostra una estimació dels costos d’enginyeria relacionats amb la 

redacció del Projecte Constructiu de l’Ampliació de l’Estació Depuradora d’Aigües 

Residuals de Solsona. 

Descripció €/h hores cost € 

Director del projecte 35,00 60 2.100,00 

Director d’obra 27,00 350 9.450,00 

Tècnic del projecte 15,00 70 1.050,00 

COSTOS D’ENGINYERIA EXECUCIÓ MATERIAL     12.600,00 

 

COSTOS D’ENGINYERIA EXECUCIÓ MATERIAL 12.600,00 €  

Afegint als Costos d’Enginyeria d’Execució Material els percentatges corresponents a 

Despeses Generals (13%) i Benefici Industrial (6%), s’obtenen els següents Costos 

d’Enginyeria d’Execució per Contracta, sense IVA: 

COSTOS D’ENGINYERIA D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA SENSE IVA: 14.994,00 €  

COSTOS D’ENGINYERIA D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA (16%): 17.393,04 € 

TOTAL COSTOS D’ENGINYERIA: 17.393,04 € 

(DISSET MIL TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) 

 


