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CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES 

1. OBJETIVO, ALCANCE Y DISPOSICIONES GENERALES 

OBJETO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto estructurar la 

organización general de la obra, fijar las características de los materiales a utilizar y establecer 

las condiciones que debe cumplir el proceso de ejecución de las obras, así como, organizar el 

modo y manera de realización de las mediciones y abonos de las obras. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras del Proyecto de construcción de 

nuevo acceso a Las Gabias desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de 

Granda. 

INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

Las disposiciones y los respectivos anejos, citados a continuación, serán de aplicación 

supletoria y complementaria al presente Pliego siempre que no modifiquen o se opongan a 

aquello que en él se especifica. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES  

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Orden Ministerial del 6 de febrero de 1976.  

La Orden FOM/891/2004 actualiza artículos de firmes y pavimentos (BOE del 6 de abril 

de 2004; corrección de erratas BOE 25 de mayo de 2004). La Orden FOM/1382/2002 

actualiza artículos de explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE del 11 de junio de 

2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La Orden FOM/475/2002 

actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo de 2002). La Orden 

FOM/534/2014 actualiza aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical (BOE del 20 de 

marzo de 2014). La Orden FOM/273/2016 aprueba la Norma 3.1-IC Trazado (BOE del 

4 de marzo de 2016). 

Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542.-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 

bituminoso y 543.-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 

discontinuas  

Normativa General de Carreteras  

Contratación  

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

(BOE del 16 de noviembre).  

Modificada por la Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, por la Ley 40/2015, de 1 

de octubre (BOE del 2 de octubre de 2015), por el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de 

septiembre (BOE  del 12 de septiembre), por la Ley 31/2015, del 9 de septiembre (BOE 

del 10 de septiembre), por la Ley 25/2015, de 28 de julio (BOE del 29 de julio), por el 
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Real Decreto-Ley 1/2014, de 24 de enero (BOE del 25 de enero), por la Ley 25/2013, 

del 27 de diciembre (BOE del 28 de diciembre), por la orden HAP/2425/2013, de 23 de 

diciembre (BOE del 27 de diciembre), por la Ley 20/2013, del 9 de diciembre (BOE del 

10 de diciembre), por la Ley 14/2013, del 27 de septiembre (BOE del 28 de 

septiembre), por la Ley 11/2013, del 26 de julio (BOE del 27 de julio), por la Ley 

10/2013, del 24 de julio (BOE del 25 de julio), por el Real Decreto-Ley 8/2013, del 28 de 

junio (BOE del 29 de junio), por el Real Decreto Ley 4/2013, del 22 de febrero (BOE del 

23 de febrero), por la Ley 17/2012, del 27 de diciembre (BOE del 28 de diciembre) y por 

la Orden EHA/2479/2011, del 19 de diciembre (BOE del 23 de diciembre). 

Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el RD 817/2009, de 8 de mayo, 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público y se habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para modificar sus 

anexos.  

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001).  

El RD 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 

114 al 117 y los anexos VII, VIII y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores 

BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002.  

 

Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de 
febrero de 1971).  

 
Ley de Carreteras  

Real Decreto 1812/1994, del 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Carreteras (BOE del 23 de septiembre).  

Modificado por el Real decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE del 10 de enero de 1998), 

por el Real Decreto 597/1999, del 16 de abril (BOE del 29 de abril de 1999) y por el Real 

Decreto 114/2001, del 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La Orden Ministerial de 

16 de diciembre del Ministerio de Fomento desarrolla alguno de sus artículos.  

 
Seguridad Vial  

Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las 

infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado (BOE del 12 de marzo de 2011)  

 
Impacto ambiental  

Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (BOE del 11 de diciembre de 

2013).  

Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por el que se establece la Regulación de la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE del 13 de 

febrero de 2008).  
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Directiva Hábitat 92/43/CEE de la Unión Europea, transpuesta a la legislación española por el 

Real Decreto 1997/95. 

Directiva de Aves 79/409 CE, modificada por la Directiva 94/24 CE, transpuesta a la 

legislación española por el Real Decreto 1997/95.  

 
Seguridad y Salud  

Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE del 25 de octubre de 1997).  

Modificado por el Real Decreto 604/2006, del 19 de mayo (BOE del 29 de mayo).  

Nota de Servicio 7/2001, del 27 de abril de 2001, sobre diligencia del Libro de incidencias 

para control y seguimiento del plan de seguridad y salud en las obras de la Dirección General 

de Carreteras  

Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras 

de carretera. Dirección General de Carreteras, 2003  

 

Trazado  

Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 2016, del Ministerio de Fomento, por la que se 

aprueba la Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras (BOE del 4 de marzo de 

2016).  

 

Drenaje  

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero de 2016, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC 

“Drenaje superficial” (BOE del 10 marzo de 2016).  

Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y 

construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera.  

En la práctica sustituye a la Norma 5.1-IC.  

Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras, 1999. 

Contiene programa informático y mapa a escala 1:800.000.  

Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, 

Dirección General de Carreteras, mayo de 1987.  

 

Geología y Geotecnia  

Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de Carreteras, 3ª edición 

revisada-diciembre de 2009  

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) 
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Firmes y Pavimentos  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC 

“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003).  

Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de 

carreteras que incluyan firmes y pavimentos.  

 

Equipamiento vial  

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo de 2014, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC 

“Señalización vertical”, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014).  

Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección 

General de Carreteras, marzo de 1992.  

Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. 

Dirección General de Carreteras, junio de 1992.  

Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC “Marcas viales”, (BOE 

del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987).  

Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC “Señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado” (BOE del 

18 de septiembre de 1987).  

Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por 

la puesta en servicio de las obras.  

Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles 

de obras.  

Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en 

carreteras de la Red de Carreteras del Estado (BOE del 29 de octubre de 2008).  

 

Plantaciones  

Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, Dirección General de Carreteras, 

1992.  

Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, Dirección General 

de Carreteras, 1990. 

 

Ruido  

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE del 18 de noviembre de 2003).  
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Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido, en lo referente a la Evaluación y gestión del ruido ambiental (BOE del 

17 de diciembre de 2005).  

Reducción del ruido en el entorno de las carreteras. Dirección General de Carreteras, 1995.  

 

Calidad  

Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre emisión de Certificado de buena 

ejecución de obras.  

 

Materiales de construcción  

Cemento  

 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16) (BOE del 25 de junio de 2016).  

Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para la 

aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a 

los centros de distribución de cualquier tipo de cemento (BOE de 7 de junio de 2006).  

 
Hormigón  

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008).  

Corrección de errores BOE del 24 de diciembre de 2008.  

Acero estructural  

 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero 

Estructural (EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011).  

Productos con marcado CE  

 
Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que se 

amplían los Anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se 

publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así 

como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias 

familias de productos de construcción (BOE del 19 de octubre de 2011)  

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CE, 

modificado por el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, establece en su artículo 4, punto 

2, 2.º párrafo que las referencias de las normas españolas UNE que sean transposición de 

normas armonizadas se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. 
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En la Orden de 29 de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología ya se 

recogían las referencias a normas armonizadas, períodos de coexistencia, entrada en vigor 

del marcado CE y organismos notificados relativos a una serie de productos de 

construcción, y en su artículo quinto se facultaba al Director General de Política 

Tecnológica para actualizar o ampliar mediante Resolución los Anexos I, II y III de la 

misma, competencia transferida a la Dirección General de Desarrollo Industrial del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio conforme al Real Decreto 1554/2004, de 25 de 

junio [artículo 13, punto 1, a)], y transferida a la Dirección General de Industria del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio conforme al Real Decreto 438/2008, de 14 de 

abril. 

2. DIRECCIÓN DE OBRA 

El Ingeniero Director de las Obras será designado por la Administración y será responsable, 

por sí mismo o por aquellos que actúen en su representación, de la inspección, comprobación y 

vigilancia de la ejecución del Contrato y asumirá la representación de la Administración frente 

al Contratista. 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que la asigne la 

legislación vigente, podrán ser delegadas a su personal colaborador, de acuerdo con las 

prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas 

se emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente “ Libro de Órdenes “ de la 

obra. 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra, 

teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse aquí que al indicar Dirección 

de Obra las funciones o tareas a que se refiera dicha expresión son presumiblemente 

delegables. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que 

fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las indicadas en el apartado 

101.3 del PG-3/75: Organización, representación y personal del Contratista.  

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente el 

órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las 

instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado 

cumplimiento para el Contratista.  

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, al técnico correspondiente, a sus subalternos 

o delegados toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y 

pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, 

con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente 

documento, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres y 

fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras. 
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3. OBLIGACIONES, PERSONAL Y ÓRDENES AL CONTRATISTA 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de las Obras para el normal 

cumplimiento de las funciones encomendadas. 

Además, el Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones vigentes, en 

especial a aquellas que conciernan a materia laboral, Seguridad Social y Seguridad y Salud en 

el trabajo. 

PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista contará a pie de Obra con un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que 

deberá ser aceptado expresamente por el Director de Obras, para realizar las funciones de 

representante de la contrata ante la Administración, sin perjuicio de que exista cualquier otro 

tipo de técnico con las misiones que el Contratista le encomiende. 

El Contratista mantendrá durante todo el desarrollo de las obras un completo equipo de 

personal y medios materiales de topografía que permita realizar, bajo las órdenes del Director 

de Obra, todas las labores de topografía necesarias para la correcta realización de las obras. 

La Dirección de las Obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 

alguna de los términos y plazos de los contratos, cuando no se realicen bajo la dirección del 

personal facultativo destinado para ello. 

La Dirección de las obras podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal 

facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá que existe 

siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa 

a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las 

obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de 

ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o 

convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

ORDENES DEL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado.  

Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida 

urgencia se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección.  

Las Ordenes al Contratista deberán quedar reflejadas en el Libro de Órdenes de la Dirección 

de las Obras, diligenciado previamente por el Servicio competente. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras proyectadas tienen por objeto la realización del enlace a la A-44 a su paso por el 

municipio de Las Gabias y la mejora del tramo final de la GR-3303 entre la ciudad de Granada 

y el municipio de Churriana de la Vega con el fin de mejorar la conexión viaria en la zona sur de 

La Vega de Granada.  
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La descripción completa y detallada de las obras a realizar se incluye en el Documento número 

1.- Memoria y Anejos, del presente proyecto, que no se ha incluido en este capítulo para su 

redundancia. 

5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA OBRA 

OBRAS Y TRABAJOS PREPARATORIOS 

Las obras y trabajos preparatorios comprenden las tareas de: 

- Replanteo de todas las referencias topográficas de la traza de la variante, de los 

enlaces, estructuras y obras de drenaje que componen el presente proyecto. 

- Deslinde y expropiación de terrenos afectados por la ejecución de las obras. 

- Reposición y desvío de los servicios afectados. 

- Ejecución de los accesos y caminos de servicio interiores necesarios para la ejecución 

de las obras.  

- Ejecución de las instalaciones auxiliares necesarias para la ejecución de las obras. 

EXPLANACIONES 

Las actividades básicas referentes a las explanaciones son:  

- El despeje y desbroce de toda la zona comprendida dentro de los límites de 

expropiación.  

- La eliminación de todos los materiales inservibles dentro de los límites de explanación.  

- La ejecución de las obras provisionales de drenaje que, en tanto no se haya realizado 

el drenaje definitivo, aseguran que las aguas no perturben la realización de los 

trabajos.  

- La ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de servidumbres, durante 

la ejecución de los trabajos.  

- Realización de los movimientos de tierras necesarios para conformar la explanada del 

tronco de variante y de los enlaces. Estas obras incluyen todos los desmontes en 

explanación y préstamos, transporte de los materiales utilizables a su lugar de empleo 

y de aquellos que no lo son a vertedero, preparación de las superficies de asiento, 

formación de rellenos, acabados y refino de taludes.  

- Todas las operaciones que sean necesarias para terminar la obra en las condiciones 

de calidad y con las tolerancias definidas en el presente documento escrito.  

- Limpieza y retirada de elementos auxiliares y restos de obra.  

- Conservación de la obra ejecutada hasta su recepción. 

ESTRUCTURAS 

En la ejecución de las estructuras que forman parte del presente proyecto se recogen las 

siguientes actividades:  

- El replanteo de cimentaciones y de las excavaciones para emplazamiento de zapatas y 

encepados.  

- Los rellenos para apoyo de cimientos.  

- La apertura de zanjas, instalación de ferralla y hormigonado de cimentaciones.  

- La instalación de pilas y ejecución de los estribos de la estructura.  

- Los rellenos de trasdós y renivelación de apoyos.  

- El lanzamiento y colocación de vigas.  

- El encofrado, ferrallado y hormigonado de tableros.  
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- El tesado de cables en tableros de estructuras.  

- La colocación de barreras sobre los pasos superiores.  

- La extensión de aglomerado asfáltico sobre el tablero.  

- Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de calidad 

y con las tolerancias definidas en los documentos del presente Proyecto. 

- Retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra. 

DRENAJE 

La realización de las obras de drenaje comprende:  

- El replanteo y materialización de referencias topográficas.  

- La excavación y refino de las obras de entrada y salida y retirada de los productos 

excavados.  

- El hormigonado y encofrado de las embocaduras de entrada y salida.  

- La excavación, en su caso, de la zanja para la interconexión de las obras de fábrica y 

retirada de los productos excavados.  

- El perfilado de las cunetas triangulares previstas para la realización del drenaje 

longitudinal de la vía así como los rellenos complementarios necesarios.  

- Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de calidad 

y con las tolerancias definidas en los documentos del presente Proyecto.  

- La retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra.  

- El acondicionamiento del terreno.  

- La conservación de la obra ejecutada hasta su recepción. 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

La ejecución de firmes y pavimentos comprende las siguientes actividades:  

- El replanteo y materialización de referencias topográficas.  

- La preparación de la superficie existente.  

- El suministro, extensión y compactación de la capa de subbase de zahorra artificial.  

- El riego de imprimación y adherencia entre la capa de subbase y capa de base.  

- El suministro, extensión y compactación de la capa de base de mezcla bituminosa en 

caliente tipo AC22 

- El riego de adherencia entre capa de base e intermedia.  

- El suministro, extensión y compactación de la capa intermedia base de mezcla 

bituminosa en caliente tipo AC16.  

- El riego de adherencia entre capa intermedia y de rodadura  

- El suministro, extensión y compactación de la capa de rodadura de mezcla 

bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM8A.  

- Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de calidad 

y con las tolerancias definidas en los documentos del Proyecto. 

SEÑALIZACIÓN 

La instalación de señalización vertical incluye las siguientes tareas:  

- Replanteo de la ubicación de las señales.  

- Suministro de materiales. 

- Ejecución de cimentaciones. 

- Instalación de elementos de sostenimiento y de señales.  
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- Realización de las modificaciones necesarias de las señales preexistentes.  

- La instalación de la señalización horizontal incluye las operaciones de:  

- Replanteo y premarcaje.  

- Limpieza de las superficies a pintar.  

- Suministro y aplicación de pintura y microesferas reflectantes.  

- Protección de las marcas viales recién pintadas.  

Los trabajos de instalación de elementos de defensa incluyen las siguientes tareas:  

- El replanteo de los soportes.  

- El suministro de los materiales.  

- La hinca de los postes.  

- La presentación y nivelación de las barreras y vallas.  

- La fijación y apretado de la tornillería.  

Los trabajos de balizamiento comprenden las siguientes operaciones:  

- El replanteo de cada una de las señales o hitos.  

- El suministro de los materiales.  

- El anclaje de captafaros a los postes de sujeción de la barrera de seguridad.  

- La excavación del cimiento de los hitos de arista.  

- Colocación del hito, relleno y compactación del cimiento.  

Además de todo lo anterior, las obras de señalización y seguridad vial incluyen:  

- Cuantas operaciones sean necesarias para terminar la obra en las condiciones de 

calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del Proyecto.  

- La limpieza y retirada de elementos auxiliares y resto de obra.  

- La conservación de la obra ejecutada para su recepción. 

 

6. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

No se dará comienzo a los trabajos sin la autorización previa del Ingeniero Director, 

atendiéndose esta autorización como la firma del Acta de Comprobación de Replanteo por 

parte del Ingeniero Director.  

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos 

tramos de la obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o 

auxiliares para los sucesivos replanteos de detalle.  

Las bases de replanteo se marcarán mediante documentos de carácter permanente.  

Los datos, actas y puntos fijados se anotarán en un Anejo al Acta de Comprobación del 

Replanteo, al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.  

Si el Contratista hubiera formulado observaciones que pudieran afectar a la ejecución del 

proyecto y el Director decidiera iniciar las obras, el Contratista estará obligado a iniciarlas, sin 

perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la Administración 

incumbe como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que emite. 
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7. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el Contrato y las 

condiciones marcadas en el presente proyecto, y conforme a las instrucciones que para su 

interpretación diera el Director de Obra, las cuales serán de obligado cumplimiento para el 

Contratista.  

La Administración, a través del Director de Obra y el personal a quien este designe, efectuará 

la inspección, comprobación y vigilancia de las unidades ejecutadas.  

El Contratista, así como las empresas y personal colaborador y proveedores, respetarán las 

restricciones y condiciones que se impongan a la circulación en obra, así como las impuestas a 

la circulación de maquinaria y camiones por las vías públicas.  

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirán a su situación inicial 

cuanto antes, en todos los casos antes de la recepción provisional.  

Los trabajos se realizarán siguiendo las siguientes prescripciones:  

▪El Ingeniero Director de las obras podrá suspender los trabajos, en la calzada y arcenes, en 

aquellos días en los que a su juicio, por la intensidad del tráfico prevista, se pueda ocasionar 

peligro o graves conflictos en la circulación.  

▪Durante el desarrollo de la obra y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el 

Contratista es responsable de la conservación y mantenimiento de la misma, no abonándose 

por este concepto cantidad alguna, entendiéndose que su coste está incluido en las distintas 

unidades de obra que forman parte del presupuesto.  

REPLANTEO EN DETALLE DE LAS OBRAS 

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 

ejecución de las obras, y suministrara al Contratista toda la información de que 

disponga para que aquellos puedan ser realizados. 

EQUIPO DE MAQUINARIA 

Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya 

aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido 

comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, previo informe del 

Director de las obras. 

ENSAYOS 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas citados en la normativa técnica de carácter general que resulte 

aplicable.  

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos 

que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del 

contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de 

vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se 

imputarán al contratista. 
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MATERIALES 

El Contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de los 

materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse 

los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad.  

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de 

los materiales.  

El Director de las obras autorizará al Contratista el uso de los materiales procedentes de 

demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenara los puntos y formas 

de acopio de dichos materiales, y el contratista tendrá derecho al abono de los gastos 

suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

VERTEDEROS, YACIMIENTOS, PRÉSTAMOS, CANTERAS E INSTALACIONES 

AUXILIARES 

La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y la contraprestación a los propietarios 

de los terrenos es de cuenta del Contratista.  

El Contratista dispondrá las obras de drenaje necesarias, a juicio del Director de la Obra, en los 

vertederos utilizados.  

Los permisos necesarios deberán ser recabados por el Contratista a su costa y bajo su 

exclusiva responsabilidad.  

Los precios de las unidades de obra correspondientes a las explanaciones han tenido en 

cuenta lo dicho anteriormente y son válidos e inalterables sea cual fuere la distancia de 

transporte y las medidas de drenaje y recuperación ambiental que se deban realizar. 

ACOPIOS 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran 

afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del 

Director de las obras.  

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 

centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior 

a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos: Las cargas se colocarán adyacentes, 

tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.  

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 

procedencia.  

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a 

su natural estado. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios 

serán de cuenta del Contratista. 

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

En caso de que por necesidades surgidas durante el desarrollo de la obra, fuera necesario 

construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se 
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ejecutarán con arreglo a las instrucciones de Director de las obras como si hubieran figurado 

en los documentos del contrato, teniendo el Contratista derecho a que se le abonen los gastos 

ocasionados. 

En el coste de la construcción de estos desvíos se considerará incluido el abono de los gastos 

de su conservación, ocurriendo lo mismo en los casos en que se utilicen los tramos de obra 

previstos en la ejecución de los trabajos. 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTOS Y DEFENSAS DE OBRAS E INSTALACIONES. 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 

materia, y determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, 

balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El Director de las 

obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada 

Tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por 

parte del contratista.  

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se 

haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos 

elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los coloco, tan pronto como 

varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que origino su colocación, cualquiera que 

fuere el periodo de tiempo en que no resultarán necesarios, especialmente en horas nocturnas 

y días festivos.  

Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medios 

de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá reemprender 

las obras sin abonarlos ni sin restablecerlos. 

 

8. PRECAUCIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

DRENAJE 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en 

perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y 

mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

HELADAS 

Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran 

ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de 

acuerdo con el presente pliego. 

INCENDIOS 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 

incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en el pliego de prescripciones 

técnicas particulares, o que se dicten por el Director de las obras.  

En todo caso, adoptara las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 

innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la 

ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 
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MODIFICACIONES DE OBRA 

Cuando el Director de las obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas 

unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar 

la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos 

a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si 

su ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de 

maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al 

Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, este formulara las observaciones que estimase 

oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que 

el Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del 

correspondiente aumento de gastos. 

 

9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 134 del Reglamento General de Contratación.  

En relación con las excepciones que el citado artículo prevé sobre indemnizaciones a terceros, 

la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por 

razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal 

reparación se deriven. 

OBJETOS ENCONTRADOS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del Pliego Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de obras del Estado.  

Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones se encontraran restos 

arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la 

Dirección.  

En el plazo más corto posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el Director 

confirmará o levantará la suspensión, de cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el 

Contratista. 

EVITACIÓN DE CONTAMINANTES 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la 

contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier clase 

de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las 

mismas, aunque hayan sido instalados en el terreno de propiedad del Contratista, dentro 

de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la 

naturaleza. 
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10. MEDICIÓN Y ABONO 

MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

La forma de realizar la medición y la unidad de medida a utilizar serán las definidas en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, abonándose a los precios establecidos en el 

Cuadro de Precios Nº 1 del presente proyecto.  

Cada unidad de obra se medirá de acuerdo con el tipo de unidad: lineal, de superficie, de peso 

o de volumen, que en cada caso se especifique en el Cuadro de Precios Nº 1. 

Excepcionalmente el Ingeniero Director de las Obras podrá autorizar, previamente a la 

ejecución de determinadas unidades, su medición y abono en unidades de distinto tipo del 

previsto, estableciendo por escrito y con la conformidad del Contratista, los oportunos factores 

de conversión.  

Si existe la necesidad de pesar material directamente a su recepción o a medida que se 

emplean en la obra, el Contratista deberá situar, en los puntos que señale el Ingeniero Director 

de las Obras, las básculas e instalaciones necesarias debidamente contratadas, para efectuar 

las mediciones por peso requeridas. Su utilización deberá ir precedida por la aprobación del 

Ingeniero Director de las Obras.  

Todas las mediciones básicas para la cubicación y abono de las obras, incluidos los 

levantamientos topográficos, que se utilicen con este fin, deberán ser conformados por 

representantes autorizados del Contratista y del Ingeniero Director de las Obras, y aprobados 

por éste. Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes 

de su ocultación. Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta del 

Contratista las operaciones necesarias para llevarla a cabo. 

ABONO DE OBRAS 

Certificaciones  

El importe de las obras ejecutadas se acreditará al Contratista por medio de las 

certificaciones, y cuyos efectos se ajustarán a las disposiciones legales y vigentes y a 

lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares y Económicas que sirva de 

base para la contratación de las obras.  

Precios unitarios  

Las unidades de obra se abonarán de acuerdo a los precios recogidos en el Cuadro de precios 

Nº 1 del presente proyecto, incluyéndose en dichos precios el suministro, transporte, 

manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la 

ejecución de las unidades de obra, a menos que específicamente se excluya alguno en el 

artículo correspondiente.  

Así mismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, 

mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas cuantas operaciones 

directas o indirectas sean necesarias para que las unidades de obra, terminadas con arreglo a 

lo especificado en este Pliego y Planos, sean aprobados por la Administración. 

Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios Nº 1, con la rebaja que resulte de la 

licitación, son los que sirven de base al Contrato, y el Contratista no puede reclamar que se 

introduzca modificación alguna en ellos, bajo ningún pretexto de error u omisión.  
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Los precios del Cuadro de Precios Nº 2, con la rebaja que resulte de la licitación, se aplicará 

única y exclusivamente en que sea necesario abonar obras incompletas, cuando por rescisión 

u otra causa no lleguen a terminarse los contratados, sin que pueda pretenderse la valoración 

de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro de 

Precios.  

Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios Nº 

2, no podrá servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna en los precios 

señalados en el Cuadro de Precios Nº 1. 

Partidas alzadas  

Las partidas alzadas dispuestas en el presupuesto del presente proyecto para la 

ejecución de unidades que no ha sido posible determinar con exactitud, serán de 

abono íntegro.  

Otros gastos por cuenta del contratista  

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo 

contrario, los siguientes gastos, a título indicativo:  

- Todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con 

excepción de aquellos que sean competencia de la Consejería de Obras Públicas. 

- Los gastos derivados del anuncio de licitación y formalización del Contrato.  

- Las tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección 

y liquidación de obra, en la forma y cuantía indicados en la Ley de Tasas de la Junta de 

Andalucía.  

- Los ensayos de control de calidad en la forma y cuantía indicados en la Ley de Tasas 

de la Junta de Andalucía.  

- Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares.  

- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales  

- Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes  

- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.  

- Los gastos de conservación de desagües.  

- Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás 

recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.  

- Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 

general de la obra a su terminación.  

- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del 

agua y energía eléctrica necesarios para las obras.  

- Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.  

- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.  

- Los daños a terceros.  

De igual manera, serán de cuenta del contratista, por considerarse incluidos en los cuadros de 

precios del presente proyecto, los siguientes gastos:  

- La búsqueda y abono de yacimientos o préstamos.  
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- La búsqueda y abono de vertederos.  

- Los gastos de entibaciones, tablestacados y agotamientos para ejecución de 

cimentaciones, excepto que se presupueste en partida aparte en el proyecto.  

- La señalización durante la ejecución de la obra, según establece la Cláusula 38 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado.  

 

11. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

En caso de contradicción entre los Planos y el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos 

prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.  

Lo mencionado en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre 

que q juicio del Director quede perfectamente definida la unidad de obra correspondiente y ésta 

posea precio en el Contrato.  

En todo caso, las contradicciones, omisiones y errores que se adviertan en estos documentos 

por el Director o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de 

Comprobación de Replanteo. 

 

12. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA AL CONTRATISTA 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la Administración 

entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 

DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO 

Los Documentos contractuales recogidos en el Proyecto, son:  

▪Memoria y Anejos  

▪Planos  

▪Pliego de Prescripciones Técnicas  

▪Cuadro de Precios N º 1  

▪Documentos reseñados en el artículo 102.4.1 del PG-3  

DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

Tendrán carácter meramente informativo, los datos sobre clasificación de suelos, procedencia 

de materiales, condiciones locales, estudios de maquinaria, programación, justificación de 

precios y en general todos los que se incluyen en los Anejos de la Memoria que conforman el 

presente proyecto.  

Dichos documentos deben aceptarse tan sólo como complemento de la información que el 

Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.  
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Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto 

en la ejecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y la ejecución de las 

obras. 

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El Contratista estará obligado a la presentación y cumplimiento de un Plan de Aseguramiento 

de la Calidad, acorde con la normativa vigente al respecto. Además de ello, el Contratista 

estará obligado a la realización de los ensayos adicionales que la Dirección de Obra solicitase 

durante la ejecución de las obras, (así como a los del Plan de Supervisión, en su caso) sin 

experimentar simplificación o reducción alguna por el hecho de coexistir con el ya mencionado 

Plan de Aseguramiento de la Calidad.  

El autocontrol efectuado por el Contratista deberá ajustarse a la publicación de la Dirección 

General de Carreteras “Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista 

para el autocontrol de las obras”.  

Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada por el Director de obra o 

persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio del 

Contratista para su comprobación por la mencionada Dirección de Obra, hasta que el mismo 

Contratista, mediante el personal facultado para el caso, haya hecho sus propias 

comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones pertinentes.  

Independientemente de lo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de Obra podrá efectuar 

las inspecciones y pruebas que estime oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para 

ello, el Contratista estará obligado a disponer en obra de los equipos materiales y humanos 

necesarios y suficientes para la realización de las mencionadas pruebas. 

LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, materiales sobrantes, 

escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra 

y que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía, deberán ser 

removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.  

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía y también a 

los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente.  

Además, deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y 

canteras, los cuales se abonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización.  

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas acordes con el paisaje que rodea a la obra.  

La partida alzada de abono íntegro para la "limpieza y terminación de las obras" se abonará en 

la liquidación de la obra, una vez que en el acta de recepción se haya hecho constar el 

cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

A todos los efectos, se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los artículos 

números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, sobre “señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado”. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras que componen el “Proyecto de construcción de nuevo 

acceso a Las Gabias desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de 

Granda.” es de 6 meses (24 semanas). 

RECEPCIÓN DE OBRAS 

Si las obras se encuentran en las condiciones debidas, se recibirán con carácter definitivo y 

quedará el Contratista relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en la LCAP. Caso 

contrario, se procederá a dictar las oportunas instrucciones al Contratista para la debida 

reparación de lo construido con señalamiento de un nuevo y último plazo para el debido 

cumplimiento de sus obligaciones. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Contratista elaborará y 

presentará a la aprobación de la Administración un Plan de Seguridad y Salud, ajustado a su 

forma y medios de trabajo.  

La valoración de ese Plan no excederá del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud anejo 

a este proyecto, entendiéndose de este modo que cualquier exceso está comprendido en el 

porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del proyecto.  

El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de 

acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o, en su caso, en el 

Plan de Seguridad y Salud aprobado por la Administración y que se considera Documento del 

Contrato a dichos efectos.  

El Contratista tendrá en cuenta lo previsto en el Capítulo II, Sección 1ª, Cláusula 23 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras de Estado, Decreto 

3854/1970, de 31 de diciembre, la Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1.960, las aclaraciones 

complementarias que se recogen en la O.C. Nº 67-1-1.960 de la Dirección General de 

Carreteras, Norma de Carreteras 8.3-IC sobre señalización de obras y demás disposiciones al 

respecto que pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 

EXCESOS DE OBRA 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Ingeniero Director no 

será de abono. 

El Ingeniero Director podrá decidir, en este caso, que se realice la restitución necesaria para 

ajustar la obra a la definición de Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista todos 

los gastos que ello ocasione. 
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CAPÍTULO II – MATERIALES BÁSICOS 

1. ASPECTOS GENERALES 

En este capítulo se especifican las propiedades y características que deben tener los 

materiales que deberán ser utilizados en la obra. En el caso de que algún material o 

característica no hubiese sido suficientemente definido, deberá suponerse que es el de mejor 

calidad que existe en el mercado dentro de su clase y que deberá cumplir la normativa técnica 

vigente. En cualquier caso, deberán ser reconocidos por el Director de Obra, que podrá 

rechazarlos si no reúnen, a su juicio, las condiciones exigibles para alcanzar el objetivo al que 

se dediquen, sin que el Contratista tenga derecho a una reclamación.  

Cuando la Dirección de Obra rechace cualquier partida de material por no reunir las 

condiciones exigidas en este Pliego, el Contratista deberá retirarlo de la obra en un plazo de 

diez días (10 días), a contar desde la fecha que se le comunique. Si no lo hace en este plazo, 

la Dirección de Obra podrá disponer la retirada por oficio y a cuenta y riesgo del Contratista.  

Estos materiales tendrán las dimensiones y las características que marquen los Documentos 

del Proyecto o que indique el Director de Obra.  

El Contratista propondrá a la aprobación de la Dirección de Obra, con suficiente antelación, las 

procedencias de los materiales que se proponga utilizar y presentará marcas y muestras de los 

materiales a aprobar, juntamente con los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección 

de Obra crea necesarios, hechos en los laboratorios y talleres que la Dirección de Obra le 

indique. Las muestras y certificados se guardarán para la comprobación posterior si fuese 

necesario.  

La fijación de la procedencia de los materiales o su cambio autorizado no serán en ningún caso 

motivo de variación de los precios ofertados ni del plazo de la obra.  

En caso de no haberse definido, por culpa del Contratista, dentro del plazo de un (1) mes, la 

procedencia de algún material, la Dirección de Obra podrá fijarla sin que el Contratista tenga 

derecho a reclamación de los precios ofertados y pudiendo incurrir en penalidades por retraso 

en el incumplimiento de los plazos.  

Sin embargo, todos los exámenes más arriba previstos no suponen la recepción de los 

materiales y por lo tanto la responsabilidad del Contratista no cesará hasta que no se reciban 

las obras donde se hayan utilizado. El Director de Obra puede hacer retirar, a cargo del 

Contratista, aquellos materiales que presenten defectos no observados anteriormente, aunque 

estén colocados.  

Todos los gastos para las pruebas, ensayos, análisis y otras operaciones para el 

reconocimiento de los materiales serán por cuenta del Contratista hasta el límite que se fije en 

el presente Pliego.  

En ningún caso se podrán acopiar ni utilizar en las obras materiales, cuya procedencia no haya 

sido aprobada previamente por el Director de Obra. El acopio de los materiales a pie de obra 

no implica la admisión definitiva mientras no lo autorice la Dirección de Obra. Los materiales 

que se rechacen serán inmediatamente retirados de la obra.  

La utilización de cualquier material requerirá un preaviso de quince días (15 días) una vez que 

la documentación haya sido aprobada por el Director de Obra.  
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La aprobación de los materiales por parte del Director de Obra no reducirá en ningún caso la 

responsabilidad del Contratista ni por la calidad de los materiales ni por el volumen o ritmo de 

suministro que sea necesario en la obra. 

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real 

Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), 

los productos de construcción a los que sea de aplicación dicha Directiva deberán llevar 

obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente información que debe acompañarle, 

conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las normas armonizadas correspondientes.  

Los productos de construcción a los que son de aplicación las mencionadas Directivas, así 

como las normas armonizadas correspondientes se recogen en el Anexo I de la Orden de 29 

de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología y en las actualizaciones y 

ampliaciones posteriores de este Anexo.  

Las propiedades de estos productos deberán cumplir, en cualquier caso, los valores 

establecidos en el presente Pliego.  

La garantía del cumplimiento de las especificaciones incluidas en el marcado CE, así como la 

calidad de los productos será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de 

las obras. 

 

2. EXCAVACIONES DE ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIONES 

TABLESTACADOS METÁLICOS 

Esta unidad de obra cumplirá con lo especificado en el artículo 673 del PG-3.  

Los tablestacados metálicos se ejecutarán para poder realizar las excavaciones y serán 

provisionales. Se ejecutarán en las zonas definidas en los planos, o donde lo indique el Director 

de Obra.  

Las tablestacas serán perfiles laminados de acero al carbono sin aleación especial, cuya 

resistencia característica a tracción será superior a trescientos cuarenta megapascales (340 

MPa). El acero utilizado deberá permitir el empleo de soldadura eléctrica.  

En el caso de reutilización de tablestacas deberá comprobarse que cumplen las 

especificaciones referentes al tipo, tamaño y calidad del acero definidos en el Proyecto.  

Las tablestacas que se hubieran torcido por cualquier causa, se enderezarán, de modo que su 

flecha máxima, respecto a la recta definida por sus dos (2) extremos, no sea mayor que un 

doscientosavo (1/200) de su longitud.  

Los perfiles y peso de las tablestacas serán los que figuren en Proyecto, admitiéndose, para su 

longitud, unas tolerancias de veinte centímetros (20 cm) en más y de cinco centímetros (5 cm) 

en menos. 

En cualquier caso, el tablestacado se comprobará en obra para particularizarlo a las 

condiciones concretas de su emplazamiento.  

El corte de las tablestacas a su longitud debida se efectuará por medio de sierra o soplete.  
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Para un determinado recinto y utilización, en función de la rigidez de las tablestacas, será 

necesario un arriostramiento metálico que asegure su estabilidad, que se considera incluido en 

esta unidad de obra.  

Las tablestacas serán perfiles laminados de acero al carbono sin aleación especial S 240 GP, 

cuyo límite elástico será siempre igual o superior a 240 N/mm2. Su momento de inercia será 

igual o superior a 13.200 cm4. La anchura de perfil simple será de 670 mm y de 9,5 mm su 

espesor, será tipo Arbed o similar.  

Las tablestacas que se hubieran torcido por cualquier causa se enderezarán y el estado de las 

pestañas de unión entre ellas deberá ser aceptable, permitiendo su enhebrado sin dificultad y 

produciendo una unión sólida y estanca. 

 

3. MATERIALES PARA EXPLANADA, TERRAPLENES, 

PEDRAPLENES Y RELLENOS LOCALIZADOS 

Los materiales a emplear en los terraplenes, pedraplenes, en las capas de mejora de 

explanada y en los rellenos localizados serán suelos o materiales granulares constituidos por 

productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, raíces, tierra vegetal o 

cualquier otra materia similar. Estos materiales procederán de préstamos y/o canteras que 

indique el Director de Obra. 

RELLENOS 

TERRAPLENES 

Los materiales a emplear en la cimentación y en el núcleo de los terraplenes serán tolerables o 

adecuados, y cumplirán lo establecido en el artículo 330.3 del PG-3. En la coronación se 

utilizarán suelos seleccionados o suelos estabilizados, según se indica en los planos de 

secciones tipo del Proyecto.  

Los materiales a emplear en los saneamientos de los rellenos tipo terraplén serán iguales a los 

empleados en la capa de cimiento de dichos rellenos y la exigencia de compactación será la 

correspondiente a dicha capa de apoyo de los rellenos.  

Los materiales a emplear en los terraplenes procederán de la gestora de Runes o de otras 

precargas existentes en el ámbito de actuación que dejan de prestar servicio. 

EXPLANADA CON SUELO SELECCIONADO 

Las dimensiones y el tipo de material que constituyen las diferentes capas de la coronación de 

los rellenos y de la mejora de explanada se reflejan en los planos de secciones tipo.  

Se utilizarán suelos seleccionados tipo 2. La capacidad de soporte de esta capa será la 

requerida para obtener la categoría de explanada definida en los planos de secciones tipo y su 

índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea como 

mínimo de cinco (CBR ≥ 5), según UNE 103502.  

Los suelos seleccionados a emplear cumplirán las características indicadas en 330.3.2 del PG-

3.  

Los materiales procederán de préstamos debidamente autorizados por el Director de Obra. 
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EXPLANADA CON SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO 

Será de aplicación respecto junto a cuanto seguidamente se especifica, lo previsto en el 

Artículo 512 "Suelos estabilizados in situ" del PG-3.  

Cemento  

El cemento a utilizar será del tipo Portland con escoria CEM II / B-S 32,5 N y deberá cumplir 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), aprobado por Real Decreto 256/2016, de 

10 de junio.  

Si el contenido de SO3 del suelo es superior a 0,5 el cemento será sulforesistente (SR).  

La modificación del tipo de cemento, que deberá ser autorizada por el Director de Obra, no 

modificará el precio de la unidad de suelo adecuado.  

Suelo  

- Condiciones generales  

El suelo a estabilizar será limpio, de calidad, exenta de materiales arcillosos, vegetales u 

orgánicos que perjudiquen la lechada del cemento.  

Los materiales a emplear procederán de la gestora de Runes.  

- Composición granulométrica  

Los suelos a estabilizar con cemento no deberán contener elementos de tamaño superior a 

ochenta milímetros (80mm).  

Cumplirán, bien en su estado natural o bien tras un tratamiento previo con cal, lo indicado en la 

Tabla 512.1.2 del PG-3. 

Cernido acumulado (% en masa) 

Tipo de suelo 
estabilizado 

Abertura de los tamices UNE-EN933-2 (mm) 

80 2 0,063 

S-EST1 Y S-EST2 
100 >20 

<50 

S-EST3 <35 
Tabla 1. Granulometría del suelo en las estabilizaciones con cemento 

Plasticidad  

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento cumplirán lo indicado en la Tabla 

512.3.2 del PG-3. 

 

 

 

Característica Norma Tipo de suelo estabilizado 

  S-EST1 S-EST2 S-EST3 

Límite líquido 
(LL) 

UNE 103103 - ≤40 

Índice de 
plasticidad (IP) 

UNE 103104 ≤15 
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Tabla 2. Plasticidad del suelo en las estabilizaciones con cemento 

Tipo y composición de la mezcla 

La estabilización a obtener en obra será de tipo S-EST3 con cemento. El espesor mínimo y las 

anchuras de la capa se reflejan en los planos de secciones tipo.  

La composición del suelo estabilizado se determinará en obra y deberá cumplir con lo indicado 

en la Tabla 512.4 del PG-3. 

Característica Unidad Norma Tipo de suelo estabilizado 

   S-EST1 S-EST2 S-EST3 

Contenido de cal o de 
cemento 

% en masa del suelo 
seco 

 ≥2 ≥3 

Índice CBR, a 7 días (*) - 
UNE 

103502 
≥6 ≥12 

Compresión simple, a 7 
días (*) 

MPa NLT-305 - - ≥1,5 

Densidad (Próctor 
modificado) 

% de la densidad 
máxima 

UNE 
103501 

≥95 (**) ≥97 ≥98 

Tabla 3. Especificaciones del suelo estabilizado in situ 

(*) Para la realización de estos ensayos, las probetas se compactarán, según la NLT-310, con 

la densidad especificada en la fórmula de trabajo.  

(**) Para la capa de coronación de la categoría de explanada E1 definida en la Norma 6.1-IC de 

Secciones de firme, este valor será del noventa y siete por ciento (97%).  

La dosificación de cemento deberá ser capaz de conferir al suelo estabilizado las resistencias 

siguientes a compresión simple (NLT-305):  

25 - 30 kg/cm2 a los 7 días.  

38 - 45 kg/cm2 a los 90 días. 

Control de procedencia de los materiales 

- Cemento  

Se seguirán las prescripciones del artículo 202 del PG-3.  

- Suelo  

Antes de iniciar la estabilización, se identificará cada tipo de suelo, determinando su aptitud. El 

control se realizará según se establece en el apartado 512.9.1.3 del PG-3. 

CAMA DE NIVELACIÓN CON ARENA 

Debe estar exenta de terrones de arcilla. Se admite una tolerancia en peso del medio por 

ciento (0,5%), determinándose estos porcentajes con arreglo al método de ensayo UNE 7133.  

La inalterabilidad de las arenas mediante la prueba con sulfatos sódico y magnésico, realizada 

de acuerdo con el método de ensayo UNE 7136. La pérdida de peso de la arena sometida a 

cinco (5) ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico y magnésico no serán 

superiores al doce por ciento (12%) y al dieciocho por ciento (18%) respectivamente.  
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No se utilizarán arenas con una proporción de materia orgánica tal que, ensayada con arreglo 

al método UNE 7082, produzca un color más oscuro que el de la sustancia patrón.  

Los porcentajes de compuestos de azufre, expresados en SO3 y referidos a la arena seca, de 

terminados con arreglo al método de ensayo UNE 83.120, serán inferiores al cuatro por mil (4 

%0).  

En caso necesario se lavarán las arenas hasta quedar limpias de materias extrañas y cumplan 

los límites anteriormente señalados.  

Las partículas lajosas y alargadas no deben sobrepasar el quince por ciento (15%) en peso de 

las arenas. Se define como partícula lajosa y alargada aquella cuya relación entre la dimensión 

máxima y mínima exceda de cinco a uno (5:1).  

La curva granulométrica de la arena debe quedar en los siguientes límites: 

 Tanto por ciento en peso que pasa por cada tamiz 

Apertura de malla en mm 5,00 2,50 1,25 0,60 0,30 0,15 0,08 

Límite superior 100 95 85 62 30 15 5 

Límite inferior 95 75 55 30 12 4 0 
Tabla 4. Especificaciones de tamizado 

RELLENOS LOCALIZADOS 

Será de aplicación junto a cuanto seguidamente se especifica, lo establecido en el Artículo 332 

del PG-3. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de la gestora de 

Runes o de préstamos (previamente autorizados por el Director de Obra), tratados con 

cemento o no, en relleno de zanjas, trasdós de colectores, cimentación y en bermas o cualquier 

otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la 

utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto 

del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

RELLENOS DE ZANJAS 

Los materiales a emplear en el relleno de zanjas para la instalación de colectores y 

canalizaciones de servicios serán suelos adecuados, seleccionados o arenas procedentes de 

préstamos o canteras, debidamente autorizadas por el Director de Obra, según se indique en 

los planos del Proyecto.  

Los suelos adecuados y seleccionados a emplear cumplirán las características indicadas en 

332.3 del PG-3.  

Las arenas a disponer en el asiento de tuberías o rellenos de zanjas se tratan en otro apartado 

de este Pliego.  

La forma, dimensiones, características y compactación de estos rellenos se reflejan en los 

planos del Proyecto. 

RELLENOS EN TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA 

Los suelos seleccionados a emplear en el relleno en trasdós de obras de fábrica deberán 

cumplir con las características exigidas en el artículo 330 del PG-3.  

El suministro y almacenamiento se harán de manera que no se alteren sus condiciones ni se 

produzcan segregaciones.  
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La extensión de las tongadas se realizará sobre superficies que tengan una pendiente superior 

al 2%.  

La forma, dimensiones, características y compactación de estos rellenos se reflejan en los 

planos del Proyecto.  

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 por 100 

(100%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, en el 

resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma. En todo caso la densidad 

obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno.  

Se colocarán entre el trasdós de las estructuras y el terraplén/talud de la zanja o entre los 

colectores y el talud de las zanjas. 

Los materiales procederán de préstamos o cantera que deberán ser autorizados por el Director 

de Obra.  

También se prevé que algunos rellenos se ejecuten con el material procedente de la propia 

obra, de los rellenos de los muros de geomalla, que se habrán clasificados y seleccionados, y 

que se habrán transportado a lugar de empleo (radio hasta 5 km). 

 

RELLENOS LOCALIZADOS EN CUÑAS DE TRANSICIÓN CON MATERIAL TRATADO CON 

CEMENTO 

Tienen por objeto proporcionar una transición gradual de deformabilidad entre las obras de 

fábrica y el terraplén adyacente. Con este fin, se especifica que el material de este terraplén, en 

la proximidad a la estructura y de acuerdo con la geometría trapecial de la cuña definida en los 

planos del Proyecto, debe estar todo él constituido por suelos seleccionados mezclado con 

cemento en la zona más inmediata al paramento de la obra de fábrica, y cumplirán las 

condiciones exigidas al suelocemento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 513 del PG-

3. El material procederá de préstamos.  

La incorporación del cemento se realizará en planta de mezclado con el suelo seleccionado, 

provista de dosificadores que permitan cumplir la dosificación de cemento y agua previamente 

estudiada en laboratorio.  

El Contratista indicará, asimismo, una secuencia detallada y cronológica de las operaciones, 

con el programa de explotación de las zonas de acopio de materiales y/o préstamos, y de los 

acopios de las obras.  

El Contratista deberá realizar un reconocimiento detallado de los materiales a emplear y a la 

vista de ellos propondrá el tratamiento o técnica particular de utilización de los distintos 

materiales para el relleno especial. Este plan se someterá a la aprobación de la Dirección de 

Obra que a la vista del mismo podrá prescribir los estudios o ensayos adicionales oportunos.  

La utilización de todo tipo de material y en especial aquel que necesite un tratamiento técnico 

particular de puesta en obra, o zonificación para su empleo, deberá realizarse después de 

efectuado un ensayo a gran escala con el material. Este ensayo podrá consistir en la ejecución 

y seguimiento de las primeras tongadas del correspondiente relleno.  

La compactación prescrita en el presente Pliego deberá alcanzarse en todos los puntos, 

incluido en el borde del talud teórico. Para poder lograr este objetivo, el relleno se realizará con 
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el sobreancho necesario y se eliminarán los materiales excedentes al terminar el mismo con el 

fin de obtener la geometría del talud teórico de Proyecto.  

En todos los rellenos se llevarán a cabo el refino de la capa superior, según las cotas y 

pendientes de las secciones-tipo en los planos. 

El préstamo o cantera a emplear para la obtención del suelo seleccionado deberá ser 

autorizado previamente por el Director de Obra.  

Dicho material cumplirá las especificaciones de un suelocemento. En particular, su contenido 

de finos de baja plasticidad, por debajo del tamiz 0,080 UNE, no será superior al 5%.  

Si los ensayos indicaran que se trata de finos no plásticos el contenido puede llegar hasta el 

15%. En cuanto al contenido de cemento del mismo material tratado, no será en ningún caso 

inferior al 3%, determinándose en laboratorio la dosificación óptima a fin de conseguir en la 

capa el módulo de deformación que se especifica más adelante.  

El cemento a utilizar será del tipo Portland con escoria CEM II / B-S 32,5 N y deberá cumplir 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), aprobado por Real Decreto 256/2016, de 

10 de junio. Si el contenido de SO3 del suelo es superior a 0,5 el cemento será sulforesistente 

(SR).  

La modificación del tipo de cemento, que deberá ser autorizada por el Director de Obra, no 

modificará el precio de la unidad de relleno especial tratado con cemento.  

Lo anterior también es aplicable al suelo tratado con cemento que se dispone en los viaductos, 

debido a que el relleno localizado en la parte inferior de las cuñas de transición, al ser de 

dimensiones reducidas, son de difícil compactación. Este relleno se realizará con material 

procedente de la propia obra. 

RELLENOS DE BERMAS 

Los materiales a emplear en los rellenos de bermas, en lo sucesivo relleno para 

impermeabilización de bermas, estarán constituidos por suelos cuyo cernido o material que 

pasa por el tamiz de 0,080 UNE, sea superior al veinticinco por ciento en peso (# 0,080 > 25 

%), bien de tipo tolerable (con un contenido de sales solubles, incluido el yeso, inferior a dos 

décimas porcentuales 0,2 %), adecuado o seleccionado. La puesta en obra de estos materiales 

se ejecutará de acuerdo con el apartado 330.4 del PG-3, para los espaldones de los rellenos 

tipo terraplén.  

El material a emplear procederá de préstamos o canteras previamente autorizadas por el 

Director de Obra. 

RELLENOS EN ZONA INTERIOR DE GLORIETA 

Los materiales a emplear en los rellenos de las zonas interiores de las glorietas o parterres, 

estarán constituidos por material procedente del machaqueo de hormigón de la gestora de 

Runes.  

El material a emplear procederá de las zonas previamente autorizadas por el Director de Obra. 

GEOTEXTILES, GEOMALLAS Y GEOCOMPUESTOS 

GEOTEXTILES 
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Se cumplirá lo establecido en el artículo 290 del PG-3, excepto lo se indica a continuación. 

Los geotextiles se dispondrán en el apoyo de rellenos o de obras de fábrica. 

Las características y ubicación de estos geotextiles se reflejan en los planos del Proyecto. 

En lo que no quede aquí expuesto, relativo a vocabulario y definiciones, se estará a lo indicado 

en UNE 40523 hasta que sea sustituida por la correspondiente norma europea UNE EN. 

Características de los geotextiles a emplear en las obras: 

En obras de fábrica 

Se empleará un geotextil de polipropileno de filamento continuo de gramaje igual 350 gr/m
2

. 

Las propiedades del geotextil cumplirán con las indicadas en el cuadro siguiente: 

 
Propiedades 

 

 
R. CBR a perforación 

EN ISO 

12236 
N 4.490 

 

  

 

Resistencia a tracción transv. EN ISO 10319 kN/m 

25,2 
 

  

 
25,6 

 

  

 
Alargamiento a rotura long. 

EN ISO  10319 % 

55 
 

  

 
Alargamiento a rotura transv. 65 

 

  

 

R a perforación Caída cono EN 918 mm 8 

 

  

  

 
Permeabilidad en el plano EN ISO 12958 

10- 

6/m2/s 1,9 
 

  

 
Permeabilidad 50 mm EN ISO 11058 l/m2/s 27 

 

  

 

Porometría O90 EN ISO 12956 micras 56 
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Espesor bajo 5 kPa EN 964/l mm 2,8 

 

  

Tabla 5. Propiedades geotextiles I. 

 

Encauzamientos 

Se empleará un geotextil tejido de polipropileno mono (por una cara) con una película de 

polipropileno líquido de 170 gr/m2, Geotesan Estanco T-170 o similar. 

Las propiedades del geotextil cumplirán con las indicadas en el cuadro siguiente: 

Propiedades  

Geotextil Tejido de polipropileno 

Grmaje (g/m2) 170 

Resistencia a tracción urdimbre (kN/m) 18 

(BS 6906 del geotextil trama (kN/m) 18 

Alargamiento a rotura urdimbre (%) 25 

ISO 1421) del geotextil trama (%) 25 

Resistencia CBR a punzonamiento 
2,2 

(UNE 12236) del geotextil (kN/m) 

Estabilización UV (ASTM G-53) (Kly) 300 

Longitud del rollo del geotextil tratado (m) 100 

Anchura del rollo del geotextil tratado (m) 4 

Tabla 6. Propiedades geotextiles II.  

Transporte y almacenamiento: 

Los geotextiles se suministrarán, normalmente, en bobinas o rollos. Estos llevarán un embalaje 

opaco para evitar el deterioro por la luz solar, e irán debidamente identificados y etiquetados 

según UNE EN ISO 10320. De acuerdo con esta, cada rollo o unidad vendrá marcado, al 

menos, con: 

- Datos del fabricante y/o suministrador 

- Nombre del producto 

- Tipo del producto 

- Identificación del rollo o unidad 

- Masa bruta nominal del rollo o unidad, en kilogramos 

- Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado (del material no del paquete) 

- Masa por unidad de superficie, en gramos por metro cuadrado, según EN 965 

-  Principal(es) tipo(s) de polímero(s) empleado(s) 

- Clasificación del producto según términos definidos en ISO 10318. 

El nombre y el tipo del geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el propio 

geotextil a intervalos de 5 m, tal como indica la referida norma, para que este pueda ser 

identificado una vez eliminado el embalaje opaco. Es recomendable que queden igualmente 

estampadas la partida de producción y la identificación del rollo o unidad. De cada rollo o 

unidad habrá de indicarse también la fecha de fabricación. 
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En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en 

las capas exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etc.). 

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos 

cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado o 

no esté adecuadamente identificado por resultar una fracción demasiado corta o haberse 

deteriorado el marcado original. 

Para almacenamiento del material de duración mayor de quince (15) días, se respetarán 

escrupulosamente las indicaciones del fabricante, especialmente en lo relativo a la protección 

frente a la acción directa de los rayos solares, mediante techado o mediante tapado con lonas 

ancladas o sujetas. 

En el momento de la colocación, el Director de las Obras ordenará la eliminación de las capas 

más exteriores de los rollos, sí éstas muestran síntomas de deterioro y, en el resto, podrá exigir 

los ensayos necesarios para asegurar su calidad. No se colocará ningún rollo o fracción que, 

en el momento de su instalación, no resulte identificado por su marcado original. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesta en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

Recepción y control de calidad 

Se cumplirá con lo establecido en 290.4 del PG-3. 

GEOMALLA PARA REFUERZO DEL TERRENO 

La geomalla a emplear en el apoyo del firme será tipo Fortrac 350 M SP o similar. Se fabricará 

a partir de filamentos de poliéster de alto módulo elástico. La fluencia de las fibras será muy 

baja. Las fibras de poliéster están protegidas por un recubrimiento inerte con el medio, frente a 

de los rayos UVA y frente a los microorganismos y agentes químicos presentes en el suelo. 

Temperaturas inferiores a 40 ºC no producirán desviaciones en las propiedades mecánicas 

mayores del 5%. 

La deformación debida a fluencia bajo la carga de servicio debe ser inferior al 1% (de acuerdo 

a la norma BS 8006). 

Todos los coeficientes de seguridad deben estar certificados por un organismo externo 

independiente. No serán válidos los coeficientes de seguridad definidos por el propio 

fabricante. 

La ubicación de la geomalla en la sección de firme y en los viales donde está prevista se 

reflejan en los planos del Proyecto. 

La instalación se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la geomalla. 

El módulo elástico y tensión de diseño a tracción a 120 años de acuerdo con el ensayo 

normalizado UNE-EN ISO 10319 será de: 

Módulo Elástico de diseño a 120 años en dirección longitudinal > 350 kN/m 

Tensión de diseño a 120 años en dirección longitudinal > 21 kN/m 

Módulo Elástico de diseño a 120 años en dirección transversal > 350 kN/m 
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Tensión de diseño a 120 años en dirección transversal > 21 kN/m 

La deformación para la tensión nominal de acuerdo con el ensayo normalizado UNE-EN ISO 

10319: 

dirección longitudinal  6 % 

dirección transversal  6 % 

La geomalla debe presentar una resistencia a la puesta en obra con materiales con pH 

comprendido entre 2 y 13. 

La geomalla tiene un peso unitario de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9864, de 340 gr/m
2

. 

La anchura del rollo debe ser al menos de 5 m y la longitud de 200 m. La apertura de la malla 

será de 30 x 30 mm
2

, y deberá tener un área abierta de un mínimo de 75 %. 

Las propiedades mecánicas de la geomalla se verificarán de acuerdo a la norma DIN 18200, 

con un control de calidad interno y otro externo realizado por un laboratorio homologado y 

autorizado. 

Cada rollo debe estar perfectamente identificado para evitar equívocos y permitir la trazabilidad 

de la materia prima, de acuerdo con la norma UNE EN ISO 10320. 

Las geomallas de refuerzo, en el momento de la recepción, deben poseer el marcado CE. 

La producción de la geomalla debe estar certificada por la norma UNE EN ISO 9001. Las 

propiedades mecánicas de la geomalla se deben verifican de acuerdo a la normativa DIN 

18200. 

Los rollos deben estar perfectamente identificados para evitar equívocos. 

 

GEOCOMPUESTOS DRENANTES 

Se empleará en los núcleos aligerados con EPS, en su parte superior y en la zona de taludes. 

El geocompuesto drenante a emplear será tipo INTERDRAIN GMFL 4 o similar. 

Estará constituido por una geored de Polietileno de alta densidad (PEAD) que lleva termifijados 

un geotextil de polipropilenos (PP) en una cara y una membrana impermeable en otra. La 

geored está formada por dos hilos superperpuestos que forman canales de alta capacidad de 

evacuación de agua, incluso colocados horizontalmente y sometidos a grandes cargas. 

Las características son las siguientes: 

Características Valor Normativa 

Geored drenante  

Material  PEAD  

Negro de carbón (%)  1,2-2,5 ASTM D 1603 

Densidad (g/cm3)  >0,94 ASTM D 1505 

Geotextil filtro    

Material  PP  

Masa por unidad de superficie (g/m2)  120 ISO 9864 
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Punzonamiento dinámico (Caída de cono) 

(mm)  
30 ISO 13433 

Punzonamiento estático (CBR) (kN)  1,4 ISO 12236 

Permeabilidad normal al plano (l/m2s)  90 ISO 11058 

Apertura de poro O90 (μm)  <170 ISO 12956 

Membrana impermeable  

Material 

 
Polietileno de 

baja densidad + 
aditivo EVA 

(PEBD+EVA) 
 

 

Espesor a 20kPa (mm)  0,2 EN 964-1 

Geocompuesto drenante  

Masa por unidad de superficie (g/m2)  810 ISO 9864 

Espesor a 2 kPa / 200 kPa (mm)  4,7/4,1 ISO 9863-1 

Resistencia a la tracción máxima (RTmax) 

MD / CD (kN/m)  
13/10 ISO 10319 

Elongación a RTmax MD / CD (%)  40/50 ISO 10319 

Resistencia al aplastamiento (kPa)  >700 ASTM D 1621 

Capacidad drenante en el plano, MD 

(l/ms)  
 ISO 12958 

i = 1,0  

σ = 20 kPa  

σ = 50 kPa  

 
1,12 
0,95 

 

Tabla 7. Características geocompuestos drenantes 

La ubicación del geocompuesto en la sección del relleno con EPS donde está prevista se 

refleja en los planos del Proyecto. 

La instalación se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante del geocompuesto. 

La anchura del rollo debe ser al menos de 4 m. 

Las propiedades mecánicas delgeocompuesto se verificarán de acuerdo a la norma UNE EN 

13252 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje, 

con un control de calidad interno y otro externo realizado por un laboratorio homologado y 

autorizado. 

Cada rollo debe estar perfectamente identificado para evitar equívocos y permitir la trazabilidad 

de la materia prima, de acuerdo con la norma UNE EN 13252. 

Los geocompuestos, en el momento de la recepción, deben poseer el marcado CE. 

Los rollos deben estar perfectamente identificados para evitar equívocos. 

LÁMINA DE POLIETILENO 

Se empleará una lámina de polietileno de 0,5 mm de espesor que cumplirá con las adecuadas 

condiciones de flexibilidad, resistencia a la rotura y propiedades impermeabilizantes. 
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4. MATERIALES PARA DRENAJE 

CUNETAS 

CUNETAS PREFABRICADAS 

La cuneta prefabricada es una zanja longitudinal abierta en el terreno en la ubicación fijada en 

los planos, que se reviste con piezas prefabricadas, las cuales se cimentan sobre un lecho de 

asiento previamente preparado. 

Será de aplicación la Instrucción de carreteras 5.2-IC "Drenaje superficial" aprobada por orden 

Ministerial de 14 de Mayo de 1990 (BOE de 23 Mayo). Asimismo, deberá cumplir con lo 

especificado en el artículo 401 del PG-3. 

Se ejecutarán cunetas formadas por piezas prefabricadas de hormigón polímero con perfil de 

protección de acero galvanizado, sin rotura de capa de zinc protectora, sin huecos de 

acumulación de agua para evitar la corrosión puntual, con fijación atornillada de seguridad y 

con machimbrado de alineación horizontal y vertical. 

Los canales prefabricados que se emplearán en la obra serán tipo F250 K de la casa ULMA o 

similar de las siguientes dimensiones: 

Anchura 312 mm y altura variable de 175 hasta 275 mm. 

Anchura 312 mm y altura variable de 300 hasta 400 mm. 

Anchura 312 mm y altura variable de 425 hasta 525 mm. 

Anchura 312 mm y altura variable de 550 hasta 650 mm. 

Las características, dimensiones y ubicación de cada tipo de estos canales se reflejan en los 

planos del Proyecto. 

Se cumplirá con carácter general lo exigido por: 

La Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-08. 

Artículos 610 «Hormigones» 611 «Morteros de cemento» y 630 «Obras de hormigón en masa o 

armado» del PG-3 y los correspondientes apartados del presente Pliego. 

Artículo 401 «Cunetas prefabricadas» del PG-3. 

Las tolerancias de las piezas prefabricadas para cunetas cumplirán las siguientes condiciones: 

Espesor ±2 

Anchura ±5 

Longitud ±5 

Incluyen la reja de fundición nervada tipo ET 250 D-40 t L-500 y la tornillaría y elementos de 

fijación. 
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ARQUETAS Y SUMIDEROS 

ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

Esta unidad se refiere a la ejecución de arquetas y pozos de hormigón. 

Los pozos o arquetas tendrán la forma, dimensiones y materiales que se reflejan en los planos 

del Proyecto. El Director de Obra las podrá adaptar a las necesidades de la obra sin que se 

modifique su valoración. Su emplazamiento y cota serán los que indiquen los planos. 

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, 

proscribiéndose las arquetas no registrables. 

Los pozos previstos pueden ser prefabricados o ejecutados “in situ”: 

Piezas prefabricadas de hormigón: Deberán cumplir con la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE). El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 

rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 

Ejecutados “in situ”: Las paredes y soleras de los pozos, incluida la parte troncocónica, se 

realizará con hormigón HA-35 IIIc Qc. El acero a emplear será del tipo B 500 S. 

Las arquetas pueden ser prefabricadas o ejecutadas “in situ”: 

Los materiales, dimensiones y características de las arquetas refabricadas se reflejan en los 

planos del Proyecto. 

Las paredes y solera de las arquetas ejecutadas “in situ”, se realizará con hormigón HA-25 o 

HM-20 según planos del Proyecto). El acero a emplear será del tipo B 500 S. 

La resistencia característica del hormigón empleado en la fabricación de los pozos 

prefabricados será superior a cuarenta newtons por milímetro cuadrado (40 N/mm
2

). 

El hormigón de nivelación y limpieza HL-150 tendrá una dotación de cemento de 150 kg/m
3

 de 

hormigón. 

Los hormigones deberán cumplir lo establecido en el presente Pliego, en la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE), en la Instrucción para la Recepción de Cementos y en los 

Artículos 610 y 630 del PG-3. El acero cumplirá con la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE). 

Tapas y cercos 

La rejilla tipo tramex, deberá ser capaz de resistir sin deformación remanente una rueda de seis 

toneladas (6 t) aplicada sobre un área cuadrada de seiscientos veinticinco centímetros 

cuadrados (625 cm
2

). 

Las tapas o rejillas y los cercos serán de los materiales indicados en los planos. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior 

quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para 

evitar su robo o desplazamiento. 
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Las tapas de los pozos deberán cumplir la norma UNE EN 124, y el reglamento AENOR 

RP00.23. 

Las rejas de alcantarilla tipo Barcelona 1 y tipo Barcelona 10 (Barcino) deberán cumplir la 

norma UNE EN 124, y el reglamento AENOR RP00.23. 

Sumideros e imbornales 

La forma y dimensiones de estos elementos se reflejan en los planos del Proyecto. 

Se disponen sumideros en las márgenes de los viales. Se podrán construir con: 

Fábrica de ladrillo: Deberán cumplir lo indicado en el artículo 657 del PG-3 y el Pliego General 

de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción. Los 

ladrillos a emplear serán macizos. 

Piezas prefabricadas de hormigón: Deberán cumplir con la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE). El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 

rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 

Si se emplea fábrica de ladrillo, el deberá enfoscar y enlucir el interior. 

El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas 

aquellas piezas que presenten defectos. 

Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de 

salida. 

El hormigón de nivelación y limpieza y tendrá una dotación de cemento de 150 kg/m
3

 de 

hormigón. 

Los tubos de desagüe y de conexión entre sumideros serán de PVC de diámetro variable, 

según planos del Proyecto. Estos tubos se reforzarán con hormigón HM-20 en un espesor de 

10 cm. 

Las dimensiones de las tapas y cercos se reflejan en los planos. La fundición de tapas y cercos 

cumplirá con lo prescrito en las normas UNE EN 1561 y UNE EN 1563. Deberá soportar una 

carga de 25 t de carga de rotura. 

 

TUBOS Y TUBERÍAS 

TUBOS DE HORMIGÓN 

Este artículo es de aplicación a la instalación de tubos prefabricados de hormigón armado para 

obras de drenaje transversal, obras transversales de drenaje longitudinal y pasos salvacunetas. 

Los tubos a emplear serán de hormigón vibroprensado. La ubicación, el diámetro y la clase 

resistente de los tubos se reflejan en los planos del Proyecto. 

En estas unidades de obra se incluyen las siguientes operaciones: 

El suministro y montaje de los tubos de hormigón con las dimensiones y características 

indicadas en los planos. 
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La limpieza de las zanjas necesarias para la ubicación de los tubos. 

La fabricación y puesta en obra del hormigón de asiento y de la envolvente del tubo (en los 

casos de cruce de calzada), así como los encofrados necesarios. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de estas unidades de obra. 

Materiales 

Los tubos cumplirán las prescripciones fijadas en el “Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones” y en la norma UNE 127.010 EX. 

Los tubos a emplear cumplirán las condiciones especificadas en los apartados 

correspondientes del presente pliego para el caso de tubos sin embeber en hormigón. 

El hormigón de la solera será tipo HM-20 definido en este Pliego. 

Los diámetros nominales de los tubos de hormigón armado a emplear en el presente Proyecto 

son de 400, 500, 600, 800 y 1.000 mm. 

Todos los elementos de la tubería llevarán como mínimo las marcas distintivas siguientes: 

- Marca del fabricante. 

- Diámetro nominal. 

- Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido 

sometido el lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado. 

Las longitudes y espesores de los tubos y las tolerancias admisibles serán las especificadas a 

continuación según los diámetros: 

Tubos de hormigón armado 

Ø  

(mm)  

Longitud  

(mm)  

Tolerancia de 

longitud  

Espesor 

mínimo (mm)  

Tolerancia 

diámetro 

(mm)  

400  2.400  ± 1 %  65  ± 5  

500  2.400  ± 1 %  75  ± 6  

600  2.400  ± 1 %  75  ± 6  

800  2.400  ± 1 %  80  ± 7  

900  2.400  ± 1 %  90  ± 7  

1.000  2.400  ± 1 %  110  ± 8  

1.200  2.400  ± 1 %  125  ± 9  

1.500  2.400  ± 1 %  150  ± 11  

1.800  2.400  ± 1 %  180  ± 12  

Tabla 8. Características y tolerancias de tubos prefabricados 

 

Tubos de hormigón armado 

C - 60  C - 90  C - 135  C - 180  

kN/mm2 

Fisuración  Rotura  Fisuración  Rotura  Fisuración  Rotura  Fisuración  Rotura  

40 60 60 90 90 135 120 180 

Tabla 9. Características y tolerancias de tubos prefabricados 
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La fabricación de los tubos se llevará a cabo en instalaciones protegidas de la intemperie. Se 

protegerán del sol, corrientes de aire y se mantendrán suficientemente húmedos, si es que no 

se prevé otro tipo de curado. 

El hormigón a emplear en el lecho de asiento de los tubos será HM-20, con resistencia 

característica de 20 N/mm2. La forma y dimensiones de este lecho se reflejan en los planos del 

Proyecto. 

Control de recepción de los tubos 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no desviará de la 

recta en más de un cero cinco por ciento (0,5%) de la longitud útil. Los tubos no contendrán 

ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o su durabilidad, tales 

como pequeños poros en la superficie de los tubos y en sus extremos o finas grietas 

superficiales en forma de telarañas irregulares. Los tubos serán desecados al aire y en posición 

vertical emitirán un sonido claro al golpearlo con un martillo de mano. 

Los tubos se considerarán impermeables si a los 15 minutos de aplicar una presión de 0,5 

atmósferas, la absorción del agua de la pared del tubo no pasa del valor indicado en la tabla, 

aunque aparecieran en la superficie del mismo, manchas de humedad o gotas aisladas. Regirá 

el valor medio de un ensayo, el cual puede rebasarse por algún otro tubo hasta un 30%. 

El diseño de los tubos se deberá ajustar a las dimensiones, características y clase resistente 

que se especifican en el apartado correspondiente del presente Pliego. 

El hormigón envolvente del tubo en cuanto al control de calidad se regirá por lo que se recoge 

en el artículo correspondiente para la unidad: m3 Hormigón HM-20 y tamaño máximo de árido 

20 mm. 

El relleno posterior con material seleccionado procedente de préstamo, sólo podrá ejecutarse 

una vez que el Director de las Obras haya seleccionado el que resulta utilizable para el relleno 

de la zanja del que no lo es. 

Se comprobará a "grosso modo" el espesor de las tongadas. Estos resultados se interpretarán 

subjetivamente y, con tolerancia amplia, y deberán ajustarse a lo indicado en los Planos y 

Pliego. 

La ejecución y compactación se realizará mediante inspecciones periódicas en número de una 

cada 500 m
2

. La valoración de los resultados de las mismas se hará de acuerdo con el criterio 

del Director de Obra, quién rechazará la parte de obra que considere defectuosamente 

ejecutada. 

 

TUBOS DE PVC-U PARA COLECTORES 

 

Se emplearán tubos de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, de doble pared, lisa la 

interior y corrugada la exterior, se ajustarán a lo que sobre saneamiento rige en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y, en 

particular, a las prescripciones de las normas UNE EN ISO 9969, prEN 13476 y UNE-EN 1401-

1, utilizándose exclusivamente uniones mediante junta elástica EPDM (etileno-propileno) 

alojada en el extremo del cabo del tubo. Los tubos serán de la serie de color teja. 
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Los tubos se revisarán antes de su puesta en obra y, si a juicio del Director de Obra, 

incumpliera de algún modo las citadas normas, este facultativo podrá rechazarlas. 

Se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la recepción definitiva 

de las obras. 

Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para 

garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 

Características técnicas 

La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de estos tubos de PVC-U, así como de 

sus accesorios y juntas, se indican explícitamente en las Normas indicadas anteriormente. 

Las características físicas y térmicas de los tubos serán las siguientes: 

- Densidad: 1.350 - 1.520 kg/m3 

- Temperatura Vicat : ≥ 79 ºC UNE-EN 727 

- Coeficiente de dilatación lineal: 8 x 10-5 / ºC 

- Conductividad térmica: 0,13 kcal/m.h. ºC 

- Calor específico: 0,2 - 0,3 cal/g.ºC 

- Rugosidad equivalente (Prandtl-Colebrook): 

- K= 0,01 mm (aguas limpias) 

- K= 0,10 - 0,25 mm (aguas residuales). 

Las características mecánicas serán las siguientes: 

- Rigidez Circunferencial Específica: UNE-EN-ISO 9969 

- DN ≥ 160: RCE ≥ 8 kN/m2 

- Estanqueidad a presión interna: 0,05 MPa, según ensayo de presión 

hidrostática interior, norma UNE EN 1277 

- Estanqueidad a la depresión interna: -0,03 MPa, según ensayo de presión de 

aire interior negativa (vacío parcial) norma UNE EN 1277 

- Coeficiente fluencia PVC-U: ≤ 2,5 en 2 años UNE-EN-ISO 9967. 

Las características de resistencia química serán las siguientes: 

- Límites de pH: 3 - 9, a 20 ºC 

- Resistencia al diclorometano: 15 ºC, 30 min UNE-EN 580. 

Salvo indicación expresa del Director de Obra, se utilizarán tubos de 6 m de longitud con 

diámetros de 315 y 400 mm. 

 

Control de recepción de los tubos 

Material de tubos 

Condiciones de marcado y control de la documentación: 

Los tubos, irán marcados o impresos directamente sobre el tubo de forma que sea legible 

después de almacenarlos, en exposición a la intemperie y en la instalación y mantenerse 
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legibles durante la vida del producto. El marcado no puede producir fisuras o defecto que 

influya desfavorablemente sobre la aptitud del tubo. 

El tubo debe ir marcado con la siguiente información como mínimo: 

- Número normativa (UNE-EN 1401-1) 

- Código del área de aplicación (U o UD) 

- Nombre y/o marca comercial 

- Dimensión nominal 

- Espesor mínimo de la pared o SDR 

- Material (PVC-U) 

- Rigidez anular nominal 

Información del fabricante (período de fabricación y nombre o código de la ciudad de 

fabricación si el fabricante produce en diferentes ciudades. 

Prestaciones en clima frío (si es el caso). 

El material básico para la fabricación de los tubos será de policloruro de vinilo no plastificado 

PVC-U. 

RELLENOS TIPO PEDRAPLÉN BAJO COLECTORES 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales pétreos idóneos de gran 

tamaño, procedentes de excavaciones en roca, en zonas cuya área de trabajo permita la 

utilización de maquinaria de elevado rendimiento. 

Se dispone bajo los colectores de drenaje. Las dimensiones (ancho, longitud y espesor) y la 

forma de la capa se reflejan en los planos del Proyecto. 

Esta unidad incluye las siguientes operaciones: 

Preparación de la superficie de asiento del pedraplén. 

Colocación de un geotextil. 

Precauciones especiales a tener en cuenta en la excavación, carga y transporte del material 

pétreo idóneo. 

Extensión y compactación del material en tongadas hasta alcanzar el espesor mínimo previsto 

en el Proyecto. 

Los materiales a emplear serán productos pétreos procedentes de canteras autorizadas y 

cumplirán con las exigencias establecidas en el artículo 331 del PG-3 para cimiento. 

En lo relativo a la calidad de la roca para su empleo en pedraplenes, se considera la 

clasificación incluida en el apartado 331.4.2 del PG-3. 

Salvo aprobación expresa por parte del Director de Obra, únicamente podrán utilizarse las 

rocas que, en el citado apartado, se clasifican como "Rocas adecuadas", estando totalmente 

proscritas las "Rocas inadecuadas". 

Para la granulometría y la forma de las partículas regirán las prescripciones especificadas en 

los artículos 331.4.3 y 331.4.4 del PG-3. 
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5. MATERIALES PARA FIRMES 

CAPAS GRANULARES, ZAHORRAS 

Los materiales a emplear en la capa de zahorra artificial procederán de la trituración de piedra 

de cantera o de grava natural. 

Las dimensiones de la capa (espesores mínimos y anchuras se reflejan en los planos de 

secciones tipo del Proyecto. 

Será de aplicación respecto junto a cuanto seguidamente se especifica, lo previsto en el 

Artículo 510 "Zahorras" del PG-3. 

Composición granulométrica 

El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. La curva 

granulométrica del material estará comprendida en los husos correspondientes de la zahorra 

ZA25, según se emplee en el Proyecto. 

Dureza 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial 

no deberá ser superior a 30, de acuerdo con los valores indicados en el cuadro 510.2 del PG-3. 

Plasticidad 

El material será "no plástico", según la UNE-EN 103104. 

Limpieza 

El equivalente de arena, según la UNE-EN933-8, del material de la zahorra artificial deberá ser 

superior a 40, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 510.1 del PG-3. 

Control de procedencia del material 

Se realizará de acuerdo a lo establecido en 510.9.1 del PG-3. 

 

MEZCLAS BITUMINOSAS Y RIEGOS 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

Aspectos generales 

La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con las prescripciones técnicas 

generales sobre mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso incluidas en el 

artículo 542 de la Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales de Carreteras y Puentes (PG-3) (en adelante Orden Circular 24/2008), con las 

siguientes prescripciones particulares. 

Todos los epígrafes y tablas que se indican a continuación están incluidos en la citada Orden 

Circular. 
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Los áridos destinados a la fabricación de mezclas bituminosas deberán someterse al ensayo 

de identificación por rayos X, de la que se habrá de deducir que no tienen ningún componente 

expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán emplear. 

También será obligatorio presentar el certificado emitido por la cantera de procedencia de los 

áridos, donde se haga constar que cumplen todas las exigencias del PG-3 para ser utilizadas 

en la fabricación de mezclas bituminosas. 

Los espesores mínimos de las capas y sus anchuras se definen en los planos de secciones 

tipo. 

Ligante hidrocarbonatado 

Cumplirán con todo lo prescrito en los artículos 211 “Betunes asfálticos” o 212 “Betunes 

modificados con polímeros” de la Orden Circular 29/2011 sobre el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y Puentes (PG-3). Ligantes 

Bituminosos y Microaglomerados en Frío (en adelante Orden Circular 29/2011), según 

corresponda. 

El ligante bituminoso de las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso a 

emplear en capas de rodadura será tipo PMB 45/80-65. 

El ligante bituminoso a emplear en las demás capas de mezclas bituminosas en caliente tipo 

hormigón bituminoso (intermedia y base) será tipo 50/70. 

Árido grueso 

La proporción de partículas total y parcialmente fracturadas, según la UNE-EN 933-5, será de 

cien por ciento (100 %) de acuerdo con lo fijado en la Tabla 542.2.a de la Orden Circular 

24/2008. 

La naturaleza será silícea en las capas de rodadura. 

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo 

fijado en la Tabla 542.4 de la Orden Circular 24/2008. Este coeficiente será igual o inferior a 25 

en las capas intermedia y de base. En la capa de rodadura este coeficiente será igual o inferior 

a veinte (20). 

El valor del coeficiente de pulimento acelerado en el árido grueso a utilizar en capas de 

rodadura, será como mínimo de cincuenta centésimas (0,56). El coeficiente de pulimento 

acelerado se determinará de acuerdo con la Norma UNE-EN 1097-8. 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá 

cumplir lo fijado en la Tabla 542.3 de la Orden Circular 24/2008. Será inferior a veinticinco (25). 

 

Árido fino 

El árido a utilizar en mezclas bituminosas será arena natural, arena proveniente del machaqueo 

o de una mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias 

extrañas. 
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Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes, y no deberán 

entrar en la mezcla en proporción superior al diez por ciento (10 %) del peso total de los áridos. 

Se prohíbe terminantemente el empleo de arenas de playa o de ríos afectados por mareas 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla será de cero por ciento (0 %), 

de acuerdo con lo fijado en la tabla 542.6 de la Orden Circular 24/2008. 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al 

árido grueso en el apartado 542.2.2.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la 

adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles 

Inferior a 25 para capas de rodadura e intermedias y a 30 para capas de base. 

 

Polvo mineral 

La relación ponderal recomendable entre polvo mineral de aportación y betún cumplirá con lo 

indicado en la Tabla 542.12 de la citada Orden Circular. 

El porcentaje del polvo mineral de aportación cumplirá con la Tabla 542.7 de la citada Orden 

Circular. 

Estos valores se concretan en el cuadro incluido en el siguiente punto. 

La granulometría del polvo mineral se determinará según la UNE-EN 933-10. El 100% de los 

resultados deben quedar dentro del huso granulométrico general definido en la tabla 542.8 de 

la citada Orden Circular. 

El tipo y la clase resistente del cemento a emplear como filler será un CEM V/A 32,5, que y 

deberá cumplir Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), aprobado por Real Decreto 

956/2008, de 6 de junio. La modificación del tipo de cemento, que deberá ser autorizada por el 

Directo de Obra, no modificará el precio de las mezclas bituminosas. 

 

 

Tipo y composición de la mezcla 

Capas Rodadura Intermedia Base Regularización 

Concepto  
BBTM-11B 
B60/70  

AC22 bin 
B60/70 S  

AC32 base 
B60/70 G  

AC22 bin B60/70 
S  

Dotación mínima de 
ligante (%)  

4,75  4,0  3,65  4,0  

Relación ponderada  
entre polvo mineral de 
aportación y betún  

1,2  1,1  1,0  1,1  

Proporción de polvo 
mineral de aporta-ción  

100  100  50  100  

Tabla 10. Condiciones para las distintas capas 
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La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido 

el polvo mineral); según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de los 

husos correspondientes fijados en la Tabla 542.9. 

Control de procedencia del ligante 

Será de obligado cumplimiento lo prescrito en el artículo 211.5 de la Orden Circular 29/2011 y 

en el artículo 542.9.1.1 de la Orden Circular 24/2008, excepto lo indicado a continuación. 

Todas las cisternas de betún que lleguen a la planta deberán disponer del correspondiente 

certificado de características técnicas, una copia del cual se entregará al Laboratorio de Control 

de Calidad o a la Dirección de Obra. 

De cada partida que entre en la planta se tomará una (1) muestra, según la NLT 121, sobre la 

que se realizarán los siguientes ensayos: 

- Un ensayo de penetración, según la NLT 124/84.

- Un ensayo de reblandecimiento, según la NLT 25/84.

- Un ensayo de índice de penetración, según la NLT 181/84.

- Un ensayo de punto de fragilidad Fraass, según la NLT 182/84.

- Un ensayo de ductilidad, según la NLT 126/84.

Además, se tomará otra muestra que se guardará para posibles ensayos posteriores de 

comprobación. 

Control de procedencia de los áridos 

Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certificado 

acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento 

acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del árido, según lo 

indicado en el apartado 542.12 de la Orden Circular 24/2008, los criterios descritos a 

continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación 

obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra. 

Si no se aportase el certificado acreditativo, de cada procedencia del árido, y para cualquier 

volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de 

cada fracción de ellas se determinará: 

 

- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 

- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según 

el anexo D de la UNE 146130. 

- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 

1097-6. 

- La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 

- El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 

metileno, según la UNE-EN 933-9. 

Control de procedencia del polvo mineral de aportación 

La calidad del polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se podrá 

justificar aportando un certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 

obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 
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distintivo de calidad del polvo mineral, según lo indicado en el apartado 542.12 de la Orden 

Circular 24/2008, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra. 

Si no se aporta el certificado indicado en el párrafo anterior, de cada procedencia del polvo 

mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) 

muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, según la NLT-176. 

RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

Ligante Hidrocarbonatado 

El ligante a utilizar será una emulsión C 50 BFS IMP con un contenido mínimo de betún del 

cuarenta por ciento (40 %), excepto que el Contratista proponga otro tipo de ligante y éste sea 

aceptado por el Director de Obra. Cumplirán lo establecido en el artículo 213 “Emulsiones 

bituminosas” de la Orden Circular 29/2011. 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime sea capaz 

de absorber en un período de veinticuatro (24) horas, debiendo ser como mínimo igual a 

quinientos gramos por metro cuadrado (500 gr/m
2

) de ligante residual. 

Áridos para riegos de imprimación 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, 

arena de machaqueo o una mezcla de ambas, exenta de polvo, suciedad, arcilla o de otras 

materias extrañas. 

Las características de este árido cumplirán las especificaciones del artículo 530.2.2 del PG-3. 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso de 

ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual 

circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior a 

seis litros por metro cuadrado (6 l/m
2

), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m
2

). 

Teniendo en cuenta pruebas realizadas en obra se pueden proponer otras, y que esta sea 

aceptada por el Director de Obra. 

 

 

Control de calidad 

El control de procedencia de los materiales se realizará de acuerdo al lo prescrito en los 

apartados 530.7.1 y 530.7.2 del PG-3. 

RIEGOS DE ADHERENCIA 

Ligante 

Las emulsiones a emplear en la obra serán de tipo C 60 B3 TER y C 60 BP3 TER, excepto que 

el Contratista proponga otro tipo de ligante y éste sea aceptado por el Director de Obra. 

Deberán cumplir lo establecido en los artículos de la Orden FOM/2523/2014, según 

corresponda. 
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La dotación del riego no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado 

(200 g/m
2

) de ligante residual. 

Si la capa de rodadura con mezcla bituminosa mezcla bituminosa en caliente tipo D se dispone 

sobre un firme existente, la dotación no será inferior en ningún caso a doscientos cincuenta 

gramos por metro cuadrado (250 g/m
2

) de ligante residual. 

Control de calidad 

Las emulsiones cumplirán con el control de recepción indicado en los apartados 213.4 y 

213.5.1 de la Orden Circular 29/2011. 

RIEGO DE CUARDO 

Emulsión bituminosa 

La emulsión a emplear en la obra será de tipo C 60 B4 CUR, excepto que el Contratista 

proponga otro tipo de ligante y éste sea aceptado por el Director de Obra. Deberán cumplir lo 

establecido en el artículo 213 de la Orden Circular 29/2011. 

Áridos para riegos de curado 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de curado será arena natural, arena 

de machaqueo o una mezcla de ambas, exenta de polvo, suciedad, arcilla o de otras materias 

extrañas. 

Las características de este árido cumplirán las especificaciones del apartado 532.2.2 del PG-3. 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para garantizar la protección del 

riego de curado bajo la acción de la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. 

Dicha dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m
2

), ni 

inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m
2

). Teniendo en cuenta pruebas realizadas en 

obra se pueden proponer otras dotaciones, que deben ser aceptadas por el Director de Obra. 

Control de calidad 

El control de procedencia de los materiales se realizará de acuerdo al lo prescrito en los 

apartados 532.7.1 y 532.7.2 del PG-3. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

BORDILLOS Y RIGOLAS 

Se definen como bordillos las piezas prefabricadas de hormigón colocadas sobre una solera de 

hormigón, que constituyen una faja que delimita una superficie determinada. En el proyecto se 

han definido bordillos en aceras de viales. 

Las rigolas son elementos prefabricados de hormigón que se disponen adosados a los bordillos 

hacia el interior de las calzadas conformando un caz continuo con el bordillo. 

Los bordillos y las rigolas serán prefabricados de hormigón, ejecutados en taller o en obra, con 

las formas y dimensiones reflejadas en los planos correspondientes. 
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La resistencia característica del hormigón empleado en la fabricación de bordillos y rigola será 

superior a cuarenta newtons por milímetro cuadrado (40 N/mm
2

). 

Las partes vistas de los citados elementos presentarán una textura compacta y uniforme, y las 

caras de junta serán planas y normales a la directriz del bordillo. 

Los materiales que entran a formar parte de los bordillos y rigolas cumplirán las prescripciones 

de los apartados correspondientes de este Pliego. 

PAVIMENTOS DE LOSETAS HIDRÁULICAS 

Estos pavimentos se ejecutarán en las aceras. Serán de losetas hidráulicas de mortero de 

cuatro pastillas de 20x20x4 cm. 

Las dimensiones de las losetas, aceras, y las características de los materiales que conforman 

las aceras se reflejan en los planos del Proyecto. 

Además, se empleará suelo seleccionado en una capa de 0,40 m de espesor, zahorra artificial 

en una capa de 0,20 m de espesor compactada al 100 %, hormigón HM-20, de consistencia 

plástica, en 15 cm de espesor. 

El asiento de las losetas se realizará con un mortero de asiento M.C.P.-3, en 3 cm de espesor, 

aproximadamente. 

PAVIMENTO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 

El pavimento de losetas prefabricadas de hormigón tendrá las dimensiones y la resistencia del 

hormigón (mínimo HM-20) reflejadas en los planos del Proyecto. 

La lechada de cemento estará compuesta de seiscientos kilogramos (600kg) de cemento por 

metro cúbico de arena. 

 

6. MORTEROS Y HORMIGONES 

AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Aspectos generales 

Las características del agua a utilizar para morteros y hormigones se ajustarán a lo prescrito en 

la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. 

Queda expresamente prohibida la utilización de agua de mar en todos los casos en que no lo 

permita explícitamente el presente Pliego. 

Control de calidad 

La toma de muestras y ensayos correspondientes al cumplimiento de las condiciones se hará 

de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 

7234, UNE 7235 y UNE 7236. El Contratista controlará la calidad del agua para que cumpla las 

características indicadas en las citadas instrucciones. Preceptivamente se analizará el agua 

antes de comenzar a ser utilizada, y al cambiar de procedencia, llevando a cabo un ensayo 

completo que comporta, con los límites que se indican: 

- Un análisis de acidez (pH), según UNE - 7236. 
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- Un ensayo del contenido de sustancias solubles, según UNE - 7130.

- Un ensayo del contenido de cloruros, según UNE - 7178.

- Un ensayo del contenido de sulfatos, según UNE - 7131.

- Un ensayo cualitativo de los hidratos de carbono, según UNE - 7132.

- Un ensayo del contenido de aceite o grasa, según UNE – 7235.

En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos se deberán repetir de forma 

sistemática cada treinta (30) días para controlar si ha aumentado la salinidad o las impurezas. 

El agua a utilizar para la fabricación del hormigón que esté en contacto con el agua o 

totalmente sumergido, en particular en bloques para protección de diques, no podrá 

contener más de dos (2g/l) gramos por litro de materias en suspensión, ni más de 

dos (2 g/l) gramos por litro de sales disueltas. Sin embargo en hormigones en masa que 

no contengan armaduras se podrá utilizar agua de mar. 

ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Aspectos generales 

Las características de los áridos para morteros y hormigones se ajustarán a las 

especificaciones de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las canteras o acopios que, para 

la obtención de áridos de morteros y hormigones, se proponga emplear, aportando todos los 

elementos justificativos referentes a la adecuación de las mencionadas procedencias que crea 

convenientes o que le fuesen requeridas por el Director de Obra. Éste podrá rechazar todas 

aquellas procedencias que, a su juicio, obligarían a un control demasiado frecuente de los 

materiales que se extrajesen. 

Los áridos destinados a la fabricación de hormigones se someterán al ensayo de identificación 

por rayos X, del que se deducirá que no tienen ningún componente expansivo. En caso 

contrario serán rechazados y no se podrán utilizar. 

También será obligatorio presentar el certificado emitido por la cantera de procedencia de los 

áridos, donde conste que cumplen todas las exigencias del PG-3, y del Artículo 28 de la 

instrucción EHE para ser utilizados en la fabricación de hormigones. Con este objetivo cada 

carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará siempre a disposición de 

la Dirección de Obra, y en la que figurará como mínimo: 

 

- Número y serie de la hoja de suministro. 

- Nombre del suministrador, de la cantera y del peticionario. 

- Fecha y lugar de la entrega. 

- Tipo y cantidad de árido suministrado. 

Áridos para hormigones 

- Cumplirán las especificaciones del artículo 28 de la Instrucción EHE y además: 

- El contenido de áridos finos que pasen por el tamiz 0,080 será inferior al cinco (5 %) 

por ciento referido a la arena, y del dos (2 %) por ciento referido al conjunto de los 

áridos.

- El módulo de finura de la arena estará comprendido entre dos y tres (2 y 3). Para la 

arena, el equivalente de arena será superior a ochenta (80).
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- Todos los áridos deberán lavarse antes de utilizarlos.

- La cantidad de sulfatos y sulfuros en el hormigón no deberá ser superior a un gramo 

por litro (1g/dm3).

- La resistencia a la abrasión deberá dar un valor de desgaste al ensayo de Los Ángeles 

inferior al treinta y cinco por ciento (35 %).

- Deberán clasificarse en un número de tamaños suficiente para poder constituir una 

granulometría continua.

 

Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los áridos, según las prescripciones de este Pliego, antes 

del inicio de las obras si no se tienen antecedentes y siempre que varíen las condiciones de 

suministro. 

Así mismo y con la periodicidad que se indica, se realizarán los siguientes ensayos: 

Para cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción, o una vez cada quince (15) días: 

- Un ensayo granulométrico y módulo de finura, según la NLT-150.  

- Un ensayo de contenido del material que pasa por el tamiz 0,080 UNE-7050, según la 

UNE-7135. 

Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan prever una 

posible alteración de las características: 

- Un ensayo de contenido de humedad, según ASTM C566.  

Una vez cada dos (2) meses:  

- Un ensayo de contenido de materia orgánica, según UNE-7082.  

Una vez cada seis (6) meses:  

- Un ensayo de contenido de partículas blandas en el árido grueso, según UNE-7134.  

- Un ensayo de contenido de terrones de arcilla, según UNE-7133. 

- Un ensayo de contenido de materias ligeras, según UNE-7244. 

- Un ensayo de contenido de azufre, según UNE-7245. 

- Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos, según UNE-7136. 

- Un ensayo de reactividad a los álcalis, según UNE-7137. 

- Para el árido grueso, un ensayo de determinación de forma de las partículas, según 

UNE-7238. 

- Cuando se utilicen, un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas, según UNE-

7243. 

 

CEMENTOS 

Aspectos generales 

El cemento a utilizar para hormigones cumplirá lo establecido en el Real Decreto 956/2008 de 6 

de junio, de acuerdo con las definiciones incluidas en la Instrucción para la recepción de 

Cementos (RC-08), vigente actualmente. 
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Así mismo, cumplirán lo especificado en el artículo 202 del PG-3, las especificaciones de la 

instrucción EHE, y las de la Norma UNE-80.301.85. 

En principio, se prohíbe el uso de mezclas de cementos. Deben adoptarse precauciones 

especiales para impedir que en una unidad de obra se utilice por error un conglomerante 

hidráulico diferente del especificado por el hecho de almacenar simultáneamente en obra 

diferentes tipos de cementos. 

El cemento que se utilizará estará de acuerdo con las Recomendaciones Generales para la 

utilización de cementos del Anejo 3 de la instrucción EHE. La elección de los cementos para 

los hormigones armados empleados en las estructuras se realizará con el ambiente IIIa y Qb. 

Además, serán resistentes al agua de mar y a los sulfatos. 

Los cementos tipos I-O, II, II-S, II-C, II-Z, III-1 y IV, son resistentes al agua de mar o a los 

sulfatos, si llevan siglas MR o SR en su designación. El cemento tipo II-2 es siempre resistente 

al agua de mar y a los sulfatos. 

En los hormigones en masa o armados a emplear en los elementos de drenaje no es necesario 

el empleo de cementos sulforresistentes, salvo indicación del Director de Obra. 

La modificación del tipo de cemento, que deberá ser autorizada por el Director de Obra, no 

modificará el precio de las unidades de hormigón. 

Condiciones de suministro y almacenaje 

El fabricante debe entregar una hoja de características del cemento donde se indique la clase y 

proporciones nominales de todos sus componentes, así como la fecha de suministro. En el 

caso que se le solicite, se indicará el inicio y el final del fraguado y/o la información detallada de 

los aditivos incorporados y sus efectos. 

Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos. Si se suministra en sacos se 

almacenará en un lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo 

ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Por la Dirección de Obra podrá autorizarse el uso de todo tipo de productos de adición. Los 

aditivos a utilizar en la fabricación de morteros y hormigones se ajustarán a las prescripciones 

de la instrucción EHE. La marca, calidad y cantidad de productos a utilizar serán aprobadas por 

la Dirección de Obra, 

Para los hormigones armados no se podrá utilizar como aditivo el cloruro cálcico, ni en general 

cloruros, sulfuros o sulfitos u otros componentes químicos que puedan favorecer la corrosión 

de las armaduras. 

Cualquier aditivo deberá presentarse en forma líquida y la incorporación al hormigón se hará de 

forma automática. 

Los aditivos serán ensayados antes de su utilización en las mismas condiciones que las 

fórmulas de trabajo a utilizar para justificar que la sustancia agregada produce el efecto 

deseado sin perturbar las características del hormigón ni resultar perjudicial para las 

armaduras. 
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Los aceleradores o retardadores de fraguado únicamente se utilizarán cuando las condiciones 

especiales de la obra así lo aconsejen y únicamente en la cantidad precisa para obtener el 

efecto deseado.

Los plastificantes se utilizarán preferentemente en hormigones armados y hormigones 

sumergidos.

Los productos de curado deberán conseguir una película continua sobre la superficie del 

hormigón que impida la evaporación del agua y mantenga la humedad al menos durante siete 

(7) días. No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón y serán de color claro, 

preferentemente blanco. 

 

MORTEROS 

Las características de los morteros a emplear en las obras ajustarán a lo prescrito en el artículo 

611 del PG-3. 

HORMIGONES 

Será de aplicación en su totalidad la Instrucción EHE. 

Para su utilización en los diferentes elementos de las estructuras y de acuerdo con su 

resistencia característica determinada según las normas UNE 7240 y UNE 7242, se establecen 

los siguientes tipos de hormigones:  

Hormigón tipo Ambiente 
Resistencia 

Característica 
Consistenc. A utilizar en 

A (HL-150-B-
20) 

  P Hormigón de 
limpieza 

B (HM-15-B-20  15N/mm2 B Rellenos localizados 

B (HM-20-B-20)  20N/mm2 B Refuerzo de 
colectores 

   B Canalizaciones 

   S Cimiento de 
bordillos, rigolas y 
losetas 

   B Elementos de 
drenaje. Cimientos 
de columnas de 
iluminación 

B (HM-25-B-20)  25N/mm2 B Canalizaciones 

C (HA-25-B-20)  25N/mm2 B Cimientos y 
encepados. 

C (HA-30-B-20) IIIa+Qb 30N/mm2 B Estructuras 

C (HA-35-B-20) IIIc+Qc 35N/mm2 B Pozos 

C (HA-35-B-20) IIIc+Qc 
(SR) 

35N/mm2 B Cimentaciones 

Tabla 11. Tabla de características de hormigones 

El hormigón tipo A no es estructural y por lo tanto no está previsto en la Instrucción EHE. En 

este Pliego, no obstante, se utiliza el mismo tipo de nomenclatura que en la EHE. 
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Las resistencias que se especifican en el cuadro anterior serán las mínimas exigibles a los 

veintiocho (28) días en probeta cilíndrica de quince (15) centímetros de diámetro y treinta (30) 

centímetros de altura, según el ensayo 2.23 de la Instrucción del Hormigón Armado del I.T.C.C. 

El contenido mínimo de cemento y la máxima relación agua/cemento será lo especificado en la 

tabla 37.3.2.a de la Instrucción EHE, teniendo en cuenta que las obras del Puerto de Barcelona 

están sometidas a la exposición tipificada como de tipo IIIa+Qb. 

Si los hormigones tienen que estar permanentemente sumergidos se procurará una 

dosificación que les confiera una porosidad mínima. 

La ductilidad del hormigón se medirá por el asiento del cono de Abrams con las tolerancias 

indicadas en el artículo 30.6 de la EHE. 

Además de la EHE y RC-08 se tendrá presente lo siguiente: 

La Dirección de Obra establecerá las dosificaciones de cemento, áridos, agua, y en su caso de 

aditivos, de acuerdo con el contenido del apartado 610.5 del capítulo 610 del PG-3 mediante 

los ensayos oportunos. Para cada tipo de hormigón existirán tantas fórmulas de trabajo como 

métodos de puesta en obra tenga intención de utilizar el Contratista. 

Las tolerancias admitidas en las dosificaciones serán: 

Los áridos, el agua y el cemento se dosificarán obligatoriamente por peso por medios 

automáticos. Los instrumentos de medida se comprobarán con la frecuencia necesaria a juicio 

de la Dirección de Obra y mínimo una vez cada quince (15) días. 

La instalación de hormigonado deberá ser capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 

componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniformes. 

Para los hormigones se realizarán los ensayos previos y característicos del hormigón con los 

criterios establecidos en la instrucción EHE. Los ensayos podrán iniciarse en la hormigonera de 

laboratorio, pero para la aprobación definitiva de la fórmula de trabajo se realizarán series de 

probetas a partir de una hormigonera idéntica a la que se utilizará en la obra. 

A partir de estos resultados se comprobará que la resistencia característica resultante es 

superior a la del Proyecto. 

La Dirección de Obra podrá imponer un tamaño máximo de árido para las distintas 

dosificaciones. La trabajabilidad del hormigón resultante será tal que con los medios de 

colocación propuestos por el Contratista se ejecute un hormigón compacto y homogéneo. 

En la composición del hormigón deberá cumplirse que el ión cloruro aportado por los 

componentes no exceda de los siguientes límites: 

En obras de hormigón armado <0,4 % del peso del cemento 

Los aditivos, plastificantes, retardadores de fraguado, superfluidificantes, etc. que se utilicen 

deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 

El Contratista mantendrá en los tajos de obra un superfluidificante, que previamente habrá sido 

ensayado, para mezclarlo con el hormigón, en el caso que se exceda la tolerancia en el asiento 

del cono de Abrams por defecto. La Dirección de Obra rechazar el camión que venga con este 
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defecto de asiento o bien podrá obligar al Contratista a utilizar el superfluidificante sin derecho 

a percibir ningún abono. 

No se iniciará el hormigonado sin la aprobación por parte de la Dirección de Obra de la 

dosificación, método de transporte y puesta en obra. 

Ensayos de control: De acuerdo a lo prescrito en la instrucción EHE los ensayos de control de 

hormigones se realizarán en los siguientes niveles: 

- Para las obras de ingeniería de pequeña importancia se llevará a cabo un control de 

nivel reducido.

- Para el resto de obras se establecerá un control estadístico del hormigón.

La Dirección de Obra, de acuerdo con el Contratista, indicará un laboratorio oficial donde se 

romperán las probetas que habrán sido tomadas por el Contratista. Las probetas se 

transportarán al laboratorio antes de los siete (7) días de su confección. Todos los gastos 

producidos por la elaboración, transporte, rotura, etc., serán por cuenta del Contratista. 

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada serie será de seis (6) y se romperán dos 

(2) a los siete días, y cuatro (4) a los veintiocho días (28). Es conveniente confeccionar otras 

probetas de reserva para contraste en caso necesario. 

La resistencia media esperable a los veintiocho días es la media obtenida a los siete dividida 

por 0,65. Si la resistencia esperable fuere menor que la de proyecto la Dirección de Obra podrá 

ordenar la suspensión del hormigonado del tajo a que corresponden las probetas. 

La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 7103 con la 

frecuencia más intensa de las siguientes: 

Cuatro (4) veces al día, una de ellas en la primera mezcla de cada día. 

Una vez cada veinte (20) metros cúbicos o fracción. 

Se comprobará la relación agua/cemento con la frecuencia de una vez cada veinte metros 

cúbicos (20 m
3

) o fracción. 

Cuando las clases de exposición ambiental sean III o IV, o cuando el ambiente presente 

cualquier clase específica de exposición, deberán realizarse ensayos de comprobación de 

impermeabilidad del hormigón, según la UNE 83309:90EX. 

Si se pretende utilizar hormigón preparado, el Contratista deberá aportar con antelación 

suficiente al Director de Obra y someter a su aprobación la siguiente documentación: 

- Planta preparadora:



- Propietario o razón social (nombre y apellidos, dirección postal, número de teléfono).

- Composición de la planta: Acopio de áridos (número y capacidad de cada uno); tolvas 

de predosificación; sistema de dosificación y exactitud de éste; dispositivos de carga; 

mezcladora (marca del fabricante y modelo, tipo, capacidad de amasado, tiempo de 

amasado, producción horaria, mando y control, etc.); almacenes o silos de cemento 

(número y capacidad, origen y forma de transporte a planta, marca, tipo y calidad, etc.).

- Composición del laboratorio de la planta; ensayos de control que se realizan 

habitualmente en áridos, cemento, aditivos, agua, hormigón fresco y curado.


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- Identificación de los áridos:

 

- Procedencia y ensayos de identificación.

- Identificación del cemento:

- Procedencia y ensayos de recepción.



- Dosificaciones a utilizar en cada tipo de hormigón:

 

- Pesos de cada fracción de áridos, cemento, agua y aditivos por metro cúbico, 

granulometrías sin y con cemento, consistencia y resistencias a la rotura obtenidas. 

El suministro del hormigón se hará por medio de camiones hormigonera. El suministrador 

entregara con cada carga una hoja en que constarán, como mínimo, los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la central de hormigonado. 

- Número de serie de la hoja de suministro 

- Fecha de entrega. 

- Resistencia característica especificada del hormigón. 

- Contenido máximo y mínimo de cemento por m3 ( hormigones designados por 

resistencia) 

- Contenido de cemento por m3 (hormigones designados por dosificación). 

- Tipo, clase, categoría y marca del cemento. 

- Tamaño máximo del árido. 

- Consistencia y relación máxima agua/cemento. 

- Tipo de aditivos según UNE 83-200, si los hay.

- Procedencia y cantidad de cenizas volantes, si las hay.

- Designación específica del lugar donde se suministra.

- Hora en que se ha cargado el camión

- Hora límite de uso del hormigón.

La planta aceptada deberá permitir el libre acceso de la Dirección de Obra a sus instalaciones y 

a la revisión de todas las operaciones de fabricación y control. 

La fabricación, transporte, vertido, compactación y curado se realizarán cumpliendo las 

prescripciones de los apartados 610.6, 7, 8, 9 y 12 del artículo 610 del PG-3. Las tolerancias de 

las superficies obtenidas serán las indicadas en el apartado 610.13. 

Respecto al apartado 610.3 del PG-3, referente al tiempo de curado, se sustituye el periodo 

mínimo de 3 días por el de 7 días. 

7. ACEROS 

ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

Todos los aceros para armaduras deben cumplir lo establecido en el artículo 31 de la EHE. 

Deben utilizarse barras de acero corrugado del tipo “soldable” B 500 S o mallas 

electrosoldadas tipo B 500 T que en él se especifica. Los diámetros, las formas, las 

dimensiones y los tipos deben ser los que se indiquen en los planos. Se comprobará la calidad 

según lo especificado en el artículo 90 de la instrucción EHE. 

Para el acero que deba utilizarse en los hormigones armados el nivel de control de calidad se 

considerará normal, según el artículo 90 de la Instrucción EHE. 
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No se aceptará ninguna partida que no vaya acompañada del certificado de garantía del 

fabricante, firmado por persona física, tal como establecen los artículos 31.5 y 90.1 de la EHE. 

A petición de la Dirección de Obra el fabricante deberá facilitar una copia de 

los resultados de los ensayos de control de producción correspondientes a la partida 

suministrada. 

 

CHAPAS DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE 

Se emplean en el pasamano de los pretiles y en las placas de anclaje del muro 2. 

La forma y dimensiones de la estructura donde se emplean los aceros laminados se definen en 

los Planos, no permitiéndose al Contratista modificaciones de las mismas sin la previa 

autorización por escrito del Director de Obra. 

Deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 620del PG-3. El acero de las chapas será del 

tipo S 355 J2. 

Las características químicas del acero, según la norma UNE EN 10025:1994, se acreditarán 

mediante el análisis de colada facilitado por el proveedor del acero. 

La toma de muestras para la determinación de las características mecánicas del acero se 

obtendrá de acuerdo con la norma UNE EN ISO 377:1998 36-400. 

Las características mecánicas del acero se comprobarán mediante el ensayo de tracción, 

según la norma UNE EN 10002-1:2002, sobre muestras del producto siderúrgico que sirva de 

base a la fabricación de la estructura. 

Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto cumplirán con las 

especificadas en la norma correspondiente que figura en la Tabla 620.3 del PG-3. 

 

GALVANIZADOS 

Definición 

Se define como galvanizado, a la operación de recubrir un metal con una capa adherente de 

cinc que la protege de la oxidación. 

Tipo de galvanizado 

La galvanización de un metal, se podrá obtener por inmersión de la pieza metálica en un baño 

de cinc fundido (galvanizado en caliente), o por deposición electrolítica del cinc. 

La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizará de acuerdo 

con la masa de cinc depositada por unidad de superficie. Se utilizará como unidad el 

gramo por decímetro cuadrado (g /dm2) que corresponde, aproximadamente, a un espesor de 

catorce micras (14 ). En la designación del revestimiento se mencionará expresamente el 

"galvanizado en caliente", y a continuación se especificará el número que indica la masa de 

cinc depositada por unidad de superficie. 
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En el galvanizado por deposición electrolítica, los depósitos electrolíticos de cinc se designarán 

con la letra "z" seguida de un número que indicará, en micras, el espesor mínimo de la capa 

depositada. 

Ejecución del galvanizado 

El material base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE 36080, 36081 y 36083. 

Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de cinc bruto de primera fusión, cuyas 

características responderán a lo especificado para esta finalidad en la Norma UNE 37302. Para 

la galvanización por deposición electrolítica se recomienda la utilización del lingote "cinc 

especial" que responderá a las características que para esta clase de material se indica en la 

Norma UNE 37302. 

Aspecto

El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ningún tipo de 

discontinuidad en la capa de cinc. 

En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple vista, se 

comprobará que presenta un aspecto regular en toda la superficie. 

Adherencia

No se producirá ningún tipo de desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza 

galvanizada al ensayo de adherencia especificado en el MELC (Método de Ensayo del 

Laboratorio Central) 8.06a "Métodos de ensayo de galvanizados". 

Masa de cinc por unidad de superficie.

Realizada la determinación de acuerdo con lo especificado en el MELC 8.06a, la cantidad de 

cinc depositada por unidad de superficie será, como mínimo, de seis gramos por decímetro 

cuadrado (6 g/dm2). 

Continuidad del revestimiento de cinc

Galvanizado en caliente: realizado el ensayo de acuerdo con lo especificado en el MELC 8.06a, 

el recubrimiento aparecerá continuo y el metal base no se pondrá al descubierto en ningún 

punto después de haber estado sometida la pieza a cinco (5) inmersiones. 

Espesor y densidad del revestimiento

Galvanizado por proyección y deposición electrolítica: realizado el ensayo de acuerdo con lo 

especificado en el MELC 8.06a, el espesor del recubrimiento será de ochenta y cinco (85) 

micras. 

La densidad del metal depositado no será inferior a seis kilogramos cuatrocientos gramos por 

decímetro cúbico (6,4 Kg/dm
3

). 
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8. OTROS COMPONENTES 

VIGAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO 

Se consideran como prefabricados de hormigón los que constituyen productos estándar 

ejecutados en instalaciones de prefabricación fijas que pueden ser anejas a la obra o 

independientes a ella y que por tanto no son realizados "in situ". Se consideran en este artículo 

las vigas prefabricadas para tablero de puente, que serán suministradas por un fabricante 

especializado. 

- La ejecución de esta unidad de obra puede incluir las operaciones siguientes: 

- La fabricación de las piezas cuando se trate de un producto ejecutado por el 

Contratista. 

- La adquisición de las piezas cuando se trate de un producto no ejecutado por el 

Contratista. 

- La eventual instalación de parques de prefabricación y /o almacenamiento. 

- La carga, transporte, descarga, puesta en obra y montaje de las piezas. 

Cualquier otro trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida realización de la 

obra. 

En la fabricación de las piezas se debe tener en cuenta lo especificado en los artículos 600 y 

610 del PG-3, además de lo establecido al respecto en la EHE. 

También se debe tener en cuenta Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se 

dictan instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la 

construcción de puentes de carretera. 

Será de aplicación lo que se indica en la OC 11/2002 sobre “Criterios a tener en cuenta en el 

proyecto y construcción de puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural”. 

Condiciones generales 

Fabricación 

Los elementos prefabricados de hormigón pretensado, objeto de este artículo, serán realizados 

en taller por una empresa especializada en suministrar productos y servicios normalmente 

asociados con la construcción estructural, dotada de instalaciones fijas, y con reconocida 

experiencia en este tipo de prefabricados. 

El fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares o comparables y demostrar la 

capacidad de sus equipos, técnico, de fabricación, y de servicios, para la realización de los 

trabajos de acuerdo con las presentes especificaciones. 

Materiales a emplear 

Los materiales empleados en los elementos prefabricados seguirán expresamente las 

indicaciones contenidas en la instrucción EHE y cumplirán los requisitos establecidos en los 

cuadros de características de los materiales incluidos en los planos del proyecto. 

- Acero en armaduras pasivas: B 500 S 

- Acero en armaduras activas: Y 1860 S7 

- Hormigón para pretensar: HP-50 
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Planos de Taller u Obra 

La realización en taller u obra estará en conformidad con los Planos y Pliego de Condiciones 

del Proyecto, efectuando la empresa constructora o prefabricadora el recálculo y los planos de 

construcción precisos para la ejecución de las piezas. 

Estos planos de construcción se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación 

definitiva, antes de dar comienzo a la fabricación. La aprobación de los mismos no exime de la 

responsabilidad que suministrador y/o contratista pudieran contraer por errores existentes. 

Contendrán de manera inequívoca: 

- Las dimensiones necesarias para definir exactamente las piezas a realizar. 

- Las características de los materiales y las tolerancias de fabricación. 

- El despiece o definición de armaduras, recubrimientos y disposición del armado activo 

y pasivo. 

- Los elementos previstos para suspensión, transporte y manipulación. 

- Las condiciones de apoyo provisional en taller u obra 

- Las características a tener en cuenta para su eventual transporte hasta obra, caso de 

realizarse en fábrica. 

Asimismo, la empresa prefabricadora suministrará los planos complementarios de montaje y 

ensamblaje en obra que juzgue necesarios, señalando las marcas de identificación que 

considere oportunas. Quedará perfectamente clara la forma y secuencia de cada una de las 

operaciones de montaje que no figuren expresamente en los planos de Proyecto. 

En aquellas superficies de los elementos prefabricados, en las que posteriormente se coloquen 

hormigones in situ, y en los cuales debe garantizarse la adecuada transmisión de tensiones de 

cizallamiento, se conseguirá una adecuada rugosidad de la superficie del elemento 

prefabricado mediante el rascado con peine de púas u otro sistema apropiado. 

Posteriormente, en obra, la Empresa Constructora deberá proceder, antes del vertido del 

hormigón in situ a la adecuada limpieza de las superficies con chorro de agua a presión, o de 

arena si fuera necesario. 

Recepción y almacenamiento 

Los prefabricados de hormigón se ajustarán a las formas, dimensiones y características 

especificadas en los planos. 

El Contratista deberá obtener, previamente al comienzo del suministro o fabricación, la 

aprobación del Director de Obra para cualquier modificación en las formas, armaduras o su 

distribución. Para ello mantendrá disponibles todos los cálculos e información que el Director 

de Obra considere necesarios para la justificación técnica de la solución propuesta. 

Los elementos prefabricados se suspenderán durante la fabricación, apilado, transporte y 

montaje, solamente de los elementos de sujeción que estén señalados en los planos de 

Proyecto, o en los planos de construcción previamente aprobados por el Director de Obra. 

El transporte, el apilado en obra y el montaje se deben efectuar con equipos y métodos 

aceptables y por personal cualificado con experiencia en este tipo de trabajos. 

Durante el manejo de las piezas y el montaje de las mismas, se cumplirán estrictamente las 

disposiciones vigentes respecto a Seguridad y Salud. 
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Recepción 

En las piezas prefabricadas acabadas se llevará a cabo un examen visual de su aspecto 

general y comprobación de sus dimensiones. La Dirección de Obra tendrá, en todo momento, 

acceso al taller para realizar esta inspección. 

El suministrador acompañará las piezas con un certificado en el que garantice la literalidad de 

cumplimiento de las calidades, cuantías y disposición geométrico y de armado respecto de las 

aprobadas por la Dirección. 

Las piezas defectuosas habrán de ser repasadas de modo que su aspecto estético no resulte 

perjudicado en las zonas vistas; si el defecto no tuviera arreglo apropiado a juicio del Director 

de Obra, las piezas serán rechazadas. 

Las vigas no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni más 

de tres coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (0,1 m2) de paramento, ni 

coquera alguna que deje vistas las armaduras. 

Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de 

discontinuidad en el hormigonado o armaduras visibles. 

Salvo autorización del Director, no se aceptarán vigas con fisuras de más de una décima de 

milímetro (0,1 mm) de ancho o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de 

longitud. 

Las tolerancias máximas de las dimensiones son las siguientes: 

Anchura:  +10 mm  

-5 mm  

Longitud:  ±10 mm  

Espesor:  -3 mm  

+5 mm 

La comba lateral máxima, medida en forma de flecha horizontal, no será superior al 

quinientosavo (1/500) de la longitud de la viga. 

La contraflecha bajo la acción del peso propio, medida en la viga en condiciones normales de 

apoyo, no será superior al trescientosavo (1/300) de la luz para vigas de hasta diez metros (10 

m) y al quinientosavo (1/500) para luces mayores. 

El Director de Obra podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas y, en 

particular, del módulo de flecha, momentos de fisuración y rotura y esfuerzo cortante de rotura, 

sobre un cierto número de vigas. 

9. MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

MARCAS VIALES 

Las marcas viales cumplirán con lo establecido en la Norma 8.2-IC "Marcas viales" y la Norma 

8.3-IC “Señalización de obra”. 
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También cumplirán lo especificado en las Prescripciones Técnicas obligatorias que se indican a 

continuación: 

Los materiales más adecuados a emplear serán los siguientes: Marcas viales a utilizar de 

empleo permanente (color blanco) 

- Factor de desgaste comprendido entre 10-14. 

- Productos de larga duración aplicados por pulverización (termoplástico de aplicación en 

caliente). 

- Dosificación: 

material base: 3.000 g/m² 

microesferas de vidrio: 500 g/m² 

- Factor de desgaste comprendido entre 4-9. 

- Pinturas (pintura acrílica en solución acuosa). 

- Dosificación: 

material base: 720 g/m² 

microesferas de vidrio: 480 g/m² 

Las características que deberán reunir los materiales serán las específicadas en la UNE 135 

200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 

reflexivas cumplirán con las características indicadas en la UNE-EN-1423. La granulometría y 

el método de determinación del porcenteje de defectuosas serán los indicados en la UNE 135 

237. 

Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la UNE-EN-1424 

previa aprobación de la granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 

especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el «método B» de la 

UNE 135 200(3). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el RD 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 

establecido en su artículo 9. 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será 

exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material cumplirán 

con las especificaciones relativas a durabilidad, según se indicó anteriormente, para el 

correspondiente intervalo del factor de desgaste: Último ciclo sobrepasado (pasos de rueda) 

106. 

Los materiales utilizados en la ejecución de las marcas viales se aplicarán, únicamente, en las 

proporciones indicadas para éstos en el ensayo de durabilidad. 
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Durante el período de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán 

con lo especificado en la tabla 700.4 del PG-3, que se incluye a continuación y, asimismo, con 

los requisitos de color especificados y medidos según la UNE-EN-1436. 

El Director de Obra fijará, para el período de garantía, el nivel de calidad mínimo de las marcas 

viales, más adecuado a cada tipo de vía, el cual deberá establecerse según la UNE-EN-1436, 

en base a obtener su máxima visibilidad, tanto de día como de noche, en cualquier situación. 

El Contratista presentará al Director de Obras para su aprobación un certificado emitido por un 

laboratorio acreditado donde figuren las características de los materiales a utilizar en la 

fabricación de marcas viales, evaluadas según las siguientes condiciones: 

La elaboración del citado certificado la realizará el responsable técnico del laboratorio y deberá 

ir firmado por el mismo. 

El citado certificado deberá presentarlo el Contratista por escrito e igualmente firmado por él, al 

Director de la obra. 

A dicho certificado se adjuntará el certificado de estar inscrito en el Registro General de 

Laboratorios de Ensayo para el Control de Calidad de la Edificación y en las áreas de 

acreditación pertinentes, en el momento de la ejecución de la obra. 

En el certificado figurarán los ensayos realizados, la procedencia e identificación precisa de las 

muestras ensayadas y el resultado de cada uno de los ensayos, así como la aceptación o 

rechazo de las mismas de acuerdo con las especificaciones exigidas en las Normas UNE 

correspondientes. 

Dicho certificado se realizará cada vez que se reciba una nueva partida de materiales. En 

ningún caso podrán ser aceptados materiales cuyas frecuencias de ensayo, realizados por un 

laboratorio acreditado, para la comprobación de las características especificadas en el presente 

artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento 

acreditativo de certificación. La garantía de calidad de los materiales empleados en la 

aplicación de la marca vial será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario 

de las obras. 

Suministro

Se realizará en sacos perfectamente identificados con fecha y número de fabricación. El saco, 

se debe añadir de forma completa a las calderas de precalentamiento del material y una vez 

fundido actúa de plastificante del material. 

Aplicación
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- La superficie de los viales deberán estar perfectamente secos y limpios de suciedad, 

detritus, barro y cualquier agente extraño que pueda dificultar la adherencia del 

material del pavimento. Cuando se tenga que aplicar sobre marcas viejas (pintura y/o 

Sprayplástico), se deberá analizar las condiciones en que está ese material 

procediendo a su eliminación si fuese necesario. 

- Para pavimentos donde la temperatura sea inferior a 5ºC, se deberá aplicar el material 

con una imprimación que aumente la adherencia del Sprayplástico al sustrato; aquí, lo 

más recomendable es el uso del Hot Spray tack-coat como imprimación. 

- El material nunca deberá calentarse para su aplicación a temperaturas que excedan los 

230ºC. 

- Para conseguir una retrorreflexión alta desde el primer momento, se deberá añadir 

microesferas de vidrio por postmezclado en cantidad no inferior a los 500 g/m². 

- El material Sprayplástico se aplicará a dos manos siempre con espesores no inferiores 

a 1,5 mm para el color blanco y 0,8 mm para el color amarillo. 

Antes de iniciar la aplicación de marcas viales o su repintado será necesario que los materiales 

a utilizar pintura blanca y microesferas de vidrio sean ensayados por los Laboratorios Oficiales 

que indique el Director de Obra, para determinar si cumplen las especificaciones vigentes. 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los 

materiales acopiados, de su aplicación y de la unidad terminada. Estos controles se realizarán 

de acuerdo con lo indicado en el apartado 700.7 del PG-3. 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 

dosificaciones especificados en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales 

de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha 

de aplicación. 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Aspectos generales 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las 

dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI. Sección 4ª del Reglamento 

General de Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1-IC 

“Señalización Vertical” y 8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensas de obras fijas en vías 

fuera de poblado”. 

Las señales en su cara vista serán planas. Las señales podrán disponer de una pestaña 

perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad estructural quede 

garantizada y sus características físicas y geométricas permanezcan durante su período de 

servicio. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas 

y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-IC “Señalización vertical” y 8.3-IC 

“Señalización, balizamiento y defensas de obras fijas en vías fuera de poblado”. 

Cumplirá lo especificado en el artículo 701 del PG-3. El empotramiento de los postes metálicos 

se realizará con hormigón del tipo HM-20. Los carteles y elementos de sustentación deberán 

ser capaces de soportar en condiciones adecuadas de seguridad una presión de viento de 

doscientos (200 Kg /m
2

) kilógramos por centímetro cuadrado. 
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Las dimensiones de las señales y carteles serán las indicadas en planos. 

Placas 

Del sustrato:

Los materiales utilizados como sustrato para la fabricación de señales y carteles verticales de 

empleo permanente serán placas de acero galvanizado y de lamas de aluminio. 

Las placas de acero galvanizado y las lamas de aluminio cumplirán los requisitos especificados 

en las normas UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, 

debiendo poseer el correspondiente documento acreditativo de certificación (marcado CE, o 

marca “N” de AENOR). 

Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa galvanizada de primera (1ª) 

fusión, de dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm) de espesor; admitiéndose en este espesor, 

una tolerancia de dos décimas de milímetro en más (+ 0,2 mm) y nula en menos (-0 

mm). 

El espesor se refiere al metal base antes de galvanizar. 

El espesor del galvanizado será como mínimo de doscientos cincuenta y seis gramos por metro 

cuadrado (256 gr/m
2

) como suma de la masa de ambas caras. 

De los materiales retrorreflectantes

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de 

circulación serán de nivel de retrorreflexión 2. El mismo nivel de retrorreflexión es para la 

señalización vertical provisional. 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de carteles verticales de 

preseñalización, dirección, localización, confirmación y de uso específico en poblado serán de 

nivel de retrorreflexión 2. 

Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de vidrio 

serán las especificadas en la norma UNE 135 334. Los productos de nivel de retrorreflexión 2, 

suministrados para formar parte de una señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de 

una marca de identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con lo especificado en 

la norma UNE 135 334. 

Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad deberán poseer, 

en caso de afectar a sus propiedades ópticas, una marca que indique su orientación o 

posicionamiento preferente sobre la señal o cartel. Asímismo, dispondrán de una marca de 

identificación visual característica del fabricante, quien además deberá suministrar al 

laboratorio acreditado, conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, encargado de 

realizar los ensayos de control de calidad una muestra de las marcas que puedan utilizarse 

como patrón para llevar a cabo la citada identificación visual. 

La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, independientemente 

de su nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre muestras, tomadas al azar, por el 

laboratorio acreditado encargado de llevar a cabo los ensayos, de lotes características de 

producto acopiado en el lugar de fabricación de las señales, o directamente del proveedor de 

dicho material. 
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Las condiciones geométricas para la evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R´/cd.lx –1. 

m-2) será la zona A del cuadro siguiente: 

CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS COMBINACIONES GEOMÉTRICAS DE LOS 

MATERIALES RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 3 EN FUNCIÓN DE SU UTILIZACIÓN 

Ängulo de 
observación 

Ángulo de entrada 

 5 o 15 o 30 o 40 o 

0,1o  

ZONA A 

 

0,2 o   

0,33 o    

0,33 o   

ZONA B 

 

0,5 o    

1,0 o    

1,0 o   
ZONA C 

1,5 o 
Tabla 12. Criterios para la definición de las combinacions geométricas 

NOTA: La evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R’/cd. Ix-1.m-2), para todas las 
combinaciones geométricas especificadas en esta tabla, se llevará a cabo para un valor de 
rotación () de cero grados sexagesimales (Oº). 

El contratista presentará un certificado para la aceptación por parte del Director de Obra, 

emitido por un laboratorio acreditado, donde figuren las características de los materiales 

retrorreflectantes (de nivel 2) a utilizar en la fabricación de señales y carteles verticales. 

Para los materiales retrorreflectantes fabricados y comercializados por otros Estados miembros 

de la Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se 

tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado por un laboratorio 

oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados Estados, si estuvieran 

disponibles, y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. 

El Director de Obra podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de los materiales 

retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente apartado. 

Todos los materiales que vayan a utilizarse para hacer reflexivas las señales deberán ser 

previamente aprobados por la Dirección de Obra. 

Elementos de sustentación y anclaje 

Los elementos de sustentación y anclaje, de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes, dispondrán del correspondiente documento acreditativo de certificación. 

Los postes serán de aluminio extrusionado. Los de diámetros de 76 serán de designación MB 

del Pliego de Prescripciones Técnica. 

Los de diámetros de 90 y 114 serán de designación MC del Pliego de Prescripciones Técnica. 

La designación, será MG, para el de diámetro de 140 y, de MH, para el de 168 mm de 

diámetro. 

Las dimensiones de los mismos se reflejan en los planos del proyecto 
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La sujeción de los postes a las cimentaciones se realizará mediante placas de acero 

galvanizado de 76, 90, 114, 140 y 168 mm de diámetro. La hipótesis de cálculo que deberán 

considerarse para el diseño de cualquier elemento de sustentación y anclaje serán las 

definidas en la norma UNE 135 311. 

Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de Obra materiales, tratamiento o 

aleaciones diferentes, que mediante la presentación del correspondiente certificado de 

idoneidad y calidad por parte del suministrador acrediten unas especificaciones de resistencia y 

durabilidad igual o superior al de los materiales especificados en el presente artículo. En 

cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o 

electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 

La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectante será exigible a los suministradores de los mismos y al 

Contratista adjudicatario de las obras. 

También se podrán utilizar otros materiales que tengan igual aspecto, duración y resistencia a 

la acción de agentes externos, que los propuestos en el proyecto, siempre que sean 

autorizados expresamente por la Dirección de Obra. 

Cimentación 

La cimentación de las señales y carteles flecha constará de un dado de hormigón HM 20 de 

dimensiones indicadas en los planos. 

Para el hormigón será de aplicación lo prescrito en la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE), en el Artículo 610 del PG-3 y en el presente pliego. 

10. MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE ILUMINACIÓN 

Para la instalación eléctrica y de iluminación se tendrá en cuenta lo establecido en el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Los materiales y equipos serán de marcas de 

primera calidad que tengan catálogos con especificaciones técnicas perfectamente indicadas. 

Si en el proyecto se especifica la marca, y por algún motivo no se puede suministrar, se 

deberán presentar muestras y catálogos técnicos a la Dirección de Obra de materiales 

alternativos que deberán ser aprobados para su posible utilización. 

Aquellos materiales que no estén definidos en ningún documento del Proyecto serán de 

modelos normalizados para el servicio eléctrico y se deberán someter a la aprobación de la 

Dirección de la Obra para poder ser utilizados. 

CAJAS DE DERIVACIÓN 

Las cajas estarán formadas por un cuerpo y una tapa. Tendrán aspecto uniforme y sin 

defectos. Cuando deban empotrarse tendrán aletas o superficies de anclaje. Cuando deban 

montarse superficialmente habrá orificios en el cuerpo para la fijación. 

Se emplearán cajas de derivación de plástico, normalizada para alumbrado público, de 

conexión de líneas eléctricas de entrada y salida hasta 25 mm2 de sección, más derivación a 

luminaria con dos fusibles de 6 A. 

Para el grado de protección de las cajas se aplicará la norma UNE 20324 dependiendo del 

material de la caja y del grado que se quiera conseguir según la tabla siguiente: 
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Material Tipo de protección 

 Normal Estanca Antihumedad Antideflagrante 
Plástico >IP-405 >IP-535 >IP-545 - 

Plastificado >IP-517 >IP-537 >IP-545 - 
Plancha de 

acero 
>IP-517 >IP-537 >IP-547 >IP-557 

Fundición de 
Aluminio 

>IP-517 >IP-537 >IP-547 >IP-557 

Tabla 13. Características cajas de derivación 

CONDUCTORES 

Características 

Para el cálculo de la potencia y la sección de los conductores de la red de iluminación se ha 

seguido lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el 

Real Decreto 842/2002 de fecha 2 de agosto de 2002, y las instrucciones MI BT 017 y MI BT 

004. 

Los conductores eléctricos serán de cobre y cumplirán lo establecido en la UNE 21.123. 

La sección mínima del conductor eléctrico será de seis (6 mm2) milímetros cuadrados. Los 

conductores para corriente alterna se identificarán interiormente por los siguientes 

- Fase   R Marrón  

- Fase   S Negro  

- Fase   T Gris  

- Neutro   Azul marino  

- Tierra   Amarillo con rayas transversales verdes 

Exteriormente se identificarán por los colores de la cubierta siguientes:  
- - Media tensión Rojo  
- - Baja tensión Negro 

La calidad de los conductores será la definida en la Norma UNE 21022 como: 

- Conductores de cobre Cu - ETP, recocido  
- Conductores de aluminio Al - 99, SE, ¾ duro.  

Se utilizarán cables RV-K 0,6/1 kV, con conductores de cobre electrolítico recocido tipo CL.5, 

cubierta exterior de mezcla de policloruro de vinilo (PVC) y de caucho nitrilo (NBR) y 

aislamiento de polietileno reticulado XLPE. 

Las secciones de los cables previstos son: 4x6 mm2, 4x10 mm2, 4x16 mm2, 4x25 mm2 y 4x35 

mm2. 

Los cables a emplear deberán cumplir con las siguientes exigencias: 

Materiales 

- Norma constructiva UNE 21123-2; UNE-EN 50265; IEC 60332.1.

- Conductor: Cobre Flexible. Clase 5.

- Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) 90 ºC.

- Cubierta: Vinilo PVC Acrílico (Flexible) 70 ºC.
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- Tensión: 0,6/ 1 kV.

En el centro de tranformación, se empleará un cable tipo RHZ1-2OL (AL) de 240 mm
2

 de 

sección. Estará constituido por un conductor de aluminio, semirrígido de clase 2, con 

aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla corona de hilos de cobre, con cubierta 

exterior, poliofelina termoplástico libre de halógenos, y tensión 18/30 kV. 

CABLE DE COBRE DESNUDO 

El conductor empleado será cable de cobre desnudo. Además, se incluirá todo el pequeño 

material necesario para sujeción de éste, así como las soldaduras aluminotérmicas para 

derivación de la red de tierra y grapas para su unión a la columna o estructura metálica. 

La sección mínima será de 35 mm
2

, según ITC-BT-09. 

Serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 

 

CANALIZACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Las canalizaciones de iluminación, bajo acera o zona sin pavimentar y bajo viales, estarán 

formadas por 4 tubos de 110 mm de diámetro registrables en arquetas. El prisma en el que se 

embeben los tubos se realiza con hormigón HM-25 para mayor protección. 

La canalización de iluminación embebida en la barrera de hormigón, estará formada por 2 

tubos de 110 mm de diámetro. 

Las dimensiones de la canalización y las características de los materiales se reflejan en los 

planos del Proyecto. 

Tubos 

En las canalizaciones se emplearán tubos de polietileno de alta densidad corrugado de doble 

pared (interior lisa, corrugada la exterior) de 110 mm de diámetro. 

Estos tubos cumplirán con: 

- Resistencia a la compresión: deformación menor del 5% del diámetro bajo carga de 

450 N 

- Grado de protección influencia externas: penetración sólidos y agua: ≥ IP 30 según EN 

60529 

- Temperatura de trabajo: desde -40 °C, hasta 100 °C 

- Resistencia al impacto: a -5 °C 

Hormigón 

El hormigón a colocar en los prismas de las canalizaciones será HM-25. Será de aplicación lo 

prescrito en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), en el Artículo 610 del PG-3 y en el 

presente pliego. 
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APARATOS DE PROTECCIÓN 

Los aparatos de protección cumplirán lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión y además, según los tipos de instrumentos, las normas UNE 20317-88, 20314, 21103-

91 (1) 2R, 21103-95 (2-1), 60898-92, 60947-2-94. y 60947-3-94. 

MATERIALES PARA INSTALACIONES DE TOMA DE TIERRA 

En general, serán placas de conexión a tierra de acero, cuadradas, de superficie superior a 

0,25m
2

 y de 3 mm de espesor mínimo. 

ARQUETAS 

Las arquetas dispuestas junto a cada punto de luz, serán de dimensiones interiores 35 x 35 cm 

(dimensiones del marco de 40 x 40 cm), con una profundidad máxima de 65 cm. Para 

profundidades superiores a 65 cm, así como en cruces, cambios de sentido y arquetas situadas 

en calzadas, se ejecutarán arquetas de dimensiones interiores 55 x 55 cm (dimensiones del 

marco de 60 x 60 cm). 

Las características del tipo de marco y tapa a colocar se reflejan en el cuadro adjunto. 

 

Aspectos generales 

Las arquetas serán de hormigón prefabricado, con HA–25. 

Estas arquetas disponen en la base de una abertura para asegurar el drenaje del agua que 

pueda llegar a la arqueta. La base de las arquetas tendrá pendiente hacia la abertura. 

Los materiales así como la forma y dimensiones de los distintos tipos de arqueta utilizados se 

encuentran definidos en los planos. 

Las arquetas se dispondrán sobre un geotextil de 100 g/m2 que se coloca sobre una cama de 

gravas de 20 cm de espesor. 

Los marcos de las tapas, han de quedar bien sujetos; además las arquetas se entregarán sin 

escombros, bien acabadas, con los tubos cortados a ras de pared y nunca sobresalientes. 

COLUMNAS DE ILUMINACIÓN 

Las columnas para el alumbrado cumplirán las condiciones indicadas en la siguiente 

normativa: 
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- Reales Decretos 2.642/1.985 de 18 de Diciembre y 401/1.989 de 14 de Abril de 1.989, 

así como las Ordenes Ministeriales del 16 de Mayo y 12 de Junio de 1.989, por las que 

se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros 

metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su 

homologación por el Ministerio de Industria y Energía, B.O.E. nº 21 de 24-01-86.

- Real Decreto 846/2006, de 7 de julio por el que se derogan disposiciones en materia de 

normalización y homologación de productos industriales. Deroga parcialmente al Real 

Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre.

- Real Decreto 2.531/1.985 de 18 de Diciembre, por el que se declara de obligado 

cumplimiento las especificaciones técnicas de recubrimientos galvanizados en caliente 

sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 

materiales férreos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.

- Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero, por el que se complementa, modifica y 

actualizan determinados preceptos del reglamento General de las actuaciones del 

Ministerio de Industria y Energía, en el campo de la normalización, homologación, 

aprobado por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre.

- Norma EN 40 sobre candelabros del Comité Europeo de Normalización.

Con carácter complementario será igualmente de aplicación las Normas y Recomendaciones 

de la Compañía Suministradora de energía eléctrica. 

Materiales 

La columna será de acero galvanizado en caliente de forma troncocónica. Contendrá 

todos los elementos necesarios para su sujeción a la cimentación (placa de base de 

asiento, cartelas, etc.), que se reflejan en los planos del Proyecto. 

Se incluye todo el pequeño material necesario para la realización completa de la unidad. Se 

empleará acero de calidad mínima A-360, grado B según norma UNE 36-080-1978 primera 

parte. 

El espesor mínimo de la pared de la columna en función de la altura de las mismas se recoge 

en la tabla siguiente, con una tolerancia de -10 %: 

La conicidad, variación porcentual de la sección transversal a lo largo de la directriz de la 

columnas se refleja en los planos del Proyecto, con una tolerancia de ± 1%. 

 

Altura de la columna en m Espesor mínimo en mm  

9 3 

12 3 
Tabla 14. Espesor mínimo de la pared de la columna 

 

Protección de superficie

La protección contra la corrosión se realizará con galvanizado en caliente. El peso mínimo del 

revestimiento de zinc será de 450 g/m2 con un espesor mínimo de 65 µ m. Todas las 

superficies serán lisas y homogéneas, sin presentar imperfecciones, manchas, bultos o 

ampollas, siendo las aristas de trazado regular. Este tipo de revestimiento no requiere 

protección suplementaria alguna. 
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Compartimentos eléctricos y conducciones de cables

El fuste irá provisto de una puerta de registro a una altura de 500 mm del suelo. Irá provisto de 

un mecanismo de cierre normalizado de forma que no pueda ser abierta por una persona no 

autorizada. Conferirá un grado de protección IP 33. El compartimento estará provisto de un 

dispositivo de fijación de los equipos eléctricos. Cuando se utilice tablero éste habrá de ser 

imputrescible y prácticamente no higroscópico. 

Las conducciones de cable entre la entrada de los cables y el compartimento eléctrico, tendrán 

un diámetro mínimo de 50 mm, siendo lisas y exentas de obstrucciones. No presentarán 

ángulos, aristas, rebabas u otros elementos cortantes. 

El borne de puesta a tierra será resistente a la corrosión, fácilmente accesible y tendrá 

superficies correctas de contacto para la fijación de un conductor de puesta a tierra. Todas las 

partes metálicas expuestas del candelabro estarán en contacto eléctrico con el borne de puesta 

a tierra. Si la parte fija de este borne es un perno, no será de dimensiones inferiores a M8. El 

borne de tierra se marcará de forma visible y durable con el símbolo de tierra. 

 

11. MATERIALES PARA CANALIZACIÓN DE 

TELECOMUNICACIONES 

Se recogen en este apartado las características de los materiales de empleo generalizado, así 

como las precauciones y condiciones a tener en cuenta en su transporte, almacenamiento y 

puesta en obra. 

TUBOS 

El diámetro de los tubos a emplear en las canalizaciones será de 125 mm de polietileno. 

Las canalizaciones subterráneas o enterradas se harán con tubos de polietileno, dependiendo 

de la protección mecánica que sea necesaria en función del uso del terreno donde estén 

ubicadas y de la protección adicional que se realice. 

Los 9 tubos se disponen en un prisma de hormigón HM-20. 

Asimismo, en cada uno de los 3 tubos inferiores se disponen tritubos de PE de 40 mm de 

diámetro. 

En algunos casos se disponen 4 tubos de 125 mm de diámetro en un prisma de hormigón HM-

20, con 2 tritubos de PE de 40 mm de diámetro. 

Las dimensiones y características de los materiales se reflejan en los planos del Proyecto. 

HORMIGÓN 

El hormigón a colocar en los prismas de las canalizaciones será HM-20. Será de aplicación lo 

prescrito en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), en el Artículo 610 del PG-3 y en el 

presente pliego. 
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ARQUETAS 

Las arquetas a disponer son de telecomunicaciones modelo PORT. Incluyen el dren inferior 

constituido por gravas y geotextil, y los marcos y las tapas. Las dimensiones y las 

características de los materiales se definen en los planos del Proyecto. 

12. MATERIALES DE ABASTECIMIENTO 

TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ABASTECIMIENTO 

Definición 

Se emplearán tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) del tipo PE100, fabricadas a 

partir de resinas de PEAD MRS 100 mediante polimerización del monómero en reactor de baja 

presión. 

Características 

Las características técnicas de las tuberías serán las siguientes: 

Característica Unidad PE100 

Densidad g/cm3 0,955 

Indice de Fluidez g/10 min 0,2 

Resistencia a tracción en límite elástico kg/cm2 250 

Alargamiento a la rotura % ≥ 350 

Estabilidad Térmica – T.I.O. a 200ºC Min. ≥ 20 

Contenido en materias volátiles mg/kg -- 

Contenido negro de carbono % 2,5 

Comportamiento de dilatación lineal mm/m ºC 0,22 

Conductividad térmica Kcal/mh ºC 0,37 

Tensión mínima requerida -MRS MPa 10 

Coeficiente de diseño C -- 1,25 

Tensión tangencial de diseño MPa 8,0 

Constante dieléctrica -- 2,5 

Módulo de elasticidad kg/cm2 9.000 

Dureza Shore Escala D 65 

Tabla 15. Las características técnicas de las tuberías 

Normas 

ORDEN de 28 de Julio de 1974 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones técnicas 

generales para tuberías de abastecimiento de agua". 

UNE 53131. (prEN 12201). Tubos de Polietileno para conducciones de agua a presión. 

Dimensiones 

Se emplearán tuberías de polietileno de alta densidad de diez (10) atmósferas. Los diámetros, 

espesores, y forma de suministro serán los siguientes:  

Presión Nominal 
(Atm) 

Diámetro 
Ext. (mm) 

Espesor 
(mm) 

Suministro 
(m) 
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10 90 5,4 Rollos de 50 m 

10 100 6,6 Barras de 10 y 12 m 

10 160 9,5 Barras de 10 y 12 m 

10 200 11,9 Barras de 10 y 12 m 

10 315 18,7 Barras de 10 y 12 m 

10 250 14,8 Barras de 10 y 12 m 
Tabla 16. Características tuberías polietileno 

Uniones  

Las uniones entre tramos de tubería se efectuarán mediante soldadura a tope siguiendo los 

procesos prescritos por el fabricante y ejecutándose por personal cualificado. 

La soldadura se ejecutará con equipo automático o semiautomático a pie de zanja, 

colocándose posteriormente, con la ayuda de equipos mecánicos, en el interior de la zanja. 

La colocación del tubo en la zanja deberá seguir una trayectoria ligeramente sinusoidal que 

permita absorber posibles dilataciones y contracciones futuras. 

Piezas especiales 

Piezas para cambio de sección: 

Deben tener tanto interior como exteriormente forma tronco-cónica, de modo que el paso de un 

diámetro a otro se realice sin brusquedades. 

En consecuencia, se adoptan los siguientes valores numéricos para las dimensiones de estos 

cambios de sección. 

Relación entre la longitud de la pieza y la diferencia de diámetros: 

Óptimo     Mínimo  

Aumento de sección   Diez (10) max.    Cinco (5)  

Disminución de sección   El máximo posible   Cinco (5) 

Uniones en T:

Se llama así a las derivaciones en ángulo recto, entre las que siempre serán preferibles 

aquellas que presentan una superficie interior sin aristas vivas, verificándose el paso de uno a 

otro con las menores pérdidas de carga posible. Para ello se exige que el plano de la sección 

por los ejes de las tuberías, el radio de acuerdo sea un cuarto (1/4) a un quinto (1/5) del radio 

de la derivación, abocinándose el resto de modo que la superficie de transición sea siempre 

tangente a éste, a lo largo de la misma directriz. 

Derivaciones en cruz: 

Tienen por objeto obtener de una tubería, dos derivaciones en dirección perpendicular a la 

misma, y cuyos ejes son coincidentes. 

La superficie de unión de las dos derivaciones que así se forman con el tubo principal reunirán 

una y otra las condiciones exigidas en el epígrafe anterior, para las piezas en T, y si hubiese 

reducción de diámetro a partir del punto de derivación, se hará dicha reducción con las 

prescripciones contenidas en el presente apartado. 
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Codos:

El replanteo definitivo fijará los ángulos de las alineaciones a las que han de ajustarse 

exactamente para cada caso no siendo admisibles los de serie existente normalmente en el 

mercado. 

Los codos deberán tener un radio interior menor del doble del diámetro nominal de la 

conducción. 

Almacenaje: 

Las tuberías de polietileno de color negro pueden ser almacenadas bajo techo o al descubierto, 

ya que están debidamente protegidas de la acción solar por la adición de negro de carbono. 

Con las tuberías de polietileno de color hay que tener la precaución de que no estén más de 1 

año a la intemperie, expuestas a los rayos ultravioletas, antes de enterrarlas. 

Los rollos pueden ser almacenados en posición horizontal, unos encima de otros y en el caso 

de almacenarlos verticalmente se pondrá uno solo. Las barras pueden ser almacenadas sobre 

estantes horizontales, disponiendo del apoyo necesario para evitar su deformación. 

Las tuberías almacenadas deben estar situadas de forma tal que combustibles, disolventes, 

pinturas agresivas, etc. no entren en contacto con las mismas. 

No se permite el almacenaje de tuberías en zonas donde puedan tener contacto con tuberías 

de vapor o de agua caliente y deben ser mantenidas separadas de superficies con 

temperaturas superiores a 50 º C. 

Manejo 

Deben evitarse prácticas tales como arrastrar los tubos sobre el suelo áspero o el contacto con 

objetos de filo cortante. 

Si debido al manejo o almacenaje defectuosos, una tubería resulta dañada o con dobleces, la 

porción afectada debe ser suprimida completamente. 

Transporte 

Los vehículos deben estar provistos de un plano horizontal llano, libre de clavos y otros 

elementos que puedan dañar las tuberías. 

Las tuberías se acondicionan sobre el vehículo sin utilizar cables metálicos ni cadenas que 

estén en contacto con las tuberías. En posición vertical no se colocarán unos rollos encima de 

otros. 

Para que no se produzcan deformaciones no se debe poner durante el transporte otras cargas 

encima de los tubos. 

ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES 

Las características y la ubicación de estos elementos se definen en los planos del Proyecto. 

Se prevé la instalación de: 

Válvula de compuerta de cierre elástico DE-200mm, pn-10, conexión con brida, cuerpo y tapa 

de fundición dúctil GGG-400-15 y eje de acero inxidable, (marca hawle o similar), incluido todos 
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los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación a la tubería. Incluyendo 

marco y tapa de foneria de 60 cm de diámetro D-400. 

Pieza especial en T para derivación de tubería de DN350 mm y PN10 a DN200 mm y PN10. 

Pieza especial en T para derivación de tubería de DN200 mm y PN10 a DN200 mm y PN10. 

ARQUETAS 

Las paredes de las arquetas o pozos se ejecutarán con hormigón en masa o armado o de 

ladrillos, según planos del Proyecto. 

La fábrica de ladrillo deberá cumplir con lo especificado en el Artículo 657 del PG-3 y en el 

Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción. Los ladrillos a emplear serán macizos. 

La losa de la arqueta se ejecutará con hormigón HM-20. 

El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas 

aquellas piezas que presenten defectos. 

Los marcos y tapas de las arquetas serán de las dimensiones y materiales que se definen en 

los planos. 

13. MATERIALES DE SANEAMIENTO 

TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SANEAMIENTO 

Definición 

Se emplearán tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) del tipo PE100, fabricadas a 

partir de resinas de PEAD MRS 100 mediante polimerización del monómero en reactor de baja 

presión. 

Los tubos serán de color negro con bandas marrones. 

Características 

Las características técnicas de las tuberías serán las siguientes:  

Característica Unidad PE100 

Densidad  g/cm3  0,95  

Indice de Fluidez  g/10 min  0,2  

Resistencia a tracción en 
límite elástico  

kg/cm2  250  

Alargamiento a la rotura  %  ≥ 350  

Estabilidad Térmica – T.I.O. 
a 200ºC  

Min.  ≥ 20  

Contenido en materias 
volátiles  

mg/kg  --  

Contenido negro de carbono  %  2,5  

Comportamiento de 
dilatación lineal  

mm/m ºC  0,22  



                           Pliego de prescripciones técnicas 

Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias 
 desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada. 

 
de Granada                               

  
 
 
 
 

 
 74 

    

Conductividad térmica  Kcal/mh ºC  0,37  

Tensión mínima requerida -
MRS  

MPa  10  

Coeficiente de diseño C  --  1,25  
Tabla 17. Las características técnicas de las tuberías 

Normas 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

UNE EN 13244. Sistemas de canalización en materiales plásticos, enterrados o aéreos, para 

suministro de agua, en general, y saneamiento a presión. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

Dimensiones 

Se emplearán tuberías de polietileno de alta densidad de diez (10) atmósferas. Los diámetros, 

espesores, y forma de suministro serán los siguientes: 

Uniones 

Las uniones entre tramos de tubería se efectuarán mediante soldadura a tope siguiendo los 

procesos prescritos por el fabricante y ejecutándose por personal cualificado. 

La soldadura se ejecutará con equipo automático o semiautomático a pie de zanja, 

colocándose posteriormente, con la ayuda de equipos mecánicos, en el interior de la zanja. 

La colocación del tubo en la zanja deberá seguir una trayectoria ligeramente sinusoidal que 

permita absorber posibles dilataciones y contracciones futuras. 

Piezas especiales 

Piezas para cambio de sección: 

Deben tener tanto interior como exteriormente forma tronco-cónica, de modo que el paso de un 

diámetro a otro se realice sin brusquedades. 

En consecuencia, se adoptan los siguientes valores numéricos para las dimensiones de estos 

cambios de sección. 

Relación entre la longitud de la pieza y la diferencia de diámetros: 

Uniones en T:

Se llama así a las derivaciones en ángulo recto, entre las que siempre serán preferibles 

aquellas que presentan una superficie interior sin aristas vivas, verificándose el paso de uno a 

otro con las menores pérdidas de carga posible. Para ello se exige que el plano de la sección 

por los ejes de las tuberías, el radio de acuerdo sea un cuarto (1/4) a un quinto (1/5) del radio 

de la derivación, abocinándose el resto de modo que la superficie de transición sea siempre 

tangente a éste, a lo largo de la misma directriz. 

Derivaciones en cruz: 



Tienen por objeto obtener de una tubería, dos derivaciones en dirección perpendicular a la 

misma, y cuyos ejes son coincidentes. 
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La superficie de unión de las dos derivaciones que así se forman con el tubo principal reunirán 

una y otra las condiciones exigidas en el epígrafe anterior, para las piezas en T, y si hubiese 

reducción de diámetro a partir del punto de derivación, se hará dicha reducción con las 

prescripciones contenidas en el presente apartado. Codos:

El replanteo definitivo fijará los ángulos de las alineaciones a las que han de ajustarse 

exactamente para cada caso no siendo admisibles los de serie existente normalmente en el 

mercado. 

Los codos deberán tener un radio interior menor del doble del diámetro nominal de la 

conducción. 

Almacenaje 

Las tuberías de polietileno de color negro pueden ser almacenadas bajo techo o al descubierto, 

ya que están debidamente protegidas de la acción solar por la adición de negro de carbono. 

Con las tuberías de polietileno de color hay que tener la precaución de que no estén más de 1 

año a la intemperie, expuestas a los rayos ultravioletas, antes de enterrarlas. 

Los rollos pueden ser almacenados en posición horizontal, unos encima de otros y en el caso 

de almacenarlos verticalmente se pondrá uno solo. Las barras pueden ser almacenadas sobre 

estantes horizontales, disponiendo del apoyo necesario para evitar su deformación. 

Las tuberías almacenadas deben estar situadas de forma tal que combustibles, disolventes, 

pinturas agresivas, etc. no entren en contacto con las mismas. 

No se permite el almacenaje de tuberías en zonas donde puedan tener contacto con tuberías 

de vapor o de agua caliente y deben ser mantenidas separadas de superficies con 

temperaturas superiores a 50 º C. 

Manejo 

Deben evitarse prácticas tales como arrastrar los tubos sobre el suelo áspero o el contacto con 

objetos de filo cortante. 

Si debido al manejo o almacenaje defectuosos, una tubería resulta dañada o con dobleces, la 

porción afectada debe ser suprimida completamente. 

Transporte 

Los vehículos deben estar provistos de un plano horizontal llano, libre de clavos y otros 

elementos que puedan dañar las tuberías.  

Las tuberías se acondicionan sobre el vehículo sin utilizar cables metálicos ni cadenas que 

estén en contacto con las tuberías. En posición vertical no se colocarán unos rollos encima de 

otros. 

Para que no se produzcan deformaciones no se debe poner durante el transporte otras cargas 

encima de los tubos. 
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14. MATERIALES DE RIEGO 

TUBOS 

Se recogen en este apartado las características de los materiales de empleo generalizado, así 

como las precauciones y condiciones a tener en cuenta en su transporte, almacenamiento y 

puesta en obra. 

Se emplearán tubos de polietileno de baja densidad (LDPE PE 40) para presiones nominales 

de 10 bar. 

El diámetro de los tubos a emplear en las canalizaciones será de 32, 50 y 90 mm de diámetro. 

Características geométricas 

Característica Parámetros Método ensayo 

Presión interna 20ºC  > 100 h; σ = 7,0 MPa  UNE-EN 1167  

Presión interna 80ºC  > 165 h; σ = 2,5 MPa  UNE-EN 1167  
Tabla 18. Características mecánicas tubos 

Características físicas 

Característica Requisitos Método ensayo 

Alargamiento en la rotura ≥ 350 % UNE ISO 6259 

Índice de fluidez cambio inferior al 20% del 
valor obtenido con la materia 

prima utilizada 

UNE-EN ISO 1133 

Tª de inducción oxidación ≥ 20 min UNE-EN 728 
Tabla 19. Características físicas tubos 

El espesor de las tuberías en función del diámetro cumplirá lo indicado en la norma UNE-EN 

12201. 

Los tubos se deben unir mediante medios mecánicos. 

Accesorios, piezas especiales y elementos auxiliares 

Las características y la ubicación de estos elementos se definen en los planos del Proyecto. 

Se prevé la instalación de: 

- By-pass maestro de 2'' formado por electroválvula, tres válvulas macho de racord plano 

con dos codos (macho y hembra) y dos t de latón, incluyendo marco de acero montado 

en arqueta de 80x60 cm. 

- Anilla techline de 2 m aproximadamente de longitud para incorporación de 7 goteros de 

3,5 l/h pe diámetro 16 mm, 4 atm. 

- Filtro metálico con rosca macho d'1 1/2'', para intercalar en la tuberia, de 300 micras, 

con cuerpo largo desmontable para su mantenimiento, especial para la prevención de 

obstrucciones biológicas en sistemas de tuberías con goteadores integrados, montado 

en arqueta. 

- Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 50 mm, de 25 bar de 

presión máxima y con un diferencial máximo regulable de 19 y 24 bar, de latón. 



                           Pliego de prescripciones técnicas 

Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias 
 desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada. 

 
de Granada                               

  
 
 
 
 

 
 77 

    

CANALIZACIONES 

Las dimensiones formas, materiales y sus características se reflejan en los planos del proyecto. 

En la canalización de riego, en parterres y acera, se dispondrá 1 tubo de polietileno de baja 

densidad de diámetro variable, según planos del Proyecto. El tubo estará envuelto por tierra o 

arena limpia de río. Posteriormente, se dispondrá una lámina de polietileno de color verde. Por 

último se rellena la zanja hasta terreno natural con tierra vegetal de aportación. 

En la canalización de riego, bajo calzada, se dispondrá un tubo de polietileno de baja densidad 

con diámetro según planos del Proyecto, y dos tubos de PVC rígido de diámetro igual al doble 

del de la tubería de polietileno. Se continúa con el relleno de la zanja. En el interior de este 

relleno se dispondrá una lámina de polietileno de color verde. 

Hormigón 

El hormigón a colocar en las canalizaciones será HM-20. Será de aplicación lo prescrito en la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), en el Artículo 610 del PG-3 y en el presente pliego. 

La forma y dimensiones se reflejan en los planos del Proyecto. 

Arena o tierra de río 

La forma y dimensiones se reflejan en los planos del Proyecto 

Debe estar exenta de terrones de arcilla. Se admite una tolerancia en peso del medio por 

ciento (0,5%), determinándose estos porcentajes con arreglo al método de ensayo UNE 7133. 

La inalterabilidad de las arenas mediante la prueba con sulfatos sódico y magnésico, realizada 

de acuerdo con el método de ensayo UNE 7136. La pérdida de peso de la arena sometida a 

cinco (5) ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico y magnésico no serán 

superiores al doce por ciento (12%) y al dieciocho por ciento (18%) respectivamente. 

No se utilizarán arenas con una proporción de materia orgánica tal que, ensayada con arreglo 

al método UNE 7082, produzca un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

Los porcentajes de compuestos de azufre, expresados en SO3 y referidos a la arena seca, de 

terminados con arreglo al método de ensayo UNE 83.120, serán inferiores al cuatro por mil (4 

%0). 

En caso necesario se lavarán las arenas hasta quedar limpias de materias extrañas y cumplan 

los límites anteriormente señalados. 

Las partículas lajosas y alargadas no deben sobrepasar el quince por ciento (15%) en peso de 

las arenas. Se define como partícula lajosa y alargada aquella cuya relación entre la dimensión 

máxima y mínima exceda de cinco a uno (5:1). 

La curva granulométrica de la arena debe quedar en los siguientes límites: 

 Tanto por ciento en peso que pasa por cada tamiz 

Abertura de malla en mm.  5,00  2,50  1,25  0,60  0,30  0,15  0,08  

Límite superior  100  95  85  62  30  15  5  

Límite inferior.  95  75  55  30  12  4  0  
Tabla 20. Curva granulométrica de la arena 
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ARQUETAS 

Las arquetas serán de ladrillos huecos. Las dimensiones de los ladrillos se definen en los 

planos del Proyecto. Las arquetas tendrán la forma, dimensiones y materiales que se reflejan 

en los planos del Proyecto. 

El Director de Obra las podrá adaptar a las necesidades de la obra sin que se modifique su 

valoración. Su emplazamiento y cota serán los que indiquen los planos. 

Los ladrillos huecos, deberán cumplir lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la Recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción. 

El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas 

aquellas piezas que presenten defectos. 

Las arquetas se revocarán por dentro con mortero de cemento 1:2:10 elaborado en obra. 

Se dispondrán sobre un lecho drenante de grava de piedra granítica de cantera o de arena, de 

10 cm de espesor. 

Se colocará el marco con mortero mixto 1:2:10. La tapa de fundición gris, modelo de parques y 

jardines, tendrá bisagra y cierre con llave triangular. 

 

15. MATERIALES DIVERSOS 

MATERIALES PARA ENCOFRADOS 

Los encofrados podrán ser de madera, metálicos o de otros materiales que reúnan condiciones 

de eficacia análogas. Deberán cumplir las disposiciones del artículo 65 de la instrucción EHE. 

La madera para encofrados cumplirá lo establecido en la Norma EME-NTE y estará bien seca, 

sin presentar señales de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

Los distintos tipos de encofrados a emplear en obra serán: 

 

- Encofrados no vistos, planos o curvos: encofrado de superficies que han de quedar 

ocultas, bien dentro de la masa de hormigón, o bien por el terreno o algún 

revestimiento. A emplear en cimientos, elementos de drenaje (colectores, cunetas) y en 

paramentos no vistos de alzados de muros, estribos, losa inferior y hastiales de los 

marcos o cajones de hormigón armado, colectores, pozos y arquetas, etc. 

- En estos encofrados podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de anchura y 

longitud no necesariamente uniformes, así como chapas metálicas o cualquier otro 

material que no resulte deformado por el hormigonado o la vibración. 

- Encofrado visto, plano o curvo: A emplear en alzados de muros y estribos vistos, 

cartelas, hastiales y losas vistas de los marcos o cajones de hormigón armado. 

- Se podrán emplear tablas de madera cepilladas y ensambladas, aristadas, con un 

grueso de veinticuatro milímetros (24 mm) y una anchura que oscilará entre diez y 

quince centímetros (10 y 15 cm). Las tolerancias máximas de acabado medidas en los 

paramentos, una vez desencofrados, con regla de dos metros (2 m), serán de veinte 

milímetros (20 mm) en los muros y estribos, y de diez milímetros (10 mm) en las pilas. 
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VALLA EXTERIOR NORMALIZADA 

Muro 

Murete de hormigón armado HA-25 de 1,50 m de altura y de 0,30 m de espesor. El acero a 

emplear será B 500 S. 

La cimentación del murete se realiza con hormigón HM-25. Las dimensiones se reflejan en los 

planos del Proyecto. 

Pilares 

Estarán formados por perfiles tubulares rectangulares de acero galvanizado, de sesenta por 

cuarenta por uno y medio milímetros (60401,5 mm) con dos golletes de perfil tubular redondo 

de veinticinco milímetros de diámetro ( 28 mm) por un milímetro y medio (1,5 mm) de espesor 

a cada lado para el ensamblaje en los marcos. La longitud será de cuarenta centímetros (40 

cm) de engaste, ciento cincuenta y cinco centímetros (1,55 m) verticales vistos y cuarenta 

centímetros (40 cm) inclinados a cuarenta y cinco grados (45º). 

Marcos 

Serán rectangulares de doscientos setenta y ocho por ciento cincuenta centímetros (2,781,50 

m) formados por perfiles tubulares rectangulares de acero galvanizado de sección cuarenta por 

treinta por uno y medio milímetros (40301,5 mm). En la parte que da al exterior del Puerto 

tendrán una aleta de cinco milímetros (5 mm) en el que se soldará el mallazo. En ambos lados 

verticales deben tener dos perfiles tubulares cuadrados de treinta por treinta por uno y medio 

milímetros (30301,5 mm) para el ensamblaje a los pilares. 

Malla electrosoldada Será de redondo de acero de electrolíticamente de seis milímetros de 

diámetro ( 6mm) soldado retícula de trescientos por cincuenta milímetros. 

Alambre liso 

El alambre será galvanizado y plastificado y los tensores de acero inoxidable 18/8 NORMA 

AISI-304. El plastificado será en caliente por inmersión en lecho de polvo fluidificado de 

copolímero de etileno/acetato de vinilo, con un recubrimiento mínimo de trescientas cincuenta 

micras (350). 

PUERTAS DE ACCESO 

La ubicación de las puertas previstas en el proyecto se reflejan en los planos. Las 

características de dichas puertas son las siguientes: 

Puerta de acceso tipo 1, formada por una puerta de control de accesos para vehículos y por 

una puerta de control de accesos peatonal, con los siguientes requisitos formales y 

estructurales: 

- Puertas de estructura metálica. 

- Luz total a cerrar de 16,49 m. 

- Altura de las puertas de 3,10 m. 

- Montantes verticales de 40x30x2 mm. Cada 140mm. 

- Marco con bastidor de tubo de 100x100x5 mm o 100x100x2 mm. 

- Zócalo inferior de refuerzo de 6000 mm. Con chapa de 3-4 mm. 
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- Puertas: 1 puerta de dos hojas de 11.000 mm. 2x5.500 mm y 1 puerta de 1 hoja de 

4.180 mm. 

- Cierre mediante pestillo y candados. 

Pintura y acabados: 

- TIPO 1: Preparación previa del soporte mediante chorreado con arena grado Sa 2.5 

(ISO 8501-1) pintado mediante aplicación de una primera capa de epoxi-zinc de 40 

micras, una segunda capa de epoxi-poliamida de 90micras y una capa de poliuretano 

asfáltico de 35micras todo ello aplicado en taller en color RAL 6005. 

- TIPO 2: Galvanizado en caliente según UNE EN ISO 1461:1999. Limpieza de 

estructura mediante máquina de vapor a 170 º. Pintado con una capa de 70 micras de 

imprimación bicomponente epoxi-poliamida y acabado de 100 micras en dos capes de 

esmalte de poliuretano de dos componentes a base de iziocianato alifático en RAL 

6005. Todo aplicado en taller. 

Puerta de acceso tipo 2 formada por una puerta de control de accesos para vehículos, con los 

siguientes requisitos formales y estructurales: 

- Puertas de estructura metálica. 

- Luz total a cerrar de 11,73 m. 

- Altura de las puertas de 3,10 m. 

- Montantes verticales de 40x30x2 mm. Cada 140mm. 

- Marco con bastidor de tubo de 100x100x5 mm o 100x100x2 mm. 

- Zócalo inferior de refuerzo de 6000 mm. Con chapa de 3-4 mm. 

- Puertas: 1 puerta de dos hojas de 11.000 mm. 2x5.500 mm. 

- Cierre mediante pestillo y candados. 

Pintura y acabados: 

- TIPO 1: Preparación previa del soporte mediante chorreado con arena grado Sa 2.5 

(ISO 8501-1) pintado mediante aplicación de una primera capa de epoxi-zinc de 40 

micras, una segunda capa de epoxi-poliamida de 90micras y una capa de poliuretano 

asfáltico de 35micres todo ello aplicado en taller en color RAL 6005. 

- TIPO 2: Galvanizado en caliente según UNE EN ISO 1461:1999. Limpieza de 

estructura mediante máquina de vapor a 170 º. Pintado con una capa de 70 micras de 

imprimación bicomponente epoxi-poliamida y acabado de 100 micras en dos capas de 

esmalte de poliuretano de dos componentes a base de iziocianato alifático en RAL 

6005. Todo aplicado en taller. 
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CAPÍTULO III – UNIDADES DE OBRA, PROCESO DE 

EJECUCIÓN Y CONTROL  

1. TRABAJOS GENERALES 

REPLANTEO 

A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras, todos los trabajos de replanteo 

necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo de contratista. 

El director comprobará el replanteo ejecutado por el contratista y éste no podrá iniciar la 

ejecución de jefe de obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director la correspondiente 

aprobación del replanteo. 

La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el contratista no 

disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras. Los perjuicios que 

ocasionaran los errores del replanteo para el contratista deberán ser solucionados a cargo de 

éste en la forma que indique el Director. 

El contratista deberá proveer a su cargo todos los materiales, aparato y equipos de topografía, 

personal técnico especializado, y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los 

replanteos a su cargo y materializar los vértices, bases, puntos y señales niveladas. Todos los 

medios materiales y de personal mencionados tendrán la cualificación adecuada al grado de 

exactitud de los trabajos topográficos que requiera cada una de las fases de replanteo de 

acuerdo con las características de la obra. 

En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el contratista, a su cargo, 

proporcionará la asistencia y ayuda que el director pida, evitará que los trabajos de ejecución 

de las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobación y control. cuando sea 

indispensable, suspenderá dichos trabajos, sin que por ello tenga derecho a indemnización. 

El contratista ejecutará a su cargo los accesos, poleas, escaleras, pasarelas y andamios 

necesarias para la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como 

por la Dirección para las comprobaciones de los replanteos y para la materialización de 

los puntos topográficos mencionados anteriormente. 

El contratista será responsable de la conservación durante el tiempo de vigencia del contrato, 

de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas, teniendo que 

reponer el su cargo, los que por necesidad de ejecución de las obras o por deterioro hubieran 

sido movidos o eliminados, lo que comunicará por escrito al director, y éste dará las 

instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de los puntos recuperados. 

ACCESO A LAS OBRAS 

Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta y riesgo del 

contratista, todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares para transporte, tales 

como carreteras, caminos, sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para el acceso 

de personas, transportes de materiales en obra, etc. 

Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, 

construidas, conservadas, mantenidas y operadas, así como demolidas, desmontadas, 

retiradas, abandonadas o entregadas por usos posteriores por cuenta y riesgo del contratista. 
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El contratista se reserva el derecho a que aquellas carreteras, caminos, sendas e 

infraestructuras de obra civil y / o instalaciones auxiliares de transporte, que el Director 

considere de utilidad para el explotación de la obra definitiva o para otros fines que la Dirección 

estime convenientes, sean entregados por contratista al término de su utilización por éste, sin 

que por ello el contratista deba percibir ningún abono. 

El contratista tendrá que obtener de la autoridad competente las oportunas autorizaciones y 

permisos para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado. 

El contratista se reserva el derecho de que determinadas carreteras, caminos, sendas, rampas 

y otras vías de comunicación construidas por cuenta del contratista, puedan ser utilizadas 

gratuitamente por sí mismo o por otros contratistas para la realización de trabajos de control de 

calidad, auscultación, reconocimiento y tratamiento del terreno, sondeos, inyecciones, anclajes, 

cimentaciones indirectas, obras especiales, montaje de elementos metálicos, mecánicos, 

eléctricos, y de otros equipos de instalación definitiva. 

INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS AUXILIARES 

Constituye obligación del contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación, 

desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las 

obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras definitivas. 

Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indican a 

continuación: 

- Oficinas del contratista. 

- Salas servicios del personal. 

- Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 

- Laboratorios, almacenes, talleres y parques del contratista. 

- Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón, fabricación 

de mezclas bituminosas, excepto si en el contrato de adjudicación indicara otra cosa. 

- Instalaciones de suministro de energía eléctrica y alumbrado para las obres 

- Instalaciones de suministro de agua. 

- Cualquier otra instalación que el contratista necesite para la ejecución de la obra.Se 

considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras 

definitivas que, sin carácter limitativo, se indican a continuación: 

- Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales tales como cortes, 

canalizaciones, etc. 

- Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 

- Obras de protección y defensa contra inundaciones. 

- Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático. 

- Tirones, sostenimientos y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y 

subterráneas. 

- Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, requeridos 

para la ejecución de las obras objeto del contrato. 

Durante la vigencia del contrato, será de cuenta y riesgo del contratista el funcionamiento, la 

conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obra y obras 

auxiliares. 
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MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

El contratista está obligado, bajo su responsabilidad proveer y disponer en obra de todas las 

máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las 

condiciones de calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente para 

cumplir todas las condiciones del contrato, así como manejarlos, mantenerlos, conservarlos y 

utilizarlos adecuada y correctamente. 

La maquinaria y los medios auxiliares que hayan de utilizarse para la ejecución de las obras, la 

relación figurará entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de Trabajo, deberán 

estar disponibles a pie de obra con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente, por que puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el Director. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto estén en ejecución las unidades en que se debe 

utilizar, en la inteligencia de que no se podrá retirar sin consentimiento expreso del Director y 

habiendo sido reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación 

exija plazos que aquel estime han de alterar el Programa de Trabajo. 

Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de las condiciones 

de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran idóneos al fin 

propuesto y al cumplimiento del programa de Trabajo, deberán ser sustituidos, o 

incrementados en número, por otros que lo sean. El contratista no podrá reclamar si, en el 

curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, se viera obligado a aumentar la 

importancia de la maquinaria, los equipos o de las plantas y de los medios auxiliares, en 

calidad, potencia, capacidad de producción o en número, o modificarlo respecto de sus 

previsiones. 

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento de este artículo, se considerarán 

incluidas en los precios indicación en contrario que figure en algún documento contractual. 

PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Durante las diversas etapas de la construcción las obras se mantendrán en perfectas 

condiciones de drenaje para prevenir la incidencia de lluvias que puedan dañarlas. 

Si se prevén heladas el Contratista protegerá todas las zonas que puedan ser perjudicadas. 

Las partes de obra dañadas se demolerán y reconstruirán a cargo del Contratista, de acuerdo 

con lo indicado en este Pliego. 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 

incendios y a las instrucciones que se dicten por la PCVS. Queda terminantemente prohibido 

encender fuegos por cualquier motivo en la zona afectada por las obras. El Contratista será el 

responsable del incumplimiento, así como de los daños y perjuicios que se desprendan de ello. 

SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista la señalización de las obras de día y de noche y su iluminación 

nocturna y, por tanto, es el único responsable de los accidentes que origine la negligencia o 

abandono de este cumplimiento. En todo momento atenderá las indicaciones que le ordene la 

Dirección de Obra. 
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2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

TRABAJOS PRELIMINARES 

PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DE LA BASE DEL TERRAPLÉN 

Consistirá en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras los árboles, troncos, 

maderas rotas, escombros, desperdicios o cualquier otro material indeseable a criterio del 

Director de Obra, de acuerdo con lo especificado en el artículo 300 del PG-3. 

Esta unidad incluye las operaciones de retirada de los materiales de la obra, y la carga y 

transporte de la tierra vegetal procedente del desbroce hasta un acopio temporal. Además se 

incluye, el escarificado y compactación del asiento de los rellenos. 

La preparación del asiento del terraplén consiste en el escarificado con púas y la compactación 

previa a la colocación de las capas del terraplén. La profundidad de escarificado será hasta un 

límite máximo de treinta centímetros (30 cm) una vez compactado, o la definirá, en todo caso, 

el Director de Obra a la vista de la naturaleza del terreno. 

La compactación de los materiales escarificados se llevará a cabo hasta obtener una densidad 

correspondiente al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad óptima del Próctor 

Modificado. 

El Director de Obra, a la vista de las condiciones del terreno, fijará el número de ensayos a 

realizar, con un mínimo de un ensayo de densidad “in situ” cada cuatrocientos metros 

cuadrados (400 m2) de superficie escarificada y compactada. 

Estos trabajos no serán de abono directo sino que están incluidos en el precio de los rellenos. 

DEMOLICIONES 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 301 del PG3, junto con lo aquí preceptuado. 

Consiste en la demolición de todas las construcciones que obstaculicen las obras o que sea 

necesario hacer desaparecer para dar por concluidas las mismas. 

Los métodos de demolición será de libre elección del Contratista, previa aprobación del 

Director de Obra. 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá 

ser sometido a la aprobación del Director de Obra, siendo el Contratista responsable del 

contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

- Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y 

cimbras necesarios. 

- Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas. 

- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 

- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 

- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la 

demolición. 

- Cronogramas de trabajos. 
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- Pautas de control. 

- Medidas de seguridad y salud. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Condiciones generales 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de 

acuerdo con lo que sobre el particular ordene el director de la obra, quien designará y marcará 

los elementos que haya que conservar intactos. 

Dentro de la demolición del elemento quedará incluida la excavación (para aquellos elementos 

o partes de ellos que estén enterrados) correspondiente para dejar el elemento al descubierto, 

de manera que pueda ser accesible para su demolición o retirada. 

Cuando haya que demoler elementos de contención habrá que vaciar los materiales que 

graviten sobre el elemento a demoler. 

Queda totalmente prohibido el empleo de explosivo, salvo en aquellos lugares en que se 

especifique explícitamente. 

En el caso de muros se deberá crear un plano de discontinuidad mediante taladros perforados 

en la unión de alzado y zapata. 

Si el director de las obras estimara oportuno emplear alguno de los materiales de la demolición 

en la obra se encontrarán incluidas las labores de perforación y troceo, hasta la granulometría 

que sea necesaria para obtener un pedraplén, limpieza de los mismos, y acopio y transporte en 

la forma y lugares que señale el Director de Obra. 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, 

de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien designará y 

marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

Dentro de la demolición del elemento quedará incluida la excavación (para aquellos elementos 

o partes de ellos que estén enterrados) correspondiente para dejar el elemento al descubierto, 

de manera que pueda ser accesible para su demolición o retirada. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 

Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra serán 

retirados a acopio temporal de separación o donde lo indique el Director de Obra, hasta una 

distancia de 5 km. 

La profundidad de la demolición de los firmes será como mínimo de cincuenta centímetros (50 

cm) o la designada por el Director de Obra. 

La profundidad de derribo de los cimientos será, como mínimo, de cincuenta centímetros (50 

cm) por debajo de la cota más baja de la explanada, terraplén o desmonte. 

Tipos de demoliciones y desmontajes 
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Demolición de obra de fábrica 

Esta unidad comprende la demolición de losas del pavimento de hormigón, obras de fábrica de 

hormigón, embocaduras y aletas de hormigón, canalizaciones hormigonadas, etc. que puedan 

encontrarse al realizar los trabajos de excavación, siempre que no puedan extraerse con la 

maquinaria que se utiliza para la apertura de la caja de la explanación, y en la retirada de los 

materiales resultantes a centro gestor. Incluye los cortes de armadurasy la limpieza. 

Desmontaje de cerramiento existente 

Esta unidad comprende el desmontaje del vallado existente de cualquier tipo, incluido soportes 

y demolición de cimentaciones. 

Desmontaje de rejilla de imbornal 

Esta unidad comprende el desmontaje del marco y tapa/rejilla de pozo/imbornales. 

Retirada de capa de árido 

Se realizará hasta una profundidad máxima de 50 cm. 

Demolición de pavimento de cualquier tipo 

Se realizará hasta una profundidad máxima de 50 cm. 

Demolición de bordillos y rigolas 

Consiste en la retirada y/o demolición de los bordillos y rigola de cualquier tipo. Incluye la 

demolición de sus cimentaciones o asientos. 

Desmontaje de barrera de seguridad de hormigón 

Esta unidad comprende el desmontaje de las barreras de hormigón tipo New Jersey. 

Desmontaje de barrera de seguridad metálica 

Esta unidad comprende el desmontaje de las barreras metálicas de los tipos señalados en los 

planos. 

Desmontaje de señales verticales 

Esta unidad comprende el desmontaje de señales verticales, cualquiera sea su tamaño y altura 

de postes. Incluye, además, la demolición de sus cimentaciones. 

Desmontaje de placas y paneles de señalización de tráfico 

Esta unidad comprende el desmontaje de las placas y paneles de señalización y de sus 

soportes, cualquiera sea su tamaño. Además, incluye la demolición de sus cimentaciones. 

Desmontaje de báculos o columnas de alumbrado 

Esta unidad comprende el desmontaje de columnas o báculos de alumbrado existentes, de 

cualquier altura. Incluye, además, las desconexiones de los circuitos eléctricos y la demolición 

de sus cimentaciones. 

Desmontaje de cable existente de iluminación 
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Esta unidad comprende el desmontaje del cableado de cualquier sección, el desmontaje de 

todos los elementos y desconexiones necesarias, incluso traslado a depósito y a nueva 

ubicación. 

Demolición de canalizaciones de instalaciones o redes existentes 

Esta unidad comprende la excavación hasta destapar los tubos existentes, las desconexiones 

si fuesen necesarias, la retirada de la tubería a zona de vertido y todas las operaciones 

necesarias para dejar esta unidad de obras terminada. 

Retirada de geomalla existente 

Esta unidad comprende la retirada de la geomalla existente incluyendo el mallazo metálico 

exterior, la carga sobre camión y el transporte de estos materiales a depósito, a acopio 

temporal o a centro gestor de Runes. 

Desmontaje de losa de protección de servicios 

Esta unidad comprende el desmontaje de las losas de protección de servicios indicadas en los 

planos del Proyecto, y la carga sobre camión y el transporte de estos materiales a depósito, a 

acopio temporal o a centro gestor de Runes. 

Dentro de las citadas unidades de obra se consideran incluidas las siguientes actividades: 

- Desmontaje, carga y retirada y descarga en acopio temporal de selección o en centro 

gestor, y en ubicación definitiva, si fuese necesario, de todos los materiales resultantes. 

- Demolición de las cimentaciones si las hubiere. 

- Corte de materiales. 

- Cuantas operaciones sean necesarias para disponer de las zonas y ejecutar las obras 

previstas en ellas. 

La ubicación de las demoliciones citadas se reflejan en los planos del Proyecto. 

ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN DE FIRMES EXISTENTES 

Esta unidad de obra se ejecutará de acuerdo con lo prescrito en el artículo 303 del PG-3. 

La ejecución de esta unidad incluye el escarificado del firme, retirada de los productos en caso 

necesario y la compactación de los productos removidos o de la superficie resultante, una vez 

retirados los productos mencionados. 

FRESADO DE FIRMES 

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos y la retirada y 

descarga de todos los materiales resultantes en acopio temporal o en centro gestor. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

El fresado se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en el Proyecto o 

que, en su defecto, señale el Director de Obra. 

Los equipos de maquinaria para el fresado serán propuestos por el Contratista y aprobados por 

el Director de Obra. 

Los productos removidos no aprovechables se transportarán a centro de clasificación o hasta el 

centro de reciclaje, que deberán ser autorizados por el Director de Obra a propuesta del 
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Contratista, quien se responsabilizará de los mismos y deberá obtener, a su cargo y costa, los 

oportunos contratos y permisos, de los cuales deberá entregar copia al Director de Obra. 

Los equipos de compactación y el grado de compactación serán los adecuados al material 

escarificado. 

TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 

explanada. Para la ejecución de esta unidad deberán cumplirse las especificaciones del 

artículo 340 del PG-3. 

REFINO DE TALUDES 

Se trata de las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de 

los rellenos. Para la ejecución de esta unidad deberán cumplirse las especificaciones del 

artículo 341 del PG-3. 

EXCAVACIONES 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no se lleve a cabo en todas las fases 

con referencias topográficas precisas. 

Previo al inicio de la excavación se debe replantear y nivelar el terreno original. 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN A CIELO ABIERTO 

Generalidades 

Consiste en el rebaje necesario del terreno que está situado por encima del nivel de la 

explanación, la caja de pavimentos o la rasante de la plataforma, incluida la excavación para la 

formación de la explanada mejorada y el vaciado en las zonas de saneo. 

Asimismo, se considera aplicable el contenido de este apartado a las excavaciones de anchura 

igual o superior a 3 metros en su fondo que se realicen para alojar los colectores de grandes 

dimensiones definidos en el Proyecto (excavación en vaciados), efectuadas con la máquina 

excavadora situada dentro de la excavación. 

Se ejecutará de acuerdo con los planos del Proyecto, datos de replanteo y nivelación, planos 

de detalle y órdenes de la Dirección de Obra. Quedan incluidas en este concepto las siguientes 

operaciones: 

- La excavación de los materiales de desmonte, cualquiera que sea su naturaleza, 

incluso cunetas, zonas de emplazamiento de obras de fábrica hasta la cota de 

explanación general, banquetas para el apoyo de los rellenos, así como cualquier 

saneamiento en zonas localizadas o no. Este concepto incluye la excavación 

convencional, la excavación con ripado previo, las excavaciones con rotura por 

martillos hidráulicos y la excavación con explosivos, sea cual sea el porcentaje que se 

encuentra de roca no excavable con medios mecánicos. 

- Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de utilización 

o acopio provisional, incluso cuando el mismo material deba almacenarse varias veces, 

así como la carga, transporte y descarga desde el último acopio hasta el lugar de 

utilización o hasta el acopio de selección del material de la gestora de Runes o hasta la 

formación de una nueva precarga, y en la extensión y perfilado de los materiales en 

éstos últimos para adaptar su superficie a lo indicado en los planos o por la Dirección 

de Obra. Se considera el transporte de estos materiales dentro de una zona de 5 km de 

radio. 
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- La excavación se realizará con los taludes indicados en los Planos del Proyecto o 

modificados por la Dirección de Obra. 

- Las operaciones para dejar la explanada refinada, compactada y totalmente preparada 

para la colocación de la capa superior del firme. 

- La adecuada conservación de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 

cualquier otro tipo de gastos de los lugares de acopio y/o centro gestor. 

- El refino de los taludes de la excavación. 

- Los entibamientos, agotamientos, drenajes y evacuación del agua que sean 

necesarios. 

- Los caminos de acceso necesarios para la ejecución de las excavaciones en 

desmonte. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

La excavación prevista para la explanación se considera “no clasificada”, de acuerdo con lo 

definido en el artículo 320 del PG-3. 

Se considera que el terreno es homogéneo en cuanto a la medición y abono de estos trabajos, 

aunque se puedan encontrar materiales más competentes (roca, grandes boques de escollera, 

etc.) que no puedan ser excavados por los equipos convencionales y puede ser necesario 

utilizar medios mecánicos potentes, tipos D-10 o superior, retroexcavadoras de gran potencia e 

incluso explosivos o martillos rompedores o cualquier combinación de estos sistemas. 

Descripción de los materiales sobre los que se realizan las obras 

Los terrenos de implantación de las obras son materiales que presentan una acentuada 

heterogeneidad geotécnica, que se caracterizan por una escasa capacidad portante, nivel 

freático somero y elevada compresibilidad. 

Además, debido a la importante actividad antrópica de explotación de áridos, así como el 

rellenado y la consolidación generalizada que se ha desarrollado en toda la zona del delta y en 

la línea de costa, entre los materiales implicados en la instalación de las infraestructuras 

proyectadas en la zona de estudio, se debe considerar como una verdadera unidad geológica 

la constituida por los rellenos antrópicos. Se trata de un nivel superficial con espesor y 

características geotécnicas muy heterogéneas y variables, que recubre de forma irregular gran 

parte de la zona de estudio. 

Estos rellenos antrópicos, son de especial relevancia por su distribución y su comportamiento 

geotécnico. Presentan espesores muy variables (0-12 m) y una distribución irregular. En la 

zona más consolidada del polígono afloran de forma desordenada, con escasa continuidad y, a 

menudo, como rellenados de antiguas explotaciones extractivas. En la zona costera, hacia el 

muelle, se han colocado con el objetivo de ganar terreno al mar. Pueden estar formados por 

materiales de naturaleza muy diversa (basura, cascotes, áridos, escollera, suelos cohesivos, 

etc.) y tener un grado de compactación variable de un punto a otro (simplemente vertidos, 

escasa compactación, compactados y precargados). 

Debajo de estos materiales se pueden encontrar los materiales pertenecientes a las siguientes 

unidades geotécnicas (citados desde los más modernos a antiguos): 

Los depósitos de cauce y de llanura de inundación (Cuaternario), que están formados por 

arcillas limosas y limos marrones y grises con materia orgánica. Tienen un espesor variable 

entre 2-5 m (máximo en correspondencia del antiguo cauce). Este nivel desaparece hacia la 
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línea de costa. Se trata de suelos que han sufrido algo de consolidación por descenso del nivel 

freático. 

Los depósitos deltaicos (Cuaternario): están constituidos por alternancias de sedimentos 

granulares y sedimentos finos cohesivos. En la zona de estudio la secuencia tipo está formada 

por: 

- Nivel detrítico superior: arenas heterométricas limpias de grano medio y grueso, con 

bioclastos e indicios de gravas y gravillas. Su origen se asocia al ambiente costero de 

playa (playa somera tipo foreshore) y su potencia varía entre 2 y 10 m. 

- Nivel detrítico intermedio areno limoso: arenas finas, limos arenosos y limos de 

tonalidad gris, con intercalaciones centimétricas enriquecidas en arcillas. Este nivel 

presenta un espesor comprendido de 15-30 metros y, desde un punto de vista 

deposicional, se asocia a un ambiente de playa profunda (shoreface). 

- Nivel detrítico intermedio limo arcilloso: limos arcillosos y arcillas limosas con 

intercalaciones de arenas finas. Su espesor está comprendido entre 20 y 40 metros y 

su sedimentación está asociada a una zona de prodelta. 

- Nivel detrítico inferior: arenas gruesas y gravas con indicios de bolos. Se trata de un 

horizonte muy denso de unos 5 metros de espesor que yace sobre el sustrato plioceno. 

Desde un punto de vista sedimentológico, esta unidad corresponde a un ambiente de 

tipo fluvial en s.s. o, según otros autores, de tipo playa erosiva 

El sustrato terciario (Plioceno), está constituido por arcillas y margas azules homogéneas y 

compactas de origen marino. Esta unidad representa el substrato generalizado de la zona de 

estudio. 

Ejecución de las obras 

Para la ejecución de las obras se tendrá en cuenta el artículo 320 del PG-3, en lo que no se 

oponga a lo prescrito en el presente apartado. 

Una vez despejada la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para la posterior utilización, se 

iniciarán las obras de excavación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Debe haberse preparado y presentado a la Dirección de Obra, quien lo deberá aprobar, un 

programa de desarrollo de los trabajos de explanación. En particular, no se autorizará a iniciar 

un trabajo de desmonte, e incluso podrá impedirse la continuación si no hay preparados uno o 

varios tajos de relleno o indicado el centro gestor. 

Deben haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que tienen relación 

con ella, a criterio de la Dirección de Obra, todas las operaciones preparatorias para garantizar 

una buena ejecución. 

La excavación de calzadas, arcenes, bermas y cunetas, deberá estar de acuerdo con la 

información contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene la Dirección de 

Obra, no autorizándose la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en 

todas sus fases con referencias topográficas precisas. 

La Dirección de Obra, a la vista del terreno, de estudios geotécnicos, de necesidades de 

materiales o por otras razones, podrá ordenar una excavación adicional o modificar los taludes 

definidos en el Proyecto, siendo obligación del Contratista realizar las excavaciones de acuerdo 

con los taludes nuevamente definidos y sin modificación del precio de esta unidad de obra. 



                           Pliego de prescripciones técnicas 

Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias 
 desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada. 

 
de Granada                               

  
 
 
 
 

 
 91 

    

Las excavaciones se realizarán empezando por la parte superior del desmonte, evitando 

posteriormente ensanchamientos. En cualquier caso, si fuese necesario un ensanchamiento 

posterior, éste se ejecutará desde arriba y nunca mediante excavaciones a pie de la zona a 

ensanchar. 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de manera que no se estropee, rompa o se desprenda 

la roca excavada. Cuando las excavaciones presenten cavidades que puedan retener el agua, 

el Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias. 

Si fuese necesaria la utilización de explosivos, el Contratista propondrá, a la aprobación de la 

Dirección de Obra, el programa de ejecución de voladuras justificado con los correspondientes 

ensayos. 

En la propuesta de programa se especificará como mínimo: 

- Maquinaria y método de perforación a utilizar. 

- Longitud máxima de perforación. 

- Diámetro y disposición de los barrenos de precorte. 

- Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes tipos 

de barrenos. 

- Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos. 

- Esquema de detonación de las voladuras. 

- Exposición detallada de los resultados obtenidos con el método de excavación 

propuesto en terrenos análogos a los de la obra. 

El Contratista justificará en el programa, con medidas del campo eléctrico del terreno, la 

adecuación del tipo de explosivos y de los detonadores. 

Así mismo, el Contratista medirá las constantes del terreno para la programación de las cargas 

de la voladura, de forma que no sean sobrepasados los límites de velocidad y aceleraciones 

que se establezcan para las vibraciones en estructuras y edificios próximos a la propia obra. 

La aprobación del Programa por el Director de Obra no eximirá al Contratista de la obligación 

de los permisos adecuados y adopción de las medidas de seguridad necesarias para evitar 

perjuicios al resto de la obra o a terceros. 

La aprobación inicial del Programa por parte del Director de Obra podrá ser reconsiderada por 

él si la naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hiciesen aconsejable. En este caso, el 

Contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra un nuevo programa de 

voladuras, que no será objeto de abono. 

 

Drenaje 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del Ingeniero 

Director. 

La explanada se constituirá con la pendiente suficiente, de modo que vierta hacia zanjas y 

cauces conectados con el sistema de drenaje principal. Con esta finalidad, se realizarán las 

zanjas y cauces provisionales que sean necesarios según el Director de Obra. 

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de manera que no se 

produzcan erosiones en las excavaciones. 
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El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del Director de 

Obra, ante niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación. En el caso que el 

Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean provisionales o definitivas, 

procederá, cuando el Director de Obra lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas e 

irán a su cargo los gastos correspondientes. 

Tolerancias 

Las tolerancias de ejecución de las excavaciones en el desmonte serán las que siguen: 

En las explanaciones excavadas en roca se admitirá una diferencia máxima de veinticinco 

(25cm) centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante. En este intervalo debe 

estar comprendida la correspondiente cota del proyecto o replanteo. En las excavaciones en 

tierra, la diferencia anterior será de diez (10) centímetros. En cualquier caso, la superficie 

resultante debe ser tal que no haya posibilidad de formación de charcos de agua, debiendo 

ejecutar el Contratista a su cargo, el desagüe de la superficie de la excavación 

correspondiente, de manera que las aguas queden conducidas a la cuneta. 

En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez (10) 

centímetros y entrantes de hasta veinticinco (25) centímetros para las excavaciones en roca. 

Para las excavaciones realizadas en tierra se admitirá una tolerancia de diez (10) centímetros 

en más o menos. 

En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán diferencias en 

cota de hasta diez (10) centímetros en más y quince (15) en menos para excavaciones 

realizadas en roca y de cinco (5) centímetros en más o menos para las realizadas en tierra, 

debiendo quedar la superficie perfectamente saneada. 

Estas tolerancias son de ejecución, sin que las variaciones sean objeto de abono. 

Deslizamientos 

Se considerarán como tal aquellos deslizamientos inevitables producidos fuera de los perfiles 

teóricos definidos en los planos. 

La Dirección de Obra definirá qué deslizamientos serán conceptuados como inevitables. 

Podrán ser deslizamientos abonables los que se produzcan sin provocación directa, siempre 

que el Contratista haya observado todas las prescripciones relativas a excavaciones, 

entibaciones y voladuras y haya utilizado métodos adecuados en cuanto a la disposición y 

carga de los barrenos. 

Precorte 

En las excavaciones en roca en los que así lo especifiquen los planos o lo ordene el Director de 

Obra, el Contratista podrá ser obligado a practicar este sistema para un mejor acabado de los 

taludes y evitar perjuicios en el terreno inmediato al que debe ser excavado. El precorte 

consiste en ejecutar, previamente a la voladura de la masa a excavar, una pantalla de agujeros 

paralelos suficientemente cercanos entre ellos y siguiendo el talud proyectado para que, 

cargados con explosivos, la voladura produzca una grieta coincidente con el talud. Para 

conseguir tal efecto, el Contratista realizará los estudios y ensayos pertinentes, de los cuales 

dará conocimiento al Director de Obra. Ver si se tiene que sacar como otro artículo. 
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EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZO Y CIMENTACIONES 

Se entenderá excavaciones en zanjas, pozos y cimentaciones, aquellas excavaciones de 

anchura inferior a 3 metros en su fondo, efectuadas por debajo del plano de implantación de la 

máquina excavadora, para poder construir las cimentaciones, enterrar unas canalizaciones, 

hacer pasar unas instalaciones, etc. 

 

A todos los efectos la excavación en zanjas, pozos y cimentaciones se considerará "excavación 

no clasificada", es decir, que, a efectos de calificación y abono, el terreno a excavar se supone 

homogéneo y no ha lugar una diferenciación por su naturaleza, forma de ejecución, ni por los 

medios auxiliares de construcción, como entibaciones o agotamientos, que el Contratista 

hubiera de utilizar por imperativos de la buena práctica constructiva o porque así lo señale el 

Ingeniero Director de Obra, así como cuando fuese necesario excavar a profundidad mayor de 

la que figura en los planos. 

La descripción de los materiales a excavar se incluye en el apartado correspondiente a 

“Excavación de la explanación a cielo abierto” del presente Pliego. 

Comprende las siguientes operaciones: 

- La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo o cimentación, así como 

la limpieza del fondo de la excavación. Este concepto incluye la excavación 

convencional, la excavación con ripado previo, las excavaciones con rotura por 

martillos hidráulicos y la excavación con explosivos, sea cual sea el porcentaje que se 

encuentre de roca no excavable con medios mecánicos. 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de utilización o acopio 

provisional, incluso cuando el mismo material deba acopiarse varias veces, así como la 

carga, transporte y descarga desde el último acopio hasta el lugar de utilización o hasta 

el punto de selección (en caso de materiales inadecuados o sobrantes) o hasta la zona 

de formación de precarga. El transporte se realizará dentro de una zona de 5 km de 

radio. 

- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 

cualquier otro tipo de gastos de los lugares de acopio temporales. 

- El agotamiento de las aguas colgadas, nivel freático y drenajes que sean necesarios. 

- Las entibaciones necesarias. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

- Excavación manual de zonas localizadas y puntuales, ayudada o no por maquinaria 

específica. 

Ejecución de las obras 

Para la ejecución se tendrá en cuenta el artículo 321 del PG-3. 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en todas sus 

fases con referencias topográficas precisas. 

Las profundidades y dimensiones de las cimentaciones son las indicadas en los planos, 

excepto si el Director de Obra, a la vista de los terrenos que aparezcan durante el desarrollo de 

la excavación, fije, por escrito, otras profundidades y/o dimensiones. 

Cualquier variación en las condiciones del terreno de cimentación que difiera sensiblemente de 

las supuestas, se notificará inmediatamente al Director de Obra para que, a la vista de las 
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nuevas condiciones, introduzca las modificaciones que estime necesarias para asegurar unas 

cimentaciones satisfactorias. 

El Contratista deberá mantener alrededor de los pozos y zanjas una franja de terreno libre de 

una anchura mínima de un metro (1m). En las proximidades de las zanjas o pozos no se 

depositarán materiales (procedentes o no de la excavación) ni se situará maquinaria que pueda 

poner en peligro la estabilidad de los taludes de la excavación. 

Los dispositivos de fijación de la entibación, deberán estar, en cada momento, perfectamente 

colocados sin que haya peligro de pandeo. 

Las trabas de madera se achaflanarán en los extremos y se acuñarán fuertemente contra el 

apoyo, asegurándolas contra cualquier deslizamiento. 

El contratista podrá, con la conformidad expresa del Director de Obra, prescindir de la 

entibación, realizando en su lugar la excavación de la zanja o pozo con los correspondientes 

taludes. En este caso, el Contratista indicará las pendientes de los taludes, por lo que tendrá 

presentes las características del suelo, la sequía, filtraciones de agua, lluvia, etc., así como las 

cargas, tanto estáticas como dinámicas, en las proximidades. 

Las excavaciones en las que puedan esperarse corrimientos, se realizarán por tramos. En 

cualquier caso, si aunque se hubiesen tomado las medidas prescritas se produjesen 

corrimientos, todo el material que cayese en la excavación será extraído por el Contratista. 

Una vez alcanzado el fondo de la excavación, se limpiará y nivelará. El fondo y paredes 

laterales de las zanjas y pozos realizados en suelos terminados tendrá la forma y dimensiones 

exigidas en los planos, debiendo refinarse hasta conseguir una diferencia con respecto a éstas 

inferiores a cinco centímetros (5 cm) en exceso y ninguna en defecto. Las tolerancias 

admisibles en el caso de rocas será en más cero y menos veinte (+0 y -20 cm). 

El fondo de las excavaciones de cimentaciones para obras de fábrica no debe alterarse, por lo 

que se asegurarán contra el esponjamiento, la erosión, la sequía, las heladas, 

procediendo de inmediato, una vez el Director de Obra haya dado su aprobación, a tender la 

capa de hormigón de limpieza. 

El Contratista informará al Director de Obra inmediatamente sobre cualquier fenómeno 

imprevisto, tales como irrupción de agua, movimiento del terreno, etc., para que se puedan 

tomar las medidas necesarias. 

El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del Director de 

Obra frente a los niveles acuíferos que se encuentren durante el curso de la excavación. 

En el caso que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean estas 

provisionales o definitivas, procederá, cuando el Director de Obra lo indique, al restablecimiento 

de las obras afectadas e irán a su cargo los gastos originados por esta demora. 

Las instalaciones de agotamiento, con las de reserva, deberán estar preparadas para que las 

operaciones se puedan ejecutar sin interrupción. 

Los dispositivos de succión se situarán fuera de la superficie de cimentación. 

Los conductos filtrantes y tuberías irán por los lados de las superficies de cimentación. 
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Si para las excavaciones en roca fuese necesario la utilización de explosivos, el Contratista 

propondrá a la aprobación de la Dirección de Obra el programa de ejecución de voladuras 

justificado con los correspondientes ensayos. 

En la propuesta del programa se deberá especificar como mínimo: 

- Maquinaria y método de perforación a utilizar.

- Longitud máxima de perforación.

- Diámetro de los barrenos del precorte y disposición de estos.

- Diámetro y disposición de los barrenos de destroza.

- Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes tipos 

de barrenos.

- Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos.

- Esquema de detonación de las voladuras. 

- Exposición detallada de los resultados obtenidos con el método de excavación 

propuesto en terrenos análogos al de la obra.

El Contratista justificará en el programa, con medidas del campo eléctrico del terreno, la 

adecuación del tipo de explosivos y detonadores. 

Asímismo, el Contratista medirá las constantes del terreno para la programación de las cargas 

de voladura, de manera que no se sobrepasen los límites de velocidad y aceleraciones que se 

establecen para las vibraciones en estructuras y en edificios próximos a la propia obra. 

La aprobación del programa por el Director de Obra no eximirá al Contratista de la obligación 

de obtener los permisos adecuados y la adopción de las medidas de seguridad necesarias para 

evitar los perjuicios al resto de la obra o a terceros. 

Deberá tomarse especial atención a las medidas de seguridad destinadas a evitar 

proyecciones de materiales. 

La aprobación inicial del programa por el Director de Obra podrá ser reconsiderada per él 

mismo si la naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hiciesen aconsejable. En este caso, 

el Contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra un nuevo programa de 

voladura sin que éste sea objeto de abono. 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto y las grietas y ranuras se 

llenarán adecuadamente. Las crestas y picos existentes en el fondo de la excavación en roca 

deberán ser regularizadas. Igualmente se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y 

los estratos excesivamente delgados. 

TABLESTACADOS METÁLICOS 

Condiciones generales de las tablestacas 

Esta unidad de obra cumplirá con lo especificado en el artículo 673 del PG-3. 

Los tablestacados metálicos se ejecutarán para poder realizar las excavaciones y serán 

provisionales. Se ejecutarán en las zonas definidas en los planos, o donde lo indique el Director 

de Obra. 

En cualquier caso, el tablestacado se comprobará en obra para particularizarlo a las 

condiciones concretas de su emplazamiento. 

Ejecución 
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La hinca de las tablestacas podrá producirse por medio de mazas de golpeo o mediante 

aparatos vibradores adecuados. Siempre se dispondrán guías para la hinca. Las cabezas de 

las tablestacas hincadas por percusión se protegerán mediante los adecuados sombreretes o 

sufrideras para evitar su deformación. 

La hinca de las tablestacas se continuará hasta alcanzar la penetración mínima en el terreno 

firme definido en los Planos o, en su caso, definida por la Dirección de Obra. Los empalmes 

entre tablestacas se harán con trozos de longitud apropiada, que se unirán por soldadura, de 

forma que el ángulo de las dos partes soldadas no sea superior a tres grados sexagesimales 

en cualquier dirección. 

Las tolerancias de acuerdo con lo indicado en el artículo 673 serán: 

Tipo de pantalla Descripción 
Posición de la cabeza 

de la tablestaca 
(mm) 

Verticalidad2 del 
metro superior en 

todas las direcciones 
(%) 

Pantalla de 
tablestacas6  

En tierra ≤ 75  ≤1,03  
Sobre agua ≤ 100 ≤1,53  

Pantalla combinada7  Pilotes primarios  ≤ 20 4.5  ≤0,55  
Tabla 21. Tolerancias tablestacados 

- Perpendicular a la pantalla. 

- Si la dirección del eje de las tablestacas definida en el proyecto difiera de la 
vertical, las tolerancias especificadas en la tabla deberán tomarse con relación a 
esa dirección. 

- En suelos difíciles se considerará el límite del 2%, salvo especificación en contra del 
Proyecto. 

- En todas las direcciones horizontales. 
- El Proyecto o el Director de las Obras podrán modificar estos valores, en cada 

caso, dependiendo de la longitud, tipo y número de los elementos de tablestaca 

intermedios, y de las condiciones del suelo, con el fin de reducir al máximo el 

riesgo de desenhebrado. 

- Excluidas las tablestacas planas. 
- En tierra y sobre agua. 

Si la cota del pie de las tablestacas difiere, una vez hincados, en más de doscientos cincuenta 

milímetros (250 mm) de la especificada en Proyecto, deberá informarse al Director de las Obras 

y se estará a lo que éste determine. 

Si las cabezas de las tablestacas difieren, una vez hincadas, en más de cincuenta milímetros 

(50 mm) del nivel especificado en Proyecto, las tablestacas deben cortarse al nivel adecuado, 

con una precisión de veinte milímetros (20 mm). 

Los sistemas de medida utilizados para controlar la posición e inclinación de las tablestacas 

deben estar en concordancia con la precisión buscada en cada caso y ser aprobados por el 

Director de Obra. 

RETIRADA DE PRECARGA 

Las tierras que forman la sobrecarga, colocadas durante la fase 1A de la obra, y que deben ser 

retiradas se indican en los planos del Proyecto. 
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El retiro de las tierras se debe realizar cuando se alcance el grado de consolidación previsto 

para el terraplén que forma el futuro enlace sur. Este retiro de sobrecargas debe ser autorizado 

por el Director de Obra. 

La frecuencia de las medidas se adaptará a la evolución de las mediciones efectuadas, a lo 

previsto en el programa aprobado o a las que indique el Director de Obra. 

Las lecturas deberán ser realizadas por técnico especialista, quien redactará un informe cada 

15 días con los datos recogidos y con las conclusiones sobre la evolución de los asientos. 

El informe además de soporte papel, se deberá entregar en soporte digital compatible con 

Word y Excel. 

Estos informes se entregarán al Director de Obra 

Ejecución de las obras 

Los trabajos se deben realizar de acuerdo a lo establecido en 4.2.2.1 del presente pliego y a lo 

que se indica a continuación. 

El programa de retirada de precargas debe ser aprobado por el Director de Obra. Dicho 

programa basado en los resultados del estudio tenso-deformacional debe indicar las fases en 

que se efectuará la retirada de tierras y los plazos de las mismas. 

Las operaciones de retirada se deben realizar de forma cuidadosa para evitar dañar las 

instrumentaciones colocadas y la geomalla del terraplén. 

Durante la retirada de estos materiales se debe intensificar el programa de lectura de 

auscultación para controlar las deformaciones y posibles anomalías. 

Los materiales resultantes se deben transportar hasta acopio temporal, acopio definitivo, otras 

precargas, o al punto previsto para la separación de estos materiales o al centro gestor de 

Runes, de acuerdo a lo que indique el Director de Obra. 

La carga, transporte y descarga en la ubicación aprobada por el Director de Obra, está incluido 

en el precio de las unidades de las que forma parte y por lo tanto no es de abono directo. Es de 

aplicación lo establecido en el apartado 4.2.2.6. 

CARGA Y TRANSPORTE DE NUEVA ZONA DE RELLENO A ACOPIO TEMPORAL O 

CENTRO GESTOR AUTORIZADO 

El Director de Obra fijará dentro del recinto portuario el lugar donde deberán verterse las tierras 

o productos de demolición que interesen a la PCVS. El resto de materiales deberán verterse en 

el punto previsto para la separación de estos residuos o en el centro gestor de Runes. 

Se deberá tener en cuenta el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

El transporte de los materiales a emplear en obra, desde el punto de suministro hasta acopio 

temporal, y desde acopio temporal hasta su emplazamiento definitivo en la obra, está incluido 

en el precio de las unidades de las que forma parte y por lo tanto no es de abono directo. 

Asimismo, la carga, el transporte y la descarga de los materiales excedentes de la obra hasta 

acopio temporal o gestor autorizado están incluidos en el precio de las unidades de las que 

forma parte. 
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El transporte fuera del ámbito de la actuación se realizará en vehículo adecuado, para el 

material que se desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su 

desplazamiento correcto. Durante su transporte el material se protegerá de manera que no se 

produzcan pérdidas en los trayectos empleados. 

El transportista entregará un certificado que indique el lugar de vertido y la cantidad de material 

de cada tipo que se ha vertido. 

RELLENOS 

TERRAPLENES 

Deberán cumplir lo especificado en el artículo 330 del PG-3. 

Definición 

La unidad correspondiente consiste en la preparación de la superficie de apoyo (escarificado y 

compactación del terreno natural), en la extensión, humectación o desecación y compactación 

de los materiales por tongadas, refino de taludes y todos los trabajos y medios auxiliares 

necesarios para la ejecución de los terraplenes. 

El material a emplear en los terraplenes y en el relleno de trasdós de algunos muros, es 

propiedad de la PCVS, procederá de la gestora de Runas o de otras precargas que ya no son 

necesarias. Estos materiales se deberán transportar a su lugar de emplazamiento en obra. La 

ubicación de origen de los citados materiales para la ejecución de los terraplenes, puede estar 

ubicado dentro de una zona de 5km de radio, con respecto a la obra. 

En el caso del terraplén formado por suelos seleccionados provenientes de préstamos 

autorizados, se incluye el canon de extracción, selección de material, excavación y carga 

mecánica, transporte al lugar de utilización, escarificado y compactación del terreno natural y la 

extensión, riego, compactación, alisado de taludes y medios auxiliares. 

Ejecución de las obras 

La ejecución de las obras deberá cumplir las especificaciones del apartado 330.6 del PG-3. 

Cuando el terreno natural presente una inclinación superior a 1:5 se excavará previamente 

realizando bermas de cincuenta a ochenta centímetros (50-80 cm) de altura y un ancho no 

menor de ciento cincuenta centímetros (150 cm), con una pendiente de relleno del cuatro por 

ciento (4 %) hacia dentro, en terrenos permeables, y hacia fuera en terrenos impermeables. 

Una vez preparada la superficie de asiento se procederá a la construcción del terraplén, 

utilizando materiales que cumplan las condiciones establecidas, los cuales se extenderán en 

tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada, hasta 

cincuenta centímetros mínimos (50 cm) por debajo de ella. 

Los materiales de cada tongada tendrán características uniformes. Si no lo fuesen, deberán 

mezclarse convenientemente con los medios adecuados. 

El espesor de estas tongadas será suficientemente reducido para que, con los medios 

disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido en todo el espesor. 

Cuando la tongada subyacente esté ablandada por una humedad excesiva, o aún no se haya 

comprobado que cumpla las condiciones exigidas, no se extenderá la siguiente hasta que no 

esté en condiciones. 
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Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. El contenido 

óptimo de humedad para cada tipo de terreno se determinará en el ensayo Próctor de 

referencia. Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, 

inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese 

instante se encuentre comprendido entre los valores del grado de saturación correspondientes, 

en el ensayo Próctor de referencia, a humedades de menos dos por ciento (–2%) y de más uno 

por ciento (+1%) de la óptima de dicho ensayo Próctor de referencia. 

En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados serán los 

correspondientes a humedades de menos uno por ciento (–1%) y de más tres por ciento (+3%) 

de la óptima del ensayo Próctor de referencia. 

En el caso de que fuese necesario añadir agua, la operación se realizará de manera que la 

humectación de los materiales sea uniforme, sin charcos, para alcanzar el grado de 

compactación mínimo exigido en función de su ubicación en el relleno. 

Compactación 

A efectos de compactación se tendrán en cuenta las condiciones siguientes: 

- El cimiento se compactará al noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima densidad 

obtenida en el Ensayo Próctor Modificado. 

- El núcleo se compactará al noventa y ocho por ciento (98 %) de la máxima densidad 

obtenida en el Ensayo Próctor Modificado. 

- La coronación del terraplén o mejora de la explanada, de espesor mínimo de cincuenta 

centímetros (50 cm), se compactará al cien por cien (100%) de la máxima densidad 

obtenida en el Ensayo Próctor Modificado. 

- El espaldón de los rellenos con núcleo aligerado se compactará al noventa y cinco por 

ciento (95 %) de la máxima densidad obtenida en el Ensayo Próctor Modificado. 

Control de la compactación 

Se deberá cumplir lo establecido en el aparatado 330.6.5 del PG-3. 

 

Limitaciones de la ejecución 

Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a dos grados Celsius (2 °C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 

descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la 

puesta en obra y la consecución de las características exigidas y esta justificación fuese 

aceptada por el Director de las Obras. 

RELLENO LIGERO DE ARCILLA EXPANDIDA ARLITA 

Material 

La arcilla expandida tendrá una densidad seca de 5 kN/m3. Su granulometría estará 

comprendida entre entre 3 y 20 mm. 

Preparación del apoyo 

El relleno ligero se colocará sobre un geotextil cuyas características se reflejan en los planos 

del Proyecto con función de separador. 



                           Pliego de prescripciones técnicas 

Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias 
 desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada. 

 
de Granada                               

  
 
 
 
 

 
 100 

    

Ejecución de las obras 

El Contratista presentará un programa de trabajo al Director de la Obra para su aprobación, en 

el que se defina concretamente la forma de suministro y los controles que se efectuarán al 

material. Asimismo, se indicará el método a emplear para la colocación y extensión de estos 

materiales y su compactación. 

La exigencia de compactación será igual a la definida para el núcleo de los terraplenes o la que 

establezca el Director de Obra. 

El espesor de las tongadas debe ser el adecuado para lograr que se alcance la densidad 

exigida. 

El extendido y la compactación de la Arlita se debe realizar en tongadas de hasta 1,00 de 

espesor máximo, con el equipo adecuado para que las cargas transmitidas no provoquen 

rotura del material. 

SUELOS SELECCIONADOS 

Los espesores y dimensiones de las capas de suelo seleccionado a emplear en la coronación 

de los rellenos o en la mejora de la explanada se reflejan en los planos de secciones tipo. 

La compactación de esta capa se hará por tongadas cuyo de espesor tiene que ser superior a 

tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar, y como máximo de cincuenta 

centímetros (50cm) y se controlará mediante el ensayo de placa de carga, según la NLT 357. 

El control de compactación de esta capa deberá cumplir con lo establecido en el apartado 

330.6.5 del PG-3 para la coronación de rellenos. 

SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO IN SITU 

Aspectos generales 

Esta unidad de obra incluye, sin que la relación sea limitativa: 

- La preparación de la superficie de asiento. 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Disgregación del suelo. 

- Humectación o desecación del suelo. 

- Distribución del cemento. 

- Ejecución de la mezcla. 

- Compactación de la capa. 

- Terminación de la superficie. 

- Curado y protección superficial. 

- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 

para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

Como norma general, el terraplén adyacente a una estructura se ejecutará al mismo tiempo, 

por tongadas sucesivas, que la cuña de transición correspondiente. Las condiciones de 

ejecución descritas para los terraplenes, en cuanto a equipo, preparación de la superficie de 

asiento y extensión y compactación de las tongadas, son también de aplicación a esta zona del 

terraplén. Para cada tongada a una cierta cota se determinará, con arreglo a la definición 

geométrica de la cuña en los planos de la estructura, la distancia a partir del paramento de la 

estructura en la que debe emplearse la zahorra tratada con cemento. 
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La incorporación del cemento se realizará en planta de mezclado con el suelo seleccionado, 

provista de dosificadores que permitan cumplir la dosificación de cemento y agua previamente 

estudiada en laboratorio. Se proscribe la realización de la mezcla “in situ” con el cemento, 

mediante retroexcavadora o cualquier otro tipo de máquina auxiliar. 

Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará de acuerdo con lo indicado en 512.5.7 del PG-3. 

Se empleará un compactador vibratorio que supere las 15 t, con una carga estática superior a 

300 N/cm. Además, se empleará un compactador neumático que supere las 35 t con una carga 

por rueda superior a 5 t, para densificar la mezcla y cerrar su superficie. 

El espesor de cada tongada así como el número de ellas ejecutadas dentro del plazo en que 

debe iniciarse la compactación, vendrá determinado por la necesidad de obtener dicha 

densidad en la totalidad del espesor extendido. 

Se prestará especial atención a la compactación en la proximidad a la estructura, recurriendo si 

es necesario a disminuir el espesor de tongadas y el empleo de pequeños compactadores. 

Sobre las capas ejecutadas en las condiciones anteriores, no se admitirá el extendido de 

nuevas tongadas hasta pasadas setenta y dos horas (72 h) como mínimo. 

Curado de la mezcla 

Antes de transcurridas doce (12) horas de la compactación y acabado de la superficie, se 

aplicará un riego de curado con una emulsión tipo C 60 B4 CUR de acuerdo a lo indicado en el 

artículo 532 del PG-3 y en los apartados correspondientes de este Pliego. 

La dotación del riego será de trescientos gramos de ligante residual por metro cuadrado de 

superficie a regar (300 g/m2). No obstante, el Director de Obra podrá modificar la dotación a la 

vista de las pruebas realizadas. 

Control de calidad 

Se controlará la granulometría del material (al menos un ensayo cada quinientos metros 

cúbicos (500 m
3

), el contenido de cemento y agua en la mezcla y la densidad de cada tongada 

(al menos en un ensayo por cada día de trabajo o cada quinientos metros cuadrados (500 m
2

) 

o fracción de capa colocado). Se harán además determinaciones de placa de carga, en 

principio, a dos o tres niveles repartidos en la altura total de la cuña, incluido el nivel de 

coronación de la misma. 

Las condiciones de terminación y tolerancias de acabado serán las mismas que en el caso 

general de los terraplenes. 

RELLENOS LOCALIZADOS 

Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos adecuados y seleccionados, en 

rellenos de zanjas, trasdós de colectores, cimentación o apoyo de estribos y relleno de bermas 

o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no 
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permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución 

del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

Los suelos que se emplearán en los rellenos localizados procederán de préstamos o canteras 

previamente autorizados por el Director de Obra o de la gestora de Runes. Algunos rellenos 

procederán de la propia obra, de los materiales granulares del muro de geomalla que se 

desmonta, y que se deberán clasificar y seleccionar, incluso carga y transporte a acopio o lugar 

de empleo (transporte hasta un radio de 5 km) 

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 

- Los materiales necesarios, provenientes de la excavación, de rellenos de la propia obra 

o de préstamos y canteras o de la gestora de runa. 

- La extensión de una tongada. 

- La humectación o desecación de una tongada. 

- La compactación de una tongada. 

- La repetición de las tres últimas operaciones tantas veces como sea necesario hasta la 

finalización del relleno. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Ejecución de las obras 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con el artículo 332 del PG-3, quedando limitado el espesor 

de una tongada a un espesor máximo de treinta centímetros (30 cm). En cualquier caso el 

espesor de la tongada debe ser el que permita cumplir con las exigencias de compactación de 

la capa. 

El relleno de cimientos de pequeñas obras de fábrica se compactará hasta conseguir el 

noventa y ocho por ciento (98 %) de la densidad máxima obtenida en el Ensayo Próctor 

Modificado. 

En los rellenos situados en el trasdós de obras de fábrica y colectores, el suelo seleccionado, 

deberá cumplir en cada una de las tongadas las condiciones exigidas para la coronación de los 

rellenos. 

La compactación de los rellenos de estas zonas será al cien por cien (100 %) de la máxima 

densidad obtenida en el Ensayo de Próctor Modificado. 

GEOTEXTILES, GEOMALLAS Y GEOCOMPUESTOS 

GEOTEXTILES 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Máquinas para la puesta en obra 

Estas pueden variar según la disponibilidad de maquinaría en la obra. Una retroexcavadora o 

una pala mixta pueden ir desenrollando los rollos empujándoles sobre la zona a reforzar. 

También se podría emplear otro sistema, utilizando la misma maquinaría que se define en el 

párrafo anterior. Consiste en disponer de una estructura metálica, con forma rectangular, que 

permita el giro de los rollos y que se colgaría de la retro o pala. Para este tipo de instalación 

será necesario previamente proceder a la ejecución de la estructura metálica 
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Colocación 

La superficie sobre la que se disponen los geotextiles debe estar bien nivelada y compactada. 

Debe estar libre de residuos y objetos punzantes como piedras grandes o raíces. 

Los geotextiles se extenderán en el fondo de la excavación efectuada para la construcción de 

los terraplenes. En este caso, el extendido de la capa superior de grava se realizará de tal 

forma que los equipos de extensión y compactación no circulen en ningún momento sobre la 

superficie del geotextil. 

Los rollos de geotextiles deben ser desenrollados sobre el área que va a ser reforzada o 

estabilizada. Se debe cortar la longitud deseada con unas tijeras o cuchillo. Se desenrolla por 

su dirección longitudinal, que es generalmente la dirección de mayor resistencia. 

Los medios auxiliares a emplear deberán ser autorizados por el Director de Obra. 

Los geotextiles deben ser colocados con ausencia de arrugas y con una desviación máxima de 

+/- 1 cm cada metro de longitud. Antes de colocar el material de relleno, se debe estirar y 

dejarlo tensionado. 

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, que 

podrán realizarse mediante solapes (no menores de cincuenta (50) cm) o juntas cosidas, 

soldadas o grapadas. El tipo de unión será aprobado por el Director de las Obras. 

La maquinaría no debe circular directamente sobre el geotextil antes de ser cubierto por el 

relleno. No se debe circular por encima, hasta que no se haya extendido y compactado una 

capa de unos 15 cm. 

El relleno debe ser compactado con cuidado y uniformemente consiguiendo el nivel de 

compactación exigido. 

El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de tal 

forma que no afecte al solape de las capas de geotextil. 

 

Limitaciones de ejecución 

No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando tengan 

lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2º 

C). 

La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos cortantes o 

punzantes. 

Control de calidad 

Se procederá conforme a lo indicado en el artículo 290 "Geotextiles" del PG-3 y a lo prescrito 

en el presente Pliego. 

Se comprobará asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su instalación de 

acuerdo con UNE ENV ISO 10722-1. 

GEOMALLA PARA REFUERZO DEL TERRENO 

Equipo para la puesta en obra 
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Estas pueden variar según la disponibilidad de maquinaría en la obra. De esta manera un 

retroexcavadora o una pala mixta pueden ir desenrollando los rollos empujándoles sobre la 

zona a reforzar. 

Otro sistema, utilizando la misma maquinaría que se define en el punto anterior, consistiría en 

disponer de una estructura metálica, con forma rectangular, que permita el giro de los rollos. El 

anterior sistema se colgaría de la retro o pala. Para este tipo de instalación será necesario 

previamente proceder a la ejecución de la estructura metálica. 

Ejecución de las obras 

Entrega y acopio 

Los rollos van protegidos por unos envoltorios plásticos y opacos para evitar daños durante el 

transporte y almacenaje. Cada rollo va perfectamente identificado con su etiqueta, de acuerdo 

a la norma UNE EN ISO 10320 incluido el correspondiente código de marcado CE.  

Durante el almacenamiento del material se deben evitar ambientes agresivos y/o el contacto o 

la exposición directa de la geomalla con materias que puedan deteriorarla 

Descarga 

Los materiales deben ser chequeados a su recepción para realizar una correcta identificación y 

detectar cualquier daño que pueda haberse causado durante el transporte. Para la descarga 

suele ser útil un vehículo de entregas con un auto descargador. 

Almacenaje y traslado a la obra 

Los rollos de geomalla deben almacenarse lejos del tráfico, en un sitio limpio, seco y en una 

superficie bien drenada. Los rollos pueden colocarse paralelos y uno encima de otro hasta una 

altura máxima de cuatro rollos.  

Se recomienda colocar una lona sobre el material para protegerlo de las radiaciones 

ultravioletas.Los rollos solo deben moverse de la zona de acopio para responder a demandas 

de instalación. 

Antes de realizar cualquier movimiento del material debemos asegurarnos que el material este 

correctamente empaquetado antes del transporte. 

Instalación 

Para cualquier tipo de obra, la capa base debe estar bien nivelada y compactada. Debe estar 

libre de residuos y objetos punzantes como piedras grandes o raíces. 

Cortado y extendido 

 La geomalla debe ser desenrollada sobre el área que va a ser reforzada o estabilizada. Se 

debe cortar la longitud deseada con unas tijeras o cuchillo. Al tratarse de una geomalla biaxial, 

específica para el refuerzo de bases, tiene la misma resistencia en ambas direcciones. Por lo 

que su disposición en obra, por facilidad de ejecución suele ser en la dirección de avance del 

víal. La geomalla debe ser colocada con ausencia de arrugas y con una desviación máxima de 

+/- 1 cm cada metro de longitud.  

Antes de colocar el material de relleno, se debe estirar y dejarlo tensionado. Para el refuerzo de 

bases el solape debe ser de unos 25 cm. y en casos excepcionales como el caso de suelos 
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muy blandos, se debería aumentar a 50 cm. La geomalla debe ser cubierta como máximo en 

30 días, para evitar un tiempo excesivo de exposición a los rayos UV del sol. 

Relleno 

Las máquinas y el equipo de construcción no deben operar en contacto directo con las 

geomallas. Un mínimo de 25 cm de suelo o zahorra, debe ser colocado sobre la geomalla, para 

permitir el trasiego de vehículos. La aportación de este material debe ser lo suficiente 

cuidadosa, para evitar movimientos de la geomalla ya instalada. 

El relleno debe ser compactado con cuidado y uniformemente consiguiendo el nivel de 

compactación exigido. Posteriormente, se debe evitar el trasiego a grandes velocidades y las 

paradas repentinas del tráfico. Si ocurren daños en la geomalla durante su instalación, estos 

deben ser inmediatamente reparados de acuerdo con las recomendaciones debidas. 

GEOCOMPUESTO DRENANTE 

Equipo para la puesta en obra 

Estas pueden variar según la disponibilidad de maquinaría en la obra. De esta manera un 

retroexcavadora o una pala mixta pueden ir desenrollando los rollos empujándoles sobre la 

zona a reforzar. 

Otro sistema, utilizando la misma maquinaría que se define en el punto anterior, consistiría en 

disponer de una estructura metálica, con forma rectangular, que permita el giro de los rollos. El 

anterior sistema se colgaría de la retro o pala. Para este tipo de instalación será necesario 

previamente proceder a la ejecución de la estructura metálica. 

En cualquier caso se atenderá a lo que indique el fabricante o el Director de Obra. 

 

Ejecución de las obras 

Entrega y acopio 

Los rollos van protegidos por unos envoltorios plásticos y opacos para evitar daños durante el 

transporte y almacenaje. Cada rollo va perfectamente identificado con su etiqueta, incluido el 

correspondiente código de marcado CE. 

Durante el almacenamiento del material se deben evitar ambientes agresivos y/o el contacto o 

la exposición directa de la geomalla con materias que puedan deteriorarla 

Descarga 

Los materiales deben ser chequeados a su recepción para realizar una correcta identificación y 

detectar cualquier daño que pueda haberse causado durante el transporte. 

Para la descarga suele ser útil un vehículo de entregas con un auto descargador. 

Almacenaje y traslado a la obra 

Los rollos de geocompuesto deben almacenarse lejos del tráfico, en un sitio limpio, seco y en 

una superficie bien drenada. Los rollos pueden colocarse paralelos y uno encima de otro hasta 

una altura máxima de cuatro rollos. Se recomienda colocar una lona sobre el material para 

protegerlo de las radiaciones ultravioletas. 
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Los rollos solo deben moverse de la zona de acopio para responder a demandas de 

instalación. Antes de realizar cualquier movimiento del material debemos asegurarnos que el 

material este correctamente empaquetado antes del transporte. 

- Instalación 

Para cualquier tipo de obra, la capa base debe estar bien nivelada y compactada. Debe estar 

libre de residuos y objetos punzantes como piedras grandes o raíces. 

- Cortado y extendido 

El geocompuesto debe ser desenrolladoa sobre el área que va a ser reforzada o drenada. Se 

debe cortar la longitud deseada con unas tijeras o cuchillo. 

El geocompuesto debe ser colocado con ausencia de arrugas y con una desviación máxima de 

+/- 1 cm cada metro de longitud. Antes de colocar el material que lo cubre, se debe estirar y 

dejarlo tensionado. 

Para el refuerzo de bases y en la capa superior del EPS el solape debe ser de unos 25 cm. y 

en casos excepcionales como el caso de suelos muy blandos, se debería aumentar a 50 cm. 

El geocompuesto debe ser cubierto como máximo en 30 días, para evitar un tiempo excesivo 

de exposición a los rayos UV del sol. 

Relleno 

Las máquinas y el equipo de construcción no deben operar en contacto directo con los 

geocompuestos. 

La aportación de los materiales que lo cubren debe ser lo suficiente cuidadosa, para evitar 

movimientos del geocompuesto ya instalado. 

Si ocurren daños en el geocompuesto durante su instalación, estos deben ser inmediatamente 

reparados de acuerdo con las recomendaciones debidas. 

LÁMINA DE POLIETILENO 

Ejecución de las obras 

Entrega y acopio 

Los rollos van protegidos por unos envoltorios plásticos y opacos para evitar daños durante el 

transporte y almacenaje. Cada rollo va perfectamente identificado con su etiqueta, incluido el 

correspondiente código de marcado CE. 

Durante el almacenamiento del material se deben evitar ambientes agresivos y/o el contacto o 

la exposición directa de la geomalla con materias que puedan deteriorarla 

Descarga 

Los materiales deben ser chequeados a su recepción para realizar una correcta identificación y 

detectar cualquier daño que pueda haberse causado durante el transporte. 

Para la descarga suele ser útil un vehículo de entregas con un auto descargador. 

Almacenaje y traslado a la obra 
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Los rollos deben almacenarse lejos del tráfico, en un sitio limpio, seco y en una superficie bien 

drenada. Los rollos pueden colocarse paralelos y uno encima de otro hasta una altura máxima 

de cuatro rollos. Se recomienda colocar una lona sobre el material para protegerlo de las 

radiaciones ultravioletas. 

Los rollos solo deben moverse de la zona de acopio para responder a demandas de 

instalación. Antes de realizar cualquier movimiento del material debemos asegurarnos que el 

material este correctamente empaquetado antes del transporte. 

Instalación 

Para cualquier tipo de obra, la capa base debe estar bien nivelada y compactada. Debe estar 

libre de residuos y objetos punzantes como piedras grandes o raíces. 

Cortado y extendido 

La lámina de polietileno debe ser desenrollada sobre el área que va a ser drenada. Se debe 

cortar la longitud deseada con unas tijeras o cuchillo. 

La lámina debe ser colocada con ausencia de arrugas y con una desviación máxima de +/-1 cm 

cada metro de longitud. Antes de colocar el material que lo cubre, se debe estirar y dejarlo 

tensionado. 

El solape debe ser de unos 25 cm, y en casos excepcionales como el caso de suelos muy 

blandos, se debería aumentar a 50 cm. 

 

Relleno 

Las máquinas y el equipo de construcción no deben operar en contacto directo con las láminas. 

Si ocurren daños en la lámina durante su instalación, estas deben ser inmediatamente 

reparados de acuerdo con las recomendaciones debidas. 

 

3. DRENAJE 

CUNETAS 

CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 
 

Materiales 

Esta unidad comprende la ejecución de cunetas revestidas de hormigón, en la margen de los 

viales o en mediana, construidas sobre un lecho de asiento previamente preparado. 

La forma y dimensiones, serán las definidas en los planos. 

El tipo de hormigón utilizado será HM-20. Los hormigones deberán cumplir lo establecido en el 

presente Pliego, en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), en la Instrucción para la 

Recepción de Cementos y en los Artículos 400 y 610 del PG-3. 

Ejecución 
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La ejecución comprende la preparación y nivelación del lecho de asiento, la colocación de los 

encofrados, el hormigonado y su puesta en obra, el acabado superficial del hormigón y 

cualquier trabajo y operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra. 

Será de aplicación lo prescrito en el artículo 400 del PG3. 

La ejecución del revestimiento de hormigón de 0,10 m de espesor se realizará de acuerdo con 

la Instrucción de Hormigón Estructural y con el artículo correspondiente de hormigones del 

presente Pliego. 

La ejecución de las cunetas se realizará de acuerdo a lo prescrito en el apartado 400.3 del PG-

3. 

CUNETAS PREFABRICADAS 

Las piezas prefabricadas antes de su recepción en obra deberán haber superado una 

comprobación general de aspecto y dimensional, así como cuantos otros ensayos y pruebas 

figuren en el Proyecto, destacándose a tal efecto la determinación de la absorción de agua y 

las resistencias a la flexión y al choque. 

Las piezas se transportarán desde fábrica a obra de forma que se garantice la integridad de las 

mismas y siempre que se hayan alcanzado las resistencias y demás características 

especificadas en este apartado y en el Proyecto. 

La manipulación y acopio de las piezas se realizará de forma que las tensiones producidas en 

estas operaciones no superen el cincuenta por ciento (50%) de la resistencia característica en 

ese momento. 

Las piezas se almacenarán en obra hasta su empleo en las condiciones que a juicio del 

Director de las Obras, sean preceptivas. 

Aquellas piezas que durante el transporte, carga, descarga o almacenamiento hayan sufrido 

deterioros o presenten defectos, a juicio del Director de Obra, serán rechazadas. 

Previamente a la colocación de las piezas deberá comprobarse el estado de la caja o superficie 

de apoyo, procediéndose a su limpieza en caso necesario. 

Las piezas prefabricadas descansarán sobre lecho de asiento de hormigón en masa HM-20 de 

0,10 m de espesor. 

Las piezas prefabricadas se colocarán perfectamente alineadas y con la rasante de la solera a 

las cotas previstas. 

Las juntas entre piezas se rellenarán con mortero de cemento. 

BAJANTES PREFABRICADAS 

a) Definición 

Esta unidad de obra se refiere a las bajantes de talud y en ella queda incluido: 

- El suministro de las piezas prefabricadas, a pie de tajo. 

- La preparación del lecho de asiento para recibir las piezas. 

- La colocación de las piezas y acabado final, incluso conexiones. 
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Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

El hormigón a utilizar en el prefabricado será de tipo HM-20. 

Ejecución de las obras 

Las características y dimensiones de las piezas prefabricadas se ajustarán a lo incluido en los 

planos del Proyecto. 

Las piezas que compongan las bajantes prefabricadas se someterán a la aprobación del 

Director de Obra, sin la cual no podrán ser puestas en obra. 

La excavación de la zanja para la preparación del asiento de las bajantes, se realizará de 

acuerdo con lo establecido en el presente Pliego. 

Las dimensiones de la zanja serán las fijadas en los Planos. 

La superficie de asiento deberá estar bien nivelada y presentará una pendiente uniforme. La 

unión de las piezas se sellará adecuadamente, según el tipo de juntas empleado, para lo que 

se utilizará mortero de cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento tipo CEM II 32,5 por 

metro cúbico de mortero (450 kg/m
3

). 

El lecho de asiento de la bajante de hormigón, se deberá ejecutar con el tipo de hormigón y con 

las características geométricas indicadas en los Planos del proyecto. 

Una vez terminada la bajante se procederá al relleno y compactación de la zona adyacente de 

terreno para conformar la transición de la bajante al talud. 

ESCOLLERA HORMIGONADA 

Definición 

Esta unidad consiste en la extensión por vertido o colocación de un conjunto, en general en 

forma de manto o repie, de piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en 

roca, sobre un talud preparado, formando una capa compacta, bien graduada y con un mínimo 

de huecos. 

A efectos del presente proyecto se empleará escollera de piedras con juntas tomadas con 

hormigón en protección de encauzamientos, a la salida de las obras de drenaje. 

Materiales 

Procedencia 

La escollera será piedra seleccionada procedente de cantera. Las piedras tendrán la superficie 

rugosa. No se admitirán piedras o bloques redondeados. 

Calidad de la roca 

En general serán adecuadas para escollera las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 

resistentes, sin alteración apreciable, compacta y estable químicamente frente a la acción de 

los agentes externos, y en particular frente al agua. 

Se consideran rocas estables aquellas que sumergidas en agua durante veinticuatro horas (24 

h), con tamaños representativos de los de puesta en obra, no manifiestan fisuración alguna, y 
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la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al dos por ciento (2%). También podrán 

utilizarse ensayos de ciclos de humedad-sequedad para calificar la estabilidad de estas rocas, 

si así lo autoriza el Director de las Obras. 

La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos kilogramos por 

metro cúbico (2500 kg/ m3). 

La absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%). 

El peso de las piedras de escollera a utilizar será de 50 a 100 Kg cada pieza. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para escollera cuando así lo 

aconseje la experiencia local. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, será inferior a 

cincuenta (50). 

Las juntas serán tomadas con hormigón HM-15. 

Granulometría y forma de las partículas 

El peso medio de las piedras de escollera será el indicado en planos. 

Las condiciones impuestas en estos corresponden al material colocado. Las granulometrías 

obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a 

las segregaciones y alteraciones que puedan producirse en el material durante la construcción. 

Forma de las partículas 

El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta por ciento 

(30%). A estos efectos se consideran partículas con forma inadecuada aquella en que se 

verifique: 

(L+G)/2 ≥ 3E 

Siendo: 

L (longitud) = separación máxima entre dos planos paralelos tangentes al bloque. G (grosor) = 

Ø del agujero circular mínimo por el que puede atravesar el bloque. E (espesor) = separación 

mínima entre dos planos paralelos tangentes al bloque. 

Los valores de L, G y E, se pueden determinar en forma aproximada y no deben ser medidos 

necesariamente en tres direcciones perpendiculares entre sí. 

Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior al treinta 

por ciento (30%) sólo se podrá utilizar este material cuando se realice un estudio especial, 

firmado por técnico competente y aprobado por el Director de las Obras, que garantice un 

comportamiento aceptable. 

Ejecución de las obras 

Las excavaciones necesarias se habrán ejecutado conforme al artículo 321 del PG-3 y a lo 

indicado al respecto en el presente Pliego. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
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Las superficies a ser revestidas con escollera deberán ser regulares y estar libres de materiales 

blandos, restos vegetales y otros materiales indeseados. 

La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en el 

Proyecto. No se admitirán procedimientos de puesta en obra que provoquen segregaciones en 

la escollera, ni daño a las superficies. 

El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras que 

sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general. 

Las piedras se asentarán con hormigón HM-15 y con una resistencia a compresión a 28 días 

de 15 N/mm2. 

Las llagas serán rehundidas, sin enfatizar, quedando las caras de las piedras limpias. 

Asimismo, se evitará el efecto celdillas. 

 

 

LÁMINA DRENANTE SOBRE TERRENO 

Definición 

Consiste en la colocación del geotextil impermeable de polipropileno y polietileno en los 

encauzamientos. 

Condiciones generales 

El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que autorice el 

Director de Obra. 

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, que 

podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas 

cosidas, soldadas o grapadas. El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, 

por el Director de Obra. 

El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de extensión y 

nivelación no circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil. Salvo especificación 

en contra del Director de Obra, el espesor de la primera capa o tongada que se coloque sobre 

el geotextil será lo que se indique en los planos del Proyecto, y el tamaño máximo del árido a 

emplear en esta tongada no será superior a doscientos milímetros (200 mm). 

El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de tal 

forma que no afecte al solape de las capas de geotextil. 

No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando tengan 

lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2 

°C). 

La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos cortantes o 

punzantes. 

Control de calidad 
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Se procederá conforme a lo indicado en el artículo 290, «Geotextiles» del PG-3, 

comprobándose al menos, las características exigidas para el geotextil, así como todas 

aquellas características que el Director de Obra, pudiese indicar. 

Se comprobará asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su instalación de 

acuerdo con UNE ENV ISO 10722-1. 

 

ARQUETAS Y SUMIDEROS 

ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

Ejecución de las obras 

Los pozos o arquetas tendrán la forma y dimensiones, así como los materiales a utilizar que se 

reflejan en los planos del Proyecto. El Director de Obra las podrá adaptar a las necesidades de 

la obra sin que se modifique su valoración. Su emplazamiento y cota serán los que indiquen los 

planos. 

 

En ella quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 

- La excavación necesaria para construir las arquetas o pozos. 

- El suministro y colocación de los materiales. 

- La colocación de una capa de nivelación y limpieza de hormigón HL-150. 

- La construcción de la solera (de hormigón HA-25, HM-20 o arena según planos), en el 

espesor indicado en los planos. 

- La fabricación de la arqueta o pozo y las operaciones necesarias para su enlace con el 

resto de la obra. 

- La colocación de los tapes, si estuviesen definidos en los planos. 

- Los cercos y tapas. 

- El relleno del trasdós. 

- La limpieza y mantenimiento de la arqueta o pozo de registro hasta la finalización de la 

obra. 

- Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta ejecución de esta unidad de obra. 

Los marcos y las tapas de registro de fundición tendrán las dimensiones reflejadas en los 

planos del Proyecto y cumplirán lo especificado en las normas UNE EN 124, UNE EN 4561 y 

UNE EN 1563, y en el reglamento AENOR RP00.23. 

La rejilla de tramex, deberá ser capaz de resistir sin deformación remanente una rueda de seis 

toneladas (6 t) aplicada sobre un área cuadrada de seiscientos veinticinco centímetros 

cuadrados (625 cm2). 

La ejecución de las obras deberá cumplir las especificaciones del artículo 410.4 del PG-3. 

Documentación a entregar para la recepción de las obras 

Una vez ejecutada la obra, y para obtener la conformidad a la recepción del sistema de 

alcantarillado de la Dirección de Obra, se deberá entregar: 
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Posición definitiva de los nuevos imbornales, pozos o arquetas y las nuevas cotas de las tapas 

de los pozos de registro, en soporte gráfico (AutoCad o Microstation) para introducirlas en el 

Sistema de Información Territorial de la red, y así mantener la información actualizada. 

SUMIDEROS E IMBORNALES 

Ejecución de las obras 

Los sumideros tendrán la forma y dimensiones, así como los materiales a utilizar que se 

reflejan en los planos del Proyecto. El Director de Obra las podrá adaptar a las necesidades de 

la obra sin que se modifique su valoración. Su emplazamiento y cota serán los que indiquen los 

planos. 

En ella quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 

- El suministro y colocación de los materiales. 

- La colocación de una capa de nivelación y limpieza de hormigón HL-150. 

- La construcción de la solera (de hormigón HM-20 o arena), en el espesor indicado en 

los planos. 

- La fabricación del sumidero y las operaciones necesarias para su enlace con el resto 

de la obra. 

- La colocación de los tapes, si estuviesen definidos en los planos. 

- La colocación de marcos y rejillas. 

- La limpieza y mantenimiento del sumidero hasta la finalización de la obra. 

- Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta ejecución de esta unidad de obra. 

Las rejillas y cercos de fundición tendrán las dimensiones reflejadas en los planos del Proyecto 

y cumplirán lo especificado en la Norma UNE EN 1563. 

La ejecución de las obras deberá cumplir las especificaciones del artículo 411.4 del PG-3. 

Documentación a entregar para la recepción de las obras 

Una vez ejecutada la obra, y para obtener la conformidad a la recepción del sistema de 

alcantarillado de la Dirección de Obra, se deberá entregar: 

Posición definitiva de los nuevos imbornales y las nuevas cotas de las tapas de los pozos de 

registro, en soporte gráfico (AutoCad o Microstation) para introducirlas en el Sistema de 

Información Territorial de la red, y así mantener la información actualizada. 

RECOLOCACIÓN DE CERCOS Y TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS 

Para enrasar las tapas de los pozos y arquetas existentes a las cotas definidas en el Proyecto 

para aceras o calzadas, se desmontarán las tapas y cercos existentes. Se recrecerán los pozos 

y arquetas, y, posteriormente, se colocarán los cercos y tapas en la ubicación definitiva. 

TUBOS 

COLECTORES DE HORMIGÓN Y DE PVC-U 

 

En el proyecto se ha tenido en cuenta, que cualquier otra infraestructura de grandes 

dimensiones que discurra paralela a un colector (RPRSU, heating and Colling, galerías 

servicios, etc.) respete lateralmente una franja expedita de unos 70 cm de altura sobre la cota 

de solera del colector, para no hipotecar la posibilidad de recibir acometidas por ese lado. 
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Este criterio también se tiene que tener en cuenta durante la ejecución de las obras. Para ello, 

el perfil longitudinal de este otro servicio deberá cumplir una de las dos condiciones siguientes: 

que su generatriz inferior quede siempre 70 cm por encima de la cota de solera del colector, o 

bien que su generatriz superior quede siempre por debajo de la cota de solera del colector. 

Ejecución 

Las dimensiones serán las indicadas en los planos del Proyecto. Para la colocación de los 

tubos se realizarán los siguientes trabajos, sin que la lista sea limitativa: 

- La excavación de la zanja en la que se colocan los tubos y el traslado del material 

excedente a lugar de empleo o centro gestor. 

- La preparación del asiento (limpieza, nivelación, compactación, etc.) 

- La ejecución del lecho de asiento con hormigón HM-20. 

- El suministro, la colocación y el sellado de los tubos. 

- Las piezas especiales que comporte. 

- El entronque con otros elementos o tubos 

- El revestimiento de la tubería con hormigón HM-20, en los espesores indicados en los 

planos, si estuviese previsto en el Proyecto. 

- La realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

- El suministro, transporte y dosificación del material de relleno de la zanja. 

- La extensión, humectación y compactación de cada una de las tongadas de los 

rellenos, hasta el terreno natural o hasta las capas del firme. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

En los apartados de medición y abono se indica lo incluido en los precios unitarios que se 

emplearán en la medición y abono de los citados trabajos. 

En el caso de los colectores de PVC-U, los espesores de la solera y del revestimiento con 

hormigón HM-20, se reflejan en los planos del Proyecto. 

En los colectores de hormigón, en masa o armado, el lecho de asiento se ejecutará con 

hormigón tipo HM-20 con la forma y dimensiones que se reflejan en los planos. 

Los tubos se revisarán minuciosamente y se rechazarán los que presenten defectos. Los tubos 

se colocarán en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos para 

mantenerlos libres de agua, y utilizando medios adecuados para evitar daños por golpes. Se 

procurará fijar los tubos de manera que queden inmóviles cuando se recubran de hormigón, 

evitando el efecto de flotación. 

El tubo debe seguir las alineaciones, rasantes y pendientes previstas en el Proyecto. Deben 

quedar centrados y alineados dentro de la zanja. La solera debe quedar plana, nivelada y a la 

profundidad prevista en el Proyecto y debe tener el espesor mínimo previsto en la generatriz 

inferior del tubo. 

La zona de relleno de la zanja en el trasdós del tubo de P.V.C.-U, llegará hasta cubrir el tubo 

con un espesor de revestimiento indicado en la tabla anterior se ejecutará con hormigón HM-

20. 

El hormigón debe ser uniforme y continuo. No deben existir grietas o defectos de hormigonado 

como disgregaciones o huecos en la masa. 
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En los tubos de hormigón, la junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores 

quedan alineados. Se admitirá un resalte máximo de tres milímetros ( 3mm), las juntas deben 

ser estancas a la presión de prueba y deben resistir los esfuerzos mecánicos. Cada tubo debe 

quedar ensamblado con el siguiente, recibido interiormente con mortero de cemento, M 450, y 

sellado exteriormente con un anillo de hormigón, de ladrillo hueco o de rasilla común. Siempre 

que se pueda, las juntas se sellarán interiormente. 

En el caso de colectores de P.V.C.-U, la unión de los tubos se hará por penetración de un 

extremo dentro del otro, con interposición de un anillo de goma colocada previamente en el 

alojamiento adecuado del extremo del diámetro exterior más pequeño. En el caso de tubos 

encolados o con masilla, se hará igualmente encolando previamente el extremo del diámetro 

exterior más pequeño. 

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos con anillo elastomérico 

no debe ser agresivo para el material del tubo ni para el anillo, incluso a temperaturas elevadas 

del efluente. Juntas flexibles. 

Por encima del tubo o del revestimiento de hormigón, deberá rellenarse la zanja con suelos 

adecuados o seleccionados, según planos, procedentes de préstamos o canteras autorizadas, 

compactados con un espesor de cien centímetros (100 cm) si está colocado en zonas de tráfico 

rodado, y de sesenta centímetros (60 cm), en zonas sin tráfico. No deben montarse tramos de 

más de cien metros (100 m) de largo sin hacer el relleno parcial de la zanja, dejando las juntas 

descubiertas. En el caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de 

agua potable deben pasar por un plano superior a las de saneamiento, separadas 

tangencialmente de cien centímetros (100 cm). 

El fondo de la zanja deberá estar limpio antes de colocar los tubos. La zanja deberá tener una 

anchura superior en sesenta centímetros (60 cm) al diámetro exterior del tubo. El anillo de 

hormigón tendrá un espesor entre cinco (5 cm) y diez centímetros (10 cm), y una anchura de 

más de veinte centímetros (>20 cm). 

La Dirección de Obra podrá exigir ensayos de estanqueidad de un tramo o de toda la tubería, 

tanto antes como después de rellenar las zanjas. Si se detectasen defectos de estanqueidad el 

Contratista deberá levantar y reconstruir a su cargo los tramos defectuosos. 

Control de calidad 

Colectores de PVC-U 

Antes de empezar la obra, si varia el suministro, y para cada tipo diferente que llegue a la obra, 

se pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el cumplimiento del pliego 

de condiciones técnicas, incluyendo los resultados de los ensayos siguientes, realizados por un 

laboratorio acreditado: 

- Resistencia a la tracción (UNE 53112) 

- Alargamiento hasta la ruptura (UNE 53112) 

- Resistencia a la presión interna (UNE-EN 921) 

- Densidad (UNE-EN ISO 11833-1) 

- Resistencia al diclorometano a una temperatura especificada (UNE-EN 580) 

- Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE-EN 727) 

- Retracción longitudinal en caliente (EN 743) 

- Estanqueidad al agua (UNE-EN 1277) 

- Resistencia al impacto (UNE-EN 744) 
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En caso de no presentar estos resultados, o que el Director de Obra tenga dudas de su 

representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del 

contratista. 

Se comprobarán para cada 200 m o fracción de tubo de un mismo diámetro que se hayan de 

colocar, y sobre una muestra de 2 tubos, las características geométricas siguientes: 

- 5 medidas del diámetro exterior (1 tubo) 

- 5 medidas de longitud (1tubo) 

- N medidas del grosor (1 tubo) dependiendo del diámetro nominal (DN): 

- 8 medidas para DN <= 250 

- 12 medidas para 250 < DN <= 630 

- 24 medidas para DN > 630. 

En caso de que el material disponga del marcado CE, se podrá prescindir de la presentación 

de los ensayos de control de recepción. 

Durante la ejecución de los colectores, los controles se realizarán según las instrucciones del 

Director de Obra y los criterios indicados en las normas de procedimiento correspondientes. 

Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento  

Control estructural y físico: 

No se autorizará la colocación de piezas que no vayan acompañados del certificado del 

fabricante. 

En el caso de que uno de los ensayos no resulte satisfactorio, se repetirá sobre 2 muestras 

más del lote ensayado. Solo se aceptará el lote, con la excepción del tubo defectuoso 

ensayado, cuando ambos resultados sean correctos. 

Control geométrico: 

En el caso de que resultado de una medida no resulte satisfactorio, se repetirá la medida sobre 

2 otros tubos. 

Solo se aceptará el lote, con la excepción del tubo defectuoso ensayado, cuando ambos 

resultados sean correctos. 

Colectores de hormigón 

Las tolerancias de acabado cumplirán lo especificado en el "Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" del MOPU. 

Se realizarán ensayos de comprobación de resistencia al aplastamiento, ensayando, como 

mínimo, un tubo por cada doscientos cincuenta (250) metros colocados. 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no desviará de la 

recta en más de un cero cinco por ciento (0,5%) de la longitud útil. Los tubos no contendrán 

ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o su durabilidad, tales 

como pequeños poros en la superficie de los tubos y en sus extremos o finas grietas 

superficiales en forma de telarañas irregulares. Los tubos serán desecados al aire y en posición 

vertical emitirán un sonido claro al golpearlo con un martillo de mano. 
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Los tubos se considerarán impermeables si a los 15 minutos de aplicar una presión de 0,5 

atmósferas, la absorción del agua de la pared del tubo no pasa del valor indicado en la tabla, 

aunque aparecieran en la superficie del mismo, manchas de humedad o gotas aisladas. Regirá 

el valor medio de un ensayo, el cual puede rebasarse por algún otro tubo hasta un 30%. 

El relleno posterior con material seleccionado procedente de la propia excavación, sólo podrá 

ejecutarse una vez que el Director de las Obras haya seleccionado el que resulta utilizable para 

el relleno de la zanja del que no lo es. 

Se comprobará a "grosso modo" el espesor de las tongadas. Estos resultados se interpretarán 

subjetivamente y, con tolerancia amplia, y deberán ajustarse a lo indicado en los Planos y 

Pliego. 

La ejecución y compactación se realizará mediante inspecciones periódicas en número de una 

cada 500 m2. La valoración de los resultados de las mismas se hará de acuerdo con el criterio 

del Director de Obra, quién rechazará la parte de obra que considere defectuosamente 

ejecutada. 

Documentación a entregar para la recepción de las obras 

Una vez ejecutada la obra, y para obtener la conformidad a la recepción del sistema de 

alcantarillado de la Dirección de Obra, se deberá entregar: 

Posición definitiva de los nuevos imbornales y las nuevas cotas de las tapas de los pozos de 

registro, en soporte gráfico (AutoCad o Microstation) para introducirlas en el Sistema de 

Información Territorial de la red, y así mantener la información actualizada. 

Inspección de tubos 

Para efectuar la recepción de las canalizaciones de saneamiento no visitables, con diámetros 

inferiores a 1.500mm de diámetro, se deberá efectuar la inspección de las tuberías con una 

filmación con cámara de televisión para conocer la terminación real de las mismas. Estas 

inspecciones se grabarán en vídeo, que permitirán realizar fotografías instantáneas de los 

detalles que interesen (acometidas, juntas, etc.). 

El sistema de inspección estará formado por los elementos de captación de imágenes (cámara) 

y el carro motriz que transporta la cámara en el interior de las tuberías, con equipo de 

iluminación adecuado. Se empleará un equipo robotizado con cámara digital de alta resolución 

con equipo de iluminación independiente y cabezal basculante (360º en vertical y 340º en 

horizontal). Asimismo, constará de una pantalla de visualización de las imágenes captada por 

la cámara (monitor) y de un equipo que gobierna los movimientos de la cámara dentro de las 

tuberías durante la inspección. Estos equipos deben estar dotados de la última tecnología en 

control TV. 

El sistema se completará con los elementos necesarios para guardar la información que se 

vaya obteniendo (video-grabadora, equipo fotográfico, ordenador, etc.). 

La conexión de todos estos elementos se realiza mediante la unión con un cable especial 

montado en un tambor que transmite la información y control entre ellos. 

Los datos de la inspección se guardarán en soporte audiovisual (preferiblemente digitalizado), 

que se entregarán al Director de Obra. Asimismo, se entregará el correspondiente informe 

escrito redactado por la empresa prestadora del servicio de inspección. 
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La limpieza de los tubos antes de efectuar la inspección de las canalizaciones será por cuenta 

del Contratista, y no recibirá abono directo. 

BOQUILLAS Y ALETAS 

Se definen las prescripciones a seguir para la ejecución de las boquillas de hormigón para los 

tubos de hormigón de 400, 800 y 1.000 mm de diámetro según detalles en planos. 

Materiales 

El hormigón será del tipo HM-20 o HA-25, según diámetro del colector que cumplirá las 

especificaciones del artículo 610 del PG-3. 

Los encofrados serán de madera y cumplirán las especificaciones del presente Pliego. 

Ejecución de las obras 

Se realizará la excavación necesaria de acuerdo con lo indicado en el presente pliego para la 

excavación en zanjas y pozos. 

Las boquillas se ejecutarán de hormigón en masa o armado según los planos del Proyecto. 

Control de calidad 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE. 

RELLENOS TIPO PEDRAPLÁN BAJO COLECTORES 

Las anchuras, espesor, cotas a alcanzar y taludes para la colocación del pedraplén están 

indicados en los planos. 

Preparación de la superficie de asiento 

La construcción de la capa de pedraplén se realizará sobre el geotextil colocado previamente. 

Se emplearán materiales petreos "adecuado", que deberán ser aprobados por el Director de 

Obra. El material excavado en roca idónea que no cumpla los requisitos establecidos para su 

empleo en pedraplenes no será transportado a la obra. El material se clasificará en la zona de 

cantera. 

La carga de los materiales y su transporte al lugar de empleo se llevará a cabo de forma que se 

evite la segregación del material. 

Método de trabajo 

Una vez preparada la superficie de asiento del pedraplén y colocado el geotextil, se procederá 

a su construcción, empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas 

anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente paralelas a la superficie de la explanada, hasta alcanzar el espesor de la capa. 

El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha 

tongada y cerca de su frente de avance. Desde esta posición será empujado hasta el frente de 

la tongada y extendido a continuación de éste mediante tractor de orugas equipado con pala de 

empuje, realizándose la operación de forma que se corrijan las posibles segregaciones del 

material. 
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El material se podrá colocar en una sola capa de acuerdo, siempre que con los medios 

disponibles, se obtenga la compacidad deseada. 

El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de la compacidades 

mínimas necesarias, que corresponde a la establecida en el artículo 331 del PG-3, para el 

núcleo. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente, la granulometría del material, el 

espesor de tongada, el tipo de maquinaria de compactación y el número de pasadas del 

equipo. Estas variables las determinará el Director de las Obras a la vista de los resultados 

obtenidos durante la puesta a punto del método de trabajo, según se indica más adelante. 

Si en la compactación se utilizan rodillos vibratorios, el peso estático del equipo no deberá ser 

inferior a diez toneladas (10 t). 

Control de calidad 

El Contratista propondrá por escrito al Director el método de construcción que considere más 

adecuado para cada tipo de material a emplear, de manera que se cumplan las prescripciones 

indicadas en el presente Artículo. En la propuesta se especificará: 

- Características de toda la maquinaria a utilizar. 

- Método de excavación, carga y transporte de los materiales pétreos. 

- Método de extensión. 

- Espesor de tongadas, método de compactación y número de pasadas del equipo. 

- Experiencias con materiales análogos, del método de ejecución propuesto. 

Salvo que se aporte suficiente experiencia sobre el método de trabajo propuesto, la aprobación 

de éste por el Director de las Obras estará condicionada a su ensayo en obra. Dicho ensayo 

consistirá en la construcción de un tramo experimental con un volumen no inferior a tres mil 

metros cúbicos (1.000 m3), con objeto de comprobar la idoneidad del método propuesto o 

proceder a adaptarlo al caso considerado. 

Durante la construcción del pedraplén experimental se determinará la granulometría del 

material extendido, y la granulometría y densidad del material compactado. 

Para determinar estos valores se utilizarán muestras representativas, de volumen no inferior a 

cuatro metros cúbicos (4 m3). Se efectuarán al menos diez (10) ensayos de cada tipo. Así 

mismo, se inspeccionarán las paredes de las calicatas realizadas en el pedraplén para 

determinar las características del material compactado. Dichas calicatas afectarán a todo el 

espesor de la tongada y tendrán una superficie mínima de cuatro metros cuadrados (4 m2). 

Se controlarán, mediante procedimientos topográficos, las deformaciones superficiales del 

pedraplén, después de cada pasada del equipo de compactación, y la densidad media del 

material compactado. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá sobre la conveniencia 

de aprobar, modificar o rechazar el método propuesto. 

La variación sensible de las características de los materiales del pedraplén, a juicio del Director 

de las Obras, exigirá la reconsideración del método de trabajo. 

Las superficies acabadas se comprobarán mediante estacas de refino, niveladas hasta 

centímetros (cm), situadas en el eje y en los bordes de perfiles transversales que disten entre 

sí no más de veinte metros (20 m). 



                           Pliego de prescripciones técnicas 

Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias 
 desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada. 

 
de Granada                               

  
 
 
 
 

 
 120 

    

Se hallará la diferencia entre las cotas reales de los puntos estaquillados y sus cotas teóricas, 

con arreglo a los Planos, y se determinarán los valores algebraicos extremos de dichas 

diferencias, para tramos de longitud no inferior a cien metros (100 m). Los valores se 

analizarán teniendo en cuenta el funcionamiento de los colectores. Si se afecta a dicho 

funcionamiento, se excavará la última o única tongada ejecutada y se construirá otra de 

espesor adecuado. 
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4. FIRMES Y PAVIMENTOS 

CAPAS GRANULARES 

ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

Aspectos generales 

Se dispone una capa de zahorra artificial en el firme. Esta unidad de obra incluye, sin que la 

relación sea limitativa: 

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

- La preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

- La extensión y humectación, en el caso de que sea necesario, y compactación de la 

capa de zahorra. 

- Refino de la superficie de la capa. 

- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 

para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

La capa de zahorra artificial se extenderá en una única tongada con el espesor y las anchuras 

determinados en los planos del Proyecto. El equipo utilizado para el extendido deberá ser 

aprobado por el Director de Obra, y se ejecutará de acuerdo con el artículo 510 del PG-3. 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje cada veinte metros (20 m). En estos mismos 

puntos se comprobará la anchura y la pendiente de la sección transversal. Estas 

comprobaciones también se realizarán en coincidencia con los puntos singulares tangentes de 

curvas horizontales y verticales, puntos de transición de peralte, etc., que se reflejan en los 

Planos del Proyecto. 

La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar 

por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm). 

Control de Producción 

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se fabricase 

menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde: 

Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE-

EN 933-9. 

Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 

Próctor modificado, según la UNE 103501. 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana 

si se fabricase menos material: 

- Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente. 

- Próctor modificado, según la UNE 103501. 

- Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).  

- Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 
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- Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 

Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si 

se fabricase menos material: 

Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 

Control de Ejecución 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 

aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 

- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.

- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.

- La fracción construida diariamente.

- La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos 

previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal 

como transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada 

hectómetro (1/hm).

- 7 determinaciones de humedad natural, según NLT 102/72 (*). 

- 7 determinaciones de densidad “in situ”, según NLT 109/72 (*). 

- 1 ensayo de carga con placa cada cuatrocientos metros cuadrados (400 m
2

), según 

NLT 357/86. 

(*) Se podrán utilizar métodos nucleares, previa aprobación del Director de Obra, siempre que 

se hayan realizado ensayos previos y se haya conseguido establecer una correspondencia 

razonable. 

Criterios de aceptación o rechazo del lote 

La densidad media de cada lote será superior al cien por cien (100%) de la densidad Próctor 

Modificado. Se admitirán como máximo dos (2) medidas que siendo inferiores al cien por cien 

(100%), superen el noventa y ocho por ciento (98%) de densidad Próctor Modificado. 

MEZCLAS BITUMINOSAS 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la mezcla de áridos 

con un ligante bituminoso, de manera que para llevarla a cabo deben calentarse de antemano 

los áridos y el ligante. La mezcla será extendida y compactada a temperatura superior a la del 

ambiente. 

La ejecución de esta unidad de obra incluye: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de la superficie sobre la cual deberá extenderse la mezcla. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

-  Transporte de la mezcla. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 

- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 

para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 
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- Instalación de fábrica 

La planta asfáltica será automática y de producción igual o superior a ciento veinte toneladas 

por hora (120 t/h). 

Los indicadores de los diversos aparatos de medida estarán alojados en un cuadro de mandos 

único para toda la instalación. 

La planta contará con dos silos para el almacenamiento del polvo mineral de aportación, 

totalmente exentos de humedad, cuya capacidad conjunta será la suficiente para dos días de 

fabricación. 

Los depósitos para el almacenamiento de ligante, en un número no inferior a dos, tendrán una 

capacidad conjunta suficiente para medio día de fabricación y, al menos, de cuarenta mil litros 

(30.000 l). 

La central estará también provista de un secador que permita calentar los áridos a la 

temperatura fijada en la fórmula de trabajo. 

El sistema de medida del ligante tendrá una precisión de ±2%, y el polvo mineral de aportación 

de ±10%. 

La precisión de la temperatura del ligante, en el conducto de alimentación, en su zona próxima 

al mezclador, será de ± 2 ºC. 

El porcentaje de humedad de los áridos, a la salida del secador, será inferior a 0,5%. 

- Elementos de transporte 

Serán camiones de caja lisa y estanca. 

Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas de los 

camiones con una capa ligera de agua jabonosa. Queda prohibida la utilización de productos 

susceptibles de disolver el ligante o mezclarse con él. 

La forma y altura de la caja del camión será tal que en ningún caso exista contacto entre la caja 

y la tolva de la extendedora, salvo a través de los rodillos previstos para el vertido en la 

extendedora. 

Los camiones llevarán una lona para proteger la mezcla durante el transporte. 

- Extendedoras 

Serán autopropulsadas y estarán provistas de palpador electrónico y sistema automático de 

nivelación. El ancho de extendido mínimo será de 2,5 m. y el máximo de 8,40 m. La 

extendedora, será de doble tracción, capaz de extender 6,00 m. de una sola vez. 

La capacidad de la tolva así como la potencia y la velocidad máxima de avance de la 

extendedora estará en función de la capacidad de la planta asfáltica (120 t/h). 

 

 

- Equipo de compactación 
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Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o tándem, 

de neumáticos o mixtos. 

El equipo de compactación permitirá compactar con las condiciones exigidas tanto las capas de 

base como la intermedia y de rodadura. Como mínimo estará formada por: 

- Un rodillo liso, tipo tándem, de ocho a diez toneladas (8 a 10 t) de peso muerto. 

- Una apisonadora de neumáticos, de peso superior a doce toneladas (12 t) y presión de 

hinchado variable entre tres y diez kilogramos por centímetro cuadrado (3-10 kg/cm
2

). 

- Una apisonadora vibratoria tipo tándem de ocho toneladas (8 t). 

El tren de compactación deberá ser aprobado por el Director de Obra de acuerdo con la capa, 

espesor y cantidad extendida. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de marcha 

suaves, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la 

compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 

Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en ellas. 

Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al 

invertir la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración 

tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona 

protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores 

serán aprobadas por el Director de Obra, y serán las necesarias para conseguir la compacidad 

adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido ni 

arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 

tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 

Ejecución de las obras 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo  

Dentro de los husos prescritos, las fórmulas de trabajo serán aquellas que proporcionen la 

mayor calidad a las mezclas, cumpliendo siempre los requisitos exigidos en el aparatado 542.3 

de la Orden Circular 24/2008. El Contratista propondrá una fórmula de trabajo para cada tipo 

de mezcla que se utilice, la cual determinará la composición de las diferentes medidas de 

áridos y las proporciones del ligante y polvo mineral de aportación, y aditivos si se utilizan. Esta 

fórmula deberá ser aprobada por el Director de Obra. 

La fórmula determinará también, a partir de los ensayos de laboratorio, los siguientes aspectos: 

- El tiempo a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos 

con el ligante. 

- Las temperaturas máxima y mínima de precalentamiento de áridos y del ligante. 

- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla sin salir del mezclador. 

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de 

transporte. 

- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 

Suministro de áridos 
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El Contratista deberá poner en conocimiento de la Dirección de Obra, con cuatro (4) días de 

plazo, la fecha de inicio de los acopios a pie de planta, para su posible inspección. 

No se admitirán los áridos que presenten indicios de meteorización como consecuencia de un 

acopio prolongado. 

Diez (10) días antes del inicio de la fabricación de la mezcla bituminosa se tendrán apilados los 

áridos correspondientes a un tercio (1/3) del volumen total de cada tamaño máximo, como 

mínimo. 

Durante la ejecución de la mezcla bituminosa, se suministrarán diariamente y como mínimo los 

áridos correspondientes a la producción diaria realizada, hasta alcanzar el volumen total de 

áridos previsto en el Proyecto. Estos áridos se almacenarán en un lugar diferente a los que se 

estén utilizando en la fabricación. Los áridos se consumirán según el principio de utilizar 

primero los que más tiempo lleven almacenados. 

- Extendido de la mezcla 

a alimentación de las extendedoras se hará de modo que quede siempre aglomerado 

remanente en la tolva, iniciando su relleno con un nuevo camión, cuando aún quede una 

cantidad apreciable de material. 

El tendido de la mezcla se hará a un ritmo que asegure que, con los medios de compactación 

en servicio, se puedan obtener las densidades prescritas sin parar la extendedora. La Dirección 

de Obra podrá limitar la velocidad máxima de tendido a la vista de los medios de compactación 

presentes. 

El tendido se ejecutará sin interrupciones. Así mismo, en el caso que por fuerza mayor se 

hubiese de producir una interrupción, se pondrá especial atención a las maniobras de parada y 

arranque de las extendedoras, para sincronizar la velocidad idónea de arranque con la 

frecuencia de vibración de la regla, para evitar ondulaciones en la superficie de la capa 

extendida. 

Se tendrá especial cuidado en que los sinfines y las reglas estén en buenas condiciones y bien 

ajustados, para que no originen segregaciones y falta de homogeneidad del material extendido. 

La anchura del tendido será la mayor posible, para evitar al máximo la realización de juntas 

longitudinales. Con esta finalidad podrán utilizarse extendedoras con una regla ampliada o bien 

diversas extendedoras en paralelo. 

Las juntas de trabajo de un día para otro, tanto transversales como longitudinales, se cortarán 

verticalmente. Los transversales se cortarán perpendicularmente a la dirección del tráfico. 

- Compactación de la mezcla 

La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será la obtenida en el tramo de 

prueba. 

La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las distintas franjas, y 

continuará hacia el borde más alto de firme, solapándose los elementos de compactación en 

sus pasadas sucesivas que deberán tener longitudes ligeramente distintas. 

Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobará la superficie obtenida en cuanto 

a bombeo, peraltes, rasante, regularidad de la superficie y demás condiciones especificadas. 
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Será obligatorio que el Contratista disponga en cada tajo de una regla de tres (3) metros y 

termómetros adecuados para comprobar la temperatura de la mezcla al llegar (que deberán ser 

rechazados y la carga tirada a centro gestor si la temperatura es inferior a la fijada en caso de 

mal tiempo), en la tolva de la extendedora y en el extendido y durante el apisonado, con 

independencia de los aparatos y comprobaciones que haga el Director de la Obra 

simultáneamente. 

La aplicación de la regla de tres (3) metros y comprobaciones de espesor, cotas y peraltes se 

irán haciendo por personal competente, que el Contratista deberá disponer al efecto, al mismo 

tiempo que la compactación para averiguar que se logran las prescripciones geométricas 

mientras es posible por mantenerse la mezcla plástica, corrigiendo con las apisonadoras y 

añadiendo o retirando mezcla en caliente. El Contratista y el personal mencionado deberán 

atender a las indicaciones que sobre la mezcla hiciera el Director de Obra directamente o a 

través de su personal en obra. 

El Director de Obra deberá suspender la ejecución en cualquier momento si comprueba que no 

se están efectuando las operaciones mencionadas de control y señalización, temperaturas, 

compactación de acuerdo con ellas, y control y corrección geométrica sobre la marcha. 

Una vez corregidas las deficiencias encontradas, se continuarán las operaciones de 

compactación. 

El apisonado en los lugares inaccesibles para los equipos de compactación, se efectuará 

mediante pisones de mano adecuados para la labor que se quiere realizar. 

Los espesores de las capas compactadas serán los indicados en los planos de las secciones 

tipo del proyecto o los que ordene, en su caso, el Director de Obra. 

Tramos de prueba 

Antes de iniciar esta unidad de obra, el Contratista deberá construir un tramo de ensayo con 

una longitud mínima de cincuenta metros (50 m) y un espesor igual al indicado en los planos, 

para cada tipo de mezcla. 

Sobre el tramo de ensayo se tomarán diez (10) muestras para determinar los siguientes 

factores: 

- espesor de la capa. 

- granulometría del material compactado. 

- densidad. 

- contenido de ligante. 

A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección de Obra aceptará o modificará o bien la 

fórmula de trabajo o bien el equipo de maquinaria. El Contratista deberá estudiar y proponer las 

necesarias correcciones que deben ser aprobadas por la Dirección de Obra. 

Con las correcciones decididas se repetirá un nuevo tramo de prueba, a cargo del Contratista. 

Este proceso se repetirá hasta la aprobación definitiva de la fórmula de trabajo. 

Especificaciones de la unidad terminada 

Se deberá cumplir con lo indicado en el artículo 542.7 de la Orden Circular 24/2008. 

Control de calidad 
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A) Control de Producción: 

A.1) Ligante hidrocarbonado 

De cada partida entrada en planta se exigirá el certificado de análisis correspondiente. Se 

tomará una (1) muestra, según la NLT-121/85, para la realización de los siguientes ensayos: 

- 1 ensayo de penetración, según la NLT-124/84. 

- 1 ensayo de punto de reblandecimiento, según la NLT-125/84. 

- 1 ensayo de índice de penetración, según la NLT-181/84. 

- 1 ensayo de punto de fragilidad Fraass, según la NLT-182/84. 

- 1 ensayo de ductilidad, según la NLT-126/84. 

Deberá tomarse también otra muestra que se guardará para posibles ensayos posteriores. 

A.2) Áridos: 

Diariamente, y sobre cada tamaño máximo de árido que se reciba, se realizarán los siguientes 

ensayos: 

Cada 100 m3, o fracción: 

- 1 ensayo granulométrico, según la NLT-150/72. 

- 1 equivalente de arena para el árido fino, según la NLT-113/72. 

- 1 coeficiente de limpieza para el árido grueso, según la NLT-172/86. 

Cada 2.000 m3, o al menos una vez por semana o cuando se varíe de procedencia: 1 ensayo 

de índice de lajas, según la NLT-354/74. 

- 1 determinación de la proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más 

caras de fractura, según la NLT- 358/74 

- 1 ensayo de desgaste de Los Ángeles, según la NLT-149/721 ensayo de densidad 

relativa y absorción, según la NLT-153/76 y la NLT-154/76. 

Cada 10.000 m3 o una vez cada quince (15) días si se utiliza menos material, y sólo para el 

material a utilizar en la capa de rodadura: 

- 1 ensayo de coeficiente de pulido acelerado, según la NLT-174/72. 

A.3) Fíller: 

De cada partida que se reciba en planta se tomarán dos (2) muestras, y sobre cada una de 

ellas se realizarán los siguientes ensayos: 

- 1 ensayo granulométrico, según la NLT 151/72. 

- 1 ensayo de densidad aparente, según la NLT-176/74. 

- 1 determinación del coeficiente de emulsibilidad, según la NLT-180/74. 

B) Control de Ejecución: 

B.1) Fabricación: 

B.1.1) Mezcla de áridos en frío. 

Diariamente, sobre dos (2) muestras tomadas aleatoriamente, una por la mañana y una por la 

tarde, y antes de la entrada al secador, se realizarán los siguientes ensayos: 
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- 1 ensayo granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN-933-1. 

-  1 equivalente de arena, según la UNE-EN-933-8 y, en su caso, el índice de azul de 

metileno, según el Anexo A de la UNE-EN-933-9. 

B.1.2) Mezcla de áridos en caliente. 

Diariamente, sobre una (1) muestra tomada aleatoriamente, se realizará 1 ensayo 

granulométrico, según la UNE-EN-933-1, que cumplirá las tolerancias indicadas en este 

apartado. 

Al menos semanalmente, se verificará la precisión de las básculas de dosificación y el correcto 

funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado. 

B.1.3) Mezcla bituminosa 

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte se 

tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinarán sobre ellas la dosificación de 

ligante, según UNE-EN 12697-1 y la granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 

12607-2, con la frecuencia de ensayo Indicada en la tabla 342.108 de la Orden Circular 

24/2008, correspondiente al nivel de control X definida en el anexo A de la norma UNE-EN 

53108-21 y al nivel de conformidad (NFC) determinada por el método del valor medio de cuatro 

(4) resultados definidos en ese mismo anexo. 

Además se comprobará el aspecto de la mezcla y se comprobará su temperatura. 

B.2) Puesta en obra: 

Al menos una (1) vez al día, y al menas una (1) vez por lote, se tomarán muestras y se 

prepararán probetas según UNE-EN 1289740 aplicando setenta y cinco (75 golpes por cara si 

el tamaño máxima del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (22 mm), o mediante UNE-

EN 12697-32 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor. Sobre estas probetas se 

determinará el contenido de huecos, según UNE-EN 12687-8, y la densidad aparente, según 

UNE-EN 92697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del 

apartado 542.8.4. 

Para cada uno de los lotes, se determinará la densidad de referencia para la compactación, 

definida por el valor medio de los cuatro (4) últimos valores de densidad aparente obtenidos en 

las probetas mencionadas anteriormente. 

 

B.3) Producto acabado: 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 

aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 

- Quinientos metros (500 m) de calzada 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada, 

- La fracción construida diariamente. 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se 

determinarán su densidad y espesor, según la UNE-EN 12697-6 considerando las condiciones 

de ensayo que figuran en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 
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Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su 

ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del 

índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, calculando un solo valor del IRI 

para cada hectómetro del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro, y así 

sucesivamente hasta completar el tramo medido que deberá cumplir lo especificado en el 

apartado 542.7.3. La comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la abra, 

en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de las abras. 

En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo 

establecido en la tabla 542.17: 

Medida de la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, antes de la puesta en 

servicio de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al 

menos uno por hectómetro (1/hm).

Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez transcurridos dos 

(2) meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la longitud del lote.

C) Criterios de aceptación o rechazo 

C.1) Densidad 

Para cada una de las capas, la densidad media obtenida para cada lote será igual o superior al 

cien por cien (100%) de la indicada en el apartado artículo 542.7.1. de la Orden Circular 

24/2008 que se toma como referencia, para mezclas densas, semidensas y gruesas. Se 

admitirá como máximo que tres (3) de las muestras tomadas sean inferiores al cien por cien 

(100%) de aquella densidad, siempre que superen el noventa y ocho por ciento (98%) de la 

citada densidad. 

Sí la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de la densidad de 

referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado 

mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista. 

Las tolerancias en el espesor y en la regularidad superficial cumplirán con lo indicado en el 

artículo 542 de la Orden Circular 24/2008. 

Sí la densidad media obtenida es igual o superior al noventa y cinco por ciento (95 %) de la 

densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10 %) a la 

capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

RIEGOS 

GENERAL 

Previamente a la ejecución de los riegos se construirá, para cada tipo de riego, un tramo de 

treinta metros (30 m) de longitud y de tres metros (3 m) de anchura con las condiciones del 

Proyecto y sobre el que se extenderá el riego previsto con diversas dosificaciones. 

Sobre el riego efectuado se observará la regularidad de vertido, observando si quedan zonas 

sin cubrir o si se observa exceso de ligante. Pasadas las veinticuatro horas (24h) se tomarán 

seis (6) muestras de cada tipo de dosificación de las que se determinará el contenido de betún 

residual. 

La Dirección de Obra, a la vista de los resultados, decidirá la dosificación del ligante y de los 

áridos de cobertura eventuales que deberán aplicarse en la obra. 
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Los riegos asfálticos en frío se ejecutarán de acuerdo con lo que especifica el PG-3 en los 

artículos 530, 531, y 532, con las restricciones que se especifiquen en este Pliego. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se aplicará el riego esté limpia, sin materias 

libres y que cumpla las condiciones exigidas en los citados artículos de PG-3.El riego tendrá 

una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de la superficie tratada sin ligante. 

Cuando el riego se ejecute por tramos será necesario que el vertido se superponga a la unión 

de dos franjas. Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo, por lo que la 

parte ya ejecutada se cubrirá con un papel o un plástico que permita un buen vertido en la 

parte nueva. 

El ligante se aplicará a una temperatura que asegure una viscosidad Saybolt Furol de entre 

diez (10”) y cuarenta (40”) segundos, según la NLT-138, en riegos de adherencia y curado, y 

entre cinco (5”) y veinte (20”) segundos, según la NLT-138, en riegos de imprimación. 

Los riegos se podrán aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez 

grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite 

se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura 

ambiente tiende a aumentar. 

La dotación de ligante hidrocarbonado se comprobará pesando bandejas metálicas, hojas de 

papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante. 

Se considerará como un lote, que se aprobará o rechazará en bloque, el riego de dos mil 

quinientos metros cuadrados (2.500 m2) de superficie, o la fracción regada cada día si fuese 

menor. Se tomarán seis (6) muestras por lote. En cada muestra se determinará la dotación de 

ligante residual, según la UNE-EN 12697-3. 

La dotación media, tanto de ligante residual como, en su caso, de los áridos, no deberá diferir 

de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra 

ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 

RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

Esta unidad de obra incluye: 

Preparación de la superficie existente. 

Aplicación del ligante bituminoso. 

Eventual extensión de un árido de cobertura. 

Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios para llevar 

a cabo correctamente la ejecución de esta unidad de obra. 

Dosificaciones 

- Del ligante 

Para dosificar el ligante de los riegos de imprimación la Dirección de Obra determinará la 

dotación a utilizar según el tipo de material sobre el que se aplique, para conseguir que no se 

produzca sobreimprimación ni que puedan quedar superficies con escasez de ligante 

absorbido. La dotación mínima de ligante residual, después de la rotura de la emulsión, será 

quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m
2

). 



                           Pliego de prescripciones técnicas 

Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias 
 desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada. 

 
de Granada                               

  
 
 
 
 

 
 131 

    

- De los áridos 

En el caso que no se haya absorbido todo el ligante una vez pasadas las veinticuatro horas (24 

h) de la imprimación, o que sobre la superficie imprimada deba circular tráfico, se extenderá el 

árido con una dotación a determinar por la Dirección de Obra, que podrá estar comprendida 

entre los cuatro (4) y los seis litros por metro cuadrado (6 l/m2). 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Deberá cumplir lo indicado en el artículo 530.4 del PG-3. 

Ejecución de las obras 

Deberá cumplir las especificaciones del artículo 530.5 del PG-3. 

Se prohibirá el tráfico hasta que se haya acabado la rotura de la emulsión. Si es necesario que 

circule tráfico antes de las veinticuatro horas (24 h) de su aplicación, se extenderá árido de 

cobertura, pero el tráfico no podrá circular durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la 

extensión de dicho árido, y se limitará la velocidad a cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 

Limitaciones de la ejecución 

Son las indicadas en el artículo 530.6 del PG-3. 

Control de calidad 

Deberá cumplir lo indicado en el artículo 530.7 del PG-3. 

RIEGOS DE ADHERENCIA 

Esta unidad de obra incluye: 

- Preparación de la superficie sobre la que deberá ser aplicado el riego. 

- Aplicación del ligante bituminoso. 

Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios para la 

correcta ejecución de esta unidad de obra. 

 

Dosificaciones 

- Del ligante 

La dotación de ligante residual no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro 

cuadrado (200 g/m2) de ligante residual entre oscientos cincuenta capas de mezclas 

bituminosas, tipo D, S o G empleadas en firme nuevo, ni a doscientos cincuenta gramos por 

metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa en caliente, 

tipo D empleada como rehabilitación superficial de una carretera en servicio. 

No obstante, el Director de Obra podrá modificar la dotación a la vista de las pruebas 

efectuadas. 

b) Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Deberá cumplir lo indicado en el artículo 531.4 del PG-3. 
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Ejecución de las obras 

La Dirección de Obra comprobará que la superficie sobre la que se realizará el riego está 

limpia, sin materiales libres y que cumpla las condiciones especificadas en el PG-3. 

Si un riego de adherencia debe aplicarse sobre un pavimento antiguo, se eliminarán los 

excesos de betún y se repararán los desperfectos que puedan impedir una perfecta unión con 

la capa bituminosa inferior. 

Limitaciones de la ejecución 

Son las indicadas en el artículo 531.6 del PG-3. 

Control de calidad 

Deberá cumplir lo indicado en el artículo 531.7 del PG-3. 

RIEGOS DE CURADO 

Esta unidad de obra incluye: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminoso. 

- Eventual extensión de un árido de cobertura. 

Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios para llevar 

a cabo correctamente la ejecución de esta unidad de obra. 

Dosificaciones 

- Del ligante 

La dotación de emulsión bituminosa a utilizar quedará definida por la cantidad que garantice la 

formación de una película continua, uniforme e impermeable de ligante hidrocarbonado. Dicha 

dotación no será inferior en ningún caso a trescientos gramos por metro cuadrado (300 g/m2) 

de ligante residual. 

 

- De los áridos 

Para garantizar la protección del riego de curado bajo la acción de la eventual circulación 

durante la obra sobre dicha capa, la dotación mínima del árido de cobertura, deberá estar 

comprendida entre los cuatro (4) y los seis litros por metro cuadrado (6 l/m2). 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Deberá cumplir lo indicado en el artículo 532.4 del PG-3. 

Ejecución de las obras 

Deberá cumplir las especificaciones del artículo 532.5 del PG-3. 

Limitaciones de la ejecución 

Son las indicadas en el artículo 532.6 del PG-3. 
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Control de calidad 

Deberá cumplir lo indicado en el artículo 532.7 del PG-3. 

OBRAS COMPLEMETARIAS 

BORDILLOS Y RIGOLAS 

Esta unidad se ejecutará de acuerdo con el artículo 570 del PG-3. En esta unidad de obra 

quedan incluidos: 

- La limpieza y preparación de la superficie de asiento. 

- El hormigón y su puesta en obra en el lecho de asiento. 

- Los bordillos y su colocación. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Los bordillos y las rigolas se asentarán sobre hormigón HM-20, con el espesor y la forma 

determinada por los planos, dejando un espacio entre ellos de 5 milímetros, que se rellenará 

con mortero. 

Las tolerancias admisibles en línea de rasante serán de más o menos tres milímetros (3mm) 

cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m). 

PAVIMENTO DE LOSETAS HIDRÁULICAS 

El pavimento de losetas tendrá las dimensiones reflejadas en los planos del Proyecto. Esta 

unidad de obra incluye: 

- La limpieza y preparación de la superficie de asiento. 

- El suministro, colocación y compactado del suelo seleccionado y de la zahorra artificial. 

- El hormigón y su puesta en obra del lecho de asiento. 

- El suministro y extendido del mortero. 

- El suministro y colocación de las losetas. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

Una vez asentadas y enrasadas las losetas hidráulicas se regarán y se rellenarán las juntas 

con la lechada. La lechada que no se haya introducido en las juntas debe eliminarse antes que 

endurezca. 

La lechada de cemento estará compuesta de seiscientos kilogramos (600 kg) de cemento por 

metro cúbico de arena. 

Se deberán ejecutar juntas laterales transversales de contracción cada veinticinco metros 

cuadrados (25 m2), de dos centímetros (2 cm) de espesor, selladas con arena. Estas juntas han 

de estar lo más cerca posible de las juntas de contracción de la base de hormigón. 

Las piezas tendrán que humedecerse antes de colocarlas, y se colocaran empezando por los 

bordillos o por el muro, y transversalmente se le dará una pendiente del dos por ciento (2%). 

Las losetas hidráulicas no se podrán pisar antes de veinticuatro horas (24 h) de haberse 

efectuado la lechada. 

El pavimento acabado no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5 mm) 

cuando se mida con una regla de tres metros (3 m). 
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ALCORQUES 

Los alcorques a disponer de 1,00x1,00 m estarán formados por cuatro piezas de mortero de 

cemento. 

Las formas, dimensiones y características de los materiales se reflejan en los planos del 

Proyecto. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Replanteo 

- Colocación previa, aplomado y nivelado 

- -Fijación definitiva y limpieza. 

Los alcorques tendrán un aspecto uniforme, estarán limpios y sin defectos, y quedarán 

aplomados. Se ajustarán a las alineaciones previstas en el Proyecto. 

La parte superior del alcorque quedará en un mismo plano que el pavimento de la acera, en 

ningún caso deberá sobresalir. 

La unión del alcorque con el pavimento de la acera quedará sellada en todo su perímetro. 

Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin 

lluvia. 

Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por el Director de 

Obra. 

El proceso de colocación no afectará a la calidad de los materiales. 

REVESTIMIENTO DE ISLETAS 

La ubicación y dimensiones de este tratamiento en el interior de las isletas se reflejan en los 

planos del Proyecto. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Replanteo 

- Excavaciones previas y nivelación del fondo. 

- Suministro, extensión y nivelación del material granular en color ocre-amarillo o alvero. 

- Retirada de los materiales sobrantes a gestor autorizado, a vertedero o donde lo 

indique el Director de Obra. 

HORMIGONES 

ARMADURAS 

ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

Los despieces 

Como norma general, el Contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación, y 

con suficiente antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos 

a hormigonar. 

Este despiece contendrá la forma y medidas exactas de todas las armaduras definidas en los 

planos, indicando claramente el lugar en el que se producen los empalmes, y el número y 

longitud de éstos. 
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Así mismo, detallará y despiezará perfectamente todas las armaduras auxiliares necesarias 

para garantizar la correcta posición de las armaduras según los planos durante el 

hormigonado, tales como rigidizadores, marcos auxiliares, etc. Todas y cada una de las figuras 

vendrán numeradas en la hoja de despiece, y en correspondencia con los planos respectivos. 

En la hoja de despiece vendrán expresados los pesos totales de cada figura. 

Los separadores 

Las armaduras inferiores de los cimientos y de la parte inferior del dintel se sustentarán 

mediante separadores de mortero, de medidas en planta 10x10 cm y del espesor indicado en 

los planos para el recubrimiento, como mínimo, de cuatro centímetros (4 cm), colocados a una 

distancia máxima de cincuenta diámetros (50 ), y en un número mínimo de ocho (8) por metro 

cuadrado. La resistencia del mortero será superior a 250 kg/cm². 

Para las armaduras laterales los separadores serán de plástico, adecuados al recubrimiento 

indicado en los planos para la armadura, como mínimo de cuatro centímetros (4 cm) , a una 

distancia máxima de cincuenta diámetros (50 ), y en un número no inferior a cuatro (4) por 

metro cuadrado. 

Si hay más de un emparrillado los separadores se distanciarán entre ellos como máximo de 

cien centímetros (100 cm). 

Todas las armaduras de arranque de los cimientos se fijarán suficientemente para evitar que 

puedan desplazarse durante el hormigonado. Las armaduras de las pilas se rigidizarán en los 

planos paralelos a los paramentos y entre ellas para mantener correctamente su geometría. 

Se tendrá especial cuidado al aplicar los productos de desencofrado antes de colocar los 

encofrados y después de haberlos dejado secar el tiempo suficiente. 

Los separadores laterales de las armaduras se colocarán antes que los encofrados. Antes de 

proceder al hormigonado se comprobará que las armaduras no están recubiertas de óxido no 

adherente. En el caso que lo estuviesen, se procederá al cepillado de las barras. 

Control 

El artículo 90 de la EHE establece dos niveles para controlar la calidad del acero: Control a 

nivel reducido y Control normal. Para obras de hormigón pretensado sólo se utilizará el nivel de 

control normal. 

- De recepción 

No se podrán utilizar aceros que no lleguen a la obra con un certificado de garantía del 

fabricante, firmado por una persona física. Para las barras o alambres corrugados deberá de 

haber un certificado específico de adherencia. 

A lo largo de la obra para cada diámetro se hará un muestreo para comprobar: 

- El límite elástico. 

- La carga de rotura. 

- El alargamiento a rotura. 

- El módulo de deformación. 

Para cada partida de veinte toneladas (20 t) o fracción, y diámetro se hará un muestreo para 

comprobar: 
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- La sección equivalente. 

- La aptitud al pliego simple. 

- La aptitud al pliego y despliego. 

Las características geométricas del corrugado. 

Cuando las armaduras pasivas se tengan que empalmar por soldadura se tendrá que 

comprobar la aptitud del procedimiento a emplear, según se define en el artículo 90.4 de la 

EHE, y el acero tendrá que tener una composición química que lo haga apto par soldar, de 

acuerdo con la UNE 36068. 

- De producción 

El Contratista establecerá el sistema idóneo para asegurar que las armaduras se elaboran y se 

colocan de acuerdo con las especificaciones y planos del Proyecto. Se realizará un boletín para 

cada tajo en el que figuren las comprobaciones siguientes: 

- Calidad del material y estado de oxidación y limpieza. 

- Longitud y forma del elemento. 

- Diámetros de doblado. 

- Observaciones sobre grietas eventuales. 

- Colocación en la obra. 

- Solapes. 

- Recubrimiento. 

- Ataduras. 

HORMIGONADO 

ASPECTOS GENERALES 

Definición 

En esta unidad de obra se incluyen, sin que la relación sea limitativa: 

- El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como de los 

materiales necesarios para la fabricación y puesta en obra. 

- La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 

- La ejecución y tratamiento de las juntas. 

- La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 

- El acabado y la realización de la textura superficial. 

- El encofrado y desencofrado. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier sobrecarga estática o dinámica que 

pueda provocar daños a los elementos ya hormigonados. Se adoptarán las medidas que sean 

necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de ejecución se 

ajusten en todo momento al Proyecto. En particular, se tendrá especial cuidado de que estas 

disposiciones y procesos sean compatibles con las hipótesis de cálculo consideradas. 

La dosificación del hormigón se efectuará por peso de áridos, agua, cemento y en todo caso de 

los aditivos, y se adaptará a lo que especifique el artículo 68 de la EHE. En particular, la 

cantidad máxima de cemento por metro cúbico no podrá superar los cuatrocientos kilogramos 
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por metro cuadrado (<400 Kg/m
2

). La tolerancia máxima permitida para cada uno de los 

componentes del hormigón será de más o menos un tres por ciento (±3 %). 

En general, se utilizarán hormigones de consistencia “plástica”, según el artículo 30.6 de la 

EHE, o de la consistencia mínima compatible con su puesta en obra. Si el proceso constructivo 

exigiese utilizar consistencias blandas o fluidas deberá ser previamente autorizado por la 

Dirección de Obra, quien podrá obligar a utilizar una mayor cantidad de cemento o a utilizar 

aditivos plastificantes. Ésto no supondrá modificación del precio de la unidad. 

Para el inicio del hormigonado será preceptiva la aprobación por la Dirección de Obra de la 

colocación y fijación de la armadura, de los separadores y del encofrado, así como la limpieza 

de fondos y laterales. No se iniciará ninguna tarea sin dicha autorización. El contratista está 

obligado, por tanto, a avisar con suficiente antelación para que las citadas comprobaciones 

puedan ser realizadas sin alterar el ritmo constructivo. 

Así mismo, el Contratista presentará al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada 

elemento de la obra, que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

PLAN DE HORMIGONADO 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el 

Contratista seguirá para la buena colocación del hormigón. 

En el plan se hará constar:  

- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de 

hormigón a utilizar en cada unidad. 

- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

Para cada unidad se hará constar: 

- Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido 

directo, y otros). 

- Características de los medios mecánicos. 

- -Personal. 

- Vibradores (características y número de éstos, indicando los de recambio por posible 

avería). 

- Secuencia de relleno de los moldes. 

- Medios para evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas 

(pasarelas, andamios, tablones u otros). 

- Sistema de curado del hormigón. 

FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

El hormigón debe fabricarse en una central que cuente con una instalación dosificadora por 

peso de todos los materiales que lo compongan y con una mezcladora, que deberán funcionar 

siempre bajo la vigilancia de personal especializado. La instalación deberá haber sido 

previamente sometida a la aprobación de la Dirección de Obra y no podrá introducirse ningún 

cambio sin su consentimiento. 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra una documentación 

completa sobre la fabricación del hormigón, donde se incluirá la descripción de la planta y la 

dosificación que se utilizará en función de los cementos y procedencia de los áridos, la forma 

de transporte, etc. 
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Cualquier cambio en la dosificación, en las instalaciones, en el transporte, etc. deberá avisarse 

con un mínimo de quince (15) días, siempre y cuando la documentación hubiese sido 

aprobada. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una 

parte de la cantidad de agua requerida por la masa, completándose su dosificación en un 

período de tiempo que no deberá ser inferior a cinco (5) segundos ni superior a la tercera parte 

(1/3) del tiempo de mezclado, contado a partir del momento en el que el cemento y los áridos 

se hayan introducido en el mezclador. 

El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa 

sin disgregación, a la velocidad de batido y durante un tiempo no inferior a noventa (90) 

segundos. 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente 

aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta (30’) minutos se limpiará 

perfectamente antes de volver a meter materiales en ella. 

Cuando se comprueben con cargas estáticas, las básculas deberán tener una precisión del 

cinco por mil (0,5 %) de la capacidad total. La dosificación por peso se comprobará como 

mínimo cada quince (15) días. 

Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente el de 

arena, para corregir, si es preciso, la cantidad de agua vertida directamente a la hormigonera. 

Excepto para el hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasar no será 

superior a cuarenta grados centígrados (40º C), y deberá cumplirse todo lo prescrito en el 

artículo 69 de la instrucción EHE, y en el artículo 610 del PG-3. 

TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

El hormigón se transportará en camiones hormigonera. El periodo de tiempo comprendido 

entre la carga y la descarga del hormigón en obra será inferior a una hora (1h). Mientras se 

esté transportando y descargando deberá funcionar constantemente el sistema de agitación. 

Los camiones hormigonera se tendrán que limpiar después de cada carga de hormigón. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas de hormigón que acusen un 

principio de fraguado. Tampoco se admitirá, en ningún caso, la adición de agua a la masa de 

hormigón fresco. 

Las características de las masas pueden variar del principio al final de cada descarga de la 

hormigonera. Por ello, para conseguir una mayor uniformidad no deberá ser transportada una 

misma amasada en camiones o compartimentos diferentes. 

PUESTA EN OBRA 

Se evitará la caída libre del hormigón desde más de un metro y medio (1,5 m) de altura. El 

hormigón deberá verterse en un lugar que quede, en planta, como máximo a dos metros (2m) 

del punto de ubicación definitiva una vez haya endurecido. Queda expresamente prohibido 

palearlo o desplazarlo con vibrador. 

No se colocaran en la obra capas o tongadas de hormigón de espesor superior al que permita 

una completa compactación de la masa. 
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La Dirección de Obra podrá autorizar la colocación neumática del hormigón siempre que el 

extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación, 

que el volumen de hormigón en cada descarga sea superior a doscientos litros (200 l), que se 

elimine todo excesivo rebote de material y que el chorro no se dirija directamente sobre las 

armaduras. 

Se procurará en todo momento que las armaduras dispongan de un recubrimiento mínimo de 

cuatro centímetros (4 cm), o el que se indique en los planos. No podrá haber ningún elemento 

metálico a una distancia de los paramentos inferior a la indicada. 

El extendido del hormigón en losas se ejecutará de modo que el avance se realice con todo su 

espesor. 

No se procederá al hormigonado mientras la Dirección de Obra no haya dado la conformidad. 

Antes de empezar se deberán revisar las armaduras para comprobar si están en la posición 

definitiva. 

El hormigonado se suspenderá siempre que la temperatura ambiente descienda por debajo de 

los cero grados centígrados (0º C). Esta temperatura podrá rebajarse en tres grados 

centígrados (3º). 

Cuando se trate de elementos de gran masa, o cuando se proteja eficazmente la superficie del 

hormigón mediante sacos u otros sistemas de modo que pueda asegurarse que la acción de la 

helada no afectará el hormigón recién construido, y de forma que la temperatura de superficie 

no baje de un grado centígrado (-1º C) bajo cero. 

En los casos en que, por absoluta necesidad, y previa autorización de la Dirección de Obra, se 

hormigone a temperaturas inferiores a las señaladas se adoptarán las medidas necesarias para 

que el fraguado de las masa se realice sin dificultad, calentando los áridos y/o el agua sin 

rebasar los sesenta grados centígrados (60º C). El cemento no se calentará en ningún caso. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, de viento excesivo o 

de temperatura ambiente superior a cuarenta grados centígrados (40º C) salvo autorización 

expresa de la Dirección de Obra y tomando las medidas especiales de protección que ésta 

indique. 

En todo caso se estará a lo previsto en los artículos 72 y 73 de la EHE. 

COMPACTACIÓN 

El sistema de compactación será el adecuado para conseguir un hormigón sin poros ni 

coqueras, especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado, y se ejecutará con 

igual o mayor intensidad que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. Se 

cumplirá lo especificado en los artículos 70 de la EHE y 610.9 del PG-3. 

El hormigón se compactará siempre por vibración. El espesor de las tongadas de hormigón, los 

puntos de aplicación de los vibradores y la duración de la vibración deberán ser aprobadas por 

la Dirección de Obra a propuesta del Contratista. Los vibradores se aplicarán siempre de modo 

que su efecto se extienda a toda la masa sin que se produzcan segregaciones locales. 

Si el hormigón se compacta con vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente 

de manera que la superficie del hormigón aparezca totalmente húmeda. Las capas, después de 

compactadas, no tendrán un espesor superior a veinte centímetros (20 cm). 
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Si se emplean vibradores internos deberán sumergirse perpendicularmente en la tongada, de 

forma que su punta penetre en la tongada subyacente, y retirarse también verticalmente sin 

desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se 

introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no 

se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s.), con cuidado de que la aguja no toque 

las armaduras. 

La distancia entre dos puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y cinco 

centímetros (75 cm), y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada 

una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos poco tiempo, que vibrar 

en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de diez centímetros 

(10 cm) de la pared del encofrado. 

Si se vierte hormigón en un elemento que simultáneamente se está vibrando, el vibrador no se 

introducirá a menos de un metro y medio (1,50m) del frente libre de la masa. 

La Dirección de Obra podrá autorizar, a su juicio, el uso de vibradores anclados a los moldes. 

Si se avería uno o más vibradores empleados y no se puede substituir inmediatamente, se 

reducirá el ritmo del hormigonado y el Contratista procederá a una compactación por apisonado 

y picado suficientemente enérgica para terminar el elemento que esté hormigonado, no 

pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se hayan reparado o 

substituido los vibradores averiados. 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra, previamente al inicio 

de un elemento de obra, una documentación completa sobre el sistema de vibración indicando 

el espesor de las tongadas a vibrar, los puntos de aplicación de los vibradores y la duración del 

vibrado. La Dirección de Obra podrá introducir los cambios que crea oportunos. 

CURADO DEL HORMIGÓN 

Por lo que respecta al sistema de curado, éste será con agua, siempre que sea posible. Queda 

totalmente prohibido el curado con agua de mar. El curado con agua no podrá ejecutarse a 

base de esporádicos riegos del hormigón, sino que es necesario garantizar la constante 

humedad del elemento por medio de recintos que se mantengan con una lámina de agua, 

materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados en agua, sistema de riego 

continuo o cubrimiento completo mediante plásticos. 

La duración mínima del curado será de siete (7) días. En todo caso se determinará la duración 

total de acuerdo con lo que se especifica en el artículo 74 de la EHE. 

En el caso que no sea posible el curado con agua se recurrirá al uso de materiales filmógenos, 

que se aplicarán inmediatamente después del hormigonado en el caso de superficie libre, o 

inmediatamente después del desencofrado en su caso. Se garantizará un espesor suficiente de 

material filmógeno extendido en toda la superficie del elemento, excepción hecha de la parte 

que constituirá la junta de hormigonado. 

En el caso de que se trate de cajones que deban fondearse, se utilizará un producto de curado 

especial en las partes que deban estar en contacto con el agua del mar. Este producto deberá 

haber sido sometido previamente a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Queda totalmente prohibida la reparación de defectos del hormigón (coqueras, lavados, etc.) 

sin las instrucciones del Director de Obra. 
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INSPECCIÓN Y CONTROL 

Inspección 

Para garantizar la correcta ejecución de las obras de hormigón, el Contratista designará 

permanentemente un técnico especializado y responsable, como mínimo de grado medio, 

encargado de vigilar el cumplimiento de las condiciones impuestas en cada caso, y 

especialmente de vigilar la calidad de los materiales, la dosificación, la correcta disposición de 

los encofrados antes del hormigonado y las condiciones de amasar, colocación, compactación, 

curado y las fechas de encofrado. Para todo ello deberá atender las indicaciones de la 

Dirección de Obra y anotar en un libro registro todas las modificaciones que se introduzcan en 

el Proyecto y las incidencias que haya. 

Así mismo, la Dirección de Obra ejercerá, directamente o a través de la persona en la que 

delegue, la vigilancia y deberá autorizar el hormigonado, pararlo cuando lo crea conveniente, 

fijar la forma de escoger las muestras para fabricar las probetas para los ensayos, y señalará 

las partes de la obra que deban someterse a prueba. El Contratista deberá facilitar el acceso a 

cualquier elemento de las instalaciones para permitir a la Dirección de Obra realizar las 

comprobaciones que crea pertinentes. 

Control 

- Control de recepción 

Cada carga de hormigón fabricado se acompañará de una hoja de suministro en la que figure 

como mínimo: 

- Nombre de la central de fabricación. 

- Número de serie de la hoja de suministro. 

- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

- Especificaciones del hormigón, con designación del hormigón, contenido de cemento, 

relación agua-cemento, tipo de ambiente, tipo de cemento, consistencia, tamaño 

máximo del árido, tipo de aditivo, si lo hubiere, o indicación expresa de que no lo 

contiene. 

- Designación del lugar de suministro. 

- Cantidad en metros cúbicos de hormigón. 

- Identificación del camión hormigonera y de la persona que lo descargue. 

- Hora límite de uso del hormigón. 

Además del control de resistencias y de consistencia, la Dirección de Obra vigilará, de la 

manera que crea oportuna, los aspectos antes comentados y podrá rechazar el producto 

fabricado en cualquier fase en la que se encuentre si se observan disconformidades con lo 

prescrito. 

- Control de producción: 

Se controlarán los elementos componentes del hormigón tal como se describe en el punto 2.4 

de este Pliego, y también las diferentes fases del proceso descrito en este apartado artículo. 

Con esta finalidad los Servicios de Control del Contratista redactarán los oportunos partes 

diarios en los que queden plasmadas, además de los datos de recepción, las conformidades o 

disconformidades que se observen. Estos informes quedarán custodiados por el Contratista y a 

la disposición de la Dirección de Obra. 

Se llevará a cabo un control estadístico del hormigón, de acuerdo con el artículo 88.4 de la 

EHE. Con este objetivo la tabla 88.4.a determina los límites máximos para el establecimiento 
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de los lotes de control. Si el hormigón está fabricado en central de hormigón preparado y tiene 

Sello o Marca de Calidad, los límites se podrán aumentar al doble siempre que: 

- El peticionario disponga de los resultados de control de producción de la central. 

- El número mínimo de lotes sea de tres (3).No se encuentre una resistencia 

característica inferior a la del proyecto. Cuando esto ocurra se pasará a realizar el 

control normal y no se reducirá la intensidad de control hasta que cuatro (4) lotes 

consecutivos den resultados satisfactorios. 

- En el caso de que se hormigone con el sistema de encofrados deslizantes se tendrá 

especial cuidado en el control de las resistencias y del estado de fraguado y 

endurecimiento poco después de su fabricación (cosa de horas). 

 

-  Control de ejecución 

Se consideran tres niveles para la realización del control de ejecución: 

- Nivel reducido. 

- Nivel normal. 

- Nivel intenso. 

Para el control de ejecución se redactará un Plan de Control en el cual se dividirá la obra en 

lotes de acuerdo con lo que se indica en la tabla 95.1.a de la EHE. Para cada lote se realizarán 

las comprobaciones que se indican en la tabla 95.1.b de la EHE. 

Según el tipo de control que se haga los coeficientes parciales de seguridad para las acciones 

serán diferentes según la tabla 95.5 de la EHE. 

El control reducido se aplica cuando no hay un seguimiento continuo y reiterado de la obra. 

Exige al menos una inspección por cada lote. 

El control normal es el que se aplica normalmente y exige al menos dos (2) inspecciones por 

cada lote. 

El control intenso exige que el Contratista tenga un sistema de control de calidad propio. La 

Dirección de Obra podrá exigir al Contratista unos procedimientos específicos para el control 

interno de las actividades involucradas en la construcción de la obra. Para este nivel se exigen 

al menos tres (3) inspecciones por lote. 

En general se aplicarán las tolerancias que se recomiendan en el anexo 10 en la instrucción 

EHE. 

OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO 

MARCOS DE HORMIGÓN ARMADO 

Son objeto de consideración, dentro de este artículo, los marcos de hormigón armado 

empleados en las estructuras 

La forma y dimensiones de estas estructuras, y las características de los materiales a emplear 

en su construcción se reflejan en los planos del Proyecto. 

Materiales 

Las paredes y soleras de los marcos se realizarán con hormigón HA-30 IIIa+Qb, con cemento 

resistente a los sulfatos. 
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El hormigón de nivelación y limpieza HL-150 tendrá una dotación de hormigón de 150 kg/m
3

 de 

hormigón. 

El acero a emplear será del tipo B 500 S. 

Los hormigones deberán cumplir lo establecido en el presente Pliego, en la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE), en la Instrucción para la Recepción de Cementos y en los 

Artículos 610 y 630 del PG-3. 

Ejecución 

Los paramentos verticales en muros estarán exentos de eflorescencias causadas por la cal 

libre de fraguado o cualquier otro tipo de contaminación. 

La ejecución será cuidada para evitar la necesidad de cualquier tratamiento posterior. 

En todas las aristas de los paramentos vistos se rematarán con un chaflán a 45º de 2 x 2 cm. 

 

OBRAS DE HORMIGÓN PRETENSADO 

VIGAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO 

Puesta en obra y montaje 

El Contratista propondrá al Director de Obra, para su aprobación, la maquinaria y sistema de 

montaje a emplear. El Director de Obra declarará como no de recibo los tramos que no 

cumplan las condiciones señaladas, estando el Contratista a su levantamiento y a ejecutarlos 

debidamente, sin que tenga derecho a abono adicional alguno. 

El transporte, el apilado en obra y el montaje se deben efectuar con equipos y métodos 

aceptables y por personal cualificado con experiencia en este tipo de trabajos. 

Durante el transporte y apilado de las piezas, éstas se apoyarán siguiendo las indicaciones de 

los planos de construcción y, en cualquier caso, sobre superficies protegidas para evitar que 

las piezas se ensucien o deterioren. 

Durante el manejo de las piezas y el montaje de las mismas, se cumplirán estrictamente las 

disposiciones vigentes respecto a Seguridad y Salud. 

La colocación de los elementos prefabricados sobre las zonas previstas en apoyo de la 

estructura base, se efectuará preferentemente con grúa y colocación vertical, depositándolos 

con la mayor suavidad posible, sin que se produzcan choques o desplazamientos bruscos que 

puedan dañar las piezas o uniones. Posteriormente a su colocación, pero sin haber sido 

soltados del gancho de suspensión, sino con gran parte de la tensión de izado aún en los 

cables, se llevarán a su posición exacta de replanteo, mediante empuje, trácteles o palanca 

apoyada en la estructura y/o piezas a través de los oportunos elementos de protección de 

metal o madera. Una vez garantizada dicha posición en planta, se completará la suelta de los 

elementos sustentantes. 

Control de las operaciones a realizar in situ 

Se cumplirán las disposiciones exigidas en la Instrucción EHE tendentes a lograr un nivel de 

control de ejecución intenso. 
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Las piezas serán objeto al recibirse en obra de una revisión para comprobar si no han sufrido 

daños durante su transporte y manipulación. 

Antes de colocar las piezas sobre sus apoyos en la estructura base se revisarán dichos 

apoyos, comprobando si cumplen las condiciones de cotas y dimensiones, efectuando las 

operaciones necesarias de corrección si fuera preciso, no colocándose la pieza prefabricada 

hasta que no sean realizadas dichas correcciones. 

Control de calidad 

Los aceros y hormigones empleados en la fabricación y montaje de las piezas se controlarán 

de acuerdo con los niveles de exigencia previstos en los planos de las obras en que dichas 

piezas se integren, siguiendo lo especificado en la Instrucción EHE. 

Al menos una de las piezas, si el Director de Obra no determina un mayor número, será 

sometida, con cargo al Contratista, a un ensayo no destructivo, que reproduzca, sin 

sobrepasarlas, las solicitaciones a que se verá sometida por el tráfico. 

ELEMENTOS AUXILIARES 

JUNTAS DE HORMIGONADO Y DE ESTANQUEIDAD 

Materiales 

En las juntas de estanqueidad, se empleará una banda fabricada con resinas de 

Policloruro de Vinilo virgen y fortalecida con plastificantes de excelente calidad. La banda de 

PVC de 240 mm de anchura, cuenta con dos semi-bulbos laterales y un bulbo central que 

permite un adecuado anclaje que soporta los movimientos propios de las estructuras. 

Presenta un excelente anclaje al hormigón y una alta resistencia al envejecimiento. 

Por su flexibilidad y elasticidad resiste movimientos estructurales. Es 100% impermeable. 

Asimismo, resiste la acción de soluciones ácido-alcalinas. Es fácil de colocar y unir en campo. 

Las características y dimensiones de los materiales de las juntas se indican en los planos del 

Proyecto. 

Ejecución 

Las juntas de hormigonado se ejecutarán de acuerdo con lo que prescribe el artículo 71 de la 

EHE. 

Las juntas de hormigonado serán siempre perfectamente horizontales y se evitará en todo 

momento la formación de zonas afiladas o cuchillos en cada una de las tongadas. En todos los 

casos deberán limpiarse con chorros de arena y agua, o solamente con chorros de agua. El 

Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra una documentación completa del sistema a 

utilizar. La aprobación del sistema quedará supeditada a la realización previa de pruebas en la 

obra, si así lo cree conveniente la Dirección de Obra. 

Cuando vaya a hormigonarse una junta que se ha limpiado previamente, antes de verter el 

hormigón se extenderá sobre la superficie de la junta una capa de un producto adecuado, 

previamente aprobado por la Dirección de Obra, que garantice una perfecta adherencia y la 

estanqueidad de la junta. 
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Las juntas de dilatación tendrán caras planas o con redientes. Se evitará que la superficie del 

hormigón colocado en primer lugar no contenga rebabas, salientes o restos de sujeción de 

encofrado. 

Se rellenarán con material suficientemente compresible que permita la dilatación del hormigón 

sin fluir hacia el exterior y que tenga capacidad de recuperar la mayor parte de su volumen 

inicial al descomprimirse. 

Para la formación de las juntas realizadas en fresco podrán utilizarse materiales rígidos que no 

absorban el agua, o tiras de plástico continuas del espesor adecuado, previa la aprobación de 

la Dirección de Obra. El material de sellado para el cierre superior deberá ser suficientemente 

resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas, para lo 

cual no deberá despegarse de los bordes. 

ENCOFRADOS Y MOLDES 

Se cumplirá con lo establecido en la Orden FOM/3818/2007, de 10 de 

diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias para la 

utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes 

de carretera. 

Definición

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 

- Los cálculos de proyecto de los encofrados. 

- Los materiales que constituyen los encofrados, incluso berenjenos. 

- La preparación y montaje de los encofrados, incluso soleras. 

- Los productos de desencofrado y su aplicación. 

- El desencofrado. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

Ejecución

No se permitirá reutilizar más de dos veces el encofrado de madera en paramentos vistos. 

En general, pueden admitirse movimientos localizados de cinco milímetros (5 mm) y en el 

conjunto, del orden de la centésima de la luz (0,01xL) entre las caras del encofrado. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada 

con el procedimiento de compactación previsto. 

Las superficies de los encofrados deberán ser uniformes y lisas para lograr que los paramentos 

de las piezas de hormigón con ellos fabricadas no presenten defectos, resaltos o rebabas de 

más de tres milímetros (3 mm). 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que en ellas se apliquen no 

deberán contener sustancias agresivas a la masa del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado para evitar la absorción del 

agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas 

provisionales para facilitar el drenaje. 
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En los encofrados de madera las juntas entre las distintas tablas deberán permitir su 

entumecimiento por la humedad del riego o del agua del hormigón, sin que dejen escapar la 

pasta durante el hormigonado. 

Para facilitar el desencofrado, la Dirección de Obra podrá autorizar u ordenar la utilización de 

un producto desencofrante, que no deje manchas en la superficie del hormigón visto. Este 

producto tendrá que cumplir con las especificaciones del artículo 65 de la EHE. 

Se tendrá especial cuidado en retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado que pueda 

impedir el libre juego de las juntas de retracción y dilatación, así como de las articulaciones si 

es que las hay. 

No se permitirá la utilización de latiguillos o alambre para la sujeción de los encofrados. Si 

excepcionalmente se utilizasen, las puntas de alambre se cortarán a ras de paramento. 

Antes de iniciarse los trabajos el Contratista presentará a la aprobación de la Dirección de Obra 

una documentación completa del sistema de encofrado que utilizará. No se podrán iniciar los 

trabajos hasta que no sea aprobado el sistema. La aprobación del sistema en ningún caso 

supondrá la aceptación del hormigón acabado. 

Desencofrado

En ningún caso podrá desencofrarse el hormigón antes de haber pasado veinticuatro (24 h) 

horas desde el final del hormigonado, excepto en el caso de utilizar encofrados deslizantes. El 

desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya logrado la resistencia necesaria para 

soportar con suficiente margen de seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los 

que estará sometido como consecuencia del desencofrado o descimbramiento. El plazo 

mínimo para poder desencofrar se determinará según se especifica en el artículo 75 de la EHE. 

APOYOS DE MATERIAL ELASTOMÉRICO 

Definición 

Son objeto de este artículo los aparatos de apoyo constituidos por placas de material 

elastomérico. 

Se deberá cumplir lo que se prescriba en el artículo 692 del PG-3.  

Materiales  

Se exigirán las siguientes propiedades físicas iniciales:  

Dureza Shore:         69  

Carga de rotura a tracción:        >175 kg/cm2  

Alargamiento de rotura:        >450%  

Módulo de elasticidad transversal para cargas de larga duración:   <6 kg/ cm2  

Módulo de elasticidad transversal para cargas instantáneas:    <20 kg/cm2 

 

Además, después de someter al material a un envejecimiento en horno durante setenta horas 

(70 h) a cien grados (100ºC) de temperatura, deberán satisfacerse las siguientes condiciones: 
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- No aparecer grietas en el ensayo de ozono. 

- No experimentar un cambio de dureza superior a quince (15) grados Shore. 

- No experimentar un cambio de la carga de rotura en tracción superior al quince por 

ciento en más o menos (± 15%). 

- No experimentar una disminución del alargamiento de rotura superior al cuarenta por 

ciento (40%). 

Si el material que se propone no cumple algunas de las condiciones indicadas, cuyos valores 

están inspirados en las Normas ASTM, el Director de Obra decidirá acerca de su aceptación, 

teniendo en cuenta las garantías que ofrezca la casa suministradora y a la vista de otras 

normas europeas aplicables al caso. 

Dado que estos tipos de aparatos son, en general, objeto de diversas patentes de fabricación, 

será aceptable cualquier marca que ofrezca el Contratista, siempre que reúna las 

características y calidades requeridas y sea aceptada por el Director de Obra. 

Los apoyos de neopreno armado se ajustarán a los tipos y dimensiones que se indican en los 

planos. 

Para la nivelación de los aparatos de apoyo se emplearán recrecidos de mortero, tipo M-450, 

según se indica en el artículo 611 del PG-3. 

Ejecución 

Todos los tipos de aparatos de apoyo se colocarán de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante y las órdenes del Director de Obra. 

La orientación y colocación serán las indicadas en los Planos. 

Las superficies laterales de los apoyos se limpiarán y se evitará todo contacto con grasas, 

aceites, gasolinas, bencinas o cualquier otra sustancia que pueda perjudicarlos. El banco de 

apoyo, cuando no se construya con pendiente hacia algún lateral, estará dotado de un 

dispositivo de drenaje. 

El mortero de cemento tendrá una consistencia lo más seca posible compatible con una 

correcta puesta en obra a efectos de que su retracción sea mínima. 

Su altura será inferior a seis centímetros (6 cm). En caso de ser necesario un espesor mayor, 

se armará y zunchará o se tomarán medidas especiales que garanticen su buen 

comportamiento. 

Las tolerancias de colocación de aparatos de apoyo serán más o menos dos centímetros (± 2 

cm) en planta y más o menos un centímetro (± 1 cm) en cota. 

JUNTAS DE TABLERO 

Definición 

Se definen como juntas de tablero, los dispositivos que entran en los bordes de dos tableros 

contiguos, o de un tablero y un estribo, de forma que permitan los movimientos por cambios de 

temperatura, deformaciones reológicas en caso de hormigón y deformaciones de la estructura, 

al tiempo que presentan una superficie lo más continua posible a la rodadura. 

Condiciones generales 

El tipo de juntas y las características de sus materiales se definen en los planos del Proyecto. 
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Antes de montar la junta, se ajustará su abertura inicial, en función de la temperatura media de 

la estructura en ese momento y de los acortamientos diferidos previstos, en caso de 

estructuras de hormigón. 

La junta se montará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, poniendo especial 

atención a su anclaje al tablero y a su enrase con la superficie del pavimento. 

SUMIDEROS 

Las características y dimensiones de los materiales que constituyen los sumideros (cerco, 

rejilla, tubo, etc.) se reflejan en los planos del Proyecto. 

Esta unidad se realizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 411 del PG-3 

APEOS Y CIMBRAS 

Definición 

Se ajustarán a lo prescrito en la Instrucción EHE. 

Se emplearán en la construcción del muro 1. 

Construcción y montaje 

El montaje o construcción de las cimbras se realizará con los materiales, disposición y 

contraflecha previstos en los cálculos presentados al Director de Obra para su aprobación, una 

vez obtenida ésta. 

Se tendrá en cuenta lo prescrito en la Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que 

se dictan instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en 

la construcción de puentes de carretera. 

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS 

Se incluye en este artículo la impermeabilización de las siguientes partes de la obra: Todos los 

trasdoses de muros, de estribos, de aletas, de paramentos verticales y horizontales de pórticos 

y de marcos y de embocaduras de obras de drenaje, en contacto con el terreno. 

Todos los tableros de puente. 

Se cumplirá con lo prescrito en el artículo 690 del PG-3. 

Materiales 

Para la impermeabilización de los paramentos verticales y horizontales de hormigón se 

empleará una emulsión bituminosa catiónica, que se someterá a la aprobación previa del 

Director de Obra. 

La dotación mínima será de 1,8 kg/m
2

. 

Ejecución 

En el proceso de impermeabilización de trasdoses de paramentos se observarán las 

instrucciones siguientes: 

Las superficies deben estar exentas de polvo, grasa, aceite, agua, así como de contaminantes 

que tiendan a disminuir la adherencia del sistema de impermeabilización al soporte. 
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Se evitará su aplicación cuando la temperatura ambiente sea inferior a diez (10) grados 

centígrados. 

Deberá utilizarse protección contra la lluvia durante las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al 

extendido final, y no se aplicará lloviendo o con alta probabilidad de lluvia. 

En los tableros de puentes, las operaciones de pavimentación se realizará una vez curada y 

seca la capa de impermeabilizante, asegurando un período mínimo de 24 horas a partir del 

terminado de la impermeabilización. 

MEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES 

Estas láminas asfálticas prefabricadas se emplearán en la impermeabilización de los tableros 

de puentes para garantizar en el tiempo la total estanqueidad del tablero. 

Deben cumplir con los siguientes requerimientos generales: 

- Total adherencia entre la membrana impermeable, el soporte base y la capa de 

protección. 

- Capacidad del sistema de impermeabilización de resistir la acción dinámica de los 

vehículos. 

- Resistencia de la membrana a los movimientos producidos ante eventuales fisuras del 

soporte. 

- Compatibilidad de la membrana con las capas de protección. 

- Resistencia de la membrana al extendido y a la compactación de la capa de rodadura. 

La membrana a emplear será de tipo flexible de 1,5 mm de una lámina bituminosa de alquitrán 

modificado con caucho sintético y resinas, protegida con fieltro tejido de polipropileno, sobre la 

imprimación previa a efectuar con emulsiones catiónicas. 

a) Preparación del soporte y condiciones de puesta en obra 

El soporte deberá estar limpio, sano y seco exento de materiales extraños mal adheridos, 

presentando una planimetría que permita la fácil evacuación del agua por su superficie hacia 

los drenajes y una textura tal que permita la adhesión uniforme de las láminas. En el caso de 

que el tablero no presente una superficie apta para permitir la adhesión uniforme de las 

láminas, se puede regularizar el tablero mediante una capa adherida al soporte a base de 

aglomerado asfáltico en caliente del tipo arena-betún, ya sea en obra nueva como en obra de 

rehabilitación. 

Como imprimación se emplearán emulsiones asfálticas catiónicas, que se podrán aplicar a 

temperatura ambiente mediante cepillo, rodillo, brocha o pistola. 

Las membranas asfálticas prefabricadas, previa imprimación del soporte, se adherirán al mismo 

mediante oxiasfalto en caliente o por calor con soplete, solapándose en el sentido longitudinal 

al menos 8 cm en los sistemas multicapas y 10 cm en los sistemas monocapa, empezando a 

colocar los rollos por la parte más baja de la sección transversal del tablero, en el caso de que 

el tablero tenga una sola pendiente transversal, o desde los puntos más bajos y hace la 

mediana en el caso de doble pendiente. En todos los casos, los inicios y finales de cada rollo 

se deben solapar al menos 10 cm. En el caso de los sistemas multicapa todas las láminas irán 

adheridas entre sí y los solapes irán desplazados del rollo anterior para que no coincidan. 

LÁMINA DRENANTE EN PARAMENTOS 

Definición 
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Ejecución de impermeabilización en trasdós de muros con láminas de polietileno de alta 

densidad, conformadas en relieve con nódulos, con un geotextil incorporado, adheridas a la 

base con fijaciones mecánicas. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Limpieza y preparación del soporte. 

- Aplicación del adhesivo. 

- Colocación de la lámina. 

- Colocación de las fijaciones. 

- Resolución de los elementos singulares (ángulos, juntas, entregas, etc.). 

Condiciones generales 

El conjunto de la membrana cubrirá toda la superficie a impermeabilizar. Tendrá un aspecto 

superficial plano y regular, con un mínimo de imperfecciones (bultos, arrugas, etc.). Será 

estanca. Las láminas se solaparán entre sí, protegiendo el sentido del recorrido del agua; los 

solapes no coincidirán con las limahoyas ni con las juntas de dilatación de la capa de 

pendientes. 

La cara de la lámina por la que sobresalen los nódulos quedará mirando a la superficie a 

impermeabilizar y la otra cara en contacto con el terreno. Los encuentros de la membrana con 

los paramentos verticales serán achaflanados o curvos. 

La membrana se solapará sobre los paramentos verticales 20 cm como mínimo y quedará bien 

adherida en esta prolongación. El extremo de la membrana quedará empotrado dentro de una 

regata o fijado al paramento con un perfil de remate. En ambos casos esta unión quedará 

sellada. 

Los encuentros de la membrana con los elementos singulares quedarán reforzados según las 

especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. Las fijaciones serán estancas y quedarán 

uniformemente distribuidas. El número y la separación entre las fijaciones será el indicado en la 

D.T. o, en su defecto, el determinado por la D.F. Encuentros con los paramentos verticales: 

- Angulos: >= 135° 

- Radio: >= 2 cm 

Tolerancias de ejecución: 

- Niveles: ± 15 mm 

- Solapes: ± 5 mm 

La lámina drenante empleada en obra será la de 10 mm. 

El núcleo del geocompuesto es de polietileno de alta densidad. 

Las principales propiedades de los materiales que conforman el geocompuesto drenante son 

las especificadas en la tabla siguiente. 
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Características técnicas 
Propiedades 

Unidad 
LÁMINA DRENANTE 

10 mm 
LÁMINA DRENANTE 

20 mm 
PROPIEDADES DEL 
NUCLEO: 
Estructura: 

 
Perfil de cúspide 
doble 

Perfil de cúspide 
doble 

Composición del polímero 
(1): 

 HDPE HDPE 

PROPIEDADES DEL 
GEOTEXTIL: 
Estructura: 

 
Filamentos continuos 
termosoldados 

Filamentos continuos 
termosoldados 

Composición del polímero:  Polipropileno Polipropileno 
Tabla 22. Propiedades geocompuesto drenante. 

Condiciones del proceso de ejecución 

No quedarán bolsas de aire al colocar las láminas. No se trabajará con lluvia, un grado elevado 

de humedad (niebla, rocío, etc.) o con viento fuerte. En este último caso se lastrarán las 

membranas ya colocadas con el fin de evitar que el viento las desplace. 

Las láminas se desenrollarán a una temperatura ambiente <= 36°C. Una vez extendida la 

lámina, durante el trabajo, se tomarán las precauciones necesarias para no deteriorarla. Antes 

de desenrollar la lámina se comprobará que no tenga defectos que puedan perjudicar su 

correcto funcionamiento (perforaciones, estrías, rugosidades, etc.). 

Los anclajes se realizarán a una temperatura ambiente máxima de 20°C, procurando no 

transmitir tensiones a la membrana. 

ANCLAJES DE ESPERA 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- La ejecución del taladro. 

- El suministro y colocación del acero corrugado y de la resina epoxi. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra 

Ejecución de las obras 

Los anclajes se dispondrán en los lugares indicados en los planos con objeto de, en su día, 

proceder a la fijación del revestimiento del muro de geomalla. Dicha ubicación debe ser 

comprobada en la obra. 

El anclaje que se debe ejecutar en las barreras de seguridad, consiste en la ejecución de un 

taladro de de 16 mm de diámetro y de 30 cm de largo, que se debe limpiar para colocar las 

resina epoxi y la barra de acero corrugado B 500 S de 12 mm de diámetro. 

Las tolerancias de colocación serán de un centímetro (1 cm) en alzado en más o menos. 

TUBO DREN EN TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA 

Definición y alcance 

Consiste en la colocación de tuberías de drenaje en el fondo de la capa filtrante o lámina 

drenante, situado en el trasdós de una obra de fábrica, para facilitar la evacuación del agua de 

infiltración. 



                           Pliego de prescripciones técnicas 

Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias 
 desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada. 

 
de Granada                               

  
 
 
 
 

 
 152 

    

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Ejecución del lecho de asiento de la tubería, mediante hormigón tipo HM-15. 

- Suministro del tubo. 

- Colocación del tubo. 

Materiales 

El tipo de junta será tal que impida el paso al interior de material filtro. 

Los tubos a emplear en trasdós de obra de fábrica serán drenantes de policloruro de vinilo no 

plastificado (PVC). Se emplearán tubos de doble pared, corrugada la exterior y lisa la interior 

de 160 mm de diámetro. 

Además de las prescripciones contenidas en este pliego, los tubos de P.V.C. cumplirán según 

su destino, las establecidas en la normativa oficial vigente y en particular: 

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de 

poblaciones". 

Características técnicas 

- Características Geométricas 

En el siguiente cuadro se establecen los diámetros interior y exterior y sus tolerancias para las 

dimensiones nominales usuales en tubos corrugados circulares.  

TUBOS CORRUGADOS RANURADOS DE PVC 

Medida 
Nominal 

Diámetro 
Exterior (mm) 

Tolerancia (mm) 
Diámetro 

Interior (mm) 
Tolerancia (mm) 

40 40,5 -1,5 38,5 +2,0 

50 50,5 -1,5 44,0 +2,0 

65 65,5 -1,5 58,0 +2,0 

80 80,5 -1,5 71,5 +2,0 

100 100,5 -1,5 91,0 +2,0 

125 126,0 -2,0 115,0 +2,5 

160 160,0 -2,0 148,5 +2,0 

200 200,0 -2,0 182,0 +2,5 
Tabla 23. Propiedades tubos corrugados circulares. 

Los tubos corrugados circulares se suministrarán en rollos de hasta trescientos metros (300 m) 

debiendo verificar la siguiente relación entre el diámetro exterior del tubo y del rodillo. 

Diámetro exterior mm Diámetro del rollo mínimo mm 

40 500 

50 500 

65 500 

80 600 

100 700 

125 750 

160 a 200 1000 
Tabla 24. Propiedades tubos corrugados circulares. 

 

- Perforaciones 
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Los tubos dispondrán de orificios para la entrada de agua distribuidos uniformemente en, al 

menos cinco (5) hileras a lo largo de la circunferencia del tubo. Los orificios carecerán de 

residuos de material, rebabas o cualquier otro defecto que dificulte la entrada de agua o el flujo 

a través del tubo. 

La superficie total de orificios por metro de tubo será tal que se verifique la condición siguiente: 

Medida normal 
Superficie de orificios por metro mínima 

cm2/m 

40 6 

50 8 

Entre 50 y 200 incluido 10 

Mayor de 200 100 
Tabla 25. Consideraciones de orificios. 

Para el ancho de los orificios se tomará la medida del eje menor. Se 

distinguen los siguientes anchos: 

Estrecho:  0,8 ± 0,2 mm 

Medio:    1,2 ± 0,2 mm  

Ancho:    1,7 ± 0,3 mm 

- Juntas 

Las juntas podrán realizarse con manguitos del mismo material que el tubo, por enchufe 

cuando los tubos estén provistos de embocadura o por otro procedimiento que garantice su 

perfecto funcionamiento. 

Las tolerancias sobre las dimensiones de los elementos que forman la junta serán fijadas y 

garantizadas por el fabricante, debiendo figurar éstas en los catálogos. 

En todo caso, los tubos obtenidos serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y 

deformaciones. 

Ejecución de las obras 

Tras la preparación del asiento (limpieza, nivelación, compactación, etc.) se verterá el hormigón 

de la cama de asiento, procediéndose a la colocación de los tubos en sentido ascendente, 

cuidando su perfecta alineación y pendiente. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 420.3.2 del PG-3. 

Control de calidad 

El Director de Obra podrá exigir las pruebas de resistencia que estime necesarias. Si el tubo es 

de sección circular, se aplicará el ensayo de los tres (3) puntos de carga. 

La carga de rotura mínima en dicho ensayo, será de 1.000 kg/m para diámetros menores que 

35 cm. 

La forma y dimensiones de los tubos a emplear en drenes subterráneos, así como sus 

correspondientes juntas, serán los señalados en los Planos o, en su caso, las que señale el 

Director de Obra. 
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Los tubos estarán calibrados y sus generatrices serán rectas, o tendrán curvatura que les 

corresponda en los codos o piezas especiales. La flecha máxima medida por el lado cóncavo 

de la tubería, será de un centímetro por metro (1 cm/m). 

La superficie interior será razonablemente lisa y no se admitirán más defectos que los de 

carácter accidental o local, siempre que no supongan merma de la calidad de los tubos, ni de 

su capacidad de desagüe, previa autorización del Director de Obra. 

PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS METÁLICOS DE PASOS 

INFERIORES 

Definición 

Esta unidad consiste en la puesta a tierra de las partes metálicas de los pasos inferiores, a fin 

de conseguir que estos elementos se encuentren unidos equipotencialmente. 

Todos los elementos metálicos, incluso sus pasamanos y las barandillas de las estructuras, 

deben ponerse a tierra a través del sistema global que se describe. 

Condiciones generales 

Los cables para las conexiones a tierra deben ser, en todos los casos, resistentes a las 

intensidades de cortocircuito. La colocación de los cables y conexiones de puesta a tierra se 

realizará uniendo los perfiles de los postes (HEA o HEB) mediante el cable de cobre de 50 mm2 

llevando a las partes metálicas que embocan a la pica. 

Condiciones del proceso de ejecución 

La armadura del tablero estará unida (salvo los cables de tesado), tanto transversal como 

longitudinalmente para conseguir la continuidad eléctrica. En las juntas de dilatación del 

tablero, deberán montarse las correspondientes conexiones de puenteo de las armaduras. 

Asimismo, en los estribos, la armadura también debe estar unida longitudinal y 

transversalmente, y conectada a la armadura de la cimentación, para darle continuidad 

eléctrica. 

Para la puesta a tierra de las armaduras se unirá, mediante lazos de conexión, la armadura de 

los estribos a la del tablero, y finalmente éstos últimos conectados a los carriles exteriores de 

las vías, y debiéndose dejar preparados en la fase de construcción del paso los siguientes 

terminales: 

- Armadura tablero – armadura estribos 4 - 4  

- Armadura tablero – armadura pilar 2 - 2  

- Armadura pilar – carriles exteriores 2 

La conexión a los carriles se realizará en la fase de instalación de la catenaria. 

Las barandillas, las biondas y los dispositivos metálicos de protección de los pasos se pondrán 

a tierra, conectándose entre sí y, posteriormente, a los carriles exteriores. 

Las barandillas y biondas deben estar eléctricamente seccionadas al final de la zona de 

afectación al ferrocarril para impedir que haya fugas del potencial de vía o se produzcan 

corrientes de retorno. 

Todos los lazos de conexión se realizarán mediante cable de cobre (Cu) desnudo de cincuenta 

milímetros cuadrados (50 mm2), con terminales para atornillar o soldar. 
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5. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

MARCAS VIALES 

Definición 

Comprende el balizamiento horizontal en su aspecto de marcas viales sobre el pavimento para 

separación de vías de circulación y las bandas continuas de prohibición de adelantamiento con 

pintura reflectora, así como las reflectoras de color blanco de separación de arcén y calzada. 

Las zonas que van a pintarse se indican en los planos del Proyecto. 

El contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando el Director de Obra 

los puntos donde empiezan y acaban las líneas continuas de prohibición de adelantamiento. 

El contratista deberá especificar para cada tipo de pintura a emplear, las dotaciones de pintura, 

de microesferas de vidrio y la maquinaria que utilizará en la ejecución de estas unidades de 

obra, poniendo a disposición de la Dirección de Obra las muestras de materiales que se 

consideren necesarios para su análisis en el laboratorio. El coste de estos análisis deberá ser 

abonado por el Contratista. 

El control de calidad de los materiales y de la unidad terminada se realizará de acuerdo a los 

especificado en el apartado 700.7 del PG-3. 

Asimismo, se prevé marca vial provisional de color amarillo. 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, al menos con dos meses de 

anticipación, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados y 

de las señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto así como la marca 

comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. En ambos casos se referenciarán sus 

características técnicas evaluadas con lo especificado en los apartados anteriores. 

Previamente al inicio de la colocación de las señales y carteles, se realizará un replanteo para 

la ubicación de las señales. 

La señalización vertical comprende la adquisición de las señales y carteles, de los postes de 

sujeción, y la colocación de estos elementos en los puntos que se indiquen en los planos. 

Los postes de las señales se cimentarán en unos dados de hormigón tipo HM-20, con 

dimensiones iguales a las indicadas en los planos del proyecto. 

La señalización vertical terminada deberá cumplir con lo especificado en el apartado 701.5 del 

PG-3. 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado 701.7 del PG-3. 

Estas actuaciones son válidas para la señalización vertical provisional. 
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BARRERAS DE SEGURIDAD 

Las barreras de seguridad metálicas cumplirán lo indicado en la Orden Circular 28/2009 sobre 

Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas. Dispondrán de marcado CE. 

Las barreras de seguridad de hormigón, prefabricadas o “in situ”, cumplirán con lo establecido 

en la Orden Circular 321/95 Ty P Recomendaciones sobre sistemas de contención de 

vehículos. En cualquier caso dispondrán de marcado CE. 

Se colocarán barreras de seguridad metálicas y de hormigón, así como las correspondientes 

terminales en los lugares indicados en los planos. 

Las bandas llevarán los elementos de unión especificados en los planos y la superposición se 

hará en el sentido del tráfico. 

Los tipos de barreras, sus características y dimensiones se reflejan en los planos del proyecto. 

Si la barrera de seguridad estuviera formada por dos o más piezas, cada una de éstas se podrá 

desmontar, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. 

Las barreras incluirán los captafaros. El material reflectante de los captafaros será tal que, 

colocados estos a la altura a la que deben quedar sobre el terreno, que es de cincuenta y cinco 

centímetros (55 cm) y separados veinte metros (20 m) unos de otros en las barreras 

semirígidas y cada 10 m en las rígidas. 

La superficie reflectante de cada elemento será de cincuenta a sesenta centímetros cuadrados 

(50 a 60 cm2). 

Barreras de seguridad metálicas 

- Materiales y ejecución 

Deberán cumplir con lo indicado en el punto 7 de la Orden Circular 28/2009 y en el artículo 704 

del PG-3. 

Debido a la entrada en vigor del marcado CE para estos productos, todos los nuevos sistemas 

de contención deberán disponer del mismo como paso previo a su utilización en la obra. Dicho 

marcado exige el cumplimiento de los ensayos establecidos en la norma UNE-EN-1317-2. 

Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en las 

normas UNE 135 121 y UNE 135 122. 

El acero para fabricación de la valla será de las características químicas y mecánicas fijadas en 

la UNE EN 10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor nominal de tres milímetros (3 mm) y 

una tolerancia por exceso de una décima de milímetro (+ 0,5 mm) y de cero por defecto. Para 

conseguir la aptitud química del acero base a la galvanización, se limitarán los contenidos de 

silicio y fósforo a los valores siguientes: 

Si < 0,03 % y Si + 2,5 P < 0,09 % 

El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las UNE EN ISO 1461. Las características 

del zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en la UNE EN 1179, y el espesor y 

masa mínimos del recubrimiento serán los definidos por la UNE EN ISO 1461:1999 para aceros 

de espesor comprendidos entre tres y seis milímetros (3 y 6 mm). 
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El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, será de las 

mismas características que el utilizado en la valla. 

El acero utilizado en la fabricación de postes y otros accesorios conformados en frío serán del 

tipo S 235 JR según lo especificado en la UNE EN 10025. Para conseguir la aptitud química del 

acero base a la galvanización, se limitarán los contenidos de silicio y fósforo a los valores 

siguientes: 

Si < 0,03 % y Si + 2,5 P < 0,09 % 

Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo establecido en la UNE EN 

10025. 

Los elementos de unión (tornillería) deberán cumplir lo indicado en la UNE 135 122. 

Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el 

procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la UNE 37 507 en el caso de la tornillería 

y elementos de fijación y en el caso de postes, separadores y otros elementos conforme a la 

norma UNE EN ISO 1461:1999. 

- Postes 

Los postes serán perfiles laminados C-120 de acero S235 JR. Irán colocados cada dos o 

cuatro metros según se indica en los planos correspondientes. 

Las tolerancias de longitud del poste serán de diez milímetros (10 mm) en más y ninguno en 

menos, respecto de la indicada en los Planos. 

En el caso de que los postes vayan a ser puestos en obra mediante hinca, su extremo inferior 

deberá terminar en bisel a cuarenta y cinco grados (45º), y además llevarán soldados 

longitudinalmente un “plano ancho” de acero laminado de igual acero que el que constituye el 

poste. 

Los postes se galvanizarán en su totalidad, de acuerdo con las normas indicadas 

anteriormente, con una cantidad de zinc en el galvanizado de 680 gr/m2 (MERC LC-806.a). 

El baño del galvanizado deberá contener como mínimo un 98,5% en peso de zinc. 

Si durante la recepción de una partida la fracción rechazada rebasará el veinte por ciento 

(20%) del total, el Director de Obra podrá rechazar la totalidad de la partida. 

- Vallas 

Se considera que la valla metálica para barreras de seguridad continuas tiene una longitud de 

4.318 mm y una sección transversal con un desarrollo de 473 mm, con las tolerancias fijadas 

en la Norma UNE 135-121-94. 

Además, se considera un galvanizado de acuerdo con las normas UNE citadas anteriormente y 

la presencia de los orificios para la tornillería de sujeción de una valla con las contiguas y con el 

conector o soporte. 

- Cimientos de vallas de seguridad 

Los postes se cimentarán por hinca en el terreno salvo que su dureza lo haga imposible o que 

su resistencia sea insuficiente. Para distinguir este último caso, antes de colocar la valla se 

realizará un ensayo “in situ” sobre el poste hincado aislado, consistente en aplicarle una fuerza 
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paralela al terreno normal en la dirección de la circulación adyacente, dirigida hacia el exterior 

de la carretera y cuyo punto de aplicación esté a cincuenta y cinco centímetros (55cm) por 

encima del nivel del terreno, y medir el desplazamiento del citado punto de aplicación y de la 

sección del poste a nivel del terreno. Esta fuerza se irá incrementando hasta que el 

desplazamiento del punto de aplicación llegue a cuarenta y cinco centímetros (45 cm). 

Se considerará que la resistencia del terreno es adecuada si se cumplen simultáneamente las 

dos condiciones siguientes: 

- La fuerza que produce un desplazamiento del punto de aplicación de 25 cm es superior 

a 8 KN. 

- Para un desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza igual a 45 cm, el 

desplazamiento del poste a nivel del terreno es inferior a 15 cm. 

En terrenos de escasa resistencia se hará una caja en toda la longitud de la línea de cimientos 

de los postes, en una anchura de 50 cm y una profundidad de 15cm, y esta caja se rellenará 

con hormigón HM-25, disponiendo previamente una armadura de 4 Ø 12, con estribos de Ø 8 

cada 50 cm. Se dejarán cajetines cuadrados de 20 cm de canto, en el centro de la viga 

armada, para clavar los postes a través de ellos. Se dispondrán juntas transversales de 

hormigonado a intervalos de 12 m, en correspondencia con un cuarto de una valla. Los 

cajetines se rellenarán con arena con una capa superior impermeabilizante. 

En terrenos duros no aptos para hincar, el poste se alojará en un agujero de diámetro 

adecuado al poste (120 mm para C-100) y 450 mm de profundidad mínima. Este agujero podrá 

hacerse por perforación en macizos pétreos o moldeando un tubo en un macizo cúbico de 

hormigón HM-25, de 50 cm de canto, en los otros casos. El poste se ajustará con cuñas y los 

orificios se rellenarán con arena, con una capa superior impermeabilizante, pero en ningún 

caso se rellenará el agujero con hormigón. 

Si la estructura que sustenta el parapeto tiene dimensiones verticales y resistencia suficientes, 

por ejemplo en muros de hormigón, podrán alojarse los postes en orificios (perforados o 

moldeados) de diámetro adecuado al poste (120 mm para C-100) y 450 mm de profundidad 

mínima, ajustándolos con cuñas y rellenos de arena, sin llenar el agujero de hormigón en 

ningún caso.  

En el caso contrario, como acostumbra a pasar en tableros de puentes, los postes tendrán un 

pie formado por una pletina soldada, con cuatro agujeros. El pie se sujetará mediante cuatro 

tuercas M16, a cuatro espárragos verticales M16, con anclajes para tracción de 22 kN con 

orificios de 200 mm de longitud mínima. Los anclajes serán solidarios con la estructura, bien 

por haber sido colocados al hormigonarla o bien porque se hayan perforado orificios y se hayan 

fijado con un adhesivo o por expansión. 

Si la estructura de muro de piedra seca no tiene suficiente resistencia se colocará encima una 

viga paredera de hormigón HM-25, de sección 50 x 50 cm y armada con 8 Ø 12, con estribos Ø 

8 cada 20 cm, para alojar los anclajes de la misma manera que en el párrafo anterior. 

- Postes soldados a chapa en obras de fábrica 

La soldadura será de calidad tres (3) como mínimo y consistirá en un cordón continuo de 

grosor mínimo de cuatro milímetros (4 mm) con electrodo básico tipo E.2.4.5.B. 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar la deformación de los 

postes o daños en el recubrimiento, debidos al transporte o a la instalación. 
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El Director de Obra podrá modificar el sistema de fijación introduciendo las variantes que 

considere oportunas para conseguir una fijación del poste adecuada en cada caso. 

Barreras de hormigón 

Los materiales especificados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en 

las normas UNE 135 1 11 y UNE 135 112. 

En barreras de hormigón se empleará un material con una resistencia característica superior a 

veinticinco megapascales (25 MPa), de acuerdo con la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural". 

En el caso de barreras de hormigón prefabricadas el valor de dicha resistencia característica 

seria de treinta y cinco megapascales (35 Mpa). 

Para la fabricación del hormigón se utilizarán cementos del tipo I o II, en todas sus clases 

definidas en la norma UNE 80 301. 

El tamaño máximo de árido será de veinte milímetros (20 mm) y cumplirá con las 

prescripciones técnicas indicadas en el artículo 7 de la vigente "instrucción de hormigón 

estructural, o normativa que la sustituya. 

Si se utilizaran aditivos, deberán cumplir las prescripciones indicadas en la norma UNE 83 200. 

Las armaduras para el hormigón armado serán del tipo B500S. 

Los soportes de la barrera serán de acero soldable y la soldadura se realizará de acuerdo con 

los requerimientos de la Norma EA-95. 

Los tubos de acero de la barrera serán sin soldadura y conformados en caliente. 

El acero de los soportes cumplirá con los requerimientos de la Norma EA-95 para perfiles 

huecos de acero y será del tipo AE275B, según 36080-85. 

El Contratista presentará al Director de las Obras un certificado emitido por un laboratorio 

acreditado, donde figuren las características de los materiales utilizados en la fabricación de las 

barreras de hormigón, para su aceptación o rechazo. 

 

- Ejecución 

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, antes de transcurridos treinta (30) 

días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de 

las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los 

propios elementos constituyentes de las barreras objeto del proyecto así como la marca 

comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. Esta comunicación 

deberá ir acompañada del documento acreditativo de la certificación de los elementos 

ofertados (marcado CE, 'N' de AENOR). Para los elementos constituyentes de las barreras de 

seguridad no certificados, para ser aceptados por el Director de Obra la citada comunicación se 

acompañará de una copia del certificado realizado por un laboratorio acreditado donde figuren 

sus características evaluadas de acuerdo con lo especificado en el apartado 702.3 del presente 

artículo. 
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Previamente al inicio de los trabajos, se realizará el replanteo para garantizar la 

correcta terminación de los trabajos. 

- Control de calidad 

Los controles de calidad se ajustarán a lo establecido en el artículo 704 del PG-3. 

BALIZAMIENTO DE VIALES 

Definición 

Esta unidad de obra consiste en la colocación de balizas cilíndricas flexibles y de captafaros 

colocados en calzada o en barreras de seguridad. 

Materiales 

- Balizas cilíndricas flexibles 

Los materiales de las balizas cumplirán con lo establecido en el artículo 703 del PG-3. 

En la parte posterior de las balizas se inscribirá PCVS., así como la referencia del fabricante y 

el mes y año de fabricación. 

Los materiales utilizados en la fabricación de las balizas cilíndricas serán de origen polimérico y 

compatibles entre sí. 

La baliza tendrá una forma general cilíndrica, pudiendo presentar, o no, estrangulamientos. Su 

altura será de 750 mm y el diámetro del cuerpo será de 200 mm. Dispondrá de dos zonas 

retrorreflectantes constituidas por bandas rectangulares rodeando todo el perímetro de la 

baliza, coincidiendo con los estrangulamientos cuando existan. 

Las bandas rectangulares retrorreflectantes de las balizas tendrán una altura de 100 mm, la 

distancia entre sus ejes será de 200 mm y la distancia al suelo desde el límite inferior de la 

banda rectangular inferior será de 300 mm. Las tolerancias respecto de estas dimensiones son 

del ± 2 % en la altura total del cilindro y del ± 5 % en las demás.  

Los elementos de anclaje serán tales que aseguren la fijación permanente de la baliza por su 

base y que en caso de arrancamiento, rotura, o deformación, no se produzca peligro para el 

tráfico rodado ni por causa de la baliza arrancada ni por los elementos del anclaje que puede 

permanecer sobre la calzada. 

Las características de color y factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión, temperatura 

Vicat, resistencia al frío, resistencia al doblado, resistencia a la fatiga y resistencia al 

envejecimiento, cumplirán con lo prescrito en el artículo 703 del PG-3. 

- Captafaros 

Se definen como captafaros aquellos elementos dispuestos en los viales que posibilitan la 

señalización de la carretera mediante la reflexión de las luces emitidas por los propios 

vehículos. 

Existen diferentes tipos de hitos captafaros: Se pervén diferentes tipos de hitos captafaros: 

- Hitos captafaros de pavimento. 

- Hitos captafaros en barreras de seguridad. 



                           Pliego de prescripciones técnicas 

Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias 
 desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada. 

 
de Granada                               

  
 
 
 
 

 
 161 

    

 

- Captafaros de pavimento 

Hitos: 

Los captafaros tendrán unas dimensiones de ciento dos milímetros (102 mm) cada lado de la 

base y un espesor de dieciocho milímetros (18 mm). 

Su cuerpo será de plástico, con las uniones de las cuatro (4) caras laterales entre si y de éstas 

con las bases superiores redondeadas. Estarán dotados de elementos reflexivos en las dos 

caras situadas en el eje de carreteras de dos direcciones y en los bordes de las mismas si no 

se colocan en el eje y en una cara en la separación de carriles de carreteras de una dirección y 

en los bordes de carreteras de dos direcciones cuando se han colocado en el eje. Estos 

elementos reflexivos serán resistentes al envejecimiento por agentes atmosféricos.  

Las caras colocadas en la dirección de la circulación de los vehículos tendrán una pendiente 

igual o inferior al cincuenta por ciento. Las caras reflexivas estarán formadas por filas paralelas 

de prismas acrílicos moldeados y los elementos reflectantes cumplirán el nivel R-1 de reflexión. 

Adhesivo: 

El adhesivo estará formado por un sistema de dos componentes, a base de mezclas de resinas 

con sus correspondientes endurecedores, flexibilizantes y diluyentes. Una vez mezclados los 

dos componentes debe aplicarse la mezcla casi inmediatamente. 

- Captafaros en barreras de seguridad 

Serán de chapa de acero blanca de un milímetro (1 mm) de espesor, con un tratamiento 

realizado por galvanizado por inmersión en caliente. 

Ambas caras serán reflexivas, una de color blanco y la otra de color ámbar, estando formadas 

por filas paralelas de prismas acrílicos moldeados. Los elementos reflectantes tendrán una 

superficie reflectante entre cincuenta y sesenta centímetros cuadrados (50-60 cm
2

) por cada 

cara y cumplirán el nivel R-1 de reflexión. 

 

 

 

Colocación 

- Balizas cilíndricas flexibles 

Previamente a la colocación del balizamiento se realizará el replanteo bajo el control de la 

Dirección de Obra. La ubicación de los elementos se define en el Proyecto. 

- Captafaros 

Los captafaros se adherirán al pavimento por medio de un adhesivo de resina epoxi y una 

ligera presión sobre el hito, quedando terminantemente prohibida la fijación al pavimento 

mediante elementos que pudieran dejar restos y sobresalir del mismo una vez desprendido el 

captafaro suponiendo un peligro para la circulación.  
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Para colocar cada unidad de captafaro se aplicará una cantidad de adhesivo de, 

aproximadamente, ciento cincuenta gramos (150 gr), previa limpieza de la superficie sobre la 

que se va a colocar. 

Dependiendo del adhesivo empleado y de las condiciones ambientales, el captafaro deberá 

permanecer entre veinte y cuarenta minutos (20-40 min) antes de ser sometido a la acción del 

tráfico. 

Los captafaros situados en las barreras de seguridad, se ajustarán a dichasbarreras por medio 

de piezas especiales galvanizadas en caliente, acopladas al poste de barrera, a una altura de 

cincuenta y cinco centímetros (55 cm) del suelo. 

Los captafaros se colocarán en el eje de la barrera, manteniendo una separación constante de 

cuatro metros (4 m), entre los cinco primeros en el sentido de la circulación de los vehículos por 

el carril más cercano y de ocho metros (8 m) entre los restantes. 

Obligaciones del Contratista 

El Contratista deberá comunicar por escrito al Director de Obra el nombre y dirección de la 

empresa que fabrica los elementos de balizamiento, así como la dirección de la factoría, 

acompañando una autorización escrita de la citada empresa para que el personal de la 

Administración pueda visitar la fábrica en cualquier momento y tomar las muestras que crea 

oportunas para su análisis. Asimismo, deberá acompañar un certificado de esta empresa en el 

que garantice que el material cumple las prescripciones indicadas en este Pliego. 

 

6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El montaje eléctrico estará de acuerdo con las prácticas establecidas en general en las 

instalaciones eléctricas y se seguirán todos los requisitos del Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión (R.E.B.T.) y/o de las autoridades que tengan jurisdicción. Estará también de 

acuerdo con lo establecido en este Pliego. 

El Contratista eléctrico utilizará las herramientas y equipos específicos que sean necesarios 

para la correcta ejecución del trabajo, que serán de la mejor calidad existente en el mercado. 

Las instalaciones las realizará un Instalador o Entidad Instaladora autorizada por el Ministerio 

de Industria, que tenga vigente el título de instalador. 

Las entidades o instaladores citados expedirán, si les fuese pedido, el boletín de instalación 

con el modelo fijado por la Junta de Andalucía, en el que se especificarán los datos de las 

principales características de la instalación y el cumplimiento de los preceptos del R.E.B.T. y de 

las normas particulares de la empresa, si las hubiese. 

El Contratista se compromete a realizar las mediciones y las pruebas reglamentarias con 

equipos de medición homologados por el Ministerio de Industria según establece el R.E.B.T. El 

Director de Obra podrá solicitar que estas mediciones y pruebas se hagan en su presencia, 

cosa que no desvincula al Contratista de la responsabilidad hasta que no acabe el plazo de 

garantía de la obra. 

Los resultados de los ensayos se registrarán, de la manera que apruebe la Dirección de Obra, 

con la fecha y el nombre de la persona o entidad que sea responsable. Se tramitará una copia 

de los certificados de ensayo a la Dirección de Obra. 
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Para la legalización de todas las instalaciones eléctricas de alumbrado y baja tensión previstas, 

incluso las instalaciones de alumbrado, electricidad y alimentación eléctrica de la caseta del 

control, se prevé una partida alzada a justificar. El Contratista está obligado a preparar la 

documentación correspondiente con todos los certicados, memoria y planos que le soliciten y 

efectuar toda la tramitación hasta legalizar las citadas instalaciones. 

El Contratista se hará cargo a su costa de las situaciones provisionales de alumbrado durante 

la duración de la obra. 

CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 

En este apartado se describen las operaciones y materiales necesarios para dejar 

completamente acabadas las canalizaciones de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con los 

planos del Proyecto y con las instrucciones del Director de Obra. En todo momento se cumplirá 

lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los trabajos consisten en: 

- Excavación de la zanja y retiro de los materiales sobrantes a lugar de acopio 

provisional o centro gestor. 

- Suministro y colocación de hormigón de limpieza en el fondo de la zanja. 

- Suministro y colocación de los tubos mediante separadores 

- Suministro y colocación del hormigón HM-25 en formación de prisma. 

- Colocación de las bandas de señalización. 

- Relleno localizado de la zanja con material seleccionado, si fuese necesario, hasta 

alcanzar las cotas de acera, firme o terreno natural. 

Una vez excavada la zanja correspondiente al prisma, se coloca en el fondo de la zanja una 

capa de hormigón de limpieza de HL-150, con un contenido de cemento de 150 kg/m
3

 de 

hormigón. 

Posteriormente se colocan los tubos con separadores entre tubos para garantizar que el 

hormigón penetre entre todos los huecos, con unos recubrimientos mínimos de hormigón de: 

- En canalizaciones eléctricas: 0,03 m entre tubos, 0,08 m con respeto al fondo de la 

excavación y a la cara superior del prisma, y de 0,085 con respecto a los hastiales. 

- En canalizaciones de iluminación: 0,03 m entre tubos, 0,08 m con respeto al fondo de 

la excavación, a la cara superior del prisma y a los hastiales. 

En la canalización de iluminación, el cable desnudo de cobre se colocará una vez realizada la 

excavación de la zanja de la canalización y se colocará de tal manera que se garantice su 

función, bien en la parte inferior de la zanja enterrado o bien semienterrado en uno de los 

laterales de la excavación. 

Para garantizar que los cables puedan pasar por los tubos, durante la ejecución de los tramos 

se pasará un hilo guía que servirá para que posteriormente se puedan mandrilar. Los tramos 

no se darán por finalizados hasta que no se realiza el mandrilado. 

Sobre el prisma de hormigón se colocará una cinta de señalización para advertir de la 

existencia del prisma. 

Posteriormente se coloca un relleno localizado con suelo seleccionado, hasta acera, firme o 

terreno natural.  
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En general, se evitarán variaciones bruscas en la vertical y en la horizontal del prisma. La 

profundidad máxima de las canalizaciones puede variar, siempre respetando los puntos de los 

cruzamientos, proximidades y paralelismos. Lo ideal sería conseguir que no se crearan puntos 

bajos en los tramos entre arquetas, procurando que las arquetas fuesen los puntos más bajos 

del recorrido para así evitar retenciones de agua en puntos inaccesibles. 

En arquetas y prismas, la profundidad mínima a la que deberá ir el cable (se considera la parte 

inferior del cable a la base del tubo donde va el cable tendido) será de: 

- En canalizaciones eléctricas: 0,60 m en acera y de 0,80 en calzada. 

- En canalizaciones de iluminación: En las arquetas de 40 x 40 cm y el prisma, en 

general, la profundidad mínima será de 40 cm para la base superior y de 60 cm para la 

base inferior. 

En los cruzamientos con cables y viales siempre que sea posible el cruce se hará 

perpendicular al eje del vial. En estos cruces y cuando se realiza un cambio de dirección en la 

canalización, se ejecutarán arquetas. 

En los cruces con viales, la profundidad del prisma será mayor para permitir el desarrollo de 

todas las capas del pavimento, es por ello que las arquetas que se disponen serán más 

profundas. 

Si el cruce se realiza en un vial existente, se han de realizar unos sobreanchos a la excavación 

correspondiente a las capas del firme: de 0,65 m en capa de rodadura, a ambos lados del 

prisma, y de 0,40 m en las demás capas del firme. 

Estos sobreanchos también se realizarán cuando las canalizaciones discurran en un vial 

existente. 

En las canalizaciones de iluminación, las profundidades de arquetas y prisma están limitadas; 

si por necesidades la profundidad de las arquetas sobrepasa a la estipulada, se colocarán 

arquetas de 60 x 60 cm. Si fuera necesario ejecutar el prisma a más profundidad de la 

establecida, se le comunicará a la Dirección de Obra antes de iniciarse los trabajos.  

Se prevé que por el tubo de reserva de la canalizaciones de iluminación, se pasará el cableado 

de la semaforización y otros elementos como puede ser la alimentación de los equipos 

dispuestos en las casetas de control de acceso y/o la el cableado de alimentación eléctrica de 

elementos de publicidad (Publimod), paradas de bus, etc. 

En el cruce con otros servicios se deberá cumplir lo siguiente: 

- Con otros cables de electricidad: Siempre que sea posible, se procurará que los cables 

de baja tensión discurran por encima de los de alta tensión. La distancia mínima entre 

un cable de de baja tensión y otros cables de energía eléctrica será: 0,25 m con cables 

de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La distancia del punto de cruce a 

los empalmes será superior a 1m (ITC-BT-07). 

- Cables de telecomunicación: La separación mínima entre los cables de energía 

eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a 

los empalmes tanto del cable de energía como del cable de telecomunicación será 

superior a 1 m (ITC-BT-07). 

- Canalizaciones de agua y gas: Siempre que sea posible, los cables de instalarán por 

encima de las canalizaciones de agua. La distancia mínima entre cables de energía 

eléctrica y canalizaciones de agua y gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la 

vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de la 
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canalización eléctrica, situados unas y otros a una distancia superior a 1 m del cruce 

(ITC-BT-07). 

- Conducciones de alcantarillado: Se procurará pasar los cables por encima de las 

conducciones de alcantarillado. No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir 

en su pared (instalando tubos) siempre que se asegure que ésta no ha quedado 

debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo (TC-BT-07). 

ARQUETAS 

Esta unidad consiste en la realización completa de las arquetas que sean necesarias para la 

distribución eléctrica y para la iluminación. Las dimensiones serán las indicadas en los planos 

del Proyecto, pero en caso de necesidad de la obra podrán ajustarse siempre que no varíen en 

más o en menos de un quince por ciento (15 %), sin que ello de derecho a modificar la 

valoración. Esta modificación de dimensiones deberá ser autorizada por el Director de Obra. 

Se realizará la excavación suficiente para la colocación de la arqueta y del dren. En el fondo de 

la excavación, se colocará una cama de gravas de 20 cm de espesor, y sobre las gravas se 

colocará el geotextil. 

Posteriormente se colocará la arqueta prefabricada. Si la excavación es mayor de lo necesario, 

se rellenará el trasdós de la arqueta con hormigón HM-25. No se admitirán rellenos de tierras, 

arenas escombros o material producto de la excavación. 

En las canalizaciones de iluminación, se prevé una arqueta por punto de luz y en los cruces de 

calzada. 

La ubicación de las arquetas y el tipo de las mismas se refleja en los planos del Proyecto. 

Si fuese necesario modificar las ubicaciones definidas en el Proyecto por derivaciones, cruces 

u otros condicionantes varios, se le comunicará al Director de Obra dichos cambios y las 

causas de los mismos. 

Los marcos han de quedar bien sujetos a la arqueta. Las arquetas se entregarán sin 

escombros, bien acabadas, con los tubos cortados a ras de pared, nunca sobresalientes. 

La Dirección de Obra deberá haber aprobado el tipo de tapa y el resto de elementos que 

proponga el Contratista. 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

Incluye el tendido de los conductores por canalización, tubo, pared, el conexionado y encintado 

a las bornas de paso correspondientes y de aparatos o aparellaje, así como los empalmes en 

columnas o torres de iluminación y acometidas, la numeración e identificación y el 

agrupamiento mediante bridas de poliamida según circuitos. 

Las obras serán ejecutadas durante el día. Se tenderán los cables y, posteriormente, serán 

conexionados en sus bornes y agrupados, numerados e identificados por fases y circuitos 

independientes mediante bridas de poliamida y etiquetas. 

Todos los cables deberán ser cuidadosamente examinados antes de tenderlos para comprobar 

si existe algún defecto visible en cuyo caso se desechará la parte afectada.  

Igualmente se desecharán los cables que presenten señales de haber sido usados con 

anterioridad. 
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Tendido de cables 

El tendido de cables se realizará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas, torceduras 

y entrecruzamientos, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas. 

Los cables dispondrán del radio de curvatura adecuado (cinco veces el diámetro 

exterior del cable) para sus características técnicas. Se cuidará que no penetre la 

humedad. 

Se procurará no realizar el tendido, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0ºC. Cuando 

sea necesario efectuar el tendido en estas condiciones, se tomarán precauciones especiales. 

A lo largo del tendido se dispondrán abrazaderas, con fácil identificación para indicar la función 

y características del cable que sustentan. 

Cuando los cables vayan sobre bandejas metálicas grapadas o embridadas a las paredes o 

colgadas de los techos, se sujetarán mediante grapas aislantes atornilladas o abrazadas a la 

bandeja, separándolos a una distancia entre ellos equivalente a un diámetro como mínimo, 

para que el aire pueda circular libremente. 

Para el montaje de los conductores en fosos con tapas visibles se utilizarán bastidores o 

soportes metálicos con grapas fijadas a los lados o al fondo. Los cables sujetados a los 

bastidores o soportes mediante bridas o grapas no magnéticas se separarán entre sí como 

mínimo a una distancia equivalente a un diámetro y medio del cable. 

Empalmes y conexiones 

Todos los empalmes y conexiones de cables se harán con cuidado, siguiendo las instrucciones 

del fabricante para cada tipo de cable. 

Las conexiones de los cables a los armarios y equipos se harán con terminales especiales con 

bornes y colectores de materiales especiales, resistentes a la corrosión y adaptados a la 

sección del conductor. 

Las derivaciones se efectuarán siempre en el interior de los báculos o columnas. En su registro 

se instalará una placa con bornas, y fusibles debidamente calibrados para el consumo a 

proteger. 

Así mismo, todos los cambios de sección o empalmes que sea preciso realizar en las líneas, se 

efectuarán en el interior de los báculos o columnas, incorporando fusibles calibrados para las 

líneas de menor sección. 

Las acometidas a los puntos de luz no sufrirán deterioro o aplastamiento en su paso por el 

interior del báculo o columna. La parte roscada del portalámparas se conectará al conductor 

con menor tensión respecto a tierra. 

Los conductores de reserva de los cables no se cortarán sino que se aislarán y sujetarán al 

cable, y se conectarán a terminales de reserva. Todos los terminales de conductores irán 

debidamente numerados con anillos indelebles. 

El número de empalmes será reducido al mínimo. 

Las placas de derivación serán de material aislante, incorporando uno o dos portafusibles 

giratorios de cartucho y bornas de derivación de las líneas de distribución y mando. Las 
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utilizadas para cambio de sección del conductor llevarán instalados tres portafusibles giratorios 

de cartucho para proteger el cambio de sección de la línea principal. 

Las bornas suministradas serán de primera calidad y dimensiones adecuadas a la sección del 

conductor principal. 

Los fusibles serán de primera calidad, debidamente calibrados para la derivación a proteger. 

Irán incorporados en elementos portátiles giratorios, que garanticen la instalación contra las 

vibraciones normales de la calzada.  

El aislamiento del cable para realizar las derivaciones y empalme debe estar en contacto el 

mínimo tiempo posible con el aire, por lo que se encintarán los extremos de la línea del tal 

forma que se evite la entrada de humedad. 

Cruces y paralelismos 

Se cumplirá en cualquier caso lo especificado en el MI BT 003 y en el MI BT 006 del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

En los cruces con líneas de alta tensión, la distancia entre conductores de A.T. y de B.T. será 

como mínimo de veinticinco centímetros (25 cm). En el caso que no pueda respetarse dicha 

distancia, los de B.T. se separarán de los de A.T. mediante tubos, conductos o divisorias 

hechos de materiales incombustibles y de resistencia adecuada. 

En los cruces y paralelismos con líneas de comunicaciones, agua o gas, los circuitos de B.T. 

podrán instalarse en un tubo a una distancia mínima de veinte centímetros (20 cm). Si no 

puede respetarse esta distancia se utilizarán conductos o divisorias hechos de materiales 

incombustibles de resistencia adecuada. 

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 

La presente unidad comprende el suministro y tendido del cable de cobre desnudo incluyendo 

unión mediante soldadura aluminotérmica o grapa para conformar la red de tierra. 

El trabajo será realizado durante el día, estableciéndose una línea equipotencial de tierra a lo 

largo de toda la red de alumbrado, mediante cable de Cu desnudo. De esta línea, mediante 

soldaduras de alto punto de fusión se realizarán las derivaciones a cada una de las columnas 

de alumbrado a unir a tierra, así como a cada uno de los cuadros de distribución de encendido 

y a todas las partes metálicas accesibles de la instalación. 

Las uniones a cada una de las columnas y cuadros se realizarán con cable del mismo material, 

mediante grapas o terminales que serán de latón estañado y permitirán un buen contacto. 

El cable irá colocado en la zanja, en contacto con el relleno de la misma. 

En las estructuras la continuidad de la puesta a tierra se realizará a lo largo de los conductos 

dispuestos al efecto, colocándose junto a los conductores pero tratándose en este caso de 

cable con aislamiento de etileno-propileno y cubierta de neopreno (DN). 

Sobre los diferentes elementos que se incluyen en este apartado se realizarán medida de la 

resistencia óhmica de los conductores. 

COLUMNA METÁLICA PARA EL ALUMBRADO 

Ejecución de las obras 
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Esta unidad incluye: 

- El suministro y colocación de la columna y elementos de anclaje. 

- Los cables de alimentación. 

- Los mecanismos para el correcto funcionamiento. 

Antes del montaje el Contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra los 

cálculos resistentes de las columnas. 

Una vez ejecutada la excavación, se procederá a la ejecución de la cimentación con los 

correspondientes tubos de polietileno. 

Previamente se pasará una terraja a la rosca de los pernos de la cimentación y se comprobará 

el correcto estado de los mismos. 

Se realizará el encofrado y la cimentación y el posterior desencofrado. 

Se presentarán las columnas, comprobándose la exactitud de su altura, posición correcta y 

vertical. 

Si fuera preciso poner cuñas o calzos para la nivelación de la columna, éstas deberán ser 

necesariamente de chapa, prohibiéndose toda otra clase de material. 

La sujeción definitiva se hará con arandelas, tuerca y contratuerca. 

Por último, se rellenarán todos los huecos que queden entre la base de la columna y la 

cimentación y se aplicará a las tuercas y extremo de los pernos una protección anticorrosiva. 

Si la Dirección de Obra lo considera adecuado se recubrirá la base de la columna con 

hormigón como medio de protección anticorrosión. 

El izado y colocación de las columnas se efectuará de modo que queden perfectamente 

aplomados en todas las direcciones. 

Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista, siendo su plano de simetría 

perpendicular al de la calzada. Una vez fijada la luminaria, ésta quedará rígidamente sujeta al 

brazo, de modo que no pueda girar u oscilar con respecto al mismo. 

El extremo del báculo presentará una inclinación coincidente con el ángulo de montaje de la 

luminaria. En su parte interior, llevará soldado a modo de manguito de adaptación, un tubo de 

longitud y diámetro adecuados a la luminaria a instalar. 

Las columnas se sustentarán mediante placa de base o placa de asiento. Los sistemas de 

empotramiento y placa de base se ajustarán a lo prescrito en la norma UNE-72-402-80. 

Las dimensiones y características de la placa de asiento vienen definidas en cada caso en los 

cuadros de dimensiones de los distintos tipos de candelabros. Las dimensiones mínimas de los 

pernos de sujeción embebidos en la cimentación serán, según la altura: 

h (m) d 

5 M 18 

5 < h ≤12 M 24 

12 < h ≤20 M 27 
Tabla 26. Dimensiones mínimas de pernos. 
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Debiendo corroborarse por cálculo en cada caso, teniendo presentes los esfuerzos y 

momentos a soportar por báculos y columnas. De forma independiente al sistema de 

sustentación, habrá de preverse el correcto paso de cables para alimentación a la luminaria.  

Control de calidad 

En el cálculo de los báculos y columnas se habrán tenido en cuenta las siguientes fuerzas 

actuantes así como los momentos citados a continuación: 

- Fuerza horizontal sobre cualquier elemento de la parte vertical de la columna. 

- Fuerza horizontal sobre cualquier elemento del brazo que se separa de la columna. 

- Fuerza sobre la luminaria. 

- Fuerzas engendradas por los propios pesos. 

- Momentos de flexión que actúan sobre la columna y sobre el brazo. 

- Momentos de torsión que actúan sobre la columna del candelabro bajo el efecto de las 

cargas debidas al viento. 

En base a esto, los ensayos o pruebas a que serán sometidos los diferentes elementos que se 

incluyen en este artículo, entre otros, se describen a continuación: 

- Ensayos de resistencia mecánica 

Los ensayos de resistencia mecánica se realizarán con el poste o báculo instalado en las 

condiciones normalmente previstas. 

Resistencia a las cargas verticales 

Se suspenderá del extremo del brazo un peso análogo a la carga del ensayo, según la 

siguiente tabla: 

 

 

Peso de la luminaria Kg Carga vertical Kg 

1 5 

2 6 

3 8 

4 10 

5 11 

6 13 

8 15 

10 18 

12 21 

14 24 
Tabla 27. Resistencia a cargas verticales en postes 

Resistencia a los esfuerzos horizontales 

Para realizar este ensayo, se propone una determinada configuración aplicando la fuerza 

horizontal señalada en la tabla adjunta. 

Altura útil del poste o 
báculo h (m) 

Fuerza horizontal F (Kg) Altura de aplicación Ha (m) 

6 80 3 

7 80 4 
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8 110 4 

9 110 5 

10 110 6 
Tabla 28. Resistencia a cargas horizontales en postes 

Resistencia al choque de "cuerpos duros" 

El ensayo se realizará golpeando normalmente la superficie del elemento que se prueba con 

una bola de acero 1 kg (diámetro 6,25 cm), sometida a un movimiento pendular de radio igual a 

1 m. La altura de caída, es decir, la distancia vertical entre el punto donde la bola es soltada sin 

velocidad inicial y el punto de impacto, será de 0,40 m. 

Resistencia al choque de "cuerpos blandos" 

Los choques se realizarán mediante un saco de forma semiesférica de 40 cm de diámetro en 

su parte inferior y cónico de 40 cm de altura su parte superior relleno de arena de río sílico-

calcárea de granulometría 0-5 mm y de densidad aparente en estado seco, próxima a 1,55 ó 

1,60. La arena estará seca en el momento de realizarse el ensayo, con el fin de que conserve 

sus características, especialmente su "fluidez". 

La masa del saco de arena será de 50 kilos, y para producir el choque se someterá a un 

movimiento pendular, siendo la altura de caída 1,20 metros. 

Ensayo de resistencia a la corrosión 

El ensayo se efectuará sobre la superficie del báculo o poste. 

La superficie a ensayar se desengrasará cuidadosamente y a continuación se lavará con agua 

destilada y se secará bien con algodón limpio. Cuando el ensayo se realice sobre muestras, 

después de desengrasadas, se introducirán durante diez minutos en una estufa a 100ºC. Una 

vez enfriadas las muestras, se cubrirán con parafinas las partes seccionadas. 

Se prepara una mezcla de tres partes de disolución centinormal de ferricianuro potásico y de 

una parte de disolución centinormal de persulfato amónico. 

Las muestras se sumergirán enseguida en la mezcla, o bien se aplicará un papel poroso, 

previamente empapado en la misma, sobre la superficie del soporte, en el caso de ensayar 

ésta directamente. Después de diez minutos de inmersión o aplicación, se sacará la muestra 

manteniéndola vertical o se quitará el papel. 

Es admisible la presencia de manchas de color azul de un diámetro máximo de 1,5 mm, y cuyo 

número no será superior a 2 por cm2. 

CIMENTACIONES DE COLUMNAS DE ILUMINACIÓN 

Esta unidad incluye, sin que el listado sea limitativo, las siguientes operaciones: 

- Excavación de los cimientos. 

- Encofrado. 

- Hormigón de limpieza y hormigón del cimiento. 

- Pasatubos para la puesta a tierra y la alimentación. 

- Hormigón de relleno. 

Las dimensiones, formas y características de las cimentaciones se reflejan en los planos del 

Proyecto. 
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El hormigón de nivelación y limpieza HL-150, tendrá una dotación de cemento de 150 kg/m
3

 de 

hormigón. 

En las cimentaciones de las columnas de iluminación se empleará un hormigón HM-20. 

Los hormigones deberán cumplir lo establecido en el presente Pliego, en la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE), en la Instrucción para la Recepción de Cementos y en los 

Artículos 411, 610 y 630 del PG-3. 

 

ENSAYOS Y PRUEBA DE FÁBRICA 

Ensayos de rutina 

Se realizarán los ensayos de rutina especificados en las normas: 

- Inspección del cableado y de funcionamiento eléctrico. 

- Comprobación de marcas y etiquetas. 

- Ensayos dieléctricos de los circuitos principales y auxiliares, excepto los elementos que 

por sus características no puedan someterse a la tensión de ensayo, tales como los 

circuitos electrónicos. 

- Verificación de las medidas de protección y de la continuidad eléctrica de los circuitos 

de protección. 

- El fabricante adjuntará a los planos la información técnica, el protocolo de los ensayos 

y los certificados de prueba de cortocircuitos tipo: 

- Ensayos y pruebas en la obra. 

- Medida del aislamiento y sellado tanto del circuito principal como de los circuitos 

auxiliares y de control. 

- Operación normal de todos los elementos de corte. 

- Introducir tensión de control y operar los elementos de mando. 

- Es muy importante verificar el reglaje de los relés de protección y comprobar los 

circuitos de control.  

Al poner en tensión los cuadros, debe desalojarse la zona y poner señales de peligro para 

evitar que personas ajenas a la instalación puedan acceder. Una vez se haya puesto en 

tensión un cuadro se colocará un letrero o señal indicando “Cuadro en Tensión” hasta que se 

acaben las obras. 

Debe realizarse un repaso general de toda la instalación, recogiendo todos los escombros y 

revisando que no se haya olvidado ninguna herramienta. 

 

7. CANALIZACIONES DE TELECOMUNIACIÓN 

Esta unidad se refiere al conjunto de operaciones y materiales necesarios para dejar 

completamente acabadas las canalizaciones de telecomunicaciones, de acuerdo con los 

planos del Proyecto y con las instrucciones del Director de Obra. 

En los planos del proyecto se definen la ubicación, el número de tubos de la canalización y las 

dimensiones y materiales que constituyen estas canalizaciones. 
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En las canalizaciones se utilizan conductos de polietileno de 125 mm de diámetro y tritubos de 

polietileno de 40 mm dispuestos según se reflejan en los planos del Proyecto. Los conductos 

se colocan en el interior de las zanjas convenientemente preparadas empleando separadores 

embebidos en un prisma de hormigón HM-20. Sobre dicho relleno se dispone una banda de 

señalización. 

Posteriormente se continúa con el relleno de la zanja hasta terreno natural, acera o pavimento. 

Las dimensiones, características de los materiales y ubicación de las arquetas se definen en 

los planos del Proyecto. 

 

8. RED DE ABASTECIMIENTO 

CANALIZACIONES 

En este apartado se describen las operaciones y materiales necesarios para dejar 

completamente acabadas las canalizaciones, de acuerdo con los planos del Proyecto y con las 

instrucciones del Director de Obra.  

Los trabajos consisten en: 

- Excavación de la zanja y retiro de los materiales sobrantes a lugar de acopio 

provisional o centro gestor. 

- Colocación de los tubos. 

- Suministro y colocación del relleno de zanja (hormigón, arena, tierra vegetal, etc.). 

Una vez excavada la zanja, se coloca en el fondo de la zanja los materiales correspondientes 

para el apoyo de las tuberías. Posteriormente se colocan los tubos. 

Se continúa con el relleno de la zanja, hasta colocar la lámina de polietileno. Por último se 

finaliza con el relleno de la zanja. 

ARQUETAS 

Esta unidad consiste en la realización completa de las arquetas. Las dimensiones serán las 

indicadas en los planos del Proyecto, pero en caso de necesidad de la obra podrán ajustarse 

siempre que no varíen en más o en menos de un quince por ciento (15 %), sin que ello de 

derecho a modificar la valoración. Esta modificación de dimensiones deberá ser autorizada por 

el Director de Obra. 

Se realizará la excavación suficiente para la ejecución de la arqueta. En el fondo de la 

excavación, se colocará la solera de hormigón. 

Posteriormente se construirá la arqueta de fábrica de ladrillo. Si la excavación es mayor de lo 

necesario, se rellenará el trasdós de la arqueta con suelo seleccionado. 

La ubicación de las arquetas y el tipo de las mismas se refleja en los planos del Proyecto. 

Si fuese necesario modificar las ubicaciones definidas en el Proyecto por derivaciones, cruces 

u otros condicionantes varios, se le comunicará al Director de Obra dichos cambios y las 

causas de los mismos, para que apruebe estas modificaciones. 
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Los marcos han de quedar bien sujetos a la arqueta. Las arquetas se entregarán sin 

escombros, bien acabadas, revocadas y enlucidas. 

La Dirección de Obra deberá haber aprobado el tipo de tapa y el resto de elementos que 

proponga el Contratista.  

 

9. RED DE RIEGO 

CANALIZACIONES 

En este apartado se describen las operaciones y materiales necesarios para dejar 

completamente acabadas las canalizaciones, de acuerdo con los planos del Proyecto y con las 

instrucciones del Director de Obra. 

Los trabajos consisten en: 

- Excavación de la zanja y retiro de los materiales sobrantes a lugar de empleo, de 

acopio provisional o centro gestor. 

- Suministro y colocación del relleno de zanja (hormigón, arena, tierra vegetal, etc.). 

- Colocación de la lámina de polietileno de color verde. 

Una vez excavada la zanja, se coloca en el fondo de la zanja los materiales correspondientes 

para el apoyo de las tuberías. Posteriormente se colocan los tubos. 

Se continúa con el relleno de la zanja, hasta colocar la lámina de polietileno. Por último se 

finaliza con el relleno de la zanja. 

TUBOS 

Incluye el suministro y colocación de los tubos, de acuerdo con lo indicado en los planos del 

Proyecto. 

ARQUETAS 

Esta unidad consiste en la realización completa de las arquetas. Las dimensiones serán las 

indicadas en los planos del Proyecto, pero en caso de necesidad de la obra podrán ajustarse 

siempre que no varíen en más o en menos de un quince por ciento (15 %), sin que ello de 

derecho a modificar la valoración. Esta modificación de dimensiones deberá ser autorizada por 

el Director de Obra. 

Se realizará la excavación suficiente para la colocación de la capa de arenanstrucción de la 

arqueta. En el fondo de la excavación, se colocará una cama de grava o arena de 10 cm de 

espesor. 

Posteriormente se construirá la arqueta. Si la excavación es mayor de lo necesario, se 

rellenará el trasdós de la arqueta con suelo seleccionado. 

La ubicación de las arquetas y el tipo de las mismas se refleja en los planos del Proyecto. 

Si fuese necesario modificar las ubicaciones definidas en el Proyecto por derivaciones, cruces 

u otros condicionantes varios, se le comunicará al Director de Obra dichos cambios y las 

causas de los mismos, par que apruebe estas modificaciones. 
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Los marcos han de quedar bien sujetos a la arqueta. Las arquetas se entregarán sin 

escombros, bien acabadas, revocadas y enlucidas. 

La Dirección de Obra deberá haber aprobado el tipo de tapa y el resto de elementos que 

proponga el Contratista. 

PROGRAMADOR AUTÓNOMO 

El Contratista suministrará y montará el programador autónomo que se instalará en un armario. 

El armario para alojar el programador será de poliéster de 850x465x320 mm, con placa de 

montaje aislante, juntas de estanqueidad y cierre de llave 405. Se colocará sobre una base de 

hormigón HM-20, con tubulares para conexión a acometida eléctrica. 

El programador autónomo será de doble programa, con control de aportación de agua, tiempo 

de programación desde 1 min, hasta 4 h por estación, en pasos de 1 min, con seis estaciones, 

posibilidad de 8 arranques por día y programa, pilas estándar de 9 v, circuito de arranque de 

bomba, carcasa de plástico estanca y preparado para montaje mural interior, totalmente 

colocado, incluidas todas las conexiones eléctricas, tanto del circuito de alimentación del 

programador como de los elementos gobernados por éste. 

También se colocará un sensor de lluvia ajustable 2,3 a 25,4 mm antivandálico, que cumplirá 

con las especificaciones de parques y jardines. 

10. OBRAS DIVERSAS 

PUERTAS DE ACCESO 

Las puertas se ejecutarán conforme a los planos del proyecto, en los que se reflejan las 

dimensiones y características de los materiales a emplear y la ubicación de dichas puertas. 

La unidad comprende: 

- Excavación y posterior relleno de las cimentaciones. 

- Ejecución de las cimentaciones. 

- Suministro y montaje de las puerta. 

- Ejecución de los anclajes e instalación de la puerta. 

- Pintura de protección. 

CATA MANUAL PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS 

El Contratista deberá efectuar catas manuales, con cuidado extremado, para comprobar la 

situación de conducciones y líneas de agua, eléctricas, telefónicas, de gas, etc., que puedan 

existir, tanto en el caso de que haya que proceder a su reposición como si no deben quedar 

afectadas o por motivos de simple seguridad.  

11. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

Definición y condiciones generales 
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El productor de residuos de construcción y demolición está obligado por el Real Decreto 

105/2008 a incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, con el contenido previsto en el artículo 4 del RD 105/2008: 

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos. 

- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 

y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 

adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 

previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 

de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Por otro lado, el contratista presentará al promotor un Plan de Gestión de RCD que se van a 

generar en la obra, con el contenido previsto en el artículo 4.1 y 5 del RD 

105/2008. Este Plan se basará en las descripciones y contenido del Estudio de Gestión de 

Residuos del proyecto y deberá ser aprobado por el Director de obra y aceptado por el 

promotor, Una vez aceptado pasará a formar parte de los documentos contractuales de obra. 

En el caso de que el poseedor (contratista) de los RCD no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, estará obligado a entregarlos a un gestor autorizado con la aportación de la 

documentación, certificados y obligaciones que determina el artículo 5.3. del RD 105/2008. 

Generalidades 

Los trabajos de demolición, construcción e instalaciones auxiliares de obra, generarán residuos 

que es preciso gestionar, atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

Identificación y estimación de los RCD 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, define residuo de construcción y demolición como 

cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 

“Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra 

de construcción o demolición. 
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La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, define residuo como 

cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 

desechar. 

A continuación se incluye una tabla resumen con los residuos de construcción y demolición 

generados en la ejecución del Proyecto de construcción. 

El inventario se ha realizado a partir de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos, y a partir de la Decisión de la Comisión de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la 

Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) 

del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 

94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del 

apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos 

peligrosos. 

R
E
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CÓDIGO LER RESIDUO NORMA TIPOLOGÍA 

17.01.01 Hormigón Inerte 

17.04.05 Hierro y acero No especial 

17.05.04 
Tierras y piedras distintas 

al 17.05.03 
Inerte 

15.01.03 Envases de madera No especial 

17.02.03 Plástico No especial 

15.01.02 Envases de plástico No especial 

15.01.01 Envases de papel y cartón No especial 

17.04.07 Metales mezclados No especial 

17.03.02 
Mezclas bituminosas 
distintas al 17.03.01 

No especial 

17.01.03 
Tejas y materiales 

cerámicos 
Inerte 

Tabla 29. Cuadro de residuos de construcción y demolición.



- Medidas para la prevención de estos residuos 

Se establecen los siguientes objetivos, los cuales deben interpretarse como una clara 

estrategia por parte del poseedor de los residuos: 

- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos 

que se originan. 

- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 

valorización. 

- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil 

su valorización y gestión en el vertedero 

- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 

- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 

formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. 

- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 

claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo 

de los embalajes en que se transportan hasta ella. 
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- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 

los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. 

 

- Medidas de separación de los RCD 

La separación en origen y la recogida selectiva son acciones que tienen como objetivo 

clasificar los residuos según su naturaleza. De acuerdo con el artículo 5.5 del Real Decreto 

105/2008, los RCD deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 

total de la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

- Metal: 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

El Plan de Gestión de RCD concretará el nombre y dimensión de los contenedores en función 

de la fase de obras, al menos se diferenciarán los siguientes: 

 

- Contenedor de mezcla de inertes 

- Contenedor de material cerámico 

- Contenedor de otros inertes 

- Contenedor de metal·les 

- Contenedor de plásticos 

- Contenedor de madera 

- Contenedor de papel y cartón 

Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de la excavación o demolición 

pueden almacenarse sin contenedores específicos, pero en un área delimitada y 

convenientemente separados para evitar su mezcla y contaminación. 

- Operaciones encaminadas a la posible reutilización, valorización o eliminación 

de estos residuos

El contratista de la obra realizará un estudio, en coordinación con los organismos competentes, 

en el que se concluirá el destino de los residuos de construcción y demolición. 

 

CAPÍTULO IV – MEDICIÓN Y ABONO 

1. GENERAL 

DEFINICIÓN DEL PRECIO UNITARIO 

Todas las unidades de obra se abonarán exclusivamente de acuerdo con los precios que 

figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto, en los que se aplicarán los coeficientes de 
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licitación, adjudicación y revisión de precios según lo estipule el Pliego de Condiciones del 

Contrato. Los precios comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de gastos generales y 

cargas ocasionadas para la ejecución de los trabajos en los plazos y condiciones establecidas, 

y comprenden todas las obligaciones impuestas al Contratista por este Pliego y los documentos 

complementarios. 

Se entenderá que todos los precios unitarios a los que se refieren las normas de medición y 

abono incluidas en el Proyecto incluyen siempre el suministro, manipulación y utilización de 

todos los materiales, maquinaria y mano de obra que son necesarios para la ejecución, los 

transportes, comunicaciones, pruebas y ensayos, así como todas las necesidades 

circunstanciales que les sean necesarias para realizar la obra de acuerdo con lo especificado 

en el Pliego y en los Planos aprobados por la PCVS. 

Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su calidad 

serán de cuenta del Contratista. 

Todos los precios suponen cada unidad de obra completamente y correctamente acabada y en 

condiciones de recepción. 

SISTEMA DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN NO ESPECIFICADO 

La medición y la valoración de las unidades de obra, que no hayan sido especificadas 

expresamente en este Pliego, se realizará de conformidad al sistema de medición que dicte la 

Dirección de Obra y con los precios que figuran en el Contrato. 

PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA NO PREVISTO EN EL CONTRATO 

Todas las unidades de obra que se necesiten para terminar completamente el Proyecto y que 

no hayan sido definidas en él, se abonarán por los precios contradictorios acordados con la 

Dirección de Obra y que hayan sido aprobados por la PCVS. A su ejecución deberá preceder, 

además de la aprobación administrativa, la realización de planos de detalle que han de ser 

aprobados por la Dirección de Obra. 

Si no hubiere conformidad para la fijación de dichos precios entre ambas partes, el Contratista 

quedará relevado de la construcción de la parte de obra de que se trate, sin derecho a 

indemnización de ninguna clase, abonándose, sin embargo, los materiales que sean de recibo 

y que hubieren quedado sin emplear por la modificación introducida. 

Cuando se proceda al empleo de los materiales o ejecución de las obras de que se trate, sin la 

previa aprobación de los precios que hayan de aplicárseles, se entenderá que el Contratista se 

conforma con los que fije la PCVS. 

 

2. MOVIMINETO DE TIERRAS 

TRABAJOS PRELIMINARES 

ACLARACIÓN Y DESBROCE 

La medición se hará por metros cuadrados (m2) realmente aclarados y desbrozados medidos 

sobre la proyección horizontal del terreno. Esta unidad incluye también el arranque de árboles, 

arbustos, cepas, basura y escombros, así como la carga y transporte de los productos a 

depósito o vertedero. En caso de utilización de vertedero, el contratista no podrá verter material 

procedente de la obra sin que previamente esté aprobado el vertedero por el director de la obra 

y por la comisión de seguimiento medioambiental, en el caso de que esté constituida. 
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Abonará según el precio correspondiente establecido en el Cuadro de precios, de "acuerdo con 

si la zona es boscosa o no. 

EXCAVACIONES 

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 

La excavación de tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m3), realmente excavados 

medidos sobre perfiles transversales contrastados del terreno. 

El precio incluye la excavación hasta las rasantes definidas en los planos, o aquellas que 

indique la Dirección de Obra, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero, lugar 

de utilización, instalaciones o encuentros, y la correcta conservación de estos hasta su 

reutilización. En caso de utilización de vertedero, el contratista no podrá verter material 

procedente de la obra sin que previamente esté aprobado el vertedero por el director de la obra 

y por la comisión de seguimiento medioambiental, en el caso de que esté constituida. 

El precio incluye, también, la formación de los caballones que pudieran resultar necesarios, y 

los pagos de los cánones de ocupación que fueran precisos. 

Las excavaciones de tierra vegetal se abonarán al precio unitario establecido en el Cuadro de 

Precios. 

EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE LA EXPLANACIÓN 

La excavación de desmonte de la explanación se medirá por metros cúbicos (m3), obtenidos 

como diferencia entre los perfiles transversales contrastados del terreno, tomados 

inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la explanación 

señalados en los planos o, cuando convenga, los ordenados por el Director, que pasarán a 

tomarse como teóricos, sin tener en cuenta los excesos que respecto a los perfiles teóricos se 

hayan producido. 

No serán objeto de medición y abono por este artículo, aquellas excavaciones que entren en 

unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

Los precios incluyen la compactación de la superficie de asiento del firme o formación de 

explanada mejorada con suelo seleccionado, la excavación hasta las rasantes definidas en los 

planos, o aquellas que indique la Dirección de Obra, carga y transporte de los productos 

resultantes a vertedero, lugar de empleamos, instalaciones o acopios, alisado de taludes y 

cuántas necesidades circunstanciales hagan falta para una correcta ejecución de las obras. 

En caso de utilización de vertedero, el contratista no podrá verter material procedente de la 

obra sin que previamente esté aprobado el vertedero por el director de la obra y por la comisión 

de seguimiento medioambiental, en el caso de que esté constituida. 

El precio incluye las plataformas de trabajo y maquinaria que la Dirección Facultativa considere 

necesarias para su ejecución, la formación de los caballones que pudieran resultar necesarios, 

y los pagos de los cánones de ocupación, indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos que 

fueran necesarias para almacenamientos y vertederos. 

El precio es único para cualquiera que sea la naturaleza del terreno y los medios de 

excavación, y incluye el precorte. El precio a aplicar será el ofertado por la empresa 

adjudicataria en la licitación considerado el precio "a riesgo y ventura", independientemente del 

porcentaje real de roca y voladura que aparezca en la obra. 
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Las excavaciones en desmonte abonarán al precio unitario establecido en el Cuadro de 

Precios. 

TERRAPLENES Y RELLENOS 

TERRAPLENES O PEDRAPLENES 

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3), obtenidos como resultado de la diferencia 

entre los perfiles iniciales del terreno antes de iniciar el relleno y el perfil teórico 

correspondiente a la explanación y los taludes definidos en los planos, sin tener en cuenta 

excesos producidos por taludes más extendidos o sobreanchos en el terraplén o pedraplén. 

El precio de m3 de terraplenes o pedraplenes es el mismo para núcleo y coronación, 

debiéndose considerar como media ponderada de estas operaciones. 

El coronamiento de terraplén se abonará al precio correspondientes de explanada mejorada en 

coronamiento de terraplén según el tipo definido en proyecto. 

El precio de abono incluye el suministro del material, transporte incluido, incluso cánones de 

préstamos en los casos necesarios, preparación de la base, extensión, mezcla "in situ" si no 

hubiera, rasanteo, refino de taludes, escalonamientos necesarios, saneamiento de las zonas 

que no requieran y otras actividades que hagan falta. 

Los volúmenes de desmonte y terraplén generados por la realización de las bermas 

especificadas en proceso de ejecución de la base de terraplén no serán de abono por estar 

incluido en el precio de la preparación de la base de terraplén. 

Esta unidad de obra se abonará según la procedencia del material, de acuerdo con los precios 

que figuran en el Cuadro de Precios. 

BASE DE TERRAPLENADO O PEDRAPLENES 

No será objeto de medición y abono por este artículo, ya que se considera incluido dentro de 

las unidades de excavación, terraplén y afianzamiento. 

ACABADOS 

REFINO DE TALUDES 

No será objeto de medición y abono por este artículo, ya que se considera incluido dentro de 

las unidades de excavación, terraplén y afianzamiento. 

APORTACIÓN Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL 

La extensión de tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 

medidos sobre perfiles transversales. No serán de abono los aumentos de espesor sobre los 

previos a las secciones tipo de los planos o dentro de los límites ordenados por el Director. La 

extensión de tierra vegetal viene incluida dentro de la partida del "excavación de la tierra 

vegetal. 

OBRAS DIVERSAS 

CAMINOS DE ACCESO A LOS CORTES 

Los caminos de accesos a los cortes, así como su mantenimiento y restitución al estado 

indicado por la DO, con las correspondientes medidas correctoras, no será de abono. 
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REPOSICIÓN DE CAMINOS 

La reposición de caminos rurales se medirá por metros lineales (m) realmente ejecutados, e 

incluirán todas las operaciones necesarias para su elaboración. 

 

3. DRENAJE 

CUNETAS 

CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 

 

La medición será la longitud de cunetas de cada tipo realmente construido y el abono efectuará 

aplicando a cada medición el precio correspondiente que figura en el Cuadro de precios. 

Este precio incluye la excavación, refino, hormigonado, juntos, encofrado, muestras, etc. y 

cualquier material, maquinaria o elemento auxiliar necesario para el correcto acabado de la 

obra. 

 

4. AFIANZADOS 

CAPAS GRANULARES 

ZAHORRA ARTIFICIAL 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con 

arreglo a las secciones tipo señaladas en los Planos. 

No serán de abono los excesos laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 

compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 

toneladas (t), según tipo, medidas multiplicando las anchuras de cada capa realmente 

construidas con arreglo a las secciones tipo que figuran en los Planos, por el grueso menor de 

los dos siguientes: el que figura en los Planos o el deducido de los ensayos de control y por la 

densidad media obtenida los ensayos de control de cada lote sobre densidad de árido, una vez 

deducido el betún en la mezcla bituminosa. En este abono se considerarán incluidos el de la 

preparación de la superficie existente y los de los granulados y polvos mineral. No serán de 

abono las creces laterales. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se 

abonará por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable de cada lote la densidad 

y las dotaciones de los ensayos de control. 

En el precio del betún es incluido su parte proporcional de la fabricación, transporte y 

colocación. 

 



                           Pliego de prescripciones técnicas 

Proyecto de construcción de nuevo acceso a Las Gabias 
 desde la A-44 y remodelación viaria de la zona sur de la Vega de Granada. 

 
de Granada                               

  
 
 
 
 

 
 182 

    

RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

Esta unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m2), según las secciones tipo que 

figuran en los planos, todo incluido. 

No serán de abono los excesos laterales. 

RIEGOS DE ADHERENCIA 

Esta unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m2), según las secciones tipo que 

figuran en los planos, todo incluido. 

No serán de abono los excesos laterales. 

 

5. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

ARMADURAS UTILIZADAS EN EL HORMIGÓN ARMADO 

ARMADURAS PASIVAS 

El acero empleado en elementos prefabricados (impostas, vigas, bajantes, etc.), No será objeto 

de medición y abono por este concepto, quedando incluido en el precio de la unidad 

correspondiente. 

 

HORMIGONES 

HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

El hormigón a cunetas revestidas, arquetas, revestimiento de caños, inyectores, etc. y cualquier 

obra de drenaje no será objeto de medición y abono independiente, ya que se considera 

incluido en el precio de estas unidades. Análogamente ocurre con el hormigón a cualquier 

elemento prefabricado ya las obras de fábrica. 

MUROS DE HORMIGÓN 

Los muros de hormigón armado se medirán y abonarán por metros cuadrados, según las 

secciones tipo que figuran en los planos, todo incluido. 

 

6. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

MARCAS VIALES 

Las marcas viales lineales de ancho uniforme aplicadas con un material determinado, se 

medirán por metros (m) sumados por los pedazos llenos de cada anchura se abonarán 

por aplicación cada medición de los precios unitarios correspondientes del Cuadro de 

Precios n º 1. 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Cada tipo de señal, definida por una geometría, un sustrato y un nivel de retrorreflectància 

determinados, junto con los elementos para su fijación al poste de soporte, poste de soporte y 
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montaje, se medirá por el número de unidades (Ud) realmente colocadas, se abonará al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios n º 1. 

Los precios incluyen, sin que la relación sea limitativa, lo siguiente: 

- El replanteo y la comprobación de gálibos.  

- La señalización provisional de obra y su retirada. 

- Suministro y colocación de los paneles y las abrazaderas de orientación y fijación. 

- Los cálculos resistentes de la señal. 

- Cualquier otra operación necesaria para el correcto acabado de la unidad. 

BARRERA DE SEGURIDAD 

Las barreras de seguridad metálicas se medirán, por cada tipo (fija o desmontable; con o sin 

separador; sección del poste; distancia entre postes; simple o doble, a una o dos caras; ...) 

Dicho en el Cuadro de Precios n º 1, e incluyendo bandas, separadores, palos, tornillos, 

captafaros, ... y su colocación, se medirán por metros (m) de longitud resultantes por la suma 

de longitudes de los tramos de cada tipo, en metros (m), tomadas entre ejes de apoyos 

extremos del tramo a nivel. 

Los captafaros de colocación sobre la barrera de seguridad, no se medirán ni abonarán aparte 

en estar incluidos en la barrera. 

 

7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

CAJAS DE DERIVACIÓN 

Las cajas de derivación se medirán y abonarán por unidad (Ud) realmente colocadas y 

conectadas y una vez comprobada la aptitud para el servicio con las pruebas y ensayos 

reglamentarios. 

Se aplicarán los precios que figuren en el Cuadro de Precios nº 1. 

En el precio se incluye el suministro, montaje y conexión de las cajas y todos los componentes 

necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

Los cableados eléctricos y de iluminación se medirán por metro (m) de cable, correcta y 

completamente instalado, de cada tipo previsto en Proyecto, una vez comprobada la 

instalación. Se medirá sobre plano y sin curvas. 

Se aplicarán los precios para cada tipo de cable que figuren en el Cuadro de Precios nº 1. En el 

precio de cada tipo de cable se incluye el suministro, el tendido del cable y las uniones. 

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 

Se abonará por metro (m) de cable correcta y completamente instalado, una vez comprobada 

la instalación y según el Cuadro de Precios nº 1. Independiente de que en estructuras se 

instale en las canalizaciones de PVC y que se trate de cable no desnudo (con aislamiento y 

recubrimiento). 
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La presente unidad comprende el tendido del cable de cobre desnudo incluyendo unión 

mediante soldadura aluminotérmica o grapa para conformar la red de tierra. 

CANALIZACIONES 

Las canalizaciones eléctricas y de iluminación se medirán y abonarán por los metros (m) 

realmente ejecutados de cada tipo, medidos sobre los planos y con los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

El precio de cada tipo de canalización incluye los tubos de polietileno de alta densidad, la 

excavación y relleno compactado de la zanja, las ataduras, conexiones y separadores, el 

prisma de hormigón, la retirada de los materiales sobrantes y transporte a centro gestor, y 

todas las cintas de señalización que sean necesarias para la finalización de los trabajos. 

Las canalizaciones de iluminación provisionales se medirán y abonarán por los metros (m) 

realmente ejecutados de cada tipo, medidos sobre los planos y con el precio correspondiente 

del Cuadro de Precios nº 1. 

El precio de esta canalización incluye el suministro y colocación de todos los materiales, las 

ataduras, desconexiones y conexiones y separadores, la retirada de los materiales sobrantes y 

transporte a depósito o centro gestor. Asimismo, incluye el desmontaje de esta instalación 

provisional cuando deje de ser necesaria y el traslado de los materiales sobrantes a centro 

gestor de residuos o donde lo indique el Director de Obra. 

ARQUETAS 

Las arquetas de la red eléctrica y de la instalación de iluminación se medirán y abonarán por 

las unidades (Ud) realmente ejecutadas de cada tipo de los previstos en el Proyecto, y a los 

precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

El precio de cada tipo de arqueta incluye la excavación del pozo, el suministro y colocación de 

los rellenos (con hormigón HM-25, cama de grava, geotextil, en trasdós de arquetas), la 

arqueta acabada, el marco y la tapa resistentes al tráfico, y las conexiones y otras operaciones 

para dejar unidad totalmente terminada. 

 

8. RED DE TELECOMUNICACIÓN 

CANALIZACIONES 

Las canalizaciones se medirán y abonarán por los metros (m) realmente ejecutados de cada 

tipo, medidos sobre los planos y con los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

El precio de la canalización incluye la excavación y el relleno de la zanja, los hormigones, los 

tubos, la banda de señalización, el transporte a acopio provisional o aL centro gestor de los 

materiales sobrantes y todas las operaciones que sean necesarias para la finalización de los 

trabajos. 

ARQUETAS 

Las arquetas se medirán y abonarán por las unidades (Ud) realmente ejecutadas de cada tipo, 

y al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
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El precio de la arqueta incluye la excavación del pozo, el suministro y colocación del relleno del 

trasdós de la arqueta, el dren inferior, la arqueta totalmente terminada, el marco y la tapa, las 

conexiones, la base de gravas, geotextil, y todos los materiales y trabajos para dejar la unidad 

totalmente terminada. 
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9. RED DE ABASTECIMIENTO 

CANALIZACIONES 

Las canalizaciones se medirán y abonarán por los metros (m) realmente ejecutados, medidos 

sobre los planos, con los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

El precio de la canalización incluye la excavación y el relleno de la zanja, los hormigones, la 

fábrica de ladrillo, revoco, la retirada de los materiales sobrantes y transporte a centro gestor, el 

sumistro y colocación de los tubos y todas las operaciones que sean necesarias para la 

finalización de los trabajos. 

ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES 

La medición de las válvulas y piezas especiales en T se realizará por unidades (Ud) realmente 

instaladas, probadas y en funcionamiento de acuerdo con el Proyecto y las órdenes del 

Director de Obra. 

Los precios incluyen el suministro de todos los elementos, la colocación y el montaje de los 

mismos, las pruebas, y la puesta a punto de la instalación, así como todos los elementos 

necesarios para su instalación y correcto funcionamiento. 

Se abonarán a los precios correspondientes incluidos en el Cuadro de Precios nº 1. 

ARQUETAS 

Las arquetas se medirán y abonarán por las unidades (Ud) realmente ejecutadas de cada tipo 

de los previstos en el Proyecto, y a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

El precio de cada tipo de arqueta incluye la excavación del pozo, el suministro y colocación del 

relleno del trasdós de la arqueta, la solera de hormigón, la arqueta totalmente terminada, el 

marco y la tapa, las conexiones y todos los materiales y trabajos para dejar la unidad 

totalmente terminada. 

 

10. OBRAS DIVERSAS 

VALLAS Y BARANDILLAS 

Se medirán y abonarán por los metros (m) realmente colocados en obra. 

El precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 incluye el suministro y utilización de todos 

los materiales, tanto para los cimientos como postes y enrejados, la apertura de hoyos para los 

cimientos de los postes y el suministro y utilización de todos los elementos de anclaje y fijación 

que sea necesario colocar en aquellos postes que, por razones de cambio de alineación o de 

interrupción de la valla, fuese necesario fijar de una manera especial. 

CATA MANUAL PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS 

Las catas se medirán y abonarán por unidades (Ud) ejecutadas en obra, al precio que figura en 

el Cuadro de Precios nº 1. 
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En el precio se incluyen todos los equipos y medios auxiliares necesarios para efectuar las 

catas y los rellenos posteriores para dejar las zonas afectadas por las catas en su estado 

original. 

Las responsabilidades por los daños producidos por su ejecución o por afecciones posteriores, 

o por los daños derivados de una insuficiente investigación, no serán objeto de abono ni motivo 

de reclamación por parte del Contratista, que deberá asumir los costes. 

También serán de cuenta del Contratista los daños producidos en conducciones o servicios 

que puedan quedar afectados por los caminos de acceso a la obra, canteras, instalaciones, etc. 

APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

El extendido de tierra vegetal se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados, medidos sobre perfiles transversales. 

En el precio de la unidad se incluye el suministro del material, procedente de la obra o de 

préstamos, el mantenimiento del material en acopios temporales, abonos, el tratamiento del 

material previo al extendido, el extendido del material, el transporte del material de préstamo a 

acopio temporal y desde éstos a lugar de empleo definitivo, y todos los materiales y trabajos 

necesarios para dejar la unidad correctamente ejecutada. No se abonarán los aumentos de 

espesor sobre los previstos en las secciones tipo de los planos o dentro de los límites 

ordenados por el Director de Obra. 

El extendido de tierra vegetal se abonará según el precio unitario establecido en el Cuadro de 

Precios nº 1. 

OTRAS OBRAS 

Las unidades de obra cuya forma de medición y abono no se haya mencionado, si se han 

ejecutado de acuerdo con el Proyecto y dentro de los plazos establecidos, se abonarán por 

unidad, longitud, superficie, volumen o peso, puestas en obra, deducidas de las dimensiones y 

procedimientos de medición que indique la Dirección de Obra, sin que el Contratista pueda 

invocar usos o costumbres diferentes. 

El coste de todas las obras accesorias, como caminos, atracadores, muelles de carga, 

edificios, saneamientos etc., que sean necesarios para la ejecución de la obra, está incluido en 

los precios unitarios, por lo que el Contratista no tendrá derecho a ningún abono por este 

concepto. 

Las obras no reseñadas que son las que no pueden ser definidas total o parcialmente, sino a 

medida que avancen las obras, se ejecutarán de acuerdo con las instrucciones del Director de 

Obra con el espíritu y la intención contenidos en los planos y en este Pliego. 

Para la formación de los precios correspondientes y la fijación de las condiciones de medición y 

abono, cuando se crea necesario utilizar materiales o ejecutar obras que no figuren en el 

Presupuesto del Proyecto, se valorará el importe a los precios asignados a otras unidades o 

materiales análogos, si los hubiese. 
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11. SEGURIDAD VIAL Y DESVÍOS PROVISIONALES 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LA PARTIDA DE OBRA EJECUTADA 

Definición: 

Este pliego incluye las operaciones de seguridad vial, señalización, balizamiento, colocación de 

barreras de seguridad y desvíos provisionales durante la ejecución de las obras, tanto de 

tráfico rodado como peatonal. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Replanteo previo de todos los elementos a colocar en la protección y señalización de 

los tramos en obra. 

- Suministro, transporte al obra, colocación, retirada y traslado inmediato tras que 

termine su necesidad de: 

o Barreras rígidas y flexibles de seguridad, incluido terminales. 

o Señales y letreros de señalización verticales para ordenación del tráfico, 

incluido cimentación, soportes y elementos auxiliar de fijación. 

o Conos 

o Balizas luminosas intermitentes y fijas. 

o Semáforos provisionales. 

o Captafaros. 

o Cualquier otro elemento necesario para la protección y señalización de las 

obras de acuerdo con la normativa vigente. 

o Elementos estructurales para la creación de pasos y pasarelas. 

o Acometidas provisionales o grupos electrógenos para suministro eléctrico de la 

señalización en balizamiento. 

o Todo el material necesario para la instalación de los elementos anteriormente 

mencionados y su correcto funcionamiento (cuadros eléctricos, tubulares, 

cableados, soportes, ...). 

- Replanteo y ejecución de marcas viales provisionales de obra. 

- Eliminación de marcas viales existentes y provisionales. 

- Ejecución de accesos peatonales con planchas metálicas o de madera y / o pasarelas 

de peatones. 

- Vigilancia y mantenimiento de las señalizaciones colocadas de día y noche. 

- La totalidad de trabajos, materiales y obras necesarias para establecer en condiciones 

la circulación afectada por la ejecución de las obras definidas en el proyecto, en toda 

longitud en que estas se estén desarrollando en todos los tramos afectados, incluido 

extremos e inmediaciones y las modificaciones de acuerdo con el desarrollo de las 

obras. 

- Condiciones generales: 

o Las marcas viales deben tener el color, forma, dimensiones y ubicación 

indicados por la D.F. 

o La capa de pintura debe ser clara, uniforme y duradera. 

o Las señales de tráfico deben estar fijados al apoyos y colocadas en plano 

vertical en la posición indicada y aprobada por la D.F. 

o Todas las instalaciones eléctricas deberán tener las correspondientes 

legalizaciones. 
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CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La superficie donde se ha aplicar la pintura de marcas viales provisionales debe estar limpia y 

completamente seca. 

Se deben proteger las marcas viales durante el proceso de secado. 

A las señales y letreros de señalización vertical, no se deben producir daños a la pintura, ni 

abolladuras en la plancha, ni se debe agujerear la plancha para fijarla, se debe utilizar los 

agujeros existentes. 

En todas las señales, hitos, balizas, etc. se debe colocarse de manera que les garantice su 

verticalidad e inmovilidad. 

En las barreras prefabricadas las piezas deben estar unidas con los dispositivos suministrados 

por fabricante. 

Las instalaciones eléctricas deberán llevar los correspondientes cuadros de protección y red de 

tierras. 

Se deberá tener especial cuidado en la definición y ejecución de la red provisional de drenaje 

de los desvíos provisionales, garantizando la seguridad de la circulación provisional y para no 

afectar las obras definitivas. 

Los movimientos de tierras, red de drenajes, pavimentaciones, defensas, señalización y 

balizamientos cumplirán las normativas especificadas en las correspondientes apartados de 

este pliego o las legalmente establecidas. Dado la precariedad de los desvíos provisionales, la 

DF podrá admitir especificaciones menores de las específicas de obras definitivas. 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

P.A. de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, balizamiento y desvíos provisionales 

durante la ejecución de las obras, según indicaciones de la DF 

El precio de la unidad incluye todos los conceptos y operaciones incluidas en la definición y 

condiciones de la partida de obra ejecutada y del proceso de ejecución definidos en los 

apartados anteriores. 

NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG. 

3/75, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las modificaciones y 

ampliaciones introducidas en su articulado por los anexos a la Instrucción de 

"Secciones de Firme a Autovías ", aprobada por O.M. de 31 de julio de 1986 (BOE del 

5 de septiembre), OC 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de marzo de 1988, O.M. de 28 de 

septiembre de 1989 (B.O.E. del 9 de octubre), Elementos de señalización, balizamiento 

y defensa de las carreteras , l O.M. del 13 de febrero de 2002. 

- 8.3-IC: "Instrucción de carreteras. Señalización de obras ". 

- Reglamento de Baja Tensión. 

12. SERVICIOS AFECTADOS 

Este pliego es de aplicación a los desvíos de los servicios afectados durante la ejecución de las 

obras. 
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La definición de los desvíos de servicios se incluye en los anejos y planos del Proyecto, y la 

valoración de los mismos, se incluye en el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 

Las obras previstas a realizar por el Contratista, se medirán y abonarán a los precios unitarios 

de las unidades de obra ejecutadas por las mediciones correspondientes. 

13. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

Según el Real Decreto 105/2008, se incluye la clasificación a pie de obra de los residuos de 

construcción y demolición, transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de 

residuos, deposición controlada a centro de reciclaje o a centro gestor, según se especifica en 

cada caso. Los transportes se realizarán dentro de una zona de 5 km de radio. 

El abono de estos trabajos se hará de acuerdo con los correspondientes precios del Cuadro de 

Precios nº 1. 

14. PARTIDAS ALZADAS 

SEGURIDAD Y SALUD 

El pago de la partida alzada correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se hará de 

acuerdo con los correspondientes Cuadros de Precios que figuran en el Anejo de la Memoria 

del citado estudio. Estos cuadros de precios se consideran documentos del contrato y por 

tanto, serán afectados por el coeficiente de baja de la oferta presentada por el Contratista. 

15. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

La parte de obra a abonar a la Compañía, llamada obra mecánica, se justificará con la factura y 

recibo de abono en la Compañía. El abono se calculará con el importe de la factura, excluido el 

IVA, incrementado con un 5% en concepto de gastos indirectos como precio de Ejecución 

Material. 

La medición al que se aplicará será 1 (una unidad). 

16. OBRAS NO INCLUIDAS EN ESTE PLIEGO 

El abono de las obras que no figuren en este Pliego de condiciones, se hará de acuerdo a los 

precios aplicados a la totalidad de la obra. 

En el caso de hacerse necesaria la introducción de algún precio que no figure en este Proyecto 

o no se haya previsto en el Pliego, se justificará de acuerdo al precio fijado contradictoriamente. 

17. ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando por cualquier causa se produjera la rescisión del Contrato, las obras incompletas 

ejecutadas se abonarán con cargo a la descomposición definitiva expresada en el Cuadro de 

Precios número dos. 
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CAPÍTULO V – FIRMA DEL AUTOR DEL PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 

Barcelona, septiembre 2017 

Autor del Proyecto 
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