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MEMÒRIA 

 

1 DADES GENERALS 

 

1.01 Objecte del projecte 

 

El present document té com a objecte descriure els treballs per a la renaturalització del Parc Fluvial 

de la Torre del Gas, dins del projecte de reordenació de les lleres del riu Llobregat i l’espai fluvial al 

municipi de Sallent del Llobregat. Es tracta de l’àmbit comprès entre la Torre del Gas i la Fàbrica 

Vella, amb una superfície aproximada de 7.300 m². La renaturalització plantejada persegueix 

diverses finalitats. Per una banda, permetre l'apropament al riu a través de la creació de relleus 

suaus del terreny, estratègics respecte a les inundacions, i per altra, l’eliminació de l’espècie 

invasora Arundo donax seguida de la plantació de diferents espècies arbòries i arbustives 

autòctones pròpies del bosc de ribera, per tal de dibuixar unes zones de pas que permetin el 

recorregut longitudinal al llarg del riu, però que alhora creïn un ambient naturalitzat agradable que 

convidi al passeig i a l’estada. 

 

El bosc de ribera, pels diferents estrats de vegetació que presenta i pel seu contacte amb l’aigua, 

esdevé un ecosistema molt ric que es converteix en un petit oasi enmig de zones fortament 

transformades, fonamental per a garantir la funció del riu com a 

connector ecològic. 

 

L’àmbit del projecte en qüestió, és l’idoni per poder retornar la funció 

del natural del riu Llobregat, tant per la seva dimensió, prou ample per 

acollir els diferents estrats de vegetació propis del bosc de ribera, com 

per la seva situació respecte al nucli urbà de Sallent.  

 

A més, l’actuació plantejada també ha de contribuir a connectar el nou 

espai multifuncional de Cal Carrera, inaugurat recentment, amb 

l’arribada del futur projecte de Residència i Centre de Dia de la Fàbrica 

Vella, ambdues actuacions promogudes per l’Ajuntament de Sallent en 

els últims anys. 

 

El projecte de millora paisatgística tracta de fer un salt qualitatiu del 

propi paisatge que permeti renovar la percepció ciutadana del riu com 

espai de lleure i de retrobament amb una ‘natura’ recreada. Finalment 

cal donar a conèixer la seva nova qualitat i vocació per reforçar i 

requalificar la identitat d’un lloc que ja té un determinat imaginari 

col·lectiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.02 Agents del projecte 

 

El promotor del present projecte és l’Ajuntament de Sallent, amb CIF P-0819000A, amb adreça 

Plaça de la Vila núm. 1, 08650 de Sallent. 

 

Els tècnics redactors del projecte bàsic i executiu són els Alumnes del Máster Universitari en 

Arquitectura de la Escola Tècnica Superior de Arquitectura del Vallès: Álvaro Alcázar - Roser Garcia 

- David Guzmán - Eduard Llargués - Guillermo Prudenciano - Sergio Sangalli. 

 

Els professor responsables son; Nuria Salvadó, col·legiada núm. 32718-2 - Roger Saquet, col·legiat 

núm. 37449-0. Els dos tècnics són contractats per la Universitat Politècnica de Catalunya UPC, amb 

NIF núm. Q0818003F, amb domicili fiscal al carrer Jordi Girona, 1-3, 08034 (Barcelona). 
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2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

2.01 Antecedents 

 

El tram urbà del riu Llobregat a Sallent es troba des de fa temps en un estat que dista de l’òptim 

per exercir el funcionament com a connector ecològic que li pertany. Per una banda l’estrenyiment 

de les lleres del riu, degut al desenvolupament urbanístic de les poblacions, empitjora el 

comportament de les inundacions, agreujant les conseqüències de les avingudes i l’impacte que 

aquestes tenen en el teixit urbà. Aquesta falta d’amplada a les lleres fluvials dificulta la implantació 

del bosc de ribera amb tots els seus estrats vegetals, regulador natural de les avingudes del riu. A 

més, la massiva cobertura de vegetació invasora de canya americana (Arundo donax) que 

conquereix el Llobregat, empobreix la biodiversitat que aquest hàbitat hauria de tenir per si mateix.  
 
L’antiga Fàbrica Vella de Sallent és originària del 1806, any en que es va acabar la construcció de la 

resclosa que l’alimentava. L’àmbit on es desenvolupa la present intervenció és sobre un terreny 

guanyat al riu, generat per l’acumulació de sediments al llarg de més de 200 anys, produïda pel xoc 

de l’aigua contra aquesta construcció.  
 

 
 

A la Fàbrica Vella hi havia treballat més de 1500 persones en les millors èpoques del tèxtil i però 

l’any 1970 va deixar de tenir activitat. Després del seu abandonament i d’haver patit un incendi que 

la va deixar gairebé en ruïnes, l’Ajuntament va comprar l’antiga Fàbrica Vella amb l’objectiu de 

poder-hi fer una residència per a persones grans al 2001. Al 2014 l’Ajuntament enderroca les 

restes de la centenària fàbrica per a poder-hi construir la nova residència. Al 2016 el projecte rebia 

el quart informe favorable de l’ACA per tirar endavant el projecte, però aquest s’atura per l’aparició 

d’un reial decret estatal, aprovat a finals del mateix any, que estableix un nou mapa de zones de 

flux preferent que impedia construir l’equipament tal com estava previst. Actualment està en 

redacció de nou, plantejant l’enretirada del nou edifici de les restes de la façana de l’antiga fàbrica. 

 

Al 2009, dins del projecte de construcció d’una promoció d’habitatges de protecció oficial per a 

reallotjar els veïns del barri de l’Estació (un dels dos edificis està actualment amb les obres 

aturades) s’estrena la urbanització dels carrers i l’espai urbà, executada per l’INCASÒL, i inclou la 

construcció de 6.405 m² del parc públic, objecte del present projecte de reordenació, i la 

restauració de la Torre del Gas. La inversió de 2,2 milions en la urbanització de l'espai situat al 

costat del riu, va incloure la consolidació de la torre del gas, la instal·lació d'un parc infantil i els 

treballs de plantació de diverses espècies autòctones i de ribera per destacar el caràcter fluvial del 

parc i alhora tenir cura de la zona límit amb el riu. 

  

Al setembre del 2017, s’inaugura la Sala Sallent (començada a construir al 2015, i amb 

l’avantprojecte iniciat del 2010) a l’antiga fàbrica Cal Carrera, un nou espai d’usos múltiples 

construït pel despatx d’arquitectura OUA. A més, recentment s’estan realitzant tasques de 

conservació de la xemeneia de l’antiga Fàbrica Vella. 

 

Al 2010, l’Ajuntament de Sallent va obtenir un ajut de la Generalitat de Catalunya per a la 

intervenció integral de barris. És a través d’aquesta subvenció, es presenta al abril del mateix any 

el projecte d’intervenció integral de les lleres del riu i l’espai fluvial SallentSuma per la Riba del 

Llobregat per assegurar el manteniment de l’equilibri ecològic del riu i amb l’objectiu de retornar el 

seu aspecte natural al pas del nucli urbà. Fins al moment la majoria de pressupost s'ha invertit a 

l'equipament de Cal Carrera i a la rehabilitació d'immobles. Aquest projecte està finançat per la 

Generalitat de Catalunya en un 75% i per l'Ajuntament de Sallent en un 25%. Fins aquest any els 

pressupostos de la Generalitat no dotaven partida per aquest projecte, i ha comportat que tots els 

municipis haguessin de paralitzar aquestes inversions, però enguany la Generalitat de Catalunya, 

ha desencallat aquest finançament i marca com a límit el 2018. 

 

El projecte de la llei de barris de Sallent contempla l’adequació del parc fluvial que inclou el tram de 

riu entre els dos ponts i l'espai de la Torre del Gas, aquest darrer objecte del present document. 

  

 

2.02 Emplaçament 

 

El projecte se situa en el tram alt del pas del riu Llobregat pel Terme Municipal de Sallent del 

Llobregat, entre la Torre del Gas i la Fàbrica Vella. L’àmbit té una longitud de 130 ml i una 

superfície aproximada de 7.300 m². 

 

L’àmbit general del projecte es troba a l’espai de frontissa entre el teixit urbà del municipi i l’espai 

fluvial, queda delimitat a l’est per l’actual paviment del Parc Fluvial de la Torre del Gas i per la nova 

Sala Polivalent, al Carrer Camp de la Bota. Limita al nord amb la pròpia Torre del Gas i l’Ateneu 

Català de Sallent i al sud amb la Fàbrica Vella i el Pont de la Concòrdia.  

 

L’espai a intervenir s’ha dividit en tres àmbits: 

 

- L’àmbit 1 (5.940 m²) concentra la major part de la superfície del projecte Aquest àmbit és 

dins de zona fluvial i les actuacions que es preveuen són de renaturalització i adequació de 

l’espai per tal de que assoleixi les qualitats ambientals que se li requereixen com a llera del 

riu Llobregat. Queda delimitat pel riu al oest i pel paviment de peces de formigó existent a 

l’est. Al nord per la Torre del Gas i al sud per les restes de l’antiga Fàbrica Vella.  
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L’àmbit 2 (1.300 m²) són dues superfícies segregades, una al nord de 550 m² (àmbit 2A) que és la 

nova ubicació que es preveu per a la reposició del parc infantil i l’altra al sud, de 750 m² (àmbit 

2B), que conflueix amb l’àmbit de l’actuació de conservació de la façana de l’antiga Fàbrica Vella i 

l’àmbit privat d’explotació de la turbina actual i està condicionat a l’arribada del projecte de la 

futura Residència. 

 

L’àmbit 3 (153m²) correspon a dos edificacions privades dins de sòl públic, sobre les quals ja s’ha 

iniciat el procés d’expropiació i se’n preveu l’enderroc i urbanització de l’espai que ocupen les dues 

naus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.03 Condicionaments generals 

 

El condicionament principal de la proposta és que l’àmbit 1 és Zona Fluvial, i pertany al Sistema 

Hídric (SH) del riu Llobregat, dins de Zona Inundable. D’aquesta manera les actuacions proposades 

han de seguir els criteris i requeriments dels tècnics l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 

Per altra banda, l’àmbit 2 limita al sud amb la futura Residència i Centre de Dia de l’antiga Fàbrica 

Vella, encara en fases inicials de projecte degut a la modificació de la normativa estatal d’aigües a 

final del 2016, per tant les actuacions proposades són compatibles amb una possible alineació del 

mur del soterrani de la futura construcció, que encara no es dona per definitiva.  

 

 

2.04 Informació urbanística 

 

Els documents de planejament vigents a l’àmbit de la proposta són: 

 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (aprovat definitivament el 19 de maig del 2010) 

- Pla Director Urbanístic del Pla del Bages (aprovat definitivament el 10 d’octubre del 2006) 

 

Segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, l’àmbit del projecte té la classificació urbanística 

de Clau V. Espais Lliures Urbans.  Els terrenys que abasta l’àmbit del projecte són de titularitat 

pública. 

 

El projecte que es desenvolupa en el present document manté plena coherència amb el 

planejament vigent. Tota la informació urbanística es pot consultar desenvolupada a l’apartat 6 

NORMATIVA D’APLICACIÓ d’aquest document. 

 

Part dels terrenys objecte d’urbanització, estan qualificats com a sistemes urbanístics d’equipament 

polivalent (dins de l’àmbit d’actuació 2A) i habitatge dotacional públic (dins de l’àmbit d’actuació 1) 

(VEURE PLÀNOL 01.A5 SUPERPOSICIÓ PLANEJAMENT-PROPOSTA). D’acord amb l’article 53.6 del 

TRLU sobre els usos i obres de caràcter provisional, aquests terrenys poden ser ocupats 

temporalment per la prestació de serveis públics. Tanmateix, la implantació d’aquests usos i obres 

provisionals no comporta l’incompliment de l’obligació de destinar els terrenys a les finalitats 

determinades pel planejament urbanístic, tant per les zones d’equipament polivalent com per a les 

zones d’habitatge dotacional públic. 

 

Els terrenys destinats a equipament públic formen part de la ja consolidada rehabilitació de Cal 

Carrera i es poden entendre com l’ajust a les necessitats funcionals d’integració de l’àrea on s’ubica 

l’equipament.  

 

Pel que fa als terrenys qualificats com a habitatge dotacional, des del projecte es proposa una 

modificació puntual del planejament que canviï la qualificació del sòl d’aquests terrenys destinats a 

habitatge dotacional, en els quals es considera que les condicions físiques del context no són les 

adequades per equipar-se amb un edifici d’habitatges, sobretot per les amplades insuficients entre 

les construccions de Cal Carrera i la futura residència de gent gran a la Fàbrica Vella.  
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Es considera que el teixit dins de la riba del Llobregat no s’ha de densificar ni compactar més del 

que ja ho ha està. La qualificació proposada per aquests terrenys és d’esdevenir espai lliure de 

titularitat pública municipal. 

 

Les actuacions que ocupen sòl no urbanitzables, són les destinades a estabilitzar el marge del talús 

del riu, on només es preveuen treballs de neteja, desbrossada i eliminació d’espècies invasores 

(Arundo donax) i la posterior plantació d’espècies autòctones pròpies del bosc de ribera (utilització 

de tècniques de bioenginyeria, que només empra material vegetal autòcton, per a l’estabilització i 

revegetació del talús).  

 
SÒL NO URBANITZABLE 

 

 
 

 

 

 

2.05 Estat actual i reportatge fotogràfic 

 

L’àmbit general del projecte té dues zones amb condicions de partida diferents de les actuacions, 

separades per la mota transversal que neix dels garatges existents. A la banda nord, de cara a la 

Torre del Gas, l’espai va tenir la primera remodelació esmentada que en va millorar l’estat 

deteriorat que presentava el lloc (FOTOGRAFIA 1). A l’alta banda de la mota, la sud, cara l’antiga 

fàbrica vella, l’àrea presenta un estat deteriorat i poc accessible, amb restes de l’antiga construcció 

(FOTOGRAFIA 2). 

 

A nivell de vegetació, el parc fluvial no té accés visual al riu per la gran cobertura de la llera del riu 

amb canya americana (Arundo donax), espècie invasora que tendeix a fer comunitats 

monoespecífiques d’individus de fins a 6m d’alçada (VEURE PLÀNOL 02.D ANÀLISI DE PROBLEMÀTIQUES). A 

la zona sud de l’àmbit es manté una part de canyissar autòcton (Phragmites australis). (FOTOGRAFIA 

3 I 4). Els freixes (Fraxinus angustifolia, espècie de bosc de ribera) de la plantació del 2009 semblen 

en estat dèbil, per la secció prima dels troncs i la desviació de l’eix vertical que presenten alguns 

individus (FOTOGRAFIA 16). També queden diversos exemplars d’àlbers (Populus alba), en més bon 

estat de creixement, i dos exemplars d’om (Ulmus minor) grans sobre la mota actual. Per altra 

banda, la plantació esmentada havia de ser d’espècies autòctones, però els salzes que es van 

plantar són Salix babylonica, una espècie originària del est asiàtic i no hi ha estrat arbustiu ben 

desenvolupat, propi i indispensable del bosc de ribera.  

A més, al talús de la mota transversal de darrere els garatges privats a expropiar (FOTOGRAFIA 12). i 

al talús de la mota que dóna al riu, a l’alçada de l’àrea de gossos, hi ha plantats avellaners (Corylus 

avellana) i oms (Ulmus minor) respectivament, en la seva formació arbustiva, en els que hi resta la 

xarxa de reg, ja deteriorada i fora de servei (FOTOGRAFIA 18). 

 

L’estat de l’àrea tancada per a gossos (de geometria triangular i dimensions estretes) dins del parc, 

segueix evidenciant la problemàtica actual referent a la recollida dels excrements dels animals de 

companyia per part dels seus responsables. 

 

A partir de l’àrea de gossos, cap al sud, davant la nova sala polivalent i fins les runes de la Fàbrica 

Vella, l’espai ha quedat sense recuperar, cobert d’herba alta i fins i tot una aglomeració de canya 

americana, que en dificulta el pas, i encara hi resta la solera de formigó de l’antiga edificació, amb 

esquerdes a la superfície on hi creix vegetació silvestre (FOTOGRAFIA 9). A més, el recrescut de maó 

del mur de contenció de l’antiga construcció industrial està força deteriorat i presenta alçades 

variables (FOTOGRAFIA 13). Les superfícies pavimentades entorn a la nova sala polivalent de Cal 

Carrera queden actualment inconnexes, a l’espera de la nova urbanització dels entorns de la recent 

rehabilitada construcció, actualment en procés d’execució, de manera que el projecte s’adaptarà a 

la nova rampa (FOTOGRAFIA 7). 

 

A la part sud de l’àmbit, hi resta la solera d’una antiga nau del conjunt de la Fàbrica Vella, pel que 

s’ha pogut observar en algunes parts trencades, feta d’aglomerant amb de còdols de riu, la qual no 

se’n sap el gruix, que s’ha previst d’un mínim de 50cm per l’època i la tècnica de construcció en la 

que es va realitzar (FOTOGRAFIA 11). 
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Reportatge fotogràfic: 

 

1 PARC DE LA TORRE DEL GAS. Límit de l’actuació amb el paviment existent

 
 

 

 

2 CAL CARRERA - ANTIGA FÀBRICA VELLA. Zona deteriorada i patrimoni industrial

 
 

 

 
 
 

 

 

3 MOTA EXISTENT. Cobriment d’Arundo donax de la superfície del talús del riu  

 

 
 

 

 

 

4 MOTA EXISTENT I MOBILIARI URBÀ.  Desconnexió visual amb el riu 
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5 ZONA SUD. Canyissar autòcton de Phragmites australis a protegir 

 

 
 

 

 

 

 

6 ZONA NORD. Escullera de la Torre del Gas 

 

 
 

 

 

 

 

7 CAL CARRERA – FÀBRICA VELLA. Estat del talús dels voltants de Cal Carrera 

 

 
 

 

 

 

 

8 PLATJA DE SEDIMENTS. Vista des del mur de la Fàbrica Vella 
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 9 MOTA TRANSVERSAL. Àrea sense visuals directes al riu  

 

 
 

 

 

 

 

 10 MOTA TRANSVERSAL. Insinuació de corriol de mota 

 

 
 
 
 
 
 

11 SOLERA D’ANTIGA NAU. Estat deteriorat i creixement espontani de vegetació 

 

 

 

 

 

 

 

12 GARATGES PRIVATS. Iniciat el procés d’expropiació per procedir al enderroc 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent. OASI  

| UPC - ETSAV 

10 

13 MUR DE CONTENCIÓ AL RIU. Estat deteriorat i diferents alçades del recrescut de maó i pedra.  

 

 

 

 

 

 

 

14 MUR DE CONTENCIÓ AL RIU. Perill de despreniment del recrescut de maó 

 

 

 

 

 

 

 

15 PARC INFANTIL          16 FREIXES. Estat dèbil de l’arbrat 

 

             
 

 

 

17 BALISES. Estat deteriorat         18 XARXA DE REG OBSOLETA 
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2.06 Serveis existents i serveis afectats 

 

Es preveu la retirada d’un bàcul i de les balises d’il·luminació existent (4 en total), així com de la 

instal·lació elèctrica d’alimentació d’aquestes lluminàries, per tal d’evitar tenir xarxa elèctrica en 

zona inundable. Es preveu la connexió a la xarxa d’enllumenat existent per a la instal·lació 

d’il·luminació en zona protegida d’inundacions regulars.  

 

Es contempla també la retirada dels conductes de la xarxa de reg obsoleta existent i la connexió a 

la xarxa de reg de la urbanització dels entorns de Cal Carrera per a realitzar la nova xarxa de reg 

de la proposta objecte d’aquest document. (VEURE PLÀNOL 13B SERVEIS AFECTATS) 

 

S’ha detectat una línia aèria d’electricitat que va des de les 

naus a expropiar (àmbit 3) fins a la turbina en funcionament 

de la Fàbrica Vella. 

 

L’estat d’aquesta línia és molt deficient, ja que penja fins a 

alçades molt baixes, sent perillós pel possible contacte o 

estirada de la línia elèctrica per actes vandàlics. Es proposa 

adequar el traçat d’aquesta línia, ja sigui amb el soterrament o 

amb la correcta reposició aèria de la línia, a una alçada mínima 

que no permeti el contacte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es preveu afectar cap servei existent més. No es preveuen canvis de cota significatius en les 

zones per on discorren serveis de companyia.  

 

 

2.07 Expropiacions i ocupacions temporals 

 

Es preveu l’expropiació, ja iniciada, dels dos garatges privats que estan en sòl de titularitat pública i 

classificació urbanística de Clau V - Espais Lliures Urbans, així com l’àmbit al voltant de les antigues 

comportes de la Fàbrica Vella (VEURE ANNEX 5.01 VALORACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS). 

 

Es preveu l’ocupació temporal dels terrenys qualificats com a equipament polivalent i habitatge 

dotacional públic (ja esmentat en l’apartat 2.04 INFORMACIÓ URBANÍSTICA d’aquest document). 

 

No es preveu cap ocupació temporal en sòl privat. 

 

3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

3.01 Solució adoptada 

 

En el context d’una cultura municipal emergent de redescoberta del riu, un del objectius principals 

de la proposta és la de renovar la percepció i relació de la ciutadania amb l’espai fluvial, tot 

propiciant-ne una apropiació respectuosa. 

 

La reordenació de la llera en aquest espai de frontissa entre l’espai fluvial i la trama urbana 

consisteix en generar, amb relleus suaus al terreny, una zona deprimida i una bassa que ajudin a 

controlar el control de les avingudes del riu, rodejades per dues motes de terra que son el suport 

del sender d’1 m d’ample en la seva secció més estreta, per on es recorre longitudinalment el riu, 

una d’existent i una altra de generada que desemboca en un espai d’estada entre la nova sala 

polivalent i l’antiga Fàbrica Vella. Es pretén retornar l’espai guanyat al riu quan aquest ho necessita 

en les inundacions, però alhora fer possible el lleure en un ambient fluvial de qualitat. 

                         
 

esquemes de comportament del projecte en les avingudes del riu 

 

La vegetació proposada pretén reforçar el caràcter propi del bosc de ribera, reproduint i recuperant 

els diferents estrats vegetals naturals de les lleres del riu, des dels helòfits fins les comunitats 

arbòries i arbustives, amb espècies autòctones que s’integren amb les existents de manera 

adequada. 

 
 

Amb tot això es busca millorar el funcionament ecològic d’aquest terreny que la mà humana ha 

guanyat al riu, connector biològic d’indubtable importància que hem de preservar, protegir i 

recuperar, però fer-lo alhora més atractiu a l’ús ciutadà responsable, com a espai verd estratègic 

pel seu caràcter de nexe d’unió entre el teixit urbà de Sallent i l’espai fluvial del Llobregat. 
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3.02 Treballs previs i replanteig general 

 

Els treballs previs que es preveuen són l’esbrossada de tota la superfície de canya existent del talús 

de la mota existent per tal de procedir després a la eliminació total del rizoma amb maquinària. A 

més, a la zona on ha d’anar la bassa, es preveu la neteja i esbrossada general de l’àrea d’actuació 

per tal de possibilitar la correcta consecució de les obres. 

 

 

3.03 Enderrocs 

 

La primera actuació d’enderroc consisteix en el desmuntatge per a la seva reposició del parc 

infantil, que inclou el mobiliari urbà i de joc, la font d’aigua i la tanca perimetral de fusta, així com 

l’enderroc dels respectius fonaments. De la mateixa manera es preveu el desmuntatge i reposició 

del mobiliari de gimnàs per a la gent gran, així com la senyalització informativa referent a les 

esmentades àrees d’oci. A més, es retiren els 16 ml de la tanca de fusta a l’alçada de la Torre del 

Gas, a la part nord de l’àmbit, que actualment queda enterrada en part per la mota existent. 

 

Es preveu també el desmuntatge per a la seva possible reposició dels elements que composen 

l’àrea per a gossos: el mobiliari urbà i la tanca perimetral de fusta, així com el desmuntatge i 

reposició de la paperera que hi ha actualment situada al accés i també els mòduls de senyalització 

informativa de bones pràctiques. També es preveu la retirada d’un bàcul i quatre balises 

d’il·luminació, i la instal·lació elèctrica corresponent, per la perillositat de tenir una xarxa elèctrica 

en zona inundable. A més, es contempla l’arrencada puntual de tubs i accessoris de la xarxa de reg 

obsoleta existent. (VEURE PLÀNOLS 03B ENDERROCS. ELEMENTS URBANS). 

 

A la zona sud de l’àmbit 1, la solució adoptada respecte el mur de contenció preexistent de les 

antigues naus de la zona fabril, que dóna al riu, tracta de consolidar la part del mur de contenció de 

formigó, que encara està en bon estat i fer l’enderroc del recrescut de maó, actualment en molt 

mal estat i amb perill de despreniments. L’estratègia per a la reversió de l’impacte de la solera de 

les antigues naus de la Fàbrica Vella, que ha quedat dins l’espai fluvial, segueix tres directrius que 

eviten l’enderroc total d’aquesta, per tal de minimitzar tant els costos econòmics que això 

representa, com l’excedent de residu que es generaria per la gran extensió en superfície d’aquesta. 

(VEURE PLÀNOL 03A ENDERROCS. PAVIMENTS): 

 

- De la part de la solera que queda dins la bassa proposada se’n preveu l’enderroc total per 

poder executar la depressió al terreny. Els residus generats es reaprofitaran en el projecte 

d’arranjament del passeig del marge dret de la riba. 

- Hi ha una altra part de la superfície de la solera que quedarà enterrada per la nova mota 

proposada, que rebrà un tractament de deconstrucció puntual per tal possibilitar el drenatge 

de l’aigua infiltrada cap al subsòl. Aquest tractament consisteix realitzar  forats puntuals 

cada 1,5m amb un trepant de 20mm per a formigó 

- A la part que queda vista de la llosa, que s’aprofitarà com a zona plana i dura per albergar 

usos que no són compatibles amb el bosc,  s’ha optat per pronunciar les juntes existents i 

fer-les més pronunciades, per tal de millorar-ne el drenatge de la superfície i poder-hi inclús 

sembrar, a la vegada que es preveu retirar l’acabat superficial actual d’1cm de gruix, 

reparar els desperfectes perillosos amb morter autonivellant i el posterior abuixardat de la 

superfície per obtenir un acabat pla i homogèni (VEURE APARTAT 3.07 FERMS I PAVIMENTS D’AQUEST 

DOCUMENT). 

 

A més es preveu l’enderroc parcial de la llosa per a albergar-hi el fonament de la futura barana que 

substitueix el mur de totxo esmentat anteriorment. Aquest enderroc consisteix en fer perforacions 

al formigó amb una corona de 30cm de diàmetre per encabir-hi el nou fonament de la barana, 

deixant una separació de 20cm respecte al mur existent per tal de no afectar-ne els esforços. 

 

A l’entorn immediat de Cal Carrera es preveu, un cop finalitzada l’obra es procedeixi a la retirada 

del tancament de protecció de l’obra de la sala polivalent ja inaugurada, consistent en planxes 

plegada d’acer galvanitzat i tanca de torsió simple sobre peus de formigó prefabricat. 

 

En quant a vegetació, un cop fets els enderrocs del mobiliari urbà, la primera actuació d’enderroc 

consisteix en l’extracció d’alguns arbres existents, que degut al moviment de terres es canvia la 

cota del coll del tronc (que suposa ofegar o descalçar el tronc i la posterior mort de l’individu). Els 

arbres retirats es trituraran per a realitzar l’encoixinat de la futura plantació o es reaprofitaran per 

a les tècniques de contenció naturals (VEURE APARTAT 3.05 ELEMENTS DE CONTENCIÓ DE TERRES I ELEMENTS 

ESTRUCTURALS D’AQUEST DOCUMENT). A més s’aconsegueix així permetre l’accés de la maquinària 

necessària per a l’extracció de l’Arundo donax, i generar després els relleus del terreny. 

 

L’eliminació de la canya americana (Arundo donax), prèvia esbrossada de la part aèria de la planta, 

consisteix en l’arrancada total de la seva part subterrània, el rizoma, mitjançant una excavació de 

40cm de tota la superfície afectada, i procedint després al transport dels residus a abocador. Per tal 

de poder realitzar el sobreeixidor de la bassa proposada, s’ha de retirar una petita superfície de 

canyís autòcton, que en la major part es protegeix i que es compensarà amb la reproducció del 

mateix en la fase de plantació de l’obra (VEURE PLÀNOL 03A ENDERROCS. VEGETACIÓ). 

 

 

3.04 Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny 

 

La intervenció proposada consisteix en generar un relleu suau al terreny en forma de dos 

depressions, estratègiques respecte a les inundacions i partint de l’estat preexistent del terreny. 

Aquestes lleugeres depressions queden rodejades per dos cordons de terra que les contenen. La 

primera depressió és ample i conté l’entrada d’aigua i s’estén fins a la mota transversal que creua 

l’àmbit (a l’alçada dels garatges existents), la qual es preveu rebaixar per igualar el nivell de les 

actuacions. Darrere d’aquesta mota esmentada, es genera la segona depressió en forma de bassa, 

més petita però més profunda, amb un sobreeixidor que vessa directament al riu, just davant de 

l’entrada d’aigua de la turbina actual. 

 

Dels cordons de terra que contenen les zones deprimides, el primer cordó és la mota existent, que 

actualment té el talús cobert massivament de canya americana impedint la connexió visual amb el 

riu, en el que es preveu l’eliminació de l’espècie invasora i l’estabilització necessària posterior del 

marge amb tècniques de bioenginyeria, alhora que es desfà en un punt per permetre l’entrada 

d’aigua en possibles avingudes del riu. L’altra, generada amb la terra extreta per generar les 

depressions, és continua i protegeix de les avingudes del riu fins a la cota on protegeix la mota 

actual (+273.00) la resta de Parc Fluvial. Aquesta darrera mota, s’estén longitudinalment fins 

ampliar-se en una zona d’estada que desemboca a la solera preexistent de l’antiga nau industrial, 

entre la nova sala polivalent i l’antiga Fàbrica Vella (VEURE PLÀNOL 04E ORDENACIÓ GENERAL/PROPOSTA. 

PLANTA DE SUPERPOSICIÓ). 
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A més, es preveu aplanar, respecte la cota inferior que limita amb el paviment existent, la 

superfície lleugerament inclinada on es reubica el parc infantil i el mobiliari de gimnàs per a gent 

gran, acumulant el desnivell al talús existent. 

 

Per al replanteig, s’han agafat 4 punts existents com a orígens per a replantejar la resta de punts. 

Es defineixen geomètricament el cap talús i el peu talús dels relleus proposats a través de línies 

rectes, arcs i tangències. La cota de coronació de les motes, dibuixada pel cap talús, és sempre la 

+273.00. Per a la identificació dels punts a replantejar, s’han dividit en sis àmbits de replanteig: 

mota est (e), mota oest (w), bassa (b), zona humida (h), parc infantil (i) i la connexió sud amb 

l’antiga fàbrica (s) (VEURE PLÀNOL 04B1 REPLANTEIG. PLANTA GENERAL). 

 

Abans de realitzar les tasques d’excavació del terreny, es planteja la retirada per al posterior 

reaprofitament dels primers 15 cm de terra vegetal existent del parc per a la plantació posterior 

proposada. 

 

La proposta procura compensar els volums de desmunt i terraplè per a no generar excedents de 

terra dur a abocador (VEURE PLÀNOL 04E1-8 ORDENACIÓ GENERAL/PRPOSTA. MOVIMENT DE TERRES). La 

diferència que resta de terra és 1130 m3, que es preveuen per a qualsevol de les altres actuacions 

de millora i reordenació de les lleres del riu que necessitin aportació de terres. En el cas de que no 

és prescindís d’aquesta terra sobrant, s’acopiarà al forat de la zona sud (àmbit 3), generat pel 

soterrani de l’antiga Fàbrica Vella, per tal de contribuir a igualar els nivells de la zona. 

 

 

3.05 Elements de contenció de terres i elements estructurals 

 

Els elements estructurals principals de la intervenció són aquells relacionats amb les actuacions per 

al control de l’erosió de l’aigua. Per assegurar l’estabilització del marge del riu que quedarà exposat 

després de l’eliminació de la canya americana, és necessari l’ús d’una contenció de la llera que sigui 

immediata, pel que es proposen diferents solucions, basades en les tècniques de bioenginyeria, 

segons el grau d’amenaça d’erosió (VEURE PLÀNOL 07A OBRA CIVIL – ESTRUCTURES. PROPOSTA 

BIOENGINYERIA): 

 

- Col·locació en els 66ml de primer terme de llera (a nivell de la cota MCO de màxim cabal 

ordinari del riu) d’una palissada viva, tècnica simple d’entramat de troncs, aplicable en 

superfícies de riberes amenaçades per fenòmens d’avingudes ordinaris i extraordinaris per a 

la immediata protecció a l’erosió mecànica, acompanyada de la inserció d’estaques vives 

d’arbustos del gènere Salix amb capacitat de reproducció vegetativa (1u/m²)*. D’aquesta 

manera s’aconseguirà una estabilització en profunditat per la formació d’una retícula d’arrels 

molt densa, amb vegetació arbustiva de ribera elàstica i durable en el temps (VEURE PLÀNOL 

07B OBRA CIVIL – ESTRUCTURES. DETALLS). 

 

- A la corba on es preveu l’entrada d’aigua, més exposada a l’erosió, es col·loquen 9ml 

d’entramat simple, tècnica més resistent que la anterior pel fet d’afegir-hi complexitat a 

l’entramat de troncs.  

 

 

 

- Als talussos de la mateixa entrada d’aigua es preveu la realització d’una cobertura de 

branques vives (tècnica també anomenada estora de brancatge) als talussos de la mota i de 

la torre del gas (30m² i 25m² respectivament)  amb una primera línia de rocalla de 20-30cm 

de diàmetre. 

 

Aquestes actuacions es duran a terme en dues fases diferenciades dins de l’àmbit 1. En primera 

fase es faran les tasques d’estabilització del talús, però les plantacions no es realitzaran fins passat 

l’estiu en una segona fase, per tal d’assegurar-ne la supervivència. En primera instància, a l’espera 

de la fase segona, es realitzarà una sembra amb llavors d’arbustos provisional per tal de no deixar 

la superfície totalment nua. 

*La base de la tècnica és la utilització de material d’espècies arbustives rebrotadores, aprofitant el material vegetal de la 

zona (gènere Salix).  

 

La proposta contempla també la retirada de tres peces de l’actual escullera de la Torre del Gas per 

tal de permetre la baixa al riu i l’entrada d’aigua en cas de crescudes. D’aquesta manera també es 

preveu la integració de l’escullera a través d’un degradat de pedres d’escullera més petites fins a la 

granulometria natural del còdol de riu. 

 

Finalment, referent al mur de contenció de formigó, en el que es preveu l’enderroc de la part 

superior de maó i substitució d’aquest últim per una barana de seguretat, es planteja fer el 

fonament de la barana a la pròpia llosa, deixant una separació de 20cm respecte al mur per tal de 

no afectar als esforços estructurals que aquest rep. 

 

 

3.06 Elements de tancaments i protecció 

 

El projecte preveu el desmuntatge i reposició de les tanques perimetrals de l’actual parc infantil i de 

l’àrea per a gossos. Per a que sigui possible reutilitzar les tanques existents, es proposa tallar a la 

base dels taulons verticals de fusta per a separar-los del seu fonament i recuperar-los sense 

malmetre’ls, per tal de reutilitzar-ne la major part. 

 

La proposta també contempla la col·locació de 18 ml de barana de seguretat de 1,10m d’alçada, 

annexa al mur existent que dóna al riu, en substitució de l’actual recrescut de totxo sobre el mur de 

contenció de formigó, realitzada amb platines d’acer galvanitzat acabat mate de 70x10mm en 

posició vertical (VEURE PLÀNOL 05C2 PAVIMENTACIÓ. DETALLS. SERRALLERIA). 

 

 

3.07 Ferms i paviments 

 

Es proposa un mínim de 5 cm de paviment granular de tot-u artificial per al sender sobre de les 

dues motes. Aquesta cobertura granular serveix també de paviment de les zones d’estada que 

s’estenen des dels cordons de terra perimetrals. A les baixades al riu, (coincidents amb l’entrada 

d’aigua al nord i el sobreeixidor de la bassa al sud) i a la pròpia bassa es proposa un paviment de 

grava de riu de 50 a 70 mm de mida de l’àrid. (VEURE PLÀNOL 05B PAVIMENTS. PROPOSTA). 
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Es proposa, a més, un camí de 3m d’ample que desemboca a l’antiga Fàbrica Vella, pavimentat 

amb 30cm de tot-u artificial, per garantir l’accés del vehicle d’emergència fins la cantonada més 

allunyada del espai públic i permetre l’arribada del vehicle per al manteniment de l’actual turbina 

en funcionament. A l’àrea davant les restes de la façana de la Fàbrica Vella s’hi preveu la cobertura 

també amb tot-ú per generar una superfície amb mínim pendent (del 2%) per tal de desaiguar la 

zona i evitar entollaments que afectin a l’estructura. Per això, s’ha de pujar la cota existent de la 

porta de la torre que actualment està oberta, i que per motius de seguretat es proposa que es 

tapiar-la per anular l’accés a la construcció en estat de ruïna i evitar accidents.  Per a mantenir la 

cota actual de l’accés principal a la torre (que actualment disposa de porta) s’ha de fer un salt de 

cota de 50cm que es salva amb la contenció mitjançant taulons reaprofitats dels bancs existents i 

que permeten seure-hi.  

 

La cobertura del sòl més extensa és la vegetal, a la resta del parc on es preveu l’ús i el pas dels 

veïns que aniran dibuixant nous senders degut al desgast de les petjades sobre el prat. Aquest es 

conforma amb una sembra per al creixement de prat (starter) adequada a les condicions 

climàtiques de l’àmbit. La sembra es realitzarà amb la tècnica d’hidrosembrat, i la selecció de 

llavors inclou herba resistent a les trepitjades per tal de fer compatible l’ús i oci de les persones 

amb el correcte desenvolupament de la pradera. 

 

Per al tractament de la superfície de la solera existent de l’antiga nau, es preveu reparar els 

desperfectes perillosos, com esquerdes i sots pronunciats, amb morter autonivellant, prèvia 

exracció de la capa superficial existent d’1cm i abuixardat de tota la superfície, per tal de deixar 

una superfície plana i homogènia en la mesura del possible, que sigui capaç d’albergar els usos que 

no són compatibles amb la superfície irregular de la pradera. (VEURE PLÀNOL 05C1 PAVIMENTACIÓ. 

DETALLS.TRACTAMENT DE LA SOLERA EXISTENT). És té en compte així de generar espais inclusius que 

permetin l’ús de l’espai públic a persones de qualsevol condició física. 

 

Per a la reposició del parc infantil es preveu també l’aportació de 20cm sorra garbellada de 3 a 5 

mm de cantell rodó dins la superfície continguda per la tanca, i 40cm de gruix del mateix paviment 

en el cas de la zona de seguretat dels jocs infantils. Es procurarà recuperar, en la mesura del 

possible, el sauló del parc infantil existent (VEURE PLÀNOL 06C2 ELEMENTS URBANS. DETALLS PARC INFANTIL). 

 

 

3.08 Vials i zones d’aparcament 

 

No es preveuen treballs en vials ni en zones d’aparcament dins l’àmbit del projecte. S’ha observat 

que durant la nit hi ha vehicles privats que aparquen al parc fluvial, que no podran fer-ho durant el 

transcurs de les obres. 

 

 

3.09 Zones d’estada, de joc i altres 

 

L’actuació contempla una nova ubicació per a la zona de jocs infantils i l’espai lúdic i de la salut per 

a la gent gran darrere el nou cordó de terra perimetral, on les àrees d’oci esmentades queden més 

protegides de les possibles avingudes. L’espai queda dins del trapezi dibuixat pel paviment existent 

de peces de formigó del parc. La proposta ha estimat la reposició de tots els elements de mobiliari 

urbà de les zones de joc preexistents. 

 

El projecte busca generar una nova zona d’estada sobre la solera existent de l’antiga nau industrial, 

on poder celebrar esdeveniments i trobades ciutadanes, un espai que quedarà pla i obert amb 

vistes directes al riu i amb el suport d’atracció veïnal del nou equipament.  

 

 

3.10 Instal·lacions i serveis 

 

L’actuació ha procurat afectar el mínim possible a la disposició actual de les instal·lacions i serveis 

de la xarxa pública. Per una banda, es preveu enretirar alguns elements d’enllumenat públic i la 

seva xarxa d’alimentació que queden dins de zona fluvial, així com la font d’aigua del parc infantil 

existent. Es preveu la connexió a la xarxa d’enllumenat públic existent i la connexió a la xarxa de 

reg de la urbanització dels entorns de Cal Carrera. 

 

 

3.10.01 Xarxa de drenatge i clavegueram 

 

L’àmbit de la proposta en si mateix drena les aigües pluvials cap al centre de la depressió central i 

de la bassa per tal d’infiltrar-les directament al terreny. El cul de la bassa és de graves per tal de 

facilitar el drenatge de l’aigua al subsòl. 

 

A l’àmbit 2A, es genera una cuneta drenant per tal de recollir i conduir les aigües d’escorrentiu que 

arriben a la zona d’actuació, procedents de la trama urbana que orogràficament vessa les aigües al 

riu a través del àmbit del projecte.  

 

L’inici de la cuneta és el final del interceptor longitudinal que existeix en el límit entre la tanca 

perimetral del parc infantil i el paviment actual (VEURE PLÀNOL 05C3 DETALLS. PAVIMENTACIÓ). A l’alçada 

de l’antiga fàbrica, la cuneta és continguda per un cordó de terra en espera de l’arribada de la 

futura Residència i Centre de Dia i té com a punt de desguàs el racó entre el Pont Nou i l’antiga 

Fàbrica Vella, on actualment ja hi desemboca un conducte de clavegueram que vessa directament 

al riu.  

 

El projecte no preveu cap actuació sobre la xarxa de clavegueram existent. 

 

 

3.10.02 Xarxa de reg 

 

L’arbrat i les arbustives proposada necessitarà del reg d’implantació durant el primer any després 

de la plantació per tal d’assegurar-ne la supervivència. Degut a les bones condicions d’humitat de la 

zona, no es preveu cap tipus de instal·lació de reg per al manteniment de la pradera. 

 

Es preveu la retirada dels tubs deteriorats de l’última urbanització del parc fluvial i la connexió a la 

xarxa de reg de la urbanització dels entorns de Cal Carrera per a la nova instal·lació. 

 

El sistema de reg a utilitzar depèn de la tipologia de la plantació: les arbustives es regaran amb 

graella de degoteig, utilitzant canonades amb degoters integrats autocompensants i autonetejables, 

per tal d’assegurar un cabal uniforme al llarg de la línia. La separació entre línies serà d’1 m, i 0,4 

m la separació entre degoters. El degoter ha de proporcionar un cabal constant de 2 l/h.  
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Els arbres que no quedin dins de les zones regades per graella, es regaran amb anelles obertes de 

7 degoters integrats autocompensats i autonetejables, protegides per un tub corrugat, de 2 l/h d 

cabal i separació entre degoters de 0,33 m. El reg serà automatitzat amb programador autònom 

format per caixa de connexió de dues estacions. S’utilitzaran elements de reg homologat.  

Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonada de polietilè baixa densitat, de 

diàmetre 32 mm. Les canonades de PE sempre que estiguin sota paviment, aniran encamisades en 

un corrugat de diàmetre interior el doble del diàmetre de la canonada. La major part de la xarxa de 

reg és superficial. (VEURE PLÀNOL 08F VEGETACIÓ. PLANTA XARXA REG). 

 

Per al subministrament de l’aigua de reg s’utilitzarà la xarxa de reg existent i es farà la connexió 

dins de pericó, on es farà la derivació per a la xarxes de boques de reg.  

 

 

3.10.03 Electricitat 

 

A la zona sud de l’àmbit, hi ha una torre elèctrica de mitja tensió i la traça aèria d’alimentació de la 

turbina. La proposta no preveu cap canvi de cota significatiu al peu de la torre ni la plantació de cap 

arbre sota el traçat de la línia aèria. Existeix també la línia subterrània de subministrament de 

l’electricitat als dos garatges existents i al nou equipament. Aquesta darrera xarxa esmentada va 

enterrada sota el paviment de peces de formigó actual. 

 

 

3.10.04 Enllumenat públic 

 

Es preveu la retirada d’un bàcul i la seva reposició a la zona del nou parc infantil, així com la 

retirada de les quatre balises deteriorades que queden dins de zona fluvial. Es mantenen els actuals 

fanals que limiten el parc infantil, sense afectar la cota de la seva base en els moviments de terres.  

 

El projecte preveu continuar l’alineació dels fanals existents, seguint la trajectòria de la nova mota 

proposada i il·luminant així el recorregut accessible de la proposta, amb la instal·lació de tres 

bàculs més similars als actuals (amb dos focus de llum cadascun) i un punt de llum singular format 

per dos columnes de secció troncocònica i d’altura i curvatura variables amb vuit focus de llum en 

total per a il·luminar la zona del mirador. 

 

No es considera adient dotar d’instal·lació elèctrica l’espai natural i inundable de l’àmbit d’actuació 

(VEURE PLÀNOL 09A ENLLUMENAT).  

 

 

3.10.05 Altres (audiovisuals, protecció i seguretat, altres) 

 

No es preveu cap actuació a descriure. 

 

 

3.10.06 Subministrament de xarxes a demanar en l’obra 

 

El projecte no requereix de cap subministrament de xarxa a demanar en l’obra, ja que s’aprofita de 

les xarxes existents. 

 

3.11 Plantacions 

 

3.11.01 Objecte del projecte i descripció de l’estat actual 

 

El projecte té l’objectiu de consolidar la xarxa ecològica, social i ambiental de la infraestructura 

verda que és el riu. La situació actual de les lleres del Llobregat, en el seu pas pels nuclis urbans 

com Sallent, dista de les condicions desitjables per a la recuperació de la vegetació de ribera que és 

la vegetació que de manera natural i a priori hauria d’existir. 

 

La cobertura massiva d’Arundo donax (canya americana) a les lleres del Llobregat, empobreix la 

biodiversitat i trenca la connexió visual amb el riu, i és avui dia un problema estès per tot el 

territori. Retornar la vegetació autòctona de ribera és una de les mesures per assegurar que 

l’espècie invasora no torni a rebrotar un cop s’elimina. 

La mota existent està coberta en la seva totalitat per canya americana, però a la zona sud de 

l’àmbit s’ha detectat una part de canyissar autòcton (Phragmites australis) a protegir i reproduir 

tant com sigui possible. En tots els casos la vegetació existent a mantenir pel projecte s’haurà de 

protegir durant les tasques realitzades en obra per evitar que danys als troncs o a les arrels.  

 

Les espècies que s’han detectat a l’àmbit són les següents (VEURE PLÀNOL 08A VEGETACIÓ. ESTAT ACTUAL): 

 

Arbrat 

Fraxinus angustifolia  - autòcton  

Populus alba boleana  - al·lòcton 

Ulmus minor - autòcton  

Salix babylonica - al·lòcton 

 

Arbustiva 

Corylus avellana - autòcton 

Ulmus minor - autòcton 

 

Herbàcies 

Phragmites australis (canyís) 

Arundo donax (canya americana) 

 
(L’ESTAT ACTUAL DELS INDIVIDUS VEGETALS EXISTENTS S’ESPECIFICA A L’APARTAT 2.05 ESTAT ACTUAL I REPORTATGE 

FOTOGRÀFIC D’AQUEST DOCUMENT) 

 

3.11.02 Descripció de l’actuació. Vegetació projectada 

 

Es proposa una actuació basada fonamentalment en una plantació de masses arbòries mixtes, 

complementades amb comunitats arbustives i d’helòfits a les zones més humides, d’espècies 

autòctones pròpies del bosc de ribera, que reprodueixin una vora de riu amb unes millors qualitats 

ambientals que les actuals.  

 

Les tasques de plantació es duran a terme en una segona fase de l’obra separada en el temps, 

condicionada per l’època de plantació idònia  que és començada la tardor, per tal d’assegurar la 

supervivència de la plantació i que aquesta no hagi de superar l’estiu recent plantada.  
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La disposició de tota la plantació és planteja amb una clariana que travessa el bosc 

longitudinalment pel centre, per on circularia l’aigua en possibles avingudes del riu i una altra 

clariana a la zona d’estada davant Cal Carrera. (VEURE PLÀNOL 08B VEGETACIÓ. PRPOSTA ARBRAT I 08C 

VEGETACIÓ. PROPOSTA ARBUSTIVA) 

 

L’estratègia de disposició de les agrupacions vegetals es en forma de bosquets (VEURE PLÀNOL 08D 

VEGETACIÓ. DEFINICIÓ BOSQUET) i contenen diversos individus de diferents espècies de la zona per tal 

de reproduir la formació i diversitat pròpia dels boscos naturals de ribera autòctons i els seus 

estrats vegetals. Es disposen els arbres segons la seva necessitat hídrica i segons la forma del seu 

creixement, depenent si es planten individus agrupats o aïllats.  

Les arbustives segueixen el mateix criteri, a més de la forma que prenen al desenvolupar-se, 

diferenciant les que tenen tendència a generar matolls baixos que delimiten o individus més grans 

però molt menys densos. 

 

Les espècies d’arbres que formen els bosquets són les següents: 

 

S’introdueixen àlbers (Populus alba alba) i freixes de fulla estreta (Fraxinus angustifolia) per a 

reforçar la plantació existent, també oms (Ulmus minor) en formació arbustiva i quatre exemplars 

d’arbre a col·locar com a individus singulars (igual que els dos que existeixen actualment sobre la 

mota). També s’afegeixen diversos exemplars de verns (Alnus glutinosa) i tres individus singulars 

de freixe de fulla ample (Fraxinus excelsior) situats un a cada platja de baixada al riu i l’altre 

davant de la nova sala polivalent. 

 

En quant a la introducció de l’estrat arbustiu, fent la diferenciació esmentada anteriorment, es 

proposa plantar comunitats de salzes (Salix cinerea, Salix eleagnos i Salix purpurea) als talussos de 

la mota existent (tant l’interior com el que dóna al riu a través de la tècnica de contenció del 

marge). Als marges de la nova mota generada s’afegeix a més, a part dels salzes esmentats, 

l’argelaga (Genista scorpius). Per a generar matoll dens s’ha escollit el salat (Atriplex halimus)  per 

a cobrir la tanca a la banda del talús de la nova ubicació del parc infantil, i el marfull (Viburum 

tinus) i per a generar una separació física que impedeixi el pas entre la zona d’estada davant la sala 

polivalent i el mur de contenció al riu. Com a últim estrat, els helòfits d’arrels inundades escollits 

(ja sigui per contacte amb l’aigua o proximitat del freàtic), són els joncs (Juncus effussus) pel 

perímetre de la bassa.  

 

Per altra banda es preveu l’eliminació de la canya (Arundo donax) que cobreix actualment el talús 

de la mota existent que limita amb el riu. Es proposa la retirada dels avellaners de port arbustiu 

preexistents (Corylus avellana) de la mota darrere els garatges privats, i se’n preveu la reutilització 

com a material per la contenció del marge, així com la introducció d’estaques de salzes arbustius 

(gènere Salix).  

 

Alguns exemplars d’arbres preexistents s’hauran de retirar a causa del moviment de terres tenint 

en compte que no és possible variar el nivell del terreny del tronc del arbre, ja que aquest patiria 

un desfalcament si se n’extreu terra i per altra banda si se n’afegeix no es deixaria respirar al tronc 

i aquest es podriria, ambdós casos podrien causar la mort de l’individu. (VEURE PLÀNOL 03C ENDERROCS. 

VEGETACIÓ). En quant al canyís (Phragmites australis), s’haurà de retirar una part per a realitzar el 

sobreeixidor de la bassa, però se’n preveu la seva reproducció a partir dels exemplars que es 

retiren per la seva facilitat rebrotadora. 

 

Per afavorir la restauració ambiental i millorar la coberta vegetal es realitzaran sembres amb la 

tècnica d’hidrosembra. Es preveu fer una primera sembra un cop acabada la primera fase de l’obra 

i una segona sembrada després de la plantació. Per aconseguir l’estrat herbaci es proposa la 

sembra d’una barreja d’espècies gramínies i lleguminoses de primera instauració (starter) que 

ajudin al desenvolupament del prat natural de la zona, millori la fertilitat del sòl i sigui prou 

interessant per a la millora de la biodiversitat. La barreja de llavors estarà composada per: 

 

Agram - Agropyrum campestre (10%) 

Gram - Cynodon dactylon (10%) 

Margall dret- Lolium rigidum (15%) 

Margall - Lolium perenne (15%) 

Alfals - Medicago sativa (10%) 

Meliot - Melilotus officinalis (30%) 

Trepadella - Onobrychis viciaefolia (10%) 

Aquesta barreja de llavors és de baix requeriment hídric i de gran rusticitat amb gramínies (les 

quatre primeres espècies) i lleguminoses (les tres restants), que donen una cobertura vegetal amb 

presència de flors i aspecte verd tot l’any en funció de la pluja. La presència de lleguminoses 

millora la fertilitat del sòl i atrau insectes millorant la pol·linització. 
 

(PER A MÉS INFORMACIÓ DE LES ESPÈCIES VEGETALS DEL PROJECTE CONSULTAR ANNEX 5.05 FITXES VEGETACIÓ) 

 

 

3.11.03 Caracterització de les terres i complements de plantació 

  

El projecte proposa una modificació de la morfologia actual del terreny generant depressions que 

no només són estratègiques per al control hidràulic, sinó que a més acosten la plantació al nivell 

freàtic del riu, gest que permetrà crear les condicions favorables per l’assentament de la vegetació 

de ribera. 

 

Caldrà fer el decapatge previ i l’abassegament en condicions òptimes dels primers 15 cm de capa 

de terra vegetal existent. Posteriorment es tornarà a estendre a les zones de prat projectades com 

a substrat, per tal de potenciar el banc de llavors existent. Les àrees de plantació aniran recobertes 

de mulch provinent de triturat vegetal, per a l’encoixinament i millora de les propietats del sòl. 

 

Tots els arbres es fixaran amb dos tutors rodons de fusta tractada de 8 cm clavats en el fons del 

forat de plantació, els rodons tindran 2,5 m de llargària amb un travesser de fusta de secció 

semicircular unit amb claus per donar rigidesa al conjunt i els cinturons de goma per fixar l'arbre. 

 

Tots els arbres i arbustives disposaran de reg per degoteig durant el primer any després de la 

plantació per assegurar-ne la seva supervivència, ja especificat a l’apartat 3.10.02 d’aquest 

document. 
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3.11.04 Pla de manteniment i conservació 

 

Les operacions de manteniment a realitzar seran les següents: 

 

Manteniment de l’arbrat 

 

- Cal regar l’arbre fins que assoleixi un desenvolupament equilibrat. Si, un cop realitzada la 

plantació, el sistema de reg automàtic no està en funcionament caldrà realitzar el regs 

manualment, amb mànega o cisterna 

- Cal refer l’olla de reg tantes vegades com calgui per tal de poder realitzar un reg en 

condicions 

- Cal realitzar el desherbatge al voltant de l’arbre 

- Si es necessari es realitzarà adobats 

- Es mantindrà en condicions òptimes  l’encoixinat de la superfície al voltant de l’arbre 

- Si es necessari es programaran i realitzaran els tractaments fitosanitaris adients 

- L’entutorat ha d’estar en perfectes condicions fins assolir la seva funció 

- Es reposaran totes les falles dins del període de garantia de l’obra establert i en l’època que 

sigui adient 

- Els arbres disposaran d’un any de garantia sigui qui sigui el responsable del manteniment 

- El manteniment dels arbres existents és a càrrec de la constructora 

 

 

Manteniment d’arbustives 

 

- Cal regar els arbusts fins que assoleixin un desenvolupament equilibrat. Caldrà realitzar el 

regs manualment amb mànega o cisterna 

- Cal refer les clotes tantes vegades com calgui per tal de poder realitzar un reg en condicions 

- Cal realitzar el desherbatge al voltant de l’arbustiva 

- Si es necessari es realitzarà un adobat 

- Es mantindrà en condicions òptimes  l’encoixinat de la superfície al voltant de les zones 

d’arbustives 

- Si es necessari es realitzaran els tractaments fitosanitaris adients 

- Es reposaran totes les falles dins del període de garantia de l’obra establert 

 

Manteniment del prat 

 

- Es faran els regs necessaris fins a la germinació de les llavors 

- Caldrà regar el prat fins que s’assoleixi la implantació del 90% de la superfície 

- Caldrà realitzar el regs manualment amb mànega o cisterna 

- Es faran les segues necessàries per mantenir el bon aspecte del prat 

 

Directrius per al manteniment futur 

 

Les directrius per al manteniment futur de la zona consisteixen principalment en la neteja de brossa 

i impropis en tot l’àmbit d’actuació, amb especial atenció a la zona de graves de la bassa, per a 

l’òptima filtració de les aigües que en cap cas es poden contaminar. Els materials recollits seran 

seleccionats i disposats en gestors autoritzats. 

 

Serà imprescindible el reg continuat d’arbres i arbustives durant l’època estival i quan les 

condicions climàtiques així ho demanin. Serà imprescindible l’observació constant de l’estat de les 

plantacions per detectar individus malalts i assegurar el bon creixement de la plantació. 

 

En els primers estadis d’implantació es farà el desherbatge d’arbustives i escossells de reg en 

arbres per tal que no hi hagi competència per individus no desitjats, especialment els rebrots 

d’Arundo donax que hauran de ser controlats abans que envaeixi les zones plantades. 

 

Es farà el control dels tutors, reposant els que siguin necessaris. 

 

Caldrà observar l’estat fitosanitari de les plantacions i plantejar possibles tractaments en cas 

necessari, tenint en compte l’espai natural on estem. 

 

Es sanejaran i compactaran amb sauló els esvorancs o clots que deteriorin els corriols de mota i les 

zones d’estada i es mantindrà la vegetació controlada a vora i vora, per tal que la vegetació no 

envaeixi l’espai del camí i d’estada. 

 

Es farà la resembra als prats que així ho requereixin. 

 

 

3.12 Mobiliari urbà 

 

El mobiliari urbà que es troba actualment al parc es composa de tres conjunts de tres bancs i un 

conjunt de dos bancs, formats per de taulons de fusta i estructura de ferro fonamentats en daus de 

formigó. Els taulons de fusta, de 200x100 mm de secció, presenten un estat deteriorat a causa de 

l’estellament de la fusta a causa de la humitat de la zona, que també la podreix. Es proposa la 

retirada dels bancs i la reposició de tres d’ells al parc infantil i el seu entorn, i l’aprofitament dels 

taulons de la resta per a l’obra d’execució, com a material d’encoixinat després de triturar-los.  

 

Es preveu també el canvi d’ubicació de la paperera de l’àrea de gossos. 

 

 

3.13 Senyalització 

 

Només es preveu la retirada i reposició de la senyalització d’informació existent; per una banda la 

referent a l’ús del gimnàs per a gent gran, i per l’altra les dues senyals referents a les bones 

pràctiques de la recollida dels excrements dels gossos.  

 

 

3.14 Construccions i instal·lacions temporals 

 

El projecte no preveu cap construcció ni instal·lació temporal especial. 

 

 

3.15 Accessibilitat 

 

El projecte de reordenació del present espai fluvial segueix el compliment de la següent normativa 

d’accessibilitat: 
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Decret 135/1995 Codi d’Accessibilitat de Catalunya 

- En parcs i jardins s’admet paviment de terres compactades amb un 90% PM (pròctor 

modificat) 

-  

Ordre VIV/561/2010 

 

- Per el qual es compleix: Quan el desnivell sigui >6m la barana de protecció serà d’1,10m 

d’alçada. Les baranes no seran escalables, és a dir, no tindran punts de recolzament entre 

els 0,20 m i els 0,70 m d’alçada. Les obertures i espais lliures entre elements verticals no 

seran > 0,10 m. Les baranes seran estables, rígides i estaran fortament fixades. (VEURE 

PLÀNOL 05C2 PAVIMENTACIÓ. DETALLS. SERRALLERIA). 

- El paviment podrà ser: de terres piconades amb una compactació superior al 90% del 

pròctor modificat en: l’itinerari de vianants adaptat en parcs i jardins (art.7 punt 2) 

- Àrees d’estança: són les parts de l’àrea d’ús de vianants de perímetre obert, (...) en les que 

les persones hi romanen un cert temps. S’ha d’assegurar la seva utilització no 

discriminatòria. S’hi accedirà a través de l’itinerari de vianants practicable. Són àrees 

d’estança els: Parcs i jardins, Sectors de joc, Platges urbanes 

-  

Per al compliment de l’Ordre VIV/561, es considera accedir a l’àrea d’estança a través d’un itinerari 

accessible, així doncs, el camí sobre les motes no es considera un itinerari accessible, ja que és 

dins del que entenem com a parc (àrea d’estança). Es garanteix un itinerari accessible alternatiu i 

paral·lel al camins de tot-ú fins la façana de la Fàbrica Vella, d’amplada de 3m i pendents 

accessibles, que a més permet l’accés per al vehicle de manteniment de la turbina. 

 

BOE Llei 13/2014, de 30 de octubre, d’accessibilitat. 

TÍTIOL III De l’accessibilitat. CAPÍTOL I Accessibilitat en el territori 

 

Article 6. Definicions, que defineix el que s’entén per “espai natural d’ús públic” on s’inclouen els 

parcs naturals. 

 

Article 9. Condicions d’accessibilitat dels espais naturals d’ús públic, que indica que s’han de 

preveure itineraris per a vianants i accessibles, en els suposats i en la forma que sigui tècnicament 

possible, de manera que es combini el respecta amb el medi ambient amb el dret de totes les 

persones a gaudir de la naturalesa, de conformitat amb els plans d’accessibilitat que es refereix 

l’article 45. 

 

Article 45. Plans d’accessibilitat dels espais naturals, que fa referència al deure que tenen els 

organismes encarregats dels espais naturals d’ús públic d’elaborar plans d’accessibilitat que 

estableixin els temps per a l’adaptació graduals dels espais esmentats a les condicions 

d’accessibilitat i planifiquin les mesures a adoptar. 

 

En quant als criteris de perspectiva de gènere, el projecte procura no generar racons amagats ni 

foscos (entenen que l’actuació es desenvolupa en un espai natural a protegir, i per tant, sense 

xarxa d’enllumenat pròpia), recolzant-se sobre la il·luminació de l’espai públic urbanitzat adjacent, 

per tal d’assegurar un urbanisme inclusiu de gènere. S’inclouen les següents directrius que es 

compleixen per a garantir l’espai inclusiu (Guia per al planejament urbanístic i l'ordenació urbanística amb 

la incorporació de criteris de gènere, d’Anna Bofill Levi): 

 

- En el disseny dels parcs cal intercalar espais per a funcions diverses i àrees obertes, de 

manera que el seu tractament permeti diferents utilitzacions, com ara passeigs, miradors, 

àrees enjardinades o boscoses, àrees per a l’esbarjo i el repòs, i també jardins didàctics, 

granges educatives, vivers, hortes per ser cultivades pel veïnat, etc. 

 

- Les àrees de trobada i relació han de tenir en compte la insolació i, per tant, han d’estar 

concebudes amb elements per donar zones d’ombra, tant materials com vegetals, alhora 

que permetin caminar i fer altres activitats. 

 

- Els parcs són un capítol important per tenir en compte la seguretat urbana. Aquesta 

s’incrementa amb la concepció dels parcs amb una estructura dividida en sectors i una clara 

indicació de la jerarquia dels camins interiors, de manera que els itineraris a l’interior del 

parc siguin ben clars. 
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4 MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 
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4.01 Planificació i desenvolupament de les obres 

 

Les tasques d’execució de les actuacions de l’àmbit 1, 2 i 3 (A i B) es realitzaran conjuntament en 

dues fases separades, ja que l’inici de les obres es preveu a la primavera i la plantació s’ha de dur a 

terme passat l’estiu (a l’octubre). L’inici de les actuacions de l’àmbit 3 queda condicionat a la 

finalització del procés d’expropiació dels garatges privats per a procedir al seu enderroc i a la 

posterior urbanització de l’espai que ocupen. Si aquest procés finalitzés abans de l’inici de les 

obres, les actuacions es farien conjuntament amb els àmbits 1 i 2, seguint les mateixes fases 

d’obra. La durada total de les obres d’execució es preveu que sigui de 3 mesos aproximadament 

(veure planificació de l’obra adjunta a la pàgina anterior). 

 

 

4.02 Estructuració de les obres 

 

El desenvolupament de les obres es preveu en fases separades en el temps, deixant només les 

tasques de plantació d’arbrat i arbustives en una segona fase, ja que l’època adequada per fer-la és 

a partir d’octubre. La primera fase de l’obra, que és tota la resta, es preveu finalitzar-la en unes 10 

setmanes, i la segona, la que resta per la plantació, tres setmanes més. 

 

 

4.03 Terminis d’execució 

 

La primera fase dels àmbits 1 i 2 tindran un termini d’execució de 3-4 mesos aproximadament, i 

l’àmbit 3 quan es finalitzi el procés d’expropiació. La segona fase (plantació) s’executarà un cop 

superada l’estació estival, a partir de l’octubre del 2018.  


	FD1.1Memoria Marq_OasiA3

