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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions               

establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials , Part I.               

Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en            

funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva             

89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de             

desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de            

desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les

característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense

perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives

Europees.

Control de recepció

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les              

condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes.              

Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:

Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la          

normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor,           

qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà,          

almenys, els següents documents:

a) els documents d’origen, full de subministrament ;

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides       

reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes         

de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició            

de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el 

compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 

comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats,           

que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i           

documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en           

l’article 5.2.3; i

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes            

innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de            

les seves característiques tècniques.

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a             

l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.

Control de recepció mitjançant assaigs 
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1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en              

determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en           

la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el           

projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a              

realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.

Sobre l’execució. 

Condicions generals. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les              

bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1             

Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves               

modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la           

legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del              

director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.

Control d’execució. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les               

condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats . Part I capítol 2 del               

CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat              

d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i             

disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i             

altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el                

projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions             

de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les               

certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les             

verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació. 

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la           

compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es            

contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes,           

equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5

Sobre el control de l’obra acabada. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4               

Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i                  

les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que               

puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes            

en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

Sobre la normativa vigent 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71):  "Normas sobre redacción de 

proyectos y dirección de obras de edificación" , estableix que a la memòria i al plec de 

prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 

l’observança de les normes  sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una 

relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de 

l'obra s'observaran les mateixes. 

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 

reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que 

en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

1. SISTEMA SUSTENTACIÓ

SUBSISTEMA ENDERROCS 

1 CONDICIONS GENERALS 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o 

enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn 

també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la 

disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la 

seva construcció. 

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de 

l'alçada assolible per a aquesta. 

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o 

prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la 

utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials 

combustibles. 

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per 

qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada 

modalitat. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 

16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 

MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 

(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 

correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 

16.2.2006) 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 

3/75). O. 06.02.1976. 

Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 

drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 

07.01.1987. 

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en 

obra. 

Components 

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de 

revestiments d’instal·lacions etc. 

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions 

manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna 

imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, 
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dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la 

missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del 

personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i 

dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. 

buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a 

accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el 

dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre 

cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i 

simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud 

en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de 

desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació 

entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es 

farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que 

uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran 

d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força 

de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser 

enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 

seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es 

superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. 

Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 

Bastides de càrrega . Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una 

obra durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a 

armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran 

projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 

Execució 

Condicions prèvies 

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a 

enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual 

de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu 

estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són 

l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements 

units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de 

serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, 

químics o animals (portadors de paràsits). 

Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses 

d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de 

combustible. 

Estintolament i apuntalament  dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun 

esfondrament. 

Instal·lació de bastides , totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran 

arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades. 

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de 

l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació 

d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de 

protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de 

xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda 

d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; 

Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans 

d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per 
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l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en 

planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats 

de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits 

d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els 

operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les 

condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa 

aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà 

enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les 

mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de 

coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla 

d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma 

manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si 

amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En 

el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, 

l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan 

tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de 

començar les operacions de demolició. 

Fases d’execució 

Enderroc.  Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de 

construcció. Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de 

forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre 

qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre 

els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats 

sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i 

suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o 

suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la 

resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial 

atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 

possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. 

En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els 

menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o 

de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint 

sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es 

tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es 

desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han 

de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no 

resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera 

que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i 

resistència dels forjats o plataformes de treball. 

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest 

afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans 

d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà 

en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, 

des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la 

bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure 

suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran 

contínuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap 

cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura 

de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a 

mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
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La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 

produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a 

atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a 

l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es 

traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic 

del fre. 

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o 

per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant 

lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà 

l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en 

l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també 

s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents 

mesures de seguretat i protecció dels talls. 

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: 

Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les 

canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents 

amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera 

estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte 

indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de 

l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des 

d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim 

de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada 

per a la descàrrega de l'enderroc. 

A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa 

relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials 

es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de 

l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor 

Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de 

transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 

mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o 

sorolls durant el seu trasllat. 

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat 

possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar 

l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient. 

Control i acceptació 

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per 

elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta. 

Amidament i abonament 

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de 

clavegueró... 

1.1 Enderroc de cobertes 

Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
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Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la 

càrrega dels mateixos. 

Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 

Fases d’execució 

Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de 

manera que s'evitin sobrecàrregues descompensades que puguin provocar enfonsaments 

imprevistos. 

Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres 

de la D.F. 

Enderroc d'elements singulars de coberta.  L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es 

durà a terme, en general, abans de l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant 

de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els materials 

procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació 

d'enderrocs sobre el forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui 

treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran prèviament, 

s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran. 

Enderroc de material de cobertura.  S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 

oposades, començant pel carener. Les plaques de fibrociment o similars es carregaran i es 

baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a més 

les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu 

contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel personal que provingui d’una empresa 

autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs. 

Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 

oposades, començant pel carener. Quan el tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns 

envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 

Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques 

de vessants oposades, començant pel carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es 

recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els envanets i els envanets 

de riosta. 

Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment.  S’enderrocarà, en 

general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pels careners més aixecats i 

equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de compressió dels forjats 

ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels 

pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 

Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per 

zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava 

entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no s’eliminaran 

fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta 

mentre no es retirin els elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de 

ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la fixació dels cables de 

suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han 

de desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per 

sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb 

independència del sistema d’enderroc a utilitzar. 

1.2 Arrencada de revestiments 

Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 

Execució 

Condicions prèvies 

UPC_ETSAV | Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent, OASI

9 



Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es 

comprovarà que no passen instal·lacions. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest 

capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte 

d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de 

forma prèvia a l’enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que 

no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran 

enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu 

suport, sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest 

cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou 

revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors 

de tancament s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament 

ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs 

exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures 

de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs 

és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin 

en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser 

afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i 

d’escales es durà a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna 

suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i 

s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els 

esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, 

seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà 

detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els 

paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de 

cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc conjunt o 

simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita 

de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de 

compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions 

haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments 

sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar 

l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament 

trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de 

planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin 

la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes 

s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, 

quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a 

elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 

1.3 Enderroc d’elements estructurals 

Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 

S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès. 
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L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi               

predomini la fusta o elements fàcilment combustibles. 

L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de                

manera que es treballi sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la                 

mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest                

capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte                   

d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de murs i pilars de càrrega . Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir,                   

sense deixar més d'una alçada de planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o               

pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que es recolzin en             

aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels              

buits abans d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i            

s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci              

l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de              

fusta es desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment.             

Quan es tracti d'un mur de formigó armat s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos                 

suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres                 

respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les             

armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn                 

d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó                 

que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o              

descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin               

una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests elements constructius es podrà               

dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la                   

bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció:             

mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant               

el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per                   

embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat,              

amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 

Enderroc de volta . S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà             

tot el farciment o càrrega superior. Previ estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc                

per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i en espiral per a                   

les voltes a la catalana. 

Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements               

de la planta superior, fins i tot murs, pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga                  

o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems.

No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient               

controlar, si és possible, la trajectòria de la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o                

torsions no previstes.

Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que             

arribin a ells per la seva part superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es               

suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de              

formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per              

embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de                

fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los                

bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure               

d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de              

caure.

Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements            

situats per sobre del seu nivell, fins i tot suports i murs. Els elements en voladís s'hauran                

apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els voladissos             
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seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de              

l'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís                

sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o apuntalament es            

transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap                

moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de               

farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt simultàniament. 

Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat                

dels seus caps per si estiguessin en mal estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines,                 

banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat a banda i banda                

de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió.                

Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es                 

recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o correctament suspeses. Si les               

biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior.               

Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams                  

que queden pendents de ser tallats. 

Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges                 

paral·leles a l'armadura principal de manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel             

mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre mitjà                

mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per                

mitjans manuals, a més del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir               

al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures a altres trams o               

crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden                

pendents de ser tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per                 

requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al final les franges que uneixen                

els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres             

contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 

Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc              

o bé amb la utilització de martells pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador              

mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis molt vells- es troba             

escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es             

realitza per mitjà d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques             

que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius de seguretat, situant al             

personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic               

compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament.

Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de               

formigó en massa o armat amb missió estructural seran duts a terme per operaris especialitzats              

en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot quedar afectada              

l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la            

D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits                  

practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar           

que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F.

Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament           

de la canal o canonada al col·lector general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament            

s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament es            

desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi              

impediment físic, es pot portar a terme l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme               

la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades les tapes, reixetes            

o elements anàlegs d'arquetes i albellons.

Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers           

al que es va seguir a l’hora d'instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als               

quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap element dels que es                

van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T.,               

podran enderrocar-se de forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn.
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1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 

Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels 

baixants, per prevenir possibles obturacions. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest 

capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte 

d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de façanes.  Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no 

s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a 

terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització 

dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 

Enderroc d’envans interiors.  L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans 

d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin 

desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges 

o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no

es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de

l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran

retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de

tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons

les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la

bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per

sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat

contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan

superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix.

Arrencada de fusteries i elements varis.  Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi

d’enderrocar l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries

en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin

situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o

lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la

grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 

Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra. 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig 

o no aprofitable, així com l’excavació de la capa superior dels terrenys conreables o amb

vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular definida pels

plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions.

Normes d’aplicació

Residus.  Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei

16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O.

MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.

Residuos. Construcción y demolición.  RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
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Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 

(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 

correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 

16.2.2006) 

Components 

Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals 

Execució 

Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials 

objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les 

dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 

Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada.  Les operacions d’extracció i 

retirada s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes existents i a 

tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els 

elements que s'hagin de conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de 

conservar‑se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona 

objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o 

ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc 

progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un 

lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 

s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats 

comercials, seran esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats 

acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que 

produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap 

fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta 

malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva 

situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà 

excavar la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les 

zones on indiqui la DF. 

Retirada dels materials objecte de l’esbrossada.  Tots els subproductes forestals, excepte la llenya 

de valor comercial, seran gestionats per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord 

amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F. 

Amidament i abonament 

m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de 

l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat anterior; 

inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls inadequats 

que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 

Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà 

visitat i estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà 

inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit en 

el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 

Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones 

on hauran d'asseure's les construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o 

definitives. 

Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 

Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T. 

Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les 

parts baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi 

d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 

Normes d’aplicació 
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Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 

Components 

Terres de préstec o pròpies. 

Característiques tècniques mínimes 

En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els 

assaigs necessaris per a la seva aprovació segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les 

explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar esfondraments i 

perill per a les construccions annexes. 

Control i acceptació 

A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, 

ni contaminant, ni amb restes vegetals. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, 

refinament de talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i 

explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos. 

Fases d’execució 

Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, 

s'executaran els treballs que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La 

unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de 

desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran 

malles de retenció per prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2. 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny 

posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 

Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre. 

Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 
. 

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
de terreny. 

Amidament i abonament 

m3 
realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels 

treballs d’excavació. 

m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs 

d’excavació. 

No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament 

s'hagin fixat en aquesta D.T. 

Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el 

volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les 

operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres. 

S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i 

consolidades. 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants 

dels despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., 

sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense increment 

de cost. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses 

indicades: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, 

subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves 
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despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin 

necessaris, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar 

l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en 

el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant 

necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada 

mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol 

tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit 

d'excavació. 

En cas de trobar‑se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en 

el concepte d'excavació tot tipus de terreny. 

3 REBLERTS I TERRAPLENS 

Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i 

compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 

Les diferents capes o zones que els componen són: 

Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 

Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 

Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 

3/75). O. 06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 

3/75). O. 28.09.1989. 

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 

Components 

Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F. 

Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a 

evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, 

punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a 

percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, 

segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les 

característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, 

segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; 

per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

Execució 

El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de 

discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de 

tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 

s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la 

D.F. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, 
s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant‑se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les 
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C 
punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la 
següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al 
CTE DB SE-C, punt 7.3.2.

Control i acceptació
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Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny 

posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 

Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2 

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 

Amidament i abonament 

m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils 

presos abans i després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar 

és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, 

compactació i transport. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, 

transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, 

el preu del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta 

d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El contractista i/o 

constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 

necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les 

zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls 

seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 

Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, 

s’extrauran i es transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost. 

4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del 

clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com 

les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 

3/75). O. 06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 

3/75). O. 28.09.1989. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 

Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas 

de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 

Components 

Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament 

de l’excavació. 

Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, 

etc. 

Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 

Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a 

evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, 

punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a 

percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, 

segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
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L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les 

característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, 

segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; 

per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

Execució 

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig 

general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F. 

La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques 

del sòl sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient 

profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus 

de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic 

definit d'excavació. 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny 

posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Amidament i abonament 

m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús 

de tots els materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i 

esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, 

la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes 

extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees 

afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades 

a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol 

distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre‑excavacions per evitar les 

operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, 

durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver‑se 

contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé 

aquestes instal·lacions, completant‑se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de 

les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol 

altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a 

pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de 

diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests 

treballs no seran causa de nova definició de preu. 

5 TRANSPORT DE TERRES 

Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es 

generen durant el procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials 

sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 

16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 

MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 

(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 

correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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Ecoeficiència.  Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 

16.2.2006) 

Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 

el amianto. RD 108/1991. 

Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 

Components 

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions 

en terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 

25%. Excavacions en roca: 25%. 

Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

Execució 

Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els                 

transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït 

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el 

material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

Amidament i abonament 

m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,               

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat              

prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de                

manteniment de l'abocador. 

2. SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS

SUBSISTEMA SUBMINISTRES 

1 AIGUA 

Normes d’aplicació 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 

352/2004. 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 

865/2003. 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 

obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 

habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98. 

Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 

Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, 

Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, 

Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 

31.01.2007). 

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el 

Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova 

construcció. 

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 

UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 

047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE 

EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, 

UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
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Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 

UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de 

legionela en instalaciones. 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats 

d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament 

d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 

complementaries. O 3.06.99. 

Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 

Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 

Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones tècnicas complementarias. RD 919/2006. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 

fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 

construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 

construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 

términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 

aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

1.1 Rec 

És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies 

enjardinades. Aquesta instal·lació també pot distribuir l’aigua de pluja que prèviament s’ha 

emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió 

elèctrica a les electrovàlvules. 

Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que 

distribueix s’hauran d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la 

qualitat de l’aigua. 

Components 

Tubs de distribució.  Poden ser de Polietilè (PE) 

Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres.  Elements finals de la instal·lació de sortida de l’aigua 

depenent del tipus de rec desitjat. 

Programador i electrovàlvules.  Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general, l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 

previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les 

característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 

molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com 

les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
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Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 

la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte 

estat i no haver rebut cops en el seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Tubs.  Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per 

la formació de gel al seu interior. 

Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte 

les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat 

alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent. 

El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada 

variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del 

tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 

Boques de rec.  Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts 

d'unió. No han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància. 

Aspersors i gotejadors.  La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada 

per la D.F. La fixació ha de quedar sòlidament executada de manera que no es pugui moure. La 

part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre de la carcassa i 

enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió 

mínima de treball. Les unions han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de deixar 

connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de cobrir la zona de rec a la que 

està destinat. 

Programador.  Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament o element fix en el que es col·loqui i ha 

d’estar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il·luminació. La posició serà fixada 

a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el 

funcionament del programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles defectes de 

fabricació, transport o manipulació. 

Electrovàlvules.  La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o 

bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar 

l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les 

vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. Les connexions elèctriques 

han de quedar protegides de la humitat. 

Filtre.  Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 

instal·lar i manipular. Les connexions han de ser per rosca. Les unions han de ser completament 

estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Control i acceptació 

Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports. 

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de 

vàlvules. 

Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

Verificacions 

Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues 

proves globals. Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores. 

Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells 

instal·lats. 

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, 

en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Amidament i abonament 

ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 

complements, completament instal·lat i comprovat. 
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ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres. 

___________________, ____ de _________________ del 20___ 

Arquitecte collegiat: 

Signatura 
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