
Canal Bajo de los Payuelos a su paso por la finca de La Mata

Cálculo de mediciones del proyecto

Medición

Ud. Descripcion  parcial. Total

m2

Desbroce del manto vegetal en una profundidad 

de 0'30 m., incluso transporte a acopio o 

vertedero, arranque de árboles, destoconado y 

retirada de leña.

6211,3m3/ 0,3 20.705,28

4317,06m3/0,3 14.390,20

35.095,48 35.095,48

m3

Excavación en explanación, realizada en 

cualquier clase de terreno, incluso transporte a 

lugar de empleo o vertedero, a distancia menor a 

2.5 km.

Datos extraidos del MDT 46.694,50 46.694,50

m3

Excavación en cualquier clase de terreno 

realizada en caja de canal, incluso transporte de 

escombros a lugar de empleo o vertedero, a 

distancia menor a 2.5 km.

sección trapecial 38,12m2 * 343ml = 13.075,16

sección rectangular 49,98m2 * 230 ml = 11.495,40

24.570,56 24.570,56

m3

Excavación para zanjas, pozos y emplazamientos 

de obras de fábrica y sifones, incluso 

agotamiento, entibación y transporte de productos 

sobrantes a vertedero, a distancia menor a 2.5 

Datos extraidos del MDT 56.934,60 56.934,60

m3 Excavación en cunetas, incluso refino de cajeros.

sección cuneta 0,828m2 * 786ml 650,80 650,80

m3

Terraplén compactado hasta el 100% del proctor 

normal o el 95% del proctor modificado, con 

tierras procedentes de préstamos con una     

distancia máxima de transporte de 2'5 km.

Datos extraidos del MDT 36.950,57 36.950,57



Canal Bajo de los Payuelos a su paso por la finca de La Mata

Medición

Ud. Descripcion  parcial. Total

m3

Hormigón en masa de 10 MPa de resistencia 

característica a emplear como hormigón de 

limpieza, incluso materiales, elaboración, puesta 

en obra y vibrado.

Canal rectangular

230m*10,2*0,10 = 234,60

Transición trapecial-túnel

10*12*0,10 = 12,00

Camara de entrada y salida Sifón

2*(10*10*0,1) = 20,00

Transición rectangular-trapecial

10*12*0,10 = 12,00

266,60 266,60

m3

Hormigón tipo HM-20/P/20/IIa+Qb en 

revestimiento de caja de canal, incluso 

materiales, elaboración, puesta en obra, 

encofrado y vibrado.

Canal trapecial

3,6m2*343ml = 1.234,80

Apoyo tubos Sifón

4,7m2 * 620ml = 2.914,00

Cunetas

0,328 * 786 ml = 257,81

4.406,61

m3

Hormigón para armar tipo HA-25/P/20/IIa+Qb en 

obras de fábrica, incluso materiales, elaboración, 

puesta en obra y vibrado.

Canal rectengular

8,55m2 * 230ml = 1.968,80 1.968,80

Transicion trapecial tunel

solera 120m2 * 0,5m = 60,00

muros (10,65*0,5)*((3,7+4,8)/2 = 22,63

trapecios (((3,7*5,55)/2)*((1,13*1,66)/2))2 = 119,33 201,96

Cámara de entrada al Sifón

solera 11 * 9 * 0,5 = 49,50

muros 2 * (11 * 5,3 * 0,5) = 58,30

muro sifón 7 * 0,5 * 5,3 = 4,41 112,21

Cámara de salida al Sifón

solera (9+10,2)/2 * 10 * 0,5 = 48,00

muros laterales 2 * (10,52 * 0,5 * 3,7) = 38,92

muro sifón 7 * 0,5 * 5,3 = 4,41 91,33

Transicion rectangular-trapecial

solera (14,9 +10,2)/2 * 10 * 0,5 = 62,75

muros 2 * (10,55 * 3,7 * 0,5 ) = 39,03

trapecios ((3,7 * 5*55)/2) *10 102,67 204,45



Canal Bajo de los Payuelos a su paso por la finca de La Mata

Medición

Ud. Descripcion  parcial. Total

2.578,75

m2
Encofrado F-1 plano en paramentos no vistos, 

incluso colocación, fijación y desencofrado.

Canal rectengular

2 * (230 * 3,7)  + 2 *(230 * 0,5) = 1.932,00

Transicion trapecial tunel

(((3,7+4,8)/2) * 10,65)*2 + 10,65 = 101,18

Cámara de entrada al Sifón

(11 * 4,8) * 2 + 11 + 28,27 = 144,87

Cámara de salida al Sifón

2*(10,52 * 3,7) + 19,47 + 10+52 = 107,84

Transicion rectangular-trapecial

2*(10,55 * 3,7) + 10,55 = 88,62

2.374,51 2.374,51

m2
Encofrado F-2 plano en paramentos vistos, 

incluso colocación, fijación y desencofrado.

Canal rectengular

2*(230*3,7) = 1.702,00 1.702,00

Transicion trapecial tunel

muros ((3,7+4,8)/2)*10,65)*2 = 90,53

trapecios ((6,66+2,02)/2)* 10,65)*2 92,44 182,97

Cámara de entrada al Sifón

((10 * 4,8) *2) +19,47 = 115,47 115,47

Cámara de salida al Sifón

(9,87 * 3,7) * 2 + 11,77 = 84,81 84,81

Transicion rectangular-trapecial

muros 2*(10,55 * 3,7) * 2 = 78,07

trapecios 2 * ((6,66/2) * 10,55) * 2 = 70,26 148,33

2.233,58

kg

Acero B 500 S en armaduras, preparado y 

colocado. Medido con una densidad de 52 kg de 

acero por m3 de HA-25

Canal rectengular 102.377,60

Transicion trapecial tunel 10.501,92

Cámara de entrada al Sifón 5.834,92

Cámara de salida al Sifón 4.749,16

Transicion rectangular-trapecial 10.631,40

134.095,00 134.095,00

m3
Sub-base con zahorra natural, totalmente 

colocada y terminada.

rectangular 230ml * 5m * 0,3 = 345,00

trapecial 343ml * 7m * 0,3 = 720,30

1.065,30 1.065,30



Canal Bajo de los Payuelos a su paso por la finca de La Mata

Medición

Ud. Descripcion  parcial. Total

m3
Base con zahorra artificial totalmente colocada y 

terminada.

rectangular 230ml * 5m * 0,2 = 230,00

trapecial 343ml * 7m * 0,2 = 480,20

710,20 710,20

t

Mezcla bituminosa en caliente para capa de 

rodadura tipo D-12 con áridos ofídicos o 

porfídicos, incluso betún y filler.

rectangular 230ml * 5m * 0,05 = 57,50

trapecial 343ml * 5m * 0,05 = 85,75

por 2,4 t/m3 = 143,25

343,80 343,80

m

Tubería de hormigón armado y/o pretensado con 

camisa de chapa de 3'00 m.de diametro y p.S. 5 

kg/cm2. Incluso p.p. de piezas especiales, juntas, 

transporte, montaje y prueba.

620 * 2 = 1.240,00 1.240,00

m

Cerramiento compuesto por postes metálicos y 

malla de acero galvanizado simple torsión, de 

2'00 m. de altura, incluso p.p. de cimientos. 

Medición sobre plano

entrada del tunel 115,00

camara de entrada de sifón y salida de túnel 40,00

cámara de salida del sifón y canal rectangular 400,00

555,00 0,00

m2
Rejilla metálica en embocadura de canal 

galvanizada y colocada.

26,42

m2
Lámina geotextil anticontaminante de 140 gr/m2  

colocada en obra.

Canal rectangular 768,00

Canal trapecial 548,80

1.316,80 1.316,80

m2 Lámina napa drenante alveolar. colocada en obra.

230*3,86*2 1.776,00 1.776,00



Canal Bajo de los Payuelos a su paso por la finca de La Mata

Medición

Ud. Descripcion  parcial. Total

m
Tubería de P.V.C. ranurada de 200 mm. de 

diámetro, todo incluido.

Canal rectangular   230 * 4  = 960,00

Canal trapecial 343,00

1.303,00 1.303,00

m2 Abonado y siembra de la franja del sifón

14.390,20 14.390,20

m Túnel, precio total

1.620,00 1.620,00

m Barrera bionda de seguridad en estructuras

incluso postes de sujeción, piezas terminales e

hitos captafaros, colocada en obra.

343,00 343,00

m Barandilla metálica, galvanizada, colocada y

terminada.

240,00 240,00



CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I C. Precios nº 2

Ud. Descripcion Precio (€)

m2 Desbroce del manto vegetal en una profundidad de 0'30 m., incluso

transporte a acopio o vertedero, arranque de árboles, destoconado

y retirada de leña.

SIN DESCOMPOSICIÓN 0,45

TOTAL 0,45

m3 Excavación en explanación, realizada en cualquier clase de terreno,

incluso transporte a lugar de empleo o vertedero, a distancia menor

a 2.5 km.

SIN DESCOMPOSICIÓN 2,28

TOTAL 2,28

m3 Excavación en cualquier clase de terreno realizada en caja de

canal, incluso transporte de escombros a lugar de empleo o

vertedero, a distancia menor a 2.5 km.

SIN DESCOMPOSICIÓN 2,50

TOTAL 2,50

m3 Excavación en cualquier clase de terreno realizada en caja de

camino, incluso transporte de escombros a lugar de empleo o

vertedero, a distancia menor a 2.5 km.

SIN DESCOMPOSICIÓN 1,71

TOTAL 1,71

m3 Excavación para zanjas, pozos y emplazamientos de obras de

fábrica y sifones, incluso agotamiento, entibación y transporte de

productos sobrantes a vertedero, a distancia menor a 2.5 km.

SIN DESCOMPOSICIÓN 4,28

TOTAL 4,28

m3 Excavación en cimentacion del azud, toma del canal y muros de

encauzamiento realizada en cualquier clase de terreno, incluso

roca, con transporte de productos a lugar de empleo o vertedero,

a distancia menor a 2.5 km.

SIN DESCOMPOSICIÓN 4,99

TOTAL 4,99

m3 Excavación en el cauce del río Esla, incluso agotamiento y

entibación, con transporte de escombros a lugar de empleo o

vertedero, a distancia menor a 2.5 km.

SIN DESCOMPOSICIÓN 16,41

TOTAL 16,41

m3 Excavación para formación de balsas o canal de embocadura,

incluso transporte de productos a lugar de empleo o vertedero, a

distancia menor a 2.5 km.

SIN DESCOMPOSICIÓN 2,32

TOTAL 2,32
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CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I C. Precios nº 2

Ud. Descripcion Precio (€)

m3 Excavación en desagües, incluso perfilado de taludes, arranque de

árboles, destoconado y retirada de leña, incluso transporte de

productos sobrantes a vertedero, a distancia menor a 2.5 km.

SIN DESCOMPOSICIÓN 1,87

TOTAL 1,87

m3 Dragado en el rio Esla, incluso transporte del material a lugar de

empleo o vertedero, a distancia menor de 2.5 km.

SIN DESCOMPOSICIÓN 2,04

TOTAL 2,04

m3 Excavación en cunetas, incluso refino de cajeros.

SIN DESCOMPOSICIÓN 1,66

TOTAL 1,66

m3 Terraplén compactado hasta el 100% del proctor normal o el 95%

del proctor modificado, con tierras procedentes de préstamos con

una     distancia máxima de transporte de 2'5 km.

SIN DESCOMPOSICIÓN 3,13

TOTAL 3,13

m3 Terraplén compactado hasta el 100% del proctor normal o el 95%

del proctor modificado, con tierras procedentes de la excavación.

SIN DESCOMPOSICIÓN 1,75

TOTAL 1,75

m3 Material arcilloso para diques, incluso extracción, carga, transporte

desde una distancia de 2'5 km.; descarga, humectación, extendido

y compactación.

SIN DESCOMPOSICIÓN 3,25

TOTAL 3,25

m2 Refino de taludes de desmonte y del terraplén de explanación, con

transporte de escombros a vertedero, a distancia menor de 2.5 km.

SIN DESCOMPOSICIÓN 0,28

TOTAL 0,28

m2 Refino de superficie, taludes y solera, de la caja del canal, incluso

transporte de escombros a lugar de empleo o vertedero, a

distancia menor de 2.5 km.

SIN DESCOMPOSICIÓN 0,69

TOTAL 0,69

m2 Refino de taludes del desmonte y del terraplén en desagües, con

transporte de escombros a vertedero, a distancia menor de 2.5 km.

SIN DESCOMPOSICIÓN 0,30

TOTAL 0,30
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CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I C. Precios nº 2

Ud. Descripcion Precio (€)

m3 Relleno localizado, incluso humectación y compactación con

productos de excavacion o préstamos.

SIN DESCOMPOSICIÓN 2,46

TOTAL 2,46

m3 Rellenos localizados con material filtrante.

MATERIAL FILTRANTE 6,05

RESTO DE OBRA 5,07

TOTAL 11,12

m3 Arena en lecho de tuberias.

ARENA 5,10

RESTO DE OBRA 7,40

TOTAL 12,50

m3 Encachado de piedra.

RIPIO DE ESCOLLERA 3,89

RESTO DE OBRA 4,29

TOTAL 8,18

m3 Escollera colocada en obra.

ESCOLLERA 6,05

RESTO DE OBRA 13,18

TOTAL 19,23

m3km Transporte adicional de productos sobrantes de la excavación.

SIN DESCOMPOSICIÓN 0,27

TOTAL 0,27

m3 Hormigón en masa de 10 MPa de resistencia característica a

emplear como hormigón de limpieza, incluso materiales,

elaboración, puesta en obra y vibrado.

GRAVA 3,19

GRAVILLA 3,28

ARENA 3,65

RESTO DE OBRA 41,36

TOTAL 51,48

m3 Hormigón en masa tipo HM-15/P/40/IIa+Qb, incluso materiales,

elaboración, puesta en obra y vibrado

GRAVA 3,14

GRAVILLA 3,24

ARENA 3,59

RESTO DE OBRA 44,84

TOTAL 54,81
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CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I C. Precios nº 2

Ud. Descripcion Precio (€)

m3 Hormigón tipo HM-20/P/20/IIa+Qb en revestimiento de caja de

canal, incluso materiales, elaboración, puesta en obra, encofrado y

vibrado.

GRAVA 3,08

GRAVILLA 3,17

ARENA 3,52

RESTO DE OBRA 50,23

TOTAL 60,00

m3 Hormigón para armar tipo HA-25/P/20/IIa+Qb en obras de fábrica,

incluso materiales, elaboración, puesta en obra y vibrado.

GRAVA 3,85

GRAVILLA 3,95

ARENA 4,40

RESTO DE OBRA 57,80

TOTAL 70,00

m2 Encofrado F-1 plano en paramentos no vistos, incluso colocación,

fijación y desencofrado.

SIN DESCOMPOSICIÓN 18,57

TOTAL 18,57

m2 Encofrado F-2 plano en paramentos vistos, incluso colocación,

fijación y desencofrado.

SIN DESCOMPOSICIÓN 22,56

TOTAL 22,56

m2 Encofrado F-3 curvo en paramentos no vistos, incluso colocación,

fijacion y desencofrado.

SIN DESCOMPOSICIÓN 22,53

TOTAL 22,53

m2 Encofrado F-4 curvo en paramentos vistos, incluso colocación,

fijación y desencofrado.

SIN DESCOMPOSICIÓN 26,68

TOTAL 26,68

m3 Volumen aparente de cimbra.

SIN DESCOMPOSICIÓN 5,71

TOTAL 5,71

kg Acero B 500 S en armaduras, preparado y colocado.

ACERO AEH-500 0,50

RESTO DE OBRA 0,24

TOTAL 0,74
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CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I C. Precios nº 2

Ud. Descripcion Precio (€)

kg Acero A 42-b en perfiles laminados, preparado y colocado.

ACERO PERFILES LAMINADOS 0,54

RESTO DE OBRA 0,67

TOTAL 1,21

m Viga prefabricada pretensada doble T de 0'50 m. de canto, incluso

transporte, lanzamiento y colocación.

VIGA PREFABRICADA CANTO 0'50, INCL.TRANSP. 97,89

RESTO DE OBRA 19,58

TOTAL 117,47

ud Viga prefabricada pretensada doble T de 0'80 m. de canto y 9'00

m. de longitud, incluso transporte, lanzamiento y colocación.

VIGA PREFABRICADA CANTO 0'80, INCL. TRANSP. 1.481,85

RESTO DE OBRA 296,37

TOTAL 1.778,22

ud Viga prefabricada pretensada doble T de 0'80 m. de canto y 11'70

m. de longitud, incluso transporte, lanzamiento y colocación.

VIGA PREFABRICADA CANTO 0'80, INCL. TRANSP. 1.926,40

RESTO DE OBRA 385,28

TOTAL 2.311,68

ud Viga prefabricada pretensada doble T de 0'80 m. de canto y 17'10

m. de longitud, incluso transporte, lanzamiento y colocación.

VIGA PREFABRICADA CANTO 0'80, INCL. TRANSP. 2.815,51

RESTO DE OBRA 563,10

TOTAL 3.378,61

ud Viga prefabricada pretensada doble T de 0'80 m. de canto y 17'40

m. de longitud, incluso transporte, lanzamiento y colocación.

VIGA PREFABRICADA CANTO 0'80, INCL. TRANSP. 2.864,91

RESTO DE OBRA 572,98

TOTAL 3.437,89

ud Viga prefabricada pretensada doble T de 0'80 m. de canto y 19'20

m. de longitud, incluso transporte, lanzamiento y colocación.

VIGA PREFABRICADA CANTO 0'80, INCL. TRANSP. 3.161,28

RESTO DE OBRA 632,25

TOTAL 3.793,53
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CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I C. Precios nº 2

Ud. Descripcion Precio (€)

m3 Sub-base con zahorra natural, totalmente colocada y terminada.

ZAHORRA NATURAL 2,93

RESTO DE OBRA 3,83

TOTAL 6,76

m3 Base con zahorra artificial totalmente colocada y terminada.

ZAHORRA ARTIFICIAL 5,51

RESTO DE OBRA 7,47

TOTAL 12,98

t Emulsión asfáltica catiónica tipo ECI empleada en riegos de

imprimación, incluso parte proporcional de barrido y preparación de

la superficie existente.

SIN DESCOMPOSICIÓN 197,39

TOTAL 197,39

m3 Áridos empleados en simples o dobles tratamientos superficiales.

GRAVILLA 8,95

RESTO DE OBRA 3,25

TOTAL 12,20

t Ligante empleado en simples o dobles tratamientos superficiales.

SIN DESCOMPOSICIÓN 191,02

TOTAL 191,02

t Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura tipo D-12 con

áridos ofídicos o porfídicos, incluso betún y filler.

SIN DESCOMPOSICIÓN 35,56

TOTAL 35,56

m Marca vial continua de 15 cm. incluso premarcaje, terminada.

SIN DESCOMPOSICIÓN 0,45

TOTAL 0,45

m Marca vial discontinua de 10 cm. de ancho, 3'50 m. de trazo y 9'00

m. de vano, incluso premarcaje, terminada.

SIN DESCOMPOSICIÓN 0,27

TOTAL 0,27

ud Señal de tráfico reflectante de cualquier tipo, incluso postes de

sujeción y hormigón, colocada.

SEÑAL DE TRAFICO 73,27

RESTO DE OBRA 16,73

TOTAL 90,00
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CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I C. Precios nº 2

Ud. Descripcion Precio (€)

ud Poste kilométrico, colocado.

POSTE KILOMETRICO 40,45

RESTO DE OBRA 23,43

TOTAL 63,88

m Tubería de hormigón centrifugado d=600 mm. todo incluido.

TUBO HORMIGON D=600 MM. 23,73

RESTO DE OBRA 12,87

TOTAL 36,60

m Tubería de hormigón armado clase 135 d=800 mm. todo incluido.

TUBO HORMIGON D=800 MM. 37,78

RESTO DE OBRA 64,43

TOTAL 102,21

m Tubería de hormigón armado clase 135 d=1500 mm. todo incluido.

TUBO HORMIGON D=1500 MM. 129,08

RESTO DE OBRA 106,48

TOTAL 235,56

m Tubería de hormigón armado clase 135 d=2000 mm. todo incluido.

TUBO HORMIGON D=2000 MM. 203,86

RESTO DE OBRA 106,48

TOTAL 310,34

m Tubería de fibrocemento d=400 mm. 2'5 atm. de presion de

trabajo, incluso parte proporcional  de juntas instalada y probada.

TUBO FIBROCEMENTO D=400 MM. 39,50

RESTO DE OBRA 9,17

TOTAL 48,67

m Tubería de hormigón armado y/o pretensado con camisa de chapa

de 3'00 m.de diametro y p.S. 5 kg/cm2. Incluso p.p. de piezas

especiales, juntas, transporte, montaje y prueba.

TUBERIA DE HORM.,CAMISA CHAPA, Ø=3 M. INCL.TRANSP. 1.208,34

RESTO DE OBRA 241,66

TOTAL 1.450,00
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CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I C. Precios nº 2

Ud. Descripcion Precio (€)

ud Codo de acero de 90 grados y 400 mm. de diametro, p.s. 5

kg/cm2. Incluso junta, transporte, montaje y prueba.

CODO ACERO 90º Y Ø 400 MM. INCL.TRANSP. 143,34

RESTO DE OBRA 28,67

TOTAL 172,01

ud Carrete de desmontaje de 400 mm. de diámetro, p.s. 5 kg/cm2.

Incluso junta, transporte, montaje y prueba.

CARRETE DESMONTAJE Ø 400 MM. INCL.TRANSP. 91,34

RESTO DE OBRA 18,27

TOTAL 109,61

ud Pieza especial en t de 400 x 400 mm. de diámetro y p.s. 5 kg/cm2,

incluso junta, transporte montaje y prueba.

PIEZA ESPECIAL EN T DE 400X400 MM. ICL.TRANSP. 91,35

RESTO DE OBRA 18,27

TOTAL 109,62

ud Agujero de entrada de hombre para tubería de más de 1.000 mm.

de diámetro, colocado y probado.

AGUJERO HOMBRE Ø > 1000 MM. INCL.TRANSP. 227,16

RESTO DE OBRA 45,43

TOTAL 272,59

ud Pieza especial pantalón 400 x 400 mm. de diámetro, incluso junta,

transporte, montaje y  pruebas.

PIEZA ESPECIAL PANTALON Ø 400X400 MM. INCL.TRANSP. 757,27

RESTO DE OBRA 151,46

TOTAL 908,73

ud Carrete de desmontaje de 800 mm. de diámetro y p.s. 5 kg/cm2.

incluso junta, transporte montaje y prueba.

CARRETE DESMONTAJE Ø 800 MM. INCL.TRANSP. 617,04

RESTO DE OBRA 123,40

TOTAL 740,44

m Tubería de P.V.C. ranurada de 200 mm. de diámetro, todo incluido.

TUBO PVC D=200 MM. RANURADO 6,24

RESTO DE OBRA 2,11

TOTAL 8,35
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CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I C. Precios nº 2

Ud. Descripcion Precio (€)

m Tubería de hormigón centrifugado d=400 mm. todo incluido.

TUBO HORMIGON D=400 MM. 11,83

RESTO DE OBRA 5,27

TOTAL 17,10

m Tubería de hormigón centrifugado d=500 mm. todo incluido.

TUBO HORMIGON D=500 MM. 17,14

RESTO DE OBRA 10,55

TOTAL 27,69

m Tubería de hormigón armado clase 135, d=700 mm. todo incluido.

TUBO HORMIGON D=700 MM. 30,74

RESTO DE OBRA 48,75

TOTAL 79,49

ud Carrete de desmontaje de 500 mm. de diámetro y p.s. 5 kg/cm2.

incluso junta, transporte montaje y prueba.

CARRETE DESMONTAJE Ø 500 MM. INCL.TRANSP. 385,65

RESTO DE OBRA 77,13

TOTAL 462,78

ud Carrete de desmontaje de 600 mm. de diámetro y p.s. 5 kg/cm2.

incluso junta, transporte  montaje y prueba.

CARRETE DESMONTAJE Ø 600 MM. INCL.TRANSP. 462,77

RESTO DE OBRA 92,56

TOTAL 555,33

ud Carrete de desmontaje de 700 mm. de diámetro y p.s. 5 kg/cm2.

incluso junta, transporte montaje y prueba.

CARRETE DESMONTAJE Ø 700 MM.. INCL.TRANSP. 539,91

RESTO DE OBRA 107,98

TOTAL 647,89

ud Compuerta de tablero estanca hasta 0'50 m2. de sección y carga

de 6 m. con mando de husillo, colocada y probada.

COMPUERTA TAB. EST. DE HASTA 0'50 M2, INCL.TRANSP. 1.512,55

RESTO DE OBRA 302,51

TOTAL 1.815,06

ud Compuerta de tablero estanca entre 0'50 y 1'00 m2. de sección y

carga de 6 m. con mando de husillo, colocada y probada.

COMP.TABLERO EST. ENTRE 0'5 Y 1'0 M2, INCL.TRANSP. 2.163,66

RESTO DE OBRA 432,73

TOTAL 2.596,39

Pág.9



CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I C. Precios nº 2

Ud. Descripcion Precio (€)

ud Compuerta de tablero estanca entre 1'00 y 1'50 m2. de sección y

carga de 6 m. con mando de husillo, colocada y probada.

COMP.TABLERO EST. ENTRE 1'0 Y 1'5 M2 INCL.TRANSP. 2.834,81

RESTO DE OBRA 566,96

TOTAL 3.401,77

ud Compuerta de tablero estanca entre 1'50 y 3'00 m2. de sección y

carga de 6 m. con mando de husillo, colocada y probada.

COMP.TABLERO EST. ENTRE 1'5 Y 3'0 M2, INCL.TRANSP. 3.405,74

RESTO DE OBRA 681,15

TOTAL 4.086,89

ud Compuerta Taintor de 8'00 x 2'00 m. con impermeabilizaciones,

cojinetes de giro, hierros fijos de estanqueidad y guías laterales,

vigas soporte de compuertas y de servomotores, servomotor de

aceite y grupo triple de inyección de aceite eléctrico y manual para

accionamiento de la compuerta, mediante cofre estanco con cierre

por llave, colocada y probada

COMPUERTA TAINTOR 8'00X2'00 M, INCL.TRANSP. 87.646,66

RESTO DE OBRA 17.529,33

TOTAL 105.175,99

ud Compuerta vagon de 10'00 x 1'50 m. Con vertedero superior para

lámina de 2'00 m. con sus impermeabilizaciones rodillos, hierros

fijos de estanqueidad y rodadura, accionamiento por cadenas galle,

reductores de velocidad sincronizados por eje mecánico, reductor

de accionamiento manual, motor eléctrico con freno electro-

hidráulico de zapatas, armario estanco con el aparellaje de

protección control y maniobra, colocada y probada.

COMPUERTA VAGON 10'0X1.5 M, INCL.TRANSP. 100.168,86

RESTO DE OBRA 20.033,77

TOTAL 120.202,63

ud Ataguía de 10'00 x 1'25 m. en azud.

ATAGUIA DE 10'00X1'25 M, INCL.TRANSP. 2.215,73

RESTO DE OBRA 443,14

TOTAL 2.658,87

ud Ataguía de 8'00 x 2'00 m. en toma del canal.

ATAGUIA DE 8'00X2'00 M, INCL.TRANSP. 2.827,16

RESTO DE OBRA 565,43

TOTAL 3.392,59

ud Ataguía en obras menores del canal.

ATAGUIA OBRAS MENORES CANAL, INCL.TRANSP. 224,38

RESTO DE OBRA 44,88

TOTAL 269,26
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CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I C. Precios nº 2

Ud. Descripcion Precio (€)

ud Válvula de compuerta de 400 mm. de diámetro y 2'5 kg/cm2. de

p.s. Montada y probada.

VALVULA COMPUERTA Ø 400 MM., INCL.TRANSP. 2.009,05

RESTO DE OBRA 401,81

TOTAL 2.410,86

ud Válvula de compuerta de 800 mm. de diámetro y 2'5 kg/cm2. de

p.s. Montada y probada.

VALVULA COMPUERTA Ø 800 MM, INCL.TRANSP. 14.925,09

RESTO DE OBRA 2.985,01

TOTAL 17.910,10

ud Válvula de compuerta de 500 mm. de diámetro y 2'5 kg/cm2. de

p.s. Montada y probada.

VALVULA COMPUERTA Ø 500 MM, INCL.TRANSP. 3.351,82

RESTO DE OBRA 670,36

TOTAL 4.022,18

ud Válvula de compuerta de 600 mm. de diametro y 2'5 kg/cm2. de

p.s.Montada y probada.

VALVULA COMPUERTA Ø 600 MM, INCL.TRANSP. 7.127,01

RESTO DE OBRA 1.425,40

TOTAL 8.552,41

ud Válvula de compuerta de 700 mm. de diámetro y 2'5 kg/cm2. de

p.s. Montada y probada.

VALVULA COMPUERTA Ø 700 MM, INCL.TRANSP. 9.626,26

RESTO DE OBRA 1.925,26

TOTAL 11.551,52

m Junta de dilatación o construcción en el canal con mastic

bituminoso.

SIN DESCOMPOSICIÓN 1,21

TOTAL 1,21

m Junta de retracción en el canal con mastic bituminoso.

SIN DESCOMPOSICIÓN 0,55

TOTAL 0,55

m Junta estanca de P.V.C. formada con banda de 24 cm. de ancho y

bulbo central, colocada.

JUNTA DE P.V.C. DE 24 CM. 9,88

RESTO DE OBRA 4,16

TOTAL 14,04
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CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I C. Precios nº 2

Ud. Descripcion Precio (€)

m Junta de dilatación en tablero, instalada.

JUNTA DE TABLERO 254,82

RESTO DE OBRA 69,11

TOTAL 323,93

ud Válvula tipo charnela incluso filtro en dren de fundición, colocada.

VALVULA DE CHARNELA 38,22

RESTO DE OBRA 13,31

TOTAL 51,53

m Junta estanca de P.V.C. formada con banda de 40 cm. de ancho y

bulbo central, colocada.

SIN DESCOMPOSICIÓN 21,04

TOTAL 21,04

m Barrera bionda de seguridad en estructuras incluso postes de

sujeción, piezas terminales e hitos captafaros, colocada en obra.

SIN DESCOMPOSICIÓN 16,65

TOTAL 16,65

m Barandilla metálica, galvanizada, colocada y terminada.

SIN DESCOMPOSICIÓN 55,29

TOTAL 55,29

ud Prueba de carga por vano de estructura.

SIN DESCOMPOSICIÓN 1.562,63

TOTAL 1.562,63

m2 Lámina geotextil anticontaminante de 140 gr/m2  colocada en obra.

LAMINA GEOTEXTIL 0,57

RESTO DE OBRA 0,56

TOTAL 1,13

l Neopreno zunchado en placas de apoyo, incluso colocación.

SIN DESCOMPOSICIÓN 17,45

TOTAL 17,45
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CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I C. Precios nº 2

Ud. Descripcion Precio (€)

m2 Rejilla metálica en embocadura de canal galvanizada y colocada.

SIN DESCOMPOSICIÓN 119,53

TOTAL 119,53

m2 Rejilla metálica tipo tramex o similar, colocada.

REJILLA TIPO TRAMEX 31,59

RESTO DE OBRA 9,28

TOTAL 40,87

m2 Tapa metálica en arquetas, colocada incluso cerco y pintura.

TAPA METALICA PARA ARQUETAS 59,72

RESTO DE OBRA 18,41

TOTAL 78,13

ud Pate de polipropileno, colocado.

PATE DE POLIPROPILENO 5,06

RESTO DE OBRA 2,89

TOTAL 7,95

ud Escalera de seguridad en el canal galvanizada, incluso colocación.

ESCALERA DE SEGURIDAD 76,10

RESTO DE OBRA 24,60

TOTAL 100,70

ud Cable de seguridad con flotadores incluso colocación.

SIN DESCOMPOSICIÓN 175,74

TOTAL 175,74

ud Tapa metálica galvanizada hasta 1'00 m2., y espesor 6 mm.

TAPA METALICA GALVANIZADA 27,89

RESTO DE OBRA 1,70

TOTAL 29,59

ud Limnigrafo de registro de caudales, colocado.

SIN DESCOMPOSICIÓN 20.194,01

TOTAL 20.194,01
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CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I C. Precios nº 2

Ud. Descripcion Precio (€)

m Acequia prefabricada de hormigón con capacidad hasta 1 m3.,

incluso p.P. De cuna, juntas y apoyos, colocada.

ACEQUIA PREF. HASTA 1 M3 37,71

RESTO DE OBRA 6,51

TOTAL 44,22

m2 Casa de guarda u oficina totalmente habitable.

SIN DESCOMPOSICIÓN 459,78

TOTAL 459,78

m2 Nave almacén totalmente terminada.

SIN DESCOMPOSICIÓN 192,32

TOTAL 192,32

ud Hito para amojonamiento del canal, completamente instalado.

SIN DESCOMPOSICIÓN 49,14

TOTAL 49,14

ud Placa galvanizada de señalización kilométrica del canal, colocada.

SIN DESCOMPOSICIÓN 15,15

TOTAL 15,15

m Acera prefabricada de hormigón, colocada.

SIN DESCOMPOSICIÓN 42,41

TOTAL 42,41

m Cerramiento compuesto por postes metálicos y malla de acero

galvanizado simple torsión, de 2'00 m. de altura, incluso p.p. de

cimientos.

SIN DESCOMPOSICIÓN 25,61

TOTAL 25,61

ud Limnímetro para registro de caudales, colocado.

SIN DESCOMPOSICIÓN 212,01

TOTAL 212,01
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CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I C. Precios nº 2

Ud. Descripcion Precio (€)

m2 Urbanización en zonas anexas a azud y balsas.

SIN DESCOMPOSICIÓN 30,05

TOTAL 30,05

ud Cartel indicador reflectante del canal, de 2'00 x 1'50 m., colocado.

SIN DESCOMPOSICIÓN 1.081,87

TOTAL 1.081,87

m Acequia o desagüe prefabricado de hormigón, semicircular de 0'60

m. de diametro, incluso p.p. de cunas, apoyos y juntas, totalmente

colocada y en funcionamiento.

ACEQUIA SEMICIRCULAR, 0.60 M DE DIÁMETRO 29,69

RESTO DE OBRA 5,32

TOTAL 35,01

m Acequia o desagüe prefabricado de hormigón, rectangular de 0'60 x

0'40 m., incluso p.p. de cunas, apoyos y juntas, totalmente

colocada y en funcionamiento.

ACEQUIA RECTANGULAR, DE 0.60X040 M 26,75

RESTO DE OBRA 4,88

TOTAL 31,63

m Acequia o desagüe prefabricado de hormigón, rectangular de 1'00 x

0'80 m., incluso p.p. de cunas, apoyos y juntas, totalmente

colocada y en funcionamiento.

ACEQUIA RECTANGULAR, DE 1.00X0.80 M 88,55

RESTO DE OBRA 16,46

TOTAL 105,01

m Acequia o desagüe prefabricado de hormigón, rectangular de 1'10 x

0'90 m., incluso p.p. de cunas, apoyos y juntas, totalmente

colocada y en funcionamiento.

ACEQUIA RECTANGULAR, DE 1.10X0.90 M 111,49

RESTO DE OBRA 19,77

TOTAL 131,26

m Acequia o desagüe prefabricado de hormigón, trapecial b=(

1'20;0'80), h= 0'90 m. Incluso p.p. de cunas, apoyos y juntas,

totalmente colocada y en funcionamiento.

ACEQUIA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, TRAPECIAL 128,37

RESTO DE OBRA 23,08

TOTAL 151,45

m Tubería de fibrocemento, de 150 mm. de diámetro, p.p. de zanja y

juntas, totalmente colocada.

TUBO FIBROCEMENTO D=150 35,36

RESTO DE OBRA 62,78

TOTAL 98,14
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CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I C. Precios nº 2

Ud. Descripcion Precio (€)

m Tubería de fibrocemento, de 800 mm. de diámetro, p.p. de zanja y

juntas, totalmente colocada.

TUBO FIBROCEMENTO D=800 256,87

RESTO DE OBRA 46,04

TOTAL 302,91

ud Pozo de registro de hasta 5 m. de profundidad, incluso

excavaciones y rellenos.

SIN DESCOMPOSICIÓN 661,11

TOTAL 661,11

ud Depósito para abastecimiento de agua de 15x15 m. de la

instrucción.

SIN DESCOMPOSICIÓN 107.509,36

TOTAL 107.509,36

km Reposición de línea eléctrica de baja tensión.

SIN DESCOMPOSICIÓN 40.388,01

TOTAL 40.388,01

km Reposición de línea eléctrica de hasta 22.000 v.

SIN DESCOMPOSICIÓN 87.507,35

TOTAL 87.507,35

km Reposición de línea electrica de hasta 380.000 v.

SIN DESCOMPOSICIÓN 235.596,74

TOTAL 235.596,74

km Reposición de línea telefónica.

SIN DESCOMPOSICIÓN 47.119,35

TOTAL 47.119,35

ud Celda de salida de linea aérea desde centro de transformación,

para una tensión de aislamiento de 24 kv.

SIN DESCOMPOSICIÓN 4.543,65

TOTAL 4.543,65
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Ud. Descripcion Precio (€)

ud Celda de medida, para una tensión de aislamiento de 24 kv.

SIN DESCOMPOSICIÓN 5.048,50

TOTAL 5.048,50

ud Módulo para alojar equipo de medida y tarifado  de compañia.

SIN DESCOMPOSICIÓN 740,45

TOTAL 740,45

km Línea aérea trifásica sobre poste de hormigón, para una tensión de

20 kv.

SIN DESCOMPOSICIÓN 7.404,47

TOTAL 7.404,47

ud Centro de transformación sobre poste metálico de 25 kva.

SIN DESCOMPOSICIÓN 4.038,80

TOTAL 4.038,80

ud Motor de 0'50 cv. de potencia nominal, totalmente instalado.

SIN DESCOMPOSICIÓN 2.692,53

TOTAL 2.692,53

ud Equipo para control y proceso de datos del canal.

SIN DESCOMPOSICIÓN 5.048,50

TOTAL 5.048,50

ud Sensor de nivel completamente instalado.

SIN DESCOMPOSICIÓN 23,56

TOTAL 23,56

Ha Roturación de la franja de expropiación no ocupada por el canal y

camino de servicio

SIN DESCOMPOSICIÓN 138,83

TOTAL 138,83

m2 Abonado y siembra de la franja de expropiación no ocupada por el

canal y camino de servicio

SIN DESCOMPOSICIÓN 0,79

TOTAL 0,79
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ud Restauración fisiográfica de los vertederos de materiales

sobrantes

SIN DESCOMPOSICIÓN 12.020,24

TOTAL 12.020,24

m2 Estabilización de taludes mediante hidrosiembra

SIN DESCOMPOSICIÓN 1,02

TOTAL 1,02

m2 Creación de bermas en taludes con pendiente superior a 35º y

altura superior a 5 m.

SIN DESCOMPOSICIÓN 1,91

TOTAL 1,91

ud Revegetación de la cubierta vegetal destruida por la construcción

del sifón en la finca "La Casa de la Mata Moral"

SIN DESCOMPOSICIÓN 18.030,36

TOTAL 18.030,36

ud Creación de zona de recreo en el entorno del azud de Sahechores

SIN DESCOMPOSICIÓN 25.731,88

TOTAL 25.731,88

ud Relocalización, reconstrucción o rehabilitación de elementos

singulares de la arquitectura  popular

SIN DESCOMPOSICIÓN 12.621,25

TOTAL 12.621,25

ud Prospección arqueológica sobre la traza del canal y obras

especiales a cargo de la Consejería de Cultura y Bienes de la Junta

de Castilla y León.

SIN DESCOMPOSICIÓN 20.043,75

TOTAL 20.043,75

ud Supervisión de un arqueólogo de las obras de movimiento de

tierras

SIN DESCOMPOSICIÓN 12.440,96

TOTAL 12.440,96

ud Señalización, mejora y acondicionamiento del Camino de Santiago

en los puntos de intersección con el canal

SIN DESCOMPOSICIÓN 4.507,59

TOTAL 4.507,59

ha Corta, desrame, descopado y saca a cargadero por medios

mecánicos con distancia inferior a 250 m en formaciones arbóreas

con 1.000-1.500 pies/ha y pendiente menor de 35%

SIN DESCOMPOSICIÓN 1.360,68

TOTAL 1.360,68
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ha Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas martillos o similar,

con pendiente inferior al 35% y superficie cubierta de matorral

superior al 50%

SIN DESCOMPOSICIÓN 640,29

TOTAL 640,29

ha Triturado de restos de corta y desbroce del matorral con

desbrozadora de cadenas martillos o similar en formciones

arbóreas con 1.000-1.500 pies/ha en terrenos con pendiente <35%

SIN DESCOMPOSICIÓN 144,24

TOTAL 144,24

ha Apilado y quema de restos de desbroces y cortas en terrenos con

pendiente <35% con densidad 1.500-2.000 pies/ha

SIN DESCOMPOSICIÓN 461,04

TOTAL 461,04

m3 Retirada de cenizas y primeros cm de tierra a vertedero

SIN DESCOMPOSICIÓN 26,25

TOTAL 26,25
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